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Outras informacdes

Categoria Numero da Contratacao Processo Administrativo

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Obras comuns 68/2025 23205.017207/2025-89

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

(Processo Administrative n°. 23205.017207/2025-89)
TERMO DE REFERENCIA

1.1. Contratagdo de Pessoa(s) Juridica(s) especializada(s) para execugdo das obras de "Centros de Acolhimento de Estudantes Universitarios" em
quatro campi da Universidade Federal da Fronteira Sul; com servicos de movimentacdo de terra, fundagdes, superestrutura, alvenaria, esquadrias,
cobertura, revestimentos, impermeabilizacdo, instalagdes hidrossanitarias, instalagdes mecanicos, climatizagdo e exaustdo, rede de gas GLP, instalagdes
elétricas, instalacGes preventivas contra incéndio, instalagdes telecomunicacdes, lougas e acessérios, drenagem pluvial, paisagismo e urbanismo cada
campus, termos da tabela abaixo, conforme condices e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM |ESPECIFICACAO UNIDADE DE | QUANT. | VALOR TOTAL
MEDIDA

1 Contratacdo de Pessoa(s) Juridica(s) especializada(s) na execucdo dos servicos destinados as
obras da “Casa de Apoio ao Estudante para o campus Realeza”, o Estado do Parana, da
Universidade Federal da Fronteira Sul; com area construida de 543,90 m?; com servigos de OBRA 1 R$ 2.197.233,11
movimentagdo de terra, fundacoes, superestrutura, alvenaria, esquadrias, cobertura, revestimentos,
impermeabilizacdo, instalacdes hidrossanitarias, instalagdes mecanicos, climatizagdo e exaustdo,
rede de gids GLP, instalagdes elétricas, instalagdes preventivas contra incéndio, instalagdes

telecomunicacdes, loucas e acessorios, drenagem pluvial, paisagismo e urbanismo.

CATSER n° 5622- CODIGO DE CATALOGAGCAO n° 5191003000045

2 Contratacdao de Pessoa(s) Juridica(s) especializada(s) na execucdo dos servicos destinados as
obras da “Casa de Apoio de Estudantes Indigenas para o campus Chapecé”, no Estado de
Santa Catarina, da Universidade Federal da Fronteira Sul; com area construida de 543,90 m?; OBRA 1 R$ 2.264.280,15
com servigos de movimentagdo de terra, fundagdes, superestrutura, alvenaria, esquadrias,
cobertura, revestimentos, impermeabilizacdo, instala¢cdes hidrossanitarias, instalacdes mecanicos,
climatizagdo e exaustdo, rede de gas GLP, instalacdes elétricas, instalagdes preventivas contra
incéndio, instalagdes telecomunicag¢des, lougas e acessorios, drenagem pluvial, paisagismo e

urbanismo.

CATSER n° 5622 - CODIGO DE CATALOGACAO n° 5191002000042
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3 Contratagdo de Pessoa(s) Juridica(s) especializada(s) na execugdo dos servigos destinados as OBRA 1 R$ 2.127.122,43
obras do “Centro de Formacdo e Alternancia para o campus Erechim”, no Estado do Rio
Grande do Sul, da Universidade Federal da Fronteira Sul; com area construida de 543,90 m?;
com servigos de movimentagdo de terra, fundagdes, superestrutura, alvenaria, esquadrias,
cobertura, revestimentos, impermeabilizagdo, instalagdes hidrossanitarias, instalagdes mecanicos,
climatizacdo e exaustdo, rede de gds GLP, instalacOes elétricas, instalacdes preventivas contra
incéndio, instalagdes telecomunicagdes, lougas e acessorios, drenagem pluvial, paisagismo e

urbanismo.

CATSER n° 5622 - CODIGO DE CATALOGAGAO n° 5191002000043

Contratacdo de Pessoa(s) Juridica(s) especializada(s) na execugdo dos servigos destinados as
obras do “Centro de Pedagogia da Alternancia para o campus Laranjeiras do Sul”, o Estado
4 do Parand, da Universidade Federal da Fronteira Sul; com area construida de 1.087,80 m2; com OBRA 1 R$ 4.031.462,19
servicos de movimentagdo de terra, fundagdes, superestrutura, alvenaria, esquadrias, cobertura,
revestimentos, impermeabilizacdo, instalagdes hidrossanitarias, instalagdes mecanicos,
climatizacdo e exaustdo, rede de gds GLP, instalacOes elétricas, instalacdes preventivas contra
incéndio, instalagdes telecomunicagdes, lougas e acessorios, drenagem pluvial, paisagismo e

urbanismo.

CATSER n° 5622 - CODIGO DE CATALOGAGAO n° 5191002000044

TOTAL R$ 10.620.097,88

Classificacdo do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.2. O objeto da contratacdo tem a natureza de obra, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar ANEXO 1.
Classificacdo do objeto quanto ao modelo de execugao

1.3. O servico é enquadrado como contratados por escopo.

Prazo de vigéncia

1.4. O prazo de vigéncia da contratagdo serd de 600 (seiscentos) dias corridos contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°.
14.133, de 2021.

1.5. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da
contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares -
Anexo I, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagcdes Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:
I) ID PCA no PNCP: 11234780000150-0-000002/2025
1I) Data de publicacdo no PNCP: 16/01/2025;
I1I) Classe/Grupo: 542 - SERVICOS GERAIS DE CONSTRUGCAO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL;

IV) Identificador da Futura Contratagdo: 68/2025;
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3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA

DO OBJETO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares - Anexo I, apéndice deste
Termo de Referéncia e demais anexos.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Estudo Técnico Preliminar 34/2025;

Mapa de Risco 36/2025;

ART's e RRT de Projetos e Orcamentos;
Orcamentos Estimativos Completos;
Memoriais Descritivos e de Especificacoes e

Projetos Arquitetonicos e Complementares.

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam
no Guia Nacional de Contrata¢des Sustentaveis:

4.1.1. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por
meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (b) supressdo da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

(c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgao ambiental competente.

4.1.2. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execucgdo contratual, nos termos do artigo 4°,
inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicao, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

® (Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

® (Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal
de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for
obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade vélidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e

Instrucdo Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislacdo correlata;

Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa
IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exija a

emissao de tal licenga obrigatéria.

Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
proprio, a CONTRATADA devera apresentd-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e

armazenamento nos limites do territério estadual.

4.2. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, e
alteracGes, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
nos seguintes termos:

4.2.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao érgdo competente,
conforme o caso;

4.2.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo

ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
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® residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados
a aterros de residuos classe A de reservagdo de material para usos futuros;

® residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacOes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

® residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem
/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

® residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satide): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

4.2.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de ?bota-
fora?, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em éreas ndo licenciadas;

4.2.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, a contratada devera comprovar, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

4.3. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

4.3.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou
fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolu¢io CONAMA n° 382, de 26
/12/20086, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

4.3.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;

4.3.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formacdo de precos os custos correspondentes;

4.3.4. A Lei n° 14.133/2021, art. 18, § 1°, XII, determina que no planejamento das contratagcdes, entre os elementos previstos no Estudo Técnico
Preliminar, deve haver a descricdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de
energia e de outros recursos e no art. 45, III, estabelece que as obras e servigos de engenharia devem respeitar normas relativas a utilizacdo de produtos,
de equipamentos e de servigos que, comprovadamente, favorecam a redugdo do consumo de energia e de recursos naturais. Sendo assim, quando for o
caso, obrigatdrio da especificacdo técnica do objeto que o produto ofertado pelos licitantes possua ENCE da(s) classe(s) de maior eficiéncia.

4.4. Quanto aos materiais usados na execucdo dos servicos, orienta-se a contratada a considerar o ciclo de vida dos mesmos, optando sempre que
possivel por bens duréveis, reutilizdveis e com caracteristicas ndo agressivas ao meio ambiente.

4.5. Recomenda-se ainda, como medida de boa pratica que a empresa, periodicamente oriente/capacite seus servidores quanto a praticas de segurancga e
controle de riscos no desenvolvimento de suas atividades, bem como, quanto a boas praticas quanto ao uso de energia elétrica, 4gua e reducdo da geragdo
de residuos.

4.6. Os servicos de instalacdo de equipamentos e materiais que venham a ser fornecidos ou aplicados deverdo, no que for cabivel, obedecer aos
seguintes requisitos técnicos, e demais legislacdes, resolucdes técnicas ou normativas, que vierem a substitui-los ou complementé-los:

Lei n° 14.133, de 1° de Abril de 2021 - Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos;

Lei Federal n° 6.496/77 — Institui a Anotacdo de Responsabilidade Técnica;

Lei Federal n° 12.378/2010 — Regulamenta o exercicio da Arquitetura e Urbanismo;

Resolucdes do Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT

Resolugdes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU/BR;

Resolugdes do Conselho Nacional do Meio Ambiente —- CONAMA,;

Resolucgdes do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia -CONFEA;

DECRETO n° 7.983 de 2013 — Regras e critérios para elaboracdo de orcamentos de referéncia;

Instrugdo Normativa N° 1/2010 SLTI/MPOG - critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens;

Manual de Obras Publicas - Edificagdes Praticas da SEAP - Secretaria de Estado da Administragdo e Patrim6nio;

Instrumento de Padronizacdo dos Procedimentos de Contratagdo - Ministério da Gestdo e da Inovagdo em Servicos Publicos - AGU;

LEI COMPLEMENTAR N° 12, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Disciplina as edifica¢des na area urbana do Municipio de Erechim e revoga
a Lei n° 6.259/2016. LEI COMPLEMENTAR N° 001, DE 23 DE OUTUBRO DE 2023 - Institui o Cédigo de Obras do Municipio de Cerro
Largo/RS, e dé outras Providéncias;

® DECRETO n° 7.983 de 2013 — Regras e critérios para elaboracdo de orcamentos de referéncia;
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NBR 16280:2024 - Reforma em edificagdes — Sistema de gestdo de reformas — Requisitos;

Instrugdo Normativa N° 1/2010 SLTI/MPOG. ABNT NBR 13103 — Instalacdo de aparelhos a gés — Requisitos.

Resolugdo RDC n° 50 de 21/02/2002 — ANVISA Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitéria;

ABNT NBR 16069: Seguranca em sistemas frigorificos;

ABNT NBR 14518: Sistema de ventilagdo para cozinhas profissionais;

ABNT NBR 13523: Central predial de gas liquefeito de petréleo(GLP);

ABNT NBR 15358: Rede de distribuicdo interna para gds combustivel em instalacdes de uso ndo residencial de até 400 kPa — Projeto e
execucdo;

Instrugdo normativa IN 008/DAT/CBMSC. Instalacao de gas combustivel (GLP e GN ) - IGC;

Norma de procedimento técnico do CBMPR, NPT 028 — NPT 028 — MANIPULAGAO, ARMAZENAMENTO, COMERCIALIZAGAO E
UTILIZAGAO DE G.L.P,;

4.7. As medidas supracitadas ndo exaurem as possibilidades de adogdo de boas préticas de sustentabilidade que podem ser adotadas pela contratada.
4.8. A contratacdo estd em consonancia com o Plano de Logistica Sustentavel da UFFS.
Indicacao de marcas ou modelos

4.9. Na presente contratagdo serd admitida a indica¢do da(s) marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s), de acordo com as justificativas contidas nos
Memoriais Descritivos e de Especificacoes - Anexos XI, XII, XIII e XIV.

Subcontratagao
4.10. E permitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condicdes:

4.11. E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal da obrigacdo dos servicos de Projeto executivo de estrutura de madeira/metalica (Ref.
CECHOP/2025), Auxiliar Top6grafo com encargos complementares, Esquadrias, Instalagdes de telecomunicagdes e Instalagdes mecanicas.

4.12. Poderdo ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:
ITEM 1 - Casa de Apoio ao Estudante (Campus Realeza/PR) - Parcelas subcontrataveis e percentuais de referéncia sobre o custo do item:
® TJtem 1.1.2. Projeto executivo de estrutura de madeira/metélica (Ref. CECHOP/2025): 0,2331%
® TItem 2.2.5. Topdgrafo com encargos complementares: 0,0521%;
® Item 2.2.6. Auxiliar de topbgrafo com encargos complementares: 0,0255%;
® Jtem 8. Esquadrias: 9,6594%;
® TJtem 10. Instalagdes de telecomunicages: 1,9531%;
® [Jtem 12. Instalagdes mecanicas: 4,9753%.
Total parcial permitido (Item 1): 16,8985%.
ITEM 2 — Casa de Apoio de Estudantes Indigenas (Campus Chapecé/SC) - Parcelas subcontratdveis e percentuais:
® TItem 1.1.3. Projeto executivo de estrutura de madeira/metalica (Ref. CECHOP/2025): 0,2281%;
® Item 2.2.5. Topdgrafo com encargos complementares: 0,0529%;
® Jtem 2.2.6. Auxiliar de topografo com encargos complementares: 0,0258%;
® TItem 8. Esquadrias: 9,4529%;
® [tem 10. Instalagdes de telecomunicagées: 1,9400%;
® [Jtem 12. Instalagdes mecanicas: 4,8324%.
Total permitido (Item 2): 16,5321%.
ITEM 3 - Centro de Formacao e Alternancia (Campus Erechim/RS) - Parcelas subcontrataveis e percentuais:
® Item 1.1.3. Projeto executivo de estrutura de madeira/metalica (Ref. CECHOP/2025): 0,2416%;
® Item 2.2.5. Topdgrafo com encargos complementares: 0,0773%;

® Item 2.2.6. Auxiliar de topografo com encargos complementares: 0,0369%;
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® [tem 8. Esquadrias: 10,0094%;
® Ttem 10. Instalagdes de telecomunicagdes: 2,4263%;
® TItem 12. Instalagdes mecanicas: 5,0652%.
Total permitido (Item 3): 17,8567 %.
ITEM 4 — Centro de Pedagogia da Alternancia (Campus Laranjeiras do Sul/PR) - Parcelas subcontrataveis e percentuais:
® Jtem 1.1.2. Projeto executivo de estrutura de madeira/metélica (Ref. CECHOP/2025): 0,1275%;
® Item 2.2.5. Topdgrafo com encargos complementares: 0,0380%;
® Item 2.2.6. Auxiliar de top6grafo com encargos complementares: 0,0186%;
® [tem 8. Esquadrias: 10,5625%;
® TItem 10. Instalagdes de telecomunicagtes: 2,0274%;
® Item 12. Instalagdes mecanicas: 5,4404%.
Total permitido (Item 4): 18,2144 %.

Em caso de subcontratacdo dos servicos descritos, a empresa subcontratada deveré apresentar acervo técnico compativel em sua drea de atuacdo com a
complexidade de sua parte especifica da obra, acompanhado do contrato de prestacdo de servicos.

4.13. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisao e coordenacdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacGes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.14. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo
técnica necessarios para a execugao do objeto.

4.15. O Contratado apresentard a Administracdo documentacdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos
autos do processo correspondente.

4.16. E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fun¢do na contratagcdo
ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o
terceiro grau.

Garantia da contratac¢do

4.17. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, com validade durante a execucédo do contrato
e 90 (noventa) dias ap6s término da vigéncia contratual, podendo o Contratado optar pela caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-
garantia, fianca bancéria ou titulo de capitalizagdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor anual da contratagao.

4.17.1 Tratando-se de obra ou servigco de engenharia, sera exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este tiltimo e o valor da proposta.

4.18. Em caso de opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria deverd apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.
4.18.1. A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

4.18.2. Caso o adjudicatédrio ndo apresente a apolice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrerd a preclusdo do direito de escolha
dessa modalidade de garantia.

4.18.3. A apélice de seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo
endosso pela seguradora.

4.18.4. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversério, desde que mantidas as condi¢Ges e coberturas
da apolice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensdo contratual.

4.18.5. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apdlice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, devera
apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de caugdo em dinheiro ou titulos da divida ptblica, fianca bancéria ou titulos de capitalizagdo.
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4.19. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, deverd ser efetuada em favor do Contratante, em conta
especifica na Caixa Econdmica Federal, com correcdo monetaria.

4.20. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores economicos, conforme definido pelo
Ministério competente.

4.21. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera ser emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

4.22. Na hip6tese de opgdo pelo titulo de capitalizagdo, a garantia deverd ser custeada por pagamento unico, com resgate pelo valor total, sob a
modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizagdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.22.1. O titulo de capitalizacdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condicOes gerais e o nimero do processo administrativo sob o
qual o plano de capitalizagdo foi aprovado pela Susep (art. 8°, III, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de marco de 2022).

4.23. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de nado aceitagdo, o pagamento de:

4.23.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obriga¢des nele previstas;
4.23.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

4.23.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciérias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo Contratado.

4.24. Em caso de seguro-garantia, a apélice devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado ap6s decisdo definitiva em processo administrativo
que apure montante liquido e certo a ele devido em razdo de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em julgado de decisdo judicial .

4.25. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do apostilamento, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratagdo.

4.26. Na hip6tese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou
de endossar a apélice de seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administragdo.

4.27. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva
reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

4.28. O Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

4.28.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo
de descumprimento de clausulas contratuais.

4.28.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da ap6lice, sua caracterizagdo e comunicacdo poderdo ocorrer
fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de
seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

4.29. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianga, autorizagdo para a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia
ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizacdo, acompanhada de declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado
cumpriu todas as clausulas do contrato.

4.29.1. A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacdo da Susep.
4.29.2. A Administragdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da apdlice.

4.30. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execucdo do contrato ou ap6s a sua extin¢do por culpa exclusiva da Administragdo e,
quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente.

4.31. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de Referéncia.

4.32. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar
sancdes a contratada.

4.33. A garantia de execugdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista neste Termo de Referéncia.

Vistoria
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4.34. A avaliacdo prévia do local de execugdo dos servigos é facultada, mas é imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades
do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim,
de segunda a sexta-feira, das 8h00min as 12h00min e 13h30min as 17h00min, devendo o agendamento ser efetuado previamente com:

® ITEM 1 - Campus Realeza/PR: com a Assessoria de Infraestrutura e Gestdo Ambiental do Campus Realeza: no e-mail assin.re@uffs.edu.br ou
pelo telefone (46) 3543-8451 ou (46) 3543-8308
ITEM 2 - Campus Chapecé/SC: com a Secretaria Especial de Obras, pelo e-mail: seobras@uffs.edu.br ou pelo telefone: (49) 2049-3110
ITEM 3 - Campus Erechim/RS: com a Assessoria de Infraestrutura e Gestdo Ambiental do Campus Erechim: no e-mail assin.er@uffs.edu.br
ou pelo telefone (54) 3321-7075

¢ ITEM 4 - Campus Laranjeiras do Sul/PR: com a Assessoria de Infraestrutura e Gestdo Ambiental do Campus Laranjeiras do Sul: no e-mail
assin.Is@uffs.edu.br ou pelo telefone (42) 3635 0011 e (42) 3635 0021

4.35. Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.36. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

4.36.1. E vedada a realizacio de visita técnica por um mesmo representante para diferentes licitantes.
4.36.2. A visita ndo serd realizada de forma coletiva.

4.36.3. Sera permitido o uso de maquina fotogréfica durante a vistoria.

4.36.4. Solicita-se que o representante da empresa esteja com vestimenta adequada para a vistoria.

4.36.4.1 Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducéo,
contendo as informagoes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condi¢oes de bem elaborar sua proposta.

4.36.4.2. Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todos os documentos que compdem o edital, sendo facultativa a vistoria do local
onde serdo realizados os servigos. Porém, é recomendado que a licitante realize a vistoria, tendo em vista se apropriar de conhecimento quanto as
condigdes do local onde serdo realizados os servigos, quanto as normas e legisla¢cdes das cidades de Cerro Largo/RS e Erechim/RS.

4.36.4.3. Possiveis indefini¢cdes, omissdes, falhas ou incorre¢des do Projeto Basico/Executivo, Memoriais Descritivos e demais anexos ora fornecido
deverdo ser, antecipadamente, objeto de impugnacdo, e ndo poderdo constituir pretexto para a Contratada pretender cobrar “servicos extras” e/ou alterar
a composicdo de precos unitdrios. A Contratada sera considerada como especializada na execucao dos servicos em questdo e, por conseguinte, devera ter
computado, no valor total da sua proposta, também, as complementagdes e acessorios por acaso omitidos no projeto, mas implicitos e necessarios ao
perfeito e completo funcionamento de todas as instala¢des, maquinas, equipamentos e aparelhos.

4.36.5. Qualquer duvida que venha a ocorrer com relacdo a este Termo de Referéncia sua fase de licitacdo ou durante a execugdo do servico, devera ser
objeto de pedido de esclarecimentos, ndo sendo admitidas interpreta¢des por conta prépria.

4.37. Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo Modelo Atestado de Vistoria - Anexo XXIII formal assinada pelo seu
responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacédo.

4.38. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, diividas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo o Contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1. A execugdo do objeto seguird a seguinte dindmica:

5.1.1. O regime de execucgdo do contrato serd o de empreitada por preco unitario.

5.1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de obra de engenharia.

5.1.3. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdo discriminados na Planilha Or¢amentéria - Anexo XI deste instrumento dos respectivos itens.

5.1.4. O contrato terd vigéncia pelo periodo de 600 (seiscentos) dias corridos, sendo prorrogaveis na forma do art. 105 da Lei n° 14.133, de 2021. E o
prazo para a execuc¢do das obras (ITEM 1, ITEM 2 e ITEM 3) serd de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, e da obra (ITEM 4) sera de 540
(quinhentos e quarenta) dias corridos, contados da emissdo da ordem de servigo, podendo ser prorrogaveis na forma do art. 105 da Lei n° 14.133, de
2021.

5.1.4.1. As obras e servicos que compdem o objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser executadas rigorosamente de acordo com os respectivos
Encarte Técnico (Projetos Basicos/Executivos) - Anexo XIX, Memoriais Descritivos - Anexo XI, XII, XIII e XIV e demais documentos anexos a este
Termo de Referencia, além de normas técnicas e legislacdes vigentes.
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5.1.4.2. As licitantes devem estar cientes do objeto desta licitacdo. Alguns projetos fornecidos podem conter informagdes de espagos ja executados ou
que serdo executados por outras empresas contratadas.

5.1.4.3. A licitante vencedora deverd recolher a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) relativa a execugdo das obras e servigos previstos neste
Termo de Referéncia.

5.1.4.4. Todas as licencas complementares necessarias para a execucdo e término da obra serdo providenciadas pela contratada dentro do custo da obra,
sem qualquer despesa suplementar para a UFFS.

5.1.4.5. Nos precos unitarios ofertados pela licitante deverdo estar incluidos todos os equipamentos, materiais, perdas, instrumentos, mdo de obra
(inclusive com a previsdo de custos para eventuais horas extraordinarias ou adicionais noturnos, a fim do cumprimento do cronograma fisico-financeiro),
acessorios, seguros cabiveis, pessoal, bem como os custos indiretos (impostos, tributos, encargos, taxas, emolumentos etc.) e outras despesas, de modo a
constituir a tinica contraprestacdo pela execucdo dos

servicos objeto deste contrato.

5.1.4.6. A licitante obriga-se a satisfazer todas as obrigacdes trabalhistas, de Previdéncia Social e Seguro de Acidentes de Trabalho, de acordo com a
Legislacdo em vigor.

5.1.4.7. Qualquer detalhe necessério para a execucdo de processos construtivos ou servigos devera obedecer as normas vigentes e as despesas deverdo ser
consideradas pela licitante em sua proposta, pois serd a unica responsavel pelas despesas.

5.2. ESPECIFICACOES TECNICAS

5.2.1. As especificagOes técnicas determinam as condi¢des gerais, e minimas, a serem atendidas pela contratada na execugdo da obra e adequagdo do
urbanismo e edificagdes indicadas no projeto. Contém informagdes complementares aos desenhos e planilhas, e possibilitam uma compreensdo completa
dos servicos a serem executados.

5.2.2. Os Projetos foram desenvolvidos apresentando solugdes técnicas totais com detalhes, visando minimizar a necessidade de reformulacgdo e atender
aos requisitos de: funcionalidade e adequagdo ao interesse publico, economia na execugdo, conservagao e operagao.

5.2.3. O Encarte Técnico (Projetos Bésico/Executivo) - Anexo XIX, Termo de Justificativa Técnica - Anexo XX, Memoriais Descritivos e de
Especificacdes, Projetos Arquitetdnicos e Complementares deste instrumento, que identificam os tipos de servicos, materiais e equipamentos, contendo
informacgdes que permitem o estudo e deducdo de métodos construtivos, instalacdes e condi¢des organizacionais para a obra, sem frustrar o carater
competitivo.

5.2.4. A contratada devera, até os primeiros 30 (trinta) dias apds a emissdo da Ordem de Servico, analisar todo o material listado no item anterior, bem
como a Planilhas Orcamentdrias - Anexos VII, VIIL, IX e X deste instrumento, e apresentar uma analise completa a fiscalizacdo, evidenciando possiveis
problemas ou inconsisténcia do material para que, em tempo hébil, a contratante possa apresentar as solu¢des, nao ocorrendo paralisagdes ou falta de
frente de obra. A deteccdo de problemas em data posterior, ensejando tempo de analise por parte da fiscalizacdo para a solugdo, ndo serd motivo para
justificativa de ndo cumprimento do cronograma contratual.

5.2.5. Pelo menos uma cépia do conjunto das especificacdes do “item 5.2.3.” deste Termo de Referéncia deverd permanecer no recinto do canteiro de
obras com a condicdo obrigatéria de que os engenheiros, arquitetos e técnicos da contratada, envolvidos na obra, tenham pleno conhecimento da ciéncia
da mesma.

5.2.6. A contratada devera seguir o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil aprovado pelo 6rgdo estadual/municipal competente, por
ocasido do Licenciamento Ambiental das obras.

5.3. SERVICOS INICIAIS

5.3.1. PLACA DA OBRA: a contratada devera providenciar a placa da obra em chapa de ago com layout a ser definido pela contratante, contendo todos
os dados da contratante, dados da obra e dados da contratada e de seus responsaveis técnicos. A placa da obra devera ser instalada em local definido pela
fiscalizacdo e devera ser iluminada para visualiza¢do noturna.

5.3.2. LIVRO DE ORDEM: Contratante e Contratada deverdo registrar diariamente os fatos de maior relevancia ocorridos na obra. Este livro de ordem
(ou didrio de obras), podera ser disponibilizado em versao eletronica.

5.3.3. INSTALACOES PROVISORIAS PARA A OBRA: a contratada deverd providenciar no canteiro de obras a instalacdo do escritério de obra,
almoxarifado, vestidrios, sanitdrios e depésito necessarios para a execucdo dos servigos, devendo prever e executar as instalagdes provisérias de agua,
esgoto e energia elétrica para estas instalagdes, assumindo a responsabilidade com os consumos da obra até a entrega.

5.3.3.1 Cabera ainda a contratada executar a infraestrutura necessdria a instalagdo do escritério da Coordenagdo da Obra da UFFS /Fiscalizacdo, com
area minima de 30,00 m2. O layout do canteiro de obras, bem como a sua localizagdo deverdo ser aprovados pela fiscalizagdo antes da sua instalacao.

5.3.4. A contratada devera obedecer as normas regulamentadoras NR n° 18 — Condi¢6es e Meio Ambiente de Trabalho na Indistria da Construcao e a
NR n° 24 - Condigoes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho, especificas para dimensionamento do canteiro, visando estabelecer as condi¢des
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necessarias para comportar todos os seus funcionarios. Devera prever a quantidade e 4rea suficiente dos locais necessarios para o recebimento de seus
funciondrios, tais como banheiros, refeitérios, vestidrios, entre outros, que poderdo ser fornecidos através de canteiros removiveis, tais como:
contéineres, galpdes metalicos e banheiros quimicos.

5.3.5. A contratada devera afixar placas informativas e de orientagdo visando a seguranca de todas as pessoas. A fiscalizacdo, a qualquer instante, podera
solicitar a colocagdo de placas as expensas da contratada.

5.4. MANUTENCAO E LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS E TAPUMES

5.4.1. A contratada devera zelar pela perfeita conservagdo, pintura, limpeza e seguranca do canteiro de obra, tanto no que se refere as edificagdes quanto
as instalagdes elétricas e hidraulicas provisorias e prover o canteiro de obras de materiais de escritério, limpeza e higiene pessoal.

5.4.2. No canteiro de obras deverdo ser mantidos todos os equipamentos de protecdo individual, necessarios a utilizagdo pelos funcionarios da
contratada, fiscalizacdo e visitantes, entre esses, considerando-se indispensaveis, as prote¢oes visuais, para os pés e para a cabeca.

5.5. TRANSPORTE DE MATERIAL

5.5.1. A destinacgdo final do bota-fora, material de limpeza, entulho ou qualquer outro residuo devera ser realizada para local devidamente licenciado e o
transporte dos materiais devera ser controlado através da emissdo de certificados de transporte de residuos — CTRs. As quantidades de transporte de
material (tanto para bota-fora quanto para jazida) previstas na planilha ja consideram locais devidamente licenciados conforme resolugio CONAMA e
devera seguir o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil.

5.5.1.1. A contratada podera sugerir os locais para depdsito de bota-fora e material inservivel, buscando-se sempre minimizar as distancias de transporte,
desde que os mesmos atendam as exigéncias legais e sejam aceitos e aprovados pela Fiscalizacdo da Contratante.

5.6. DA EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO

5.6.1. Apo6s a emissdo da Ordem de Servico a contratada devera apresentar, no prazo de 10 (dez) dias tteis, prazo prorrogadvel pelo mesmo periodo, a
critério da UFFS, os seguintes documentos.

5.6.1.1. Layout do canteiro de obras, que devera ser aprovado pela fiscalizagdo antes do inicio de sua instalagdo;
5.6.1.2. Comprovante da Matricula da Obra no INSS ou a comprovacao de sua dispensa nos termos da legislacdo aplicavel;

5.6.1.3. Anotagdo de Responsabilidade Técnica— ART devidamente assinada pelo responsavel técnico da empresa e recolhida; de acordo com atribui¢oes
definidas pelos seus respectivos conselhos conforme descrito no item 12 do Encarte Técnico - Anexo XII.

5.6.1.4. Indicacao dos prepostos e do responsavel técnico perante 0 CREA ou CAU, acompanhado da habilitacdo técnica;

5.6.1.5. Comprovante do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) - (NR1) e Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO) - (NR-
7), que demonstrem o gerenciamento de riscos ocupacionais por parte da empresa.

5.6.2. Por se tratar de obra, a Contratada precisa elaborar Plano e Metodologia de Execucdo Servigos, que abrangendo todos os conjuntos de operacdes e
itens de seguranca, a indicacdo das principais etapas e das vérias frentes, onde e como serdo executados os trabalhos, em consonancia com o Cronograma
Fisico-Financeiro Executivo da Obra, utilizando-se como parametro o cronograma aprovado na proposta.
5.7. LOCAL E HORARIO DA PRESTACAO DOS SERVICOS
5.7.1. Os servigos serdo prestados no seguinte enderego:
ITEM 1 — Campus Realeza/RS: CNPJ: 11.234.780/0005-84 -
® Rodovia PR 182, km 466, Realeza, PR - CEP 85770-000
ITEM 2 — Campus Chapecé: CNPJ 11.234.780/0007-46
® Rodovia SC 484, km 02, Bairro Fronteira Sul, Chapecéd, SC - CEP 89815-899
ITEM 3 — Campus Erechim/RS: CNPJ 11.234.780/0002-31
® ERS 135, km 72, 200, Erechim, RS, CEP 99700-970
ITEM 4 — Campus Laranjeiras do Sul/PR: CNPJ 11.234.780/0004-01

® Rodovia BR 158, km 405, Laranjeiras do Sul, PR - CEP 85319-899

5.7.2. Os servigos serdo prestados no periodo de segunda-feira a domingo, incluindo feriados, no horario compreendido entre 06h00min e 20h00min; ou
mediante solicitacdes advindas das rotinas técnicas estabelecidas no canteiro de obras.
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5.7.3. As atividades que a fiscalizagdo julgar necessitarem de seu acompanhamento tera sua execugdo restrita aos horarios compreendidos entre 8h e 17h
de dias uteis. Caso os servicos dessa natureza ocorram fora do horério especificado, a empresa contratada devera solicitar autorizagdo da fiscalizacdao que
avaliard a possibilidade de realizagdo desses servicos.

5.7.4. A fim de compatibilizar os horérios de atividades ja existentes no local e minimizar os impactos ambientais aos usudrios que utilizam as
dependéncias do Campus onde serdo realizadas as obras, especialmente os ruidos e vibragdes causados por furadeiras, marteletes, serras, lixadeiras,
esmerilhadeiras, servicos de tiros em lajes, além da emissdo de odores e de materiais particulados, a contratante podera solicitar a contratada para
executar estes servigcos e outros, que causem impactos ambientais, no periodo noturno das 23h00min as 06h:00min do dia seguinte. A formulacédo dos
precos unitarios da proposta ja deverd incorporar o acréscimo por estes servicos em horario noturno.

5.7.5. A Fiscalizacdo da Contratante tem a prerrogativa de suspender incontestavelmente as atividades que porventura vierem a trazer perturbagdes aos
usudrios do local e vizinhanca, solicitando que a mesma atividade seja executada em horarios mais adequados, mantendo-se as condi¢Ges contratuais.

5.8. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

5.8.1. Para a perfeita execugdo dos servicos, o Contratado deveré disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas
quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substitui¢do quando necessario:

5.8.1.1. Todos os materiais a serem aplicados deverdo ser de boa qualidade, de comprovada aceitacdo e aplicabilidade para o fim a que se propde. Em
casos supervenientes, a contratada poderd empregar materiais diversos daqueles indicados nos projeto basico /executivo e memoriais descritivos,
devendo apresentar uma solicitacdo por escrito com justificativas e comprovagdes técnicas de equivaléncia ou superioridade dos produtos propostos.
Quaisquer alteracdes de materiais ou equipamentos deverao ser formais e previamente aprovadas pela fiscalizag@o.

5.8.1.2. Todos os materiais aplicados deverdo ser novos sem utilizagdo anterior e de primeira linha, com padrdes e acabamentos, conforme determinado
nos projeto basico/executivo e memoriais descritivos.

5.8.1.3. Deverdo ser submetidos a aprovacao da Fiscalizagdo da Contratante os prot6tipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados
nos servicos e obras objeto do contrato.

5.8.1.4. A Fiscalizagdo da Contratante poderd a qualquer instante solicitar laudo técnico de qualquer material empregado na obra, por conta e
responsabilidade da contratada, sem 6nus da contratante.

5.8.1.5. Ao final da execucdo dos servigos, a contratada devera fornecer a Fiscalizacdo da Contratante uma Relacdo de Fornecedores de materiais e mao
de obra e as Especificacdes de todos os Materiais que foram utilizados para a sua execugao.

5.9. DOS ENSAIOS

5.9.1. O controle tecnolégico é de responsabilidade da contratada, que devera realizar os ensaios, verificacdes e testes dos materiais através de
laboratério credenciado no Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO e conforme Normas Técnicas
especificas e regulamentadoras para perfeita execucdo dos servicos de maneira a atender ao especificado nos projetos executivos da obra, correndo as
expensas da Contratada todos os 0nus incidentes sobre quaisquer operagdes.

5.9.2. Os laudos dos ensaios, verificagGes e testes dos materiais deverdo ser encaminhados para a fiscaliza¢do, bem como a indicagdo do local onde foi
empregado na obra.

5.9.3. A Contratada também devera providenciar execugdo de todos os ensaios e testes, sempre que solicitados pela fiscalizacdo.

5.9.4. A Contratada deverd ter na obra um arquivo de todos os registros, certificados, laudos, relativos aos ensaios, visando o principio da rastreabilidade.
Deverd ser mantido na obra, em carater permanente, arquivo de todos os quadros de resumo para programacao de ensaios/inspecdes, pedidos de ensaio,
quadro de controle de ensaios/inspe¢des e recebimento dos materiais, relatérios de ensaios e livro de ocorréncia.

5.10. DAS NORMAS E DOCUMENTOS APLICAVEIS

5.10.1. Além das informacdes contidas no projeto (desenhos, planilhas, especificages técnicas), os servicos deverdo atender também as condicoes ou
exigéncias contidas nas tltimas revisdes, ou tiltimas edigdes, dos seguintes documentos:

5.10.1.1. Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

5.10.1.2. Normas estrangeiras (ASTM, DIN, NFPA, etc.) no caso de omissdao de normas nacionais relativas ao objeto da especificagdo, ou quando
mencionadas.

5.10.1.3. Normas, Guidelines, Standards ou exigéncias especificas da contratante.

5.10.1.4. Manuais, catalogos técnicos, publicacdes ou qualquer outro documento com especificacdes, instrugdes e recomendagdes do fabricante
/fornecedor dos materiais ou servicos de associagdes representativas do grupo de fabricantes/fornecedores.

5.10.1.5. Legislacdes Federais, Estaduais e Municipais e Legislacdo Ambiental pertinentes ao objeto da especificagdo.
5.10.2. A Contratada devera fornecer os seguintes materiais para aprovacdo da fiscalizacdo antes da execucdo dos servigos de compra de materiais:
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5.10.2.1. Amostras de materiais a serem aplicados.
5.10.2.2. Catalogos e manuais técnicos de aplicacao, instalacdo e/ou manutencgdo, do fabricante ou fornecedor do material/servigo.

5.10.3. Todas as condigdes fisicas, ambientais, de salubridade, de protecdo e seguranca no manuseio, armazenagem e movimentacdo de materiais
empregados na obra deverdo seguir rigorosamente as especificacdes acima citadas, bem como:

5.10.3.1. RecomendacGes do fabricante / fornecedor do material / servico, observando-se as clausulas do Termo de Garantia do material.

5.10.3.2. As Normas Regulamentadoras ou qualquer outra legislacdo pertinente do Ministério do Trabalho.

5.11. ESPECIFICACAO DA GARANTIA DO SERVICO

5.11.1. O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).
5.11.2. O prazo da garantia do objeto sera de 5 anos de acordo com o art. 618 do Cédigo Civil — Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002:

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras constru¢des consideraveis, o empreiteiro de materiais e execucdo respondera,
durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo. Pardgrafo tnico.
Decaira do direito assegurado neste artigo o dono da obra que nédo propuser a agdo contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao
aparecimento do vicio ou defeito.”

5.12. PROCEDIMENTOS DE TRANSICAO E FINALIZAGCAO DO CONTRATO

5.12.1. O Contratado devera realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de
informacoes, podendo exigir, inclusive, a capacita¢do dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execu¢do dos servicos.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte
responderd pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o drgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato 0 CONTRATANTE poderéa convocar o representante da CONTRATADA para reunido inicial para apresentacdo do
plano de fiscalizacdo, que conterd informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do
objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servicos, indicando no instrumento os poderes e
deveres em relacdo a execugdo do objeto Contratado.

6.7. O Contratado devera manter preposto da empresa no local durante o periodo execucdo do objeto.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa, hiptese em que o Contratado
designara outro para o exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizacao
6.9. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

6.10. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais,
técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados.

6.11. O representante da Contratante deverd ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e controle da execugdo dos servigos e do contrato.

6.12. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico deverd ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referéncia.
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6.13. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do
servico, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no Art. 125 da Lei n° 14.133, de 2021.

6.14. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucédo dos servicos deverd ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Edital e seus Anexos, informando as respectivas quantidades
e especificacOes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

6.15. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento
das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1°, 2° e 3° do Art. 117 da Lei 14.133, de 2021.

6.16. O descumprimento total ou parcial das obrigacOes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos
sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sangdes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia ,e na legislacdo vigente, podendo culminar
em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 155 e 156 da Lei n° 14.133, de 2021.

6.17. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser
exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou tnico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a distin¢do dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as ag¢oes relacionadas a Gestao do Contrato.

6.18. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracdo,
devendo intervir para requerer a Contratada a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

6.18.1. O fiscal técnico podera apresentar ao preposto da Contratada a avaliacdo da execucédo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e
qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

6.19. A Contratada podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de conformidade, que poderé ser aceita pelo fiscal
técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

6.20. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta
ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sang¢0es a Contratada de acordo
com as regras previstas no ato convocatorio.

Fiscalizacdao Técnica

6.21. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo
a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

6.22. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a
descrigdo do que for necessério para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

6.23. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificacdes para a correcdo da execugdo do contrato,
determinando prazo para a correcao.

6.24. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo hdbil, a situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessdrias e saneadoras, se for o caso.

6.25. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato.

6.26. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
tempestiva renovagdo ou a prorrogacao contratual.

6.27. A fiscalizacdo da execugdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

6.27.1. liberar frentes parciais de obra em fun¢do de impedimentos de liberacdo de outras frentes, sem prejuizo aos termos do contrato e da planilha
orcamentaria.

6.27.2. autorizar postergaces ou antecipacOes de inicio de servigos ou etapas com base nos Cronogramas Fisico-Financeiros - Anexo VII (folha 41),
Anexo VIII (folha 41), Anexo IX (folha 41) e Anexo X (folha 64) deste termo. Bem como alterar o periodo de execucdo dos servigcos e das etapas
previstas no cronograma, em fun¢do das necessidades da obra, estabelecendo prazos intermedidrios para entregas parciais no decorrer da execucdo da
obra, sem prejuizo ao cumprimento do prazo total previsto no contrato.

6.27.3. dirimir as ddvidas que surgirem no curso da prestacdo dos servigos e da realizacdo das obras e de tudo dara ciéncia a Administragao.

6.27.4. anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo das obras e servicos, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para o fim de eventual aplicacdo de sangdo.
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6.27.5. quando identificada alguma irregularidade na execucdo do contrato o Fiscal do Contrato encaminhard imediatamente a Pr6 — Reitoria de
Administragdo o relatério da fiscalizagdo.

6.27.6. todas as rotinas e as atividades previstas neste instrumento, e no Encarte Técnico (Projetos Bésicos/Executivos) - Anexo XIX deste termo que sdo
atribuidas a fiscalizagdo.

6.28. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.29. As disposigdes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017,
aplicavel no que for pertinente a contratacao, por forga da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalizacdo Administrativa

6.30. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢des de habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.

6.31. Caso ocorra descumprimento das obrigages contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na solucdo do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.32. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecerd as seguintes rotinas:

6.32.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatérios das obrigacdes trabalhistas e previdencidrias
dos empregados alocados na execucdo da obra, em especial, quanto:

ao pagamento de salérios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salario;

a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-satide, quando for devido;

aos depésitos do FGTS; e

ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data da extin¢do do contrato.

6.32.2 solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribui¢oes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo
recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um
ano da contratacao, o que nao impedird que a anélise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

6.32.3. oficiar os 6rgados responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias
e para com o FGTS;

6.32.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacdes estabelecidas na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem
expressamente aceitas pela subcontratada.

Gestor do Contrato
6.33. Cabe ao gestor do contrato:

6.33.1. coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugado no histérico
de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando
relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo.

6.33.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.33.3. acompanhar a manutencdo das condigdes de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

6.33.4. emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacoes
assumidas pelo Contratado, com mengdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.33.5. tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela
comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.33.6. elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.
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6.33.7. enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, com a indicagdo
expressa de que o valor da Nota Fiscal emitida pela contratada confere com o valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo no recebimento definitivo do
servigo.

6.33.8 receber e dar encaminhamento imediato:
6.33.9. as dentincias de discriminagdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2°, inciso III, do Decreto n.° 12.174/2024;

6.33.10. a notificagdo formal de que a empresa contratada estd descumprindo suas obrigacGes trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério
do Trabalho, Ministério Publico, Defensoria Ptiblica ou por qualquer outro meio idoneo.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o disposto nesta segdo.

7.2. Nos contratos de obras e servigos de engenharia, sempre que compativel com o regime de execugdo, a medigdo serd mensal (Art. 92, 85° da Lei n°
14.133/21);

7.2.1. A avaliacdo da execugdo do objeto utilizara para afericao da qualidade da prestacdo dos servicos a planilha de medicao e o disposto a seguir.

7.3. Seré indicada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se constate que
o Contratado:

7.3.1. ndo produziu os resultados acordados,
7.3.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.3.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servigo, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

Recebimento

7.4. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias tteis, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos
detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.4.1. Tratando-se de obra ou servico de engenharia, ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medicao prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e meméria de calculo detalhada.

7.4.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

7.4.3. O Contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

7.5. O prazo para recebimento provisoério serd contado do recebimento de comunicacdo de cobranga oriunda do Contratado com a comprovacdo da
prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.6. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de cardter técnico.

7.7. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o camprimento
das exigéncias de carater administrativo.

7.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.9. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagbes da
execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

7.10. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.10.1. o fiscal técnico do contrato deverd apurar o resultado das avaliacdes da execucédo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade
da prestacdo dos servicos realizados em consondncia com os indicadores previstos no ato convocatério, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;
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7.11. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega
do ultimo.

7.12. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a tltima e/ou tinica
medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisério.

7.13. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou tnica medic¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no recebimento provisério.

7.14. O recebimento provisério também ficaréd sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugoes
exigiveis.

7.15. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.16. Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado deverd conter o registro, a anélise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizag@o técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminhé-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.17. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias tteis, contados do recebimento provisorio, por servidor ou comissao
designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

7.17.1. Emitir documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de
obrigacdes assumidas pelo Contratado, com mengdo ao seu desempenho na execucao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacGes, conforme regulamento.

7.17.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagéo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e
o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas corregoes;

7.17.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentacGes apresentadas; e
7.17.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacéo.

7.17.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo.

7.18. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo
e pagamento.

7.19. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo Contratado, de inconsisténcias verificadas na execu¢do do objeto ou no
instrumento de cobranca.

7.20. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execu¢do do contrato.

Liquidacao

7.21. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias titeis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo,
prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3° da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.22. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacéo, nos casos de contratagoes decorrentes de
despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

7.23. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

I) o prazo de validade;
1I) a data da emissdo;
IIT) os dados do contrato e do érgdo contratante;
IV) o periodo respectivo de execugdo do contrato;
V) o valor a pagar; e
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagio 16 de 29

Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao
Atualizagdo: SET/2025



VI) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.24. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o
Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacao da regularizacéo da situagdo, sem 6nus ao Contratante.

7.25. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art.
68 da Lei n° 14.133/2021.

7.26. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:
7.26.1. verificar a manutencdo das condigOes de habilitacdo exigidas;

7.26.2. identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo/contratacdo no dmbito do 6rgdo ou entidade, tais como a proibicdo de contratar
com a Administragdo ou com o Poder Ptiblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.27. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de
5 (cinco) dias duteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do Contratante.

7.28. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo
da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.29. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.30. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o
Contratado ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.31. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até dez dias tteis, contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa, conforme se¢do anterior, nos
termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.32. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento
até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicacdo do indice IPCA -E de corre¢cdo monetaria.

Forma de pagamento

7.33. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo Contratado.
7.34. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

7.35. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

7.35.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.36. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria
quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipacao de pagamento
7.37. Nao sera admitida a antecipacdo de pagamento.
Reajuste

7.38. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento estimado, considerando as datadas
de 08/10/2025.

7.39. Apés o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo
Contratante, do Indice Nacional de Custo de Construcdo do Mercado — INCC-M, divulgado no Portal IBRE da FGV, exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

7.40. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos financeiros do tiltimo reajuste.
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7.41.No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada pela dltima
variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.42. Nas afericoes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.43. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do)
adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.44. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

7.45. O reajuste serd realizado por apostilamento.

Cessdo de Crédito

7.46. As cessdes de crédito dependerdo de prévia aprovacdo do Contratante.

7.46.1. A eficécia da cessdo de crédito, em relagdo a Administragdo, estd condicionada a celebragdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.46.2. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as condi¢des de habilitacdo por parte do Contratado
(cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e
trabalhista do cessiondrio, bem como a certificagdo de que o cessiondrio ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a
legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.46.3. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado) pela execucdo do objeto contratual, restando
absolutamente incélumes todas as defesas e exce¢des ao pagamento e todas as demais cldusulas exorbitantes ao direito comum aplicdveis no regime
juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento
pela efetiva comprovagdo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragdo.

7.46.4. A cessdo de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do Contratado.

7.47. O disposto nesta secdo ndo afeta as operagoes de crédito de que trata a Instru¢do Normativa SEGES/MGI n° 82, de 21 de fevereiro de 2025, as
quais ficam por esta regidas.

8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
8.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragoes acima descritas as seguintes sangdes:
8.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

8.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que ndo se
justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;

8.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem
como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave.
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8.2.4. Multa:

8.2.4.1. Moratéria, para as infragdes descritas no item “d”, de 0,5% (cinco décimes por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias.

8.2.4.2. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o maximo de 2% (dois
por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, suplementacdo ou reposicao da garantia;[

8.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacdo, suplementacdo ou reposicao da garantia autoriza a Administracdo a
promover a extin¢do do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei
n. 14.133, de 2021.

8.2.4.3. Compensatoria, para as infracOes descritas acima alineas “e” a “h” de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da
contratacao.

8.2.4.4. Compensatoria, para a inexecucdo total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 10% (dez por cento) a 30 % (trinta por cento) do
valor da contratagao.

8.2.4.5. Compensatéria, para a infragdo descrita acima na alinea “b”, de 0,5% (cinco décimes por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da
contratacao.

8.2.4.6.Compensatoéria, em substituicdo a multa moratéria para a infracdo descrita acima na alinea “d”, de 0,5% (cinco décimes por cento) a 15
% (quinze por cento) do valor da contratagdo.

8.2.4.7. Compensatoéria, para a infracdo descrita acima na alinea “a”, de 0,5% (cinco décimes por cento) a 10% (dez por cento) do valor da
contratacao.

8..3. A aplicacdo das sangGes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparacao integral do dano causado ao
Contratante.

8.4. Todas as san¢Oes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.
8.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias titeis, contado da data de sua intimacao.

8.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além
da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo méximo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo
enviada pela autoridade competente.

8.8. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificagdes serdo enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na
proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

8.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo
cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicacao das sangdes serdo considerados:

8.9.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

8.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

8.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

8.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

8.9.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des dos 6rgaos de controle.

8.10. Os atos previstos como infra¢cdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administracdo Ptblica
que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

8.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular
a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa
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do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

8.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados
relativos as sangGes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

8.12.1. . As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.13. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art.
163 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizac¢Ges, ndo inscritos em divida
ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgdo ora Contratante, na forma da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de
abril de 2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma
ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo MAIOR DESCONTO.

9.2. O Licitante, quando convocado, devera cadastrar junto a Proposta de Precos, modelo de declaragoes complementares - Anexo do Edital.

9.3. As Planilhas Estimativas de Pregos que definem os valores de referéncia relativo a presente licitacdo foram elaboradas pela Equipe Técnica
Responsavel da Secretaria Especial de Obras da UFFS e disponibilizadas no(s) Anexos VII, VIII, IX e X deste termo.

9.4. Para cada um dos itens, o licitante devera anexar os seguintes documentos:

9.4.1 A proposta (modelo constante nos Anexos do Termo de Referéncia) ajustada ao lance vencedor, deverd ser encaminhada via sistema, redigida em
lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas
folhas pelo licitante ou seu representante, e devera conter:

9.4.2. A razdo social da proponente, endereco completo, telefone, endereco eletrénico (e-mail), mencionando o banco, nimero da conta corrente e da
agéncia bancéria no qual serdo depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame;

9.4.3. Especificacoes do objeto de forma clara, observadas as especificagcdes constantes dos projetos elaborados pela Administragdo

9.4.4. Planilha de composicdo de custos unitdrios (analitica) de todos os itens da planilha de precos Anexos do Termo de Referéncia, com os valores
adequados ao lance vencedor, em que devera constar:

a) indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a utilizagdo de unidades genéricas ou indicadas como verba;
b) composicdo dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes dos sistemas de referéncias adotados nas licitagdes;
c) detalhamento das Bonificag¢des e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais - ES; e
d) O desconto ofertado para cada item devera incidir linearmente em todos os itens da planilha de precos.
9.4.5. O referido orcamento analitico devera ser numerado observando a mesma sequéncia dos itens da planilha de precos.

9.5. Cronograma fisico-financeiro - modelo Anexos VII (folha 41), VIII (folha 41), IX (folha 41) e X (folha 34) do Termo de Referéncia, observando-se
as etapas e prazos de execugdo e a previsdo de reembolso orcamentéario estabelecida no Edital e seus anexos, e incluindo as etapas necessérias a medigao,
ao monitoramento e ao controle das obras;

9.6. Planilhas de composicdo analitica das taxas de Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI) modelo Anexos VII (folhas 42 e 43), VIII (folhas 42 e 43),
IX (folhas 42 e 43) e X (folhas 65 e 66)do Termo de Referéncia, e das Taxas de Encargos Sociais modelo Anexo XXVI do Termo de Referéncia,
discriminando todas as parcelas que o compdem, Carta Proposta modelo Anexo XXIV do Termo de Referéncia e Planilha de Precos modelo Anexos VII,
VIII, IX e X Termo de Referéncia;

9.6.1. Os arquivos que tratam das Planilhas encontra-se no formato ".ODS" do aplicativo "Calc" pertencente a suite livre de aplicativos "LibreOffice", ou
seja, acessivel e disponivel a qualquer interessado. Considerando que os 6rgdos federais, em sua maioria, como é o caso da UFFS, utilizam essa
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plataforma de aplicativos em suas atividades laborais, é necessério que os licitantes utilizem um equipamento com esse recurso instalado para o
preenchimento das planilhas de maneira a preservar a compatibilidade e seguranca dos arquivos disponibilizados. Por se tratar de uma plataforma "livre"
e "free", a isonomia e a ampliacdo da competitividade permanecem preservadas no certame, bem como os arquivos no seus formatos originais.

Regime de Execucao

9.7. O regime de execugdo do objeto sera de empreitada por preco unitdrio.

Critérios de aceitabilidade de precos

9.8. O critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratagdo.

9.8.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a Administracdo, por meio eletrdnico, planilha que contenha o preco
global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliagao
de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n° 14.133/2021);

9.8.2 Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco unitario, os custos unitdrios dos itens materialmente relevantes das propostas ndo
podem exceder os custos unitéarios estabelecidos no or¢amento estimado pela administracdo ptiblica, sendo considerados itens materialmente relevantes
aqueles de maior impacto no valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por cento do valor total do orcamento estimado ou
que sejam considerados essenciais a funcionalidade da obra.

Exigéncias de habilitacao
9.9. Para fins de habilitagdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

9.10. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o
territério nacional;

9.11. Empresario individual: inscri¢do no Registro Ptblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.12. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacéo ficara condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.13. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELL: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.14. Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diério Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme
Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

9.15. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

9.16. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresdria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz;

9.17. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.18. Consorcio de empresas: contrato de consércio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis (art. 279 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito pelos consorciados,
com a indicacdo da empresa lider, responséavel por sua representacdo perante a Administragdo (art. 15, caput, I e II, da Lei n° 14.133, de 2021).

9.19. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista
9.20. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.21. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de
2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.22. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
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9.23. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacédo de certiddo negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.24. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

9.25. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou
CONCOITe;

9.26. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condigdo mediante a apresentacdo
de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.27. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econdomico-Financeira

9.28. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que
admitida a sua participagdo na licitagdo/contratagdo, ou de sociedade simples;

9.29. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.30. balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstrages contdbeis do tltimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, comprovando, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um),
obtidos por meio da aplicagdo das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

Ativo Circulante

Passivo Circulante

9.31. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), sera exigido, para fins de habilitacdo, patriménio liquide minimo de limitado a 5%] do valor total estimado da contratacao

9.32. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao tltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.33. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo
Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.34. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo/contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

Qualificacdao Técnica

9.35. Declaragdo (Modelo Responsaveis Técnicos - Anexo XXVIII e Modelo Carta Proposta - Anexo XXIV deste instrumento) de que o fornecedor
tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obriga¢des objeto da contratagdo.

9.35.1. Essa declaracdo podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da contratacao.
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9.36. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU/BR
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo) ou CRT (Conselho Regional de Técnicos) em plena validade;

9.36.1. Sociedades empresdrias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do contrato ou do aceite de
instrumento equivalente, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

Qualificacdo Técnico-Operacional

9.37. Comprovacao de aptiddo para execucdo de servico similar, de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior a do objeto desta
contratacdo, ou do item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.37.1. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contrato(s) executado(s) com as seguintes
caracteristicas minimas, referente a execucdo de estrutura de concreto armado ou protendido, moldado in loco, de cobertura com telhamento metélico, de
instalagOes elétricas de baixa tensdo e de instalagdes hidrossanitarias em obras de construcdo civil e/ou obra de prédio ptblico, particular, comercial ou
industrial; para os objetos ITENS 1, 2 e 3 com no minimo 250 m? e para o ITEM 4 com no minimo 500 m2. (item 7 do Encarte Técnico - Anexo XIX e
item 14 do Termo de Justificativa Técnica - Anexo XX deste instrumento):

9.37.2. No Encarte Técnico XXIX estdo descritas as parcelas e quantitativos de referéncia na Curva ABC de composigoes, sendo que o quantitativo
minimo exigido é inferior a 50% da area construida de intervencdo de cada um dos objetos a serem contratados.

9.37.3. Na presente licitagdo, serd vedado o somatério de atestados de capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos
demandados.

9.37.4. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.37.5. O fornecedor disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacgdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado
pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual do Contratante e local em que foram prestados os servigos, entre
outros documentos.

9.37.6. Os atestados deverao referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato
social vigente.

9.38. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradu¢do para o portugués,
salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

9.39. A apresentacdo, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de consoércio do qual tenha feito parte sera
admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei n® 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Qualificacao Técnico-Profissional

9.40. Apresentacao do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor(es) de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

9.40.1. Para o Técnico Industrial, Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista: servigos de revestimentos, esquadrias, instalagdes hidraulicas, instalagdes
elétricas, instalagOes preventivas contra incéndio, estruturas metalicas, coberturas e fechamentos e acessibilidade;

9.40.2. Para o Técnico Industrial ou Engenheiro Eletricista: servigos de instalacdes elétricas e instalagdes preventivas contra incéndio;
9.40.3. Para o Técnico Industrial ou Engenheiro Mecanico: servigos de estruturas metélicas, coberturas e fechamentos, exaustores, aquecimento de dgua;

9.41. O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(do) participar do servico objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo (§ 6° do art. 67 da Lei n° 14.133, de 2021).

9.42. Apresentacdo da relacdo de compromissos assumidos e pendentes de cumprimento pelo fornecedor, que importem em diminuicdo da
disponibilidade dos profissionais indicados no item anterior, conforme modelo constante no Anexo XXIV deste instrumento.

9.43. Néo serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa a aplicacdo das
sangOes previstas nos incisos I1I e IV do caput do art. 156 da Lei n.° 14.133, de 2021, em decorréncia de orientacdo proposta, de prescricdo técnica ou de
qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

9.44. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
Disposicdes gerais sobre habilitacao

9.45. Quando permitida a participagdo na licitagdo/contratacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pafis, as exigéncias de habilitacdo serdo
atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducdo livre.
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9.46. Na hipétese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para assinatura do contrato ou da ata de registro de precos ou do
aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos
do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

9.47. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.48. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverao
estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

9.49. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,
quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuicGes.

Documentacao complementar para cooperativas
9.50. Caso admitida a participacdo de cooperativas, serd exigida a seguinte documentagdo complementar:

9.50.1. . A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que executarao o contrato, com as respectivas atas
de inscri¢do e a comprovacao de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso I e
42, 8§82° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

9.50.2. A declaracado de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
9.50.3. A comprovacao do capital social proporcional ao niimero de cooperados necessarios a prestacao do servigo;

9.50.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

9.50.5. A comprovacao de integracao das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o contrato;
9.50.6. Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da cooperativa:

9.50.6.1. ata de fundacao;

9.50.6.2. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

9.50.6.3. regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

9.50.6.4. editais de convocagao das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;

9.50.6.5. trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais;
9.50.6.6. ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da contratacdo; e

9.50.6.7. ultima auditoria contébil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaracio, sob as penas da
lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgdo fiscalizador.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da(s) contratacdo(des), que é o maximo aceitadvel de cada objeto sera de:

® ITEM 1 - Casa de Apoio ao Estudante para o campus Realeza/PR — custo de R$ 2.197.233,11 (dois milhdes, cento e noventa e sete mil e
duzentos e trinta e trés reais e onze centavos);

® ITEM 2 — Casa de Apoio de Estudantes Indigenas para o campus Chapecdé/SC — custo de R$ 2.264.280,15 (dois milhdes, duzentos e
sessenta e quatro mil, duzentos e oitenta reais e quinze centavos).

® ITEM 3 - Centro de Formacdo e Alternancia para o campus Erechim/RS — custo de R$ 2.127.122,43 (dois milhdes, cento e vinte e sete mil,
cento e vinte e dois reais e quarenta e trés centavos).

® ITEM 4 - Centro de Pedagogia da Alterndncia para o campus Laranjeiras do Sul/PR — custo de R$ 4.031.462,19 (quatro milhdes, trinta e
um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e dezenove centavos);

10.2. O custo estimado total das contratacdes é de R$ 10.620.097,88 (dez milhdes, seiscentos e vinte mil, noventa e sete reais e oitenta e oito centavos),
conforme custos unitarios apostos nos Anexos VII, VIIL, IX e X deste termo.
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11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacdo orcamentéria conforme indicado pela Diretoria de Or¢amento-DORC, na
classificagdo abaixo:

11.1.1. A contratacdo para o ITEM 1 sera atendida pela seguinte dotacdo, de acordo com e o documento de ordem 176 - F0034 - ORCAMENTO N° 147
/2025 - DORC (10.52.02), e de ordem 204 - F9984 - DESPACHO PADRAO N° 230 / 2025 - DORC (10.52.02):

® JTEM 1 - Casa de Apoio ao Estudante — Campus Realeza - Valor previsto via emenda parlamentar: R$ 1.500.000,00
Unidade Orcamentéria/Gestdo: 26440 - UFFS

Programa de Trabalho: 12.364.5113.8282.0040
Acdo Governo: 8282

Indicador de Acdo Governo!: Atividade

Plano de Acao PEO2025: SEO004

Unidade Gestora Emitente: 158517

Esfera: 1

Programa de Trabalho Resumido: 231867

Fonte de Recursos: 1000000000

Natureza da Despesa: 449051

Plano Interno: a DEFINIR

Crédito Orcamento LOA 2025(R$): 500.00,00( conforme empenhar parlamentar n® 2849002 documento de ordem 175, conforme documento de
ordem n 172 e recurso or¢amentarios proprios)

Informagdo: Valor de R$ 300.030,36 na acdo orcamentaria SEO004. A diferenca poderd ser disponibilizada no or¢amento de 2026.

11.1.2. E para as contratagdes dos ITENS 2, 3 e 4 serdo atendidas pela dotagdo condicionada de acordo com o documento de ordem 173 - F9984 -
DESPACHO PADRAO N° 196 / 2025 - DORC (10.52.02), e de ordem 204 - F9984 - DESPACHO PADRAO N° 230 / 2025 - DORC (10.52.02):

® ITEM 2 - Casa de Apoio a Estudantes Indigenas — Campus Chapec6
® Valor previsto via TED SIMEC 14535: R$ 2.500.000,00

® ITEM 3 - Centro de Formacgdo e Alternancia — Campus Erechim
® Valor previsto via TED SIMEC 14534: R$ 2.500.000,00

® ITEM 4 - Centro de Pedagogia da Alternancia — Campus Laranjeiras do Sul
® Valor previsto via TED SIMEC 14529: R$ 5.000.000,00

Numero do TED SIMEC: TED 14535, 15534; 15529 UG/Gestdo Descentralizadora: 150011 / 00001 / Secretaria de Educagdo Superior UO Desct

11.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apés aprovacdo da Lei Orcamentdria respectiva e liberacdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

12. DISPOSICOES FINAIS

12.1. As informacoes contidas neste Termo de Referéncia néo sdo classificadas como sigilosas.

Chapecé/SC, 31 de outubro de 2025.

13. ANEXO I

Regras aplicaveis ao instrumento substitutivo ao contrato (Contratagdes de pequeno valor - art. 95, inciso I, da Lei n. 14.133/2021, Orientagdo Normativa
n° 84, de 17 de maio de 2024)

NAO SE APLICA
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14. ANEXO II
TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA

NAO SE APLICA

15. DAS DISPOSICOES GERAIS

15.1. Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Anexo I - Estudo Técnico Preliminar 34/2025

Anexo II - Mapa de Risco 36/2025

Anexo III - ITEM 1 - ART's e RRT de Projetos e Orcamentos

Anexo IV - ITEM 2 — ART's e RRT de Projetos e Orcamentos

Anexo V - ITEM 3 — ART's e RRT de Projetos e Orcamentos

Anexo VI -ITEM 4 - ART's e RRT de Projetos e Orcamentos

Anexo VII - ITEM 1 - Orcamento Estimativo Completo

Anexo VIII - ITEM 2 - Orcamento Estimativo Completo

Anexo IX - ITEM 3 - Orcamento Estimativo Completo

Anexo X - ITEM 4 - Orcamento Estimativo Completo

Anexo XI - ITEM 1 - Memorial Descritivo e de Especificagdes — RE
Anexo XII - ITEM 2 - Memorial Descritivo e de Especificacdes — CH
Anexo XIII - ITEM 3 - Memorial Descritivo e de Especifica¢des — ER
Anexo XIV - ITEM 4 - Memorial Descritivo e de Especificagoes — LS
Anexo XV - ITEM 1 - Projetos Arquitetonicos e Complementares — RE
Anexo XVI - ITEM 2 - Projetos Arquitetonicos e Complementares — CH
Anexo XVII - ITEM 3 - Projetos Arquitetdnicos e Complementares — ER
Anexo XVIII - ITEM 4 - Projetos Arquiteténicos e Complementares — LS
Anexo XIX - Encarte Técnico - Projetos Basicos/Executivos

Anexo XX - Termo de Justificativa Técnica

Anexo XXI - Minuta Procedimentos e Declaracdo Ambiental

Anexo XXII - Modelo Apresentagdo CAT's.

Anexo XXIII - Modelo Atestado de Vistoria

Anexo XXIV - Modelo Carta Proposta

Anexo XXV - Modelo Encargos Sociais

Anexo XXVI - Modelo Responséaveis Técnicos

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

FABRICIO BALESTRIN

Autoridade competente

WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS

Membro da comissdo de contratagao
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

ELIZABETE MARIA DA SILVA PEDROSKI

Membro da comissdo de contratagdo

CLADIS JULIANA LUTINSKI

Membro da comissdo de contratagdo

ADRIANA REMIAO LUZARDO

Membro da comissdo de contratagao

EDSON ANTONIO SANTOLIN

Membro da comissado de contratagdo

SANDRA SALETE VILBERT

Membro da comissdo de contratagao

1Y
tf Assinou eletronicamente em 01/11/2025 as 12:43:33.

ADRIANA FREITAG MIGOTT

Membro da comissdo de contratagdo
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ADEMIR TANCINI

Membro da comissdo de contratagdo

DANIEL ESPIG

Membro da comissdo de contratagdo

GIOVANI FAVERO

Membro da comissdo de contratagdo

DIEGO GNOATTO

Membro da comissdo de contratagdo

SILVIO ANTONIO TESTON

Membro da comissdo de contratagdo

RODRIGO EMMER

Membro da comissdo de contratagdo
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CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER

Membro da comissdo de contratagdo

FABIO ALEX ZENARO

Membro da comissdo de contratagdo

JULIANA ANA CHIARELLO

Membro da comissdo de contratagdo

FABIO ONETTA

Membro da comissdo de contratagdo

HELDER CALSAVARA FERREIRA

Membro da comissdo de contratagdo
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