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Numero da Contratacao

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

(Processo Administrative n°. 23205.021213/2025-31)

31/2025

TERMO DE REFERENCIA

Processo Administrativo
23205.021213/2025-31

1.1. Contratagdo de Pessoa(s) Juridica(s) especializada(s) para execucédo das obras de “Reformas (retrofit) dos Restaurantes Universitarios dos campi
Cerro Largo e Erechim”, no Estado do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal da Fronteira Sul; com servicos de estruturas metélicas, coberturas e
fechamentos, esquadrias, revestimentos, instalagdes hidraulicas, instalagdes elétricas, instalagdes preventivas contra incéndio, exaustores, aquecimento
de 4gua, acessibilidade; com area de intervencdo de 2.328,28 m? em cada campus, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢Ges e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

ITEM ESPECIFICAGAO UNIDADE | QUANT. | VALOR TOTAL
DE
MEDIDA

1 Contratagio das obras de “Reforma (retrofit) do Restaurante Universitario| reforma 1 R$ 1.104.767,13
do campus Cerro Largo", no Estado do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal
da Fronteira Sul; com servigos de revestimentos, esquadrias, coberturas e fechamentos, (Obra)
instalagGes hidrdulicas, instalagdes elétricas, iluminagdo de emergéncia, SPDA,
exaustores, aquecimento de agua, passarelas, acessibilidade, tubos de GLP; com area
de intervencao de 2.328,28 m2.
CATSER n° 1627 - CODIGO DE CATALOGAGAO n° 5191002000047

2 Contratacio das obras de “Reforma (retrofit) do Restaurante Universitario| reforma 1 R$ 1.159.633,35
do campus Erechim”, no Estado do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal da
Fronteira Sul; com servigos de revestimentos, esquadrias, coberturas e fechamentos, (Obra)
instalacOes hidraulicas, instalagdes elétricas, iluminagdo de emergéncia, SPDA,
exaustores, aquecimento de dgua, passarelas, acessibilidade, tubos de GLP; com érea
de intervencao de 2.328,28 m2.
CATSER n° 1627 - CODIGO DE CATALOGAGAO n° 5191002000048

Classificacdo do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.2. O objeto da contratagdo tem a natureza de obra, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar ANEXO I.
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Classificacdo do objeto quanto ao modelo de execucdo
1.3. O servigo é enquadrado como ndo continuo.
Prazo de vigéncia

1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo € serd de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos contados da assinatura do contratoe, na forma do artigo
105 da Lei n°. 14.133, de 2021.

1.5. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:
I) ID PCA no PNCP: 11234780000150-0-000002/2025;
II) Data de publicacdo no PNCP: 16/01/2025;
I1T) Classe/Grupo: 545 - TIPOS ESPECIAIS DE SERVICOS DE CONSTRUGAO;

IV) Identificador da Futura Contratacdo: 31/2025.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

3.1. A descricado da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

Anexo I - ETP_61-2025

Anexo II - MR158517_000087_2025

Anexo III - ITEM 1 - ARTs PROEJTOS E ORCAMENTOS

Anexo IV - ITEM 2 - ARTs PROEJTOS E ORCAMENTOS

Anexo V - ITEM 1 - ORCAMENTO ESTIMATIVO COMPLETO
Anexo VI - ITEM 2 - ORCAMENTO ESTIMATIVO COMPLETO
Anexo VII - ITEM 1 - MEMORIAIS DESCRITIVOS

Anexo VIII - ITEM 2 - MEMORIAIS DESCRITIVOS

Anexo IX - ITEM_1_-_PROJETO_AQUECIMENTO_DE_AGUA_1-2
Anexo X - ITEM_1_-_PROJETO_ARQUITETONICO_1-2

Anexo XI - ITEM_1_-_PROJETO_ELETRICO_1-4

Anexo XII - ITEM_1_-_PROJETO_PLUVIAL_IMPLANTACAO_1-1
Anexo XIII - ITEM 1 - PROJETOS ESTRUTURA METALICA - 1-10
Anexo XIV - ITEM_2_-_ PROJETO_AQUECIMENTO_DE_AGUA_1-2
Anexo XV - ITEM_2_-_PROJETO_ELETRICO_1-4

Anexo XVI - ITEM_2_-_PROJETO_PLUVIAL_IMPLANTACAO_1-1
Anexo XVII - ITEM_2_-_PROJETO_SIEM_1-2

Anexo XVIII - ITEM_2_-_PROJETO_SPDA_1-1

Anexo XIX - ITEM 2 - PROJETOS ESTRUTURA METALICA - 1-10
Anexo XXVII - ENCARTE_TECNICO_RETROFIT_RU

Anexo XXVIII - TERMO_DE_JUSTIFICATIVA_TECNICA_-_RETROFIT_RU

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade
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4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam
no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

4.1.1. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal,
realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo ambiental
competente.

4.1.2. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do
artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdao dos
seguintes documentos, conforme o caso:

® (Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

® (Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA,
quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II,
da Lei n® 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislacdo correlata;

® Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo
Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exija a emissdo de tal licenca obrigatoria.

® (Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham origem em Estado que possua documento de
controle préoprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

4.2. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, e
alteracdes, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
nos seguintes termos:

4.2.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal
de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao érgdo
competente, conforme o caso;

4.2.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo
ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originérios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

® residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagdo de material para usos futuros;

® residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a 4reas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

® residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

® residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satide): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas.

4.2.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de residuos s6lidos urbanos, areas de ?
bota-fora?, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

4.2.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, conforme o caso, a contratada devera comprovar, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

4.3. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

4.3.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual
ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolu¢gdo CONAMA
n° 382, de 26/12/20086, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

4.3.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-
10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
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aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto actstico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;

4.3.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverao ser utilizados, na execugdo contratual,
agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacéo de precos os custos correspondentes;

4.3.4. A Lei n° 14.133/2021, art. 18, § 1°, XTI, determina que no planejamento das contratagdes, entre os elementos previstos no Estudo Técnico
Preliminar, deve haver a descri¢do de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo
de energia e de outros recursos e no art. 45, III, estabelece que as obras e servigos de engenharia devem respeitar normas relativas a utilizagdo de
produtos, de equipamentos e de servigos que, comprovadamente, favorecam a reducdo do consumo de energia e de recursos naturais. Sendo
assim, quando for o caso, obrigatério da especificagdo técnica do objeto que o produto ofertado pelos licitantes possua ENCE da(s) classe(s) de
maior eficiéncia.

4.4. Quanto aos materiais usados na execucdo dos servicos, orienta-se a contratada a considerar o ciclo de vida dos mesmos, optando sempre que
possivel por bens duréveis, reutilizdveis e com caracteristicas ndo agressivas ao meio ambiente.

4.5. Recomenda-se ainda, como medida de boa pratica que a empresa, periodicamente oriente/capacite seus servidores quanto a praticas de seguranca e
controle de riscos no desenvolvimento de suas atividades, bem como, quanto a boas praticas quanto ao uso de energia elétrica, 4gua e reducdo da geragdo
de residuos.

4.6. Os servigos de instalacdo de equipamentos e materiais que venham a ser fornecidos ou aplicados deverdo, no que for cabivel, obedecer aos seguintes
requisitos técnicos, e demais legislagdes, resolucdes técnicas ou normativas, que vierem a substitui-los ou complementé-los:

Lein® 14.133, de 1° de Abril de 2021 - Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos;

Lei Federal n° 6.496/77 — Institui a Anotagdo de Responsabilidade Técnica;

Lei Federal n° 12.378/2010 — Regulamenta o exercicio da Arquitetura e Urbanismo;

Resolugdes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU/BR;

Resolugdes do Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA,;

Resolugdes do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia —-CONFEA;

DECRETO n° 7.983 de 2013 — Regras e critérios para elaboracdo de orcamentos de referéncia;

Instrugdo Normativa N° 1/2010 SLTI/MPOG - critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens;

Manual de Obras Publicas - Edificagdes Praticas da SEAP - Secretaria de Estado da Administragdo e Patrim6nio;

Instrumento de Padronizagdo dos Procedimentos de Contratacdo - Ministério da Gestdo e da Inovacdo em Servicos Piblicos - AGU;

LEI COMPLEMENTAR N° 12, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Disciplina as edifica¢des na area urbana do Municipio de Erechim e revoga
a Lei n° 6.259/2016. LEI COMPLEMENTAR N° 001, DE 23 DE OUTUBRO DE 2023 - Institui o Cédigo de Obras do Municipio de Cerro
Largo/RS, e dé outras Providéncias;

DECRETO n° 7.983 de 2013 — Regras e critérios para elaboracdo de orcamentos de referéncia;

NBR 16280:2024 - Reforma em edificagdes — Sistema de gestdo de reformas — Requisitos;

Instrucdo Normativa N° 1/2010 SLTI/MPOG. ABNT NBR 13103 — Instalagdo de aparelhos a gas — Requisitos.

Resolucdo RDC n° 50 de 21/02/2002 — ANVISA Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria;

ABNT NBR 16069: Seguranga em sistemas frigorificos;

ABNT NBR 14518: Sistema de ventilagdo para cozinhas profissionais;

ABNT NBR 13523: Central predial de gas liquefeito de petréleo(GLP);

ABNT NBR 15358: Rede de distribui¢do interna para gas combustivel em instalacdes de uso ndo residencial de até 400 kPa — Projeto e
execucdo;

Instrucdo normativa IN 008/DAT/CBMSC. Instalacdo de gas combustivel (GLP e GN ) - IGC;

® Norma de procedimento técnico do CBMPR, NPT 028 — NPT 028 — MANIPULAGAO, ARMAZENAMENTO, COMERCIALIZAGAO E
UTILIZAGAO DE G.L.P;

4.7. As medidas supracitadas ndo exaurem as possibilidades de adogdo de boas praticas de sustentabilidade que podem ser adotadas pela contratada.
4.8. A contratacdo estd em consonancia com o Plano de Logistica Sustentavel da UFFS.
Indicacao de marcas ou modelos

4.9. Na presente contratagdo serd admitida a indicacdo da(s) marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s), de acordo com as justificativas contidas nos
Memoriais Descritivos e de Especificagoes - Anexos VII e VII.

Subcontratacao
4.10. E permitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condic@es:

4.11. E vedada a subcontratacio completa ou da parcela principal da obrigacdo dos servicos de revestimentos, instalacdes hidrossanitérias, instalacdes
elétricas, instalagOes mecanicas, cobertura metalica.

4.12. Poderado ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gesto e Inovagdo 4 de 26
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: SET/2025



ITEM 1 — Retrofit Campus Cerro Largo/RS — Podera ser autorizado a terceirizagdo de servicos relacionados aos itens do Orcamento: Item 1.1..

4.13. Em qualquer hip6tese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacGes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.14. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo
técnica necessarios para a execugdo do objeto.

4.15. O Contratado apresentara a Administracdo documentacdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos
autos do processo correspondente.

4.16. E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente puiblico que desempenhe fungdo na contratagdo
ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o
terceiro grau.

Garantia da contratac¢do

4.17. Serd exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, com validade durante a execucao do contrato
e 90 (noventa) dias ap6s término da vigéncia contratual, podendo o Contratado optar pela caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-
garantia, fianca bancéria ou titulo de capitalizagdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor anual da contratagao.

4.17.1 Tratando-se de obra ou servigco de engenharia, sera exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este tiltimo e o valor da proposta.

4.18. Em caso de opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria deverd apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.
4.18.1. A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

4.18.2. Caso o adjudicatédrio ndo apresente a ap6lice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrerd a preclusdo do direito de
escolha dessa modalidade de garantia.

4.18.3. A apolice de seguro-garantia deverd acompanhar as modificagoes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do
respectivo endosso pela seguradora.

4.18.4. Sera permitida a substituicdo da apélice de seguro-garantia na data de renovacdo ou de aniversario, desde que mantidas as condigdes e
coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensao contratual.

4.18.5. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou nao apresente a apélice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato,
devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do
contrato, comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de caucdo em dinheiro ou titulos da divida ptiblica, fianca bancaria ou titulos de
capitalizagdo.

4.19. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, deverd ser efetuada em favor do Contratante, em conta
especifica na Caixa Econdmica Federal, com correcdo monetaria.

4.20. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacédo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores economicos, conforme definido pelo
Ministério competente.

4.21. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéaria, devera ser emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

4.22. Na hipétese de opcdo pelo titulo de capitalizacdo, a garantia deverd ser custeada por pagamento tnico, com resgate pelo valor total, sob a
modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizagdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.22.1. O titulo de capitalizacdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condi¢Oes gerais e o nimero do processo administrativo sob o
qual o plano de capitalizagdo foi aprovado pela Susep (art. 8°, III, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de marco de 2022).

4.23. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitagdo, o pagamento de:
4.23.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;
4.23.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

4.23.3. obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo Contratado.
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4.24. Em caso de seguro-garantia, a apolice devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado ap6s decisdo definitiva em processo administrativo
que apure montante liquido e certo a ele devido em razdo de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em julgado de decisdo judicial .

4.25. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do apostilamento, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratagdo.

4.26. Na hip6tese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou
de endossar a apélice de seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administracao.

4.27. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva
reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

4.28. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

4.28.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para
apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.

4.28.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice, sua caracterizacdo e comunicagdo poderdo
ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados
ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

4.29. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianga, autorizacao para a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia
ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizacdo, acompanhada de declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado
cumpriu todas as clausulas do contrato.

4.29.1. A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentagdo da Susep.
4.29.2. A Administracdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da apdlice.

4.30. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato ou apés a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e,
quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente.

4.31. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de Referéncia.

4.32. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar
sangoes a contratada.

4.33. A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista neste Termo de Referéncia.
Vistoria

4.34. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servigos é facultada, mas é imprescindivel para o conhecimento pleno das condigées e peculiaridades
do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim,
de segunda a sexta-feira, das 8h00min as 12h00min e 13h30min as 17h00min, devendo o agendamento ser efetuado previamente com:

® ITEM 1 - Retrofit RU campus Cerro Largo/RS: com Assessoria de Infraestrutura e Gestdo Ambiental Campus Cerro Largo <assin.cl@uffs.edu.
br> ou pelo telefone n° (55) 3359-3950.

® [ITEM 2 — Retrofit RU campus Campus Erechim/RS: com Assessoria de Infraestrutura Campus Erechim <assin.er@uffs.edu.br> oupelo telefone
° (54) 3321-7050

4.35. Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.36. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

4.36.1. E vedada a realizaco de visita técnica por um mesmo representante para diferentes licitantes.
4.36.2. A visita ndo sera realizada de forma coletiva.

4.36.3. Serd permitido o uso de maquina fotografica durante a vistoria.

4.36.4. Solicita-se que o representante da empresa esteja com vestimenta adequada para a vistoria.

4.36.4.1 Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderd ser entregue “pen-drive” ou outra forma compativel de
reproducao, contendo as informacdes relativas ao objeto da licitacdo, para que a empresa tenha condi¢des de bem elaborar sua proposta.
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4.36.4.2. Antes de apresentar sua proposta, o licitante deverd analisar todos os documentos que compdem o edital, sendo facultativa a vistoria do
local onde serdo realizados os servigos. Porém, é recomendado que a licitante realize a vistoria, tendo em vista se apropriar de conhecimento
quanto as condi¢des do local onde serdo realizados os servicos, quanto as normas e legislacdes das cidades de Cerro Largo/RS e Erechim/RS.

4.36.4.3. Possiveis indefini¢des, omissdes, falhas ou incorre¢des do Projeto Bésico/Executivo, Memoriais Descritivos e demais anexos ora
fornecido deverdo ser, antecipadamente, objeto de impugnacao, e ndo poderdo constituir pretexto para a Contratada pretender cobrar “servigos
extras” e/ou alterar a composi¢do de precos unitarios. A Contratada sera considerada como especializada na execucdo dos servigos em questdo e,
por conseguinte, devera ter computado, no valor total da sua proposta, também, as complementagdes e acessérios por acaso omitidos no projeto,
mas implicitos e necessdrios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

4.36.5. Qualquer divida que venha a ocorrer com relacdo a este Termo de Referéncia sua fase de licitacdo ou durante a execucdo do servico,
devera ser objeto de pedido de esclarecimentos, ndo sendo admitidas interpretacdes por conta prépria.

4.37. Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo Modelo Atestado de Vistoria - Anexo XXII formal assinada pelo seu
responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.

4.38. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacoes de desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo o Contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de execucao

5.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.1.1. O regime de execugao do contrato serd o de empreitada por preco unitario.

5.1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de obra de engenharia.

5.1.3. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdo discriminados na Planilha Orcamentaria - Anexo XI deste instrumento dos respectivos itens.

5.1.4. O contrato terd vigéncia pelo periodo de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridoes, sendo prorrogéaveis na forma do art. 105 da Lei n° 14.133, de
2021. E o prazo para a execucao da reforma dos objetos desta licitagdo serdo de 180 (cento e oitenta) dias corridos para cada Item, contados da
emissdo da ordem de servigo, podendo ser prorrogaveis na forma do art. 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

5.1.4.1. As obras e servicos que compdem o objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser executadas rigorosamente de acordo com os
respectivos Encarte Técnico (Projetos Basicos/Executivos) - Anexo XII , Memoriais Descritivos - Anexo XIII deste instrumento, e demais
documentos anexos a este Termo de Referencia, além de normas técnicas e legislagdes vigentes.

5.1.4.2. As licitantes devem estar cientes do objeto desta licitacdo. Alguns projetos fornecidos podem conter informacGes de espacos ja
executados ou que serdo executados por outras empresas contratadas.

5.1.4.3. A licitante vencedora devera recolher a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) relativa a execugdo das obras e servigos previstos
neste Termo de Referéncia.

5.1.4.4. Todas as licengcas complementares necessarias para a execucdo e término da obra serdo providenciadas pela contratada dentro do custo
da obra, sem qualquer despesa suplementar para a UFFS.

5.1.4.5. Nos precos unitarios ofertados pela licitante deverdo estar incluidos todos os equipamentos, materiais, perdas, instrumentos, mao de obra
(inclusive com a previsdo de custos para eventuais horas extraordindrias ou adicionais noturnos, a fim do cumprimento do cronograma fisico-
financeiro), acessérios, seguros cabiveis, pessoal, bem como os custos indiretos (impostos, tributos, encargos, taxas, emolumentos etc.) e outras
despesas, de modo a constituir a tinica contraprestagao pela execugdo dos

servicos objeto deste contrato.

5.1.4.6. A licitante obriga-se a satisfazer todas as obrigacdes trabalhistas, de Previdéncia Social e Seguro de Acidentes de Trabalho, de acordo
com a Legislacdo em vigor.

5.1.4.7. Qualquer detalhe necessario para a execucao de processos construtivos ou servicos deverd obedecer as normas vigentes e as despesas
deverdo ser consideradas pela licitante em sua proposta, pois sera a Unica responsavel pelas despesas.

5.2. ESPECIFICACOES TECNICAS

5.2.1. As especificacOes técnicas determinam as condi¢Oes gerais, e minimas, a serem atendidas pela contratada na execugdo da obra e adequagdo do
urbanismo e edificacdes indicadas no projeto. Contém informag¢6es complementares aos desenhos e planilhas, e possibilitam uma compreensdo completa
dos servicos a serem executados.
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5.2.2. Os Projetos foram desenvolvidos apresentando solugdes técnicas totais com detalhes, visando minimizar a necessidade de reformulagdo e atender
aos requisitos de: funcionalidade e adequagdo ao interesse puiblico, economia na execugdo, conservagao e operagao.

5.2.3. O Encarte Técnico (Projetos Béasico/Executivo)- Anexo XII e Memoriais Descritivos- Anexo IV deste termo identificam os tipos de servicos,
materiais e equipamentos, contendo informagoes que permitem o estudo e deducdo de métodos construtivos, instalacdes e condi¢cdes organizacionais
para a obra, sem frustrar o carater competitivo.

5.2.4. A contratada deverd, até os primeiros 30 (trinta) dias ap6s a emissdo da Ordem de Servico, analisar todo o material listado no item anterior, bem
como a Planilha Orcamentaria - Anexo XI deste termo, e apresentar uma analise completa a fiscalizacdo, evidenciando possiveis problemas ou
inconsisténcia do material para que, em tempo habil, a contratante possa apresentar as solugdes, ndo ocorrendo paralisacdes ou falta de frente de obra. A
deteccdo de problemas em data posterior, ensejando tempo de andlise por parte da fiscalizacdo para a solugdo, ndo serd motivo para justificativa de ndo
cumprimento do cronograma contratual.

5.2.5. Pelo menos uma cépia do conjunto das especificacdes do “item 5.2.3.” deste Termo de Referéncia devera permanecer no recinto do canteiro de
obras com a condicdo obrigatéria de que os engenheiros, arquitetos e técnicos da contratada, envolvidos na obra, tenham pleno conhecimento da ciéncia
da mesma.

5.2.6. A contratada devera seguir o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil aprovado pelo 6rgdo estadual/municipal competente, por
ocasido do Licenciamento Ambiental das obras.

5.3. SERVICOS INICIAIS

5.3.1. PLACA DA OBRA: a contratada devera providenciar a placa da obra em chapa de ago com layout a ser definido pela contratante, contendo todos
os dados da contratante, dados da obra e dados da contratada e de seus responsaveis técnicos. A placa da obra devera ser instalada em local definido pela
fiscalizacdo e deverd ser iluminada para visualizacdo noturna.

5.3.2. LIVRO DE ORDEM: Contratante e Contratada deverdo registrar diariamente os fatos de maior relevancia ocorridos na obra. Este livro de ordem
(ou diério de obras), podera ser disponibilizado em versdo eletronica.

5.3.3. INSTALAGOES PROVISORIAS PARA A OBRA: a contratada deverd providenciar no canteiro de obras a instalacio do escritério de obra,
almoxarifado, vestiarios, sanitarios e dep6sito necessérios para a execucdo dos servicos, devendo prever e executar as instalacdes provisorias de agua,
esgoto e energia elétrica para estas instalagdes, assumindo a responsabilidade com os consumos da obra até a entrega.

5.3.3.1 Caberd ainda a contratada executar a infraestrutura necessaria a instalacao do escritério da Coordenacdo da Obra da UFFS /Fiscalizacdo,
com area minima de 30,00 m2. O layout do canteiro de obras, bem como a sua localizacdo deverao ser aprovados pela fiscalizacdo antes da sua
instalagdo.

5.3.4. A contratada devera obedecer as normas regulamentadoras NR n° 18 — Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo e a
NR n° 24 - CondigOes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho, especificas para dimensionamento do canteiro, visando estabelecer as condi¢des
necessarias para comportar todos os seus funcionarios. Devera prever a quantidade e 4rea suficiente dos locais necessarios para o recebimento de seus
funciondrios, tais como banheiros, refeitdrios, vestidrios, entre outros, que poderdo ser fornecidos através de canteiros removiveis, tais como:
contéineres, galpdes metalicos e banheiros quimicos.

5.3.5. A contratada deverd afixar placas informativas e de orientacdo visando a seguranca de todas as pessoas. A fiscalizacdo, a
qualquer instante, podera solicitar a colocagdo de placas as expensas da contratada.

5.4. MANUTENCAO E LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS E TAPUMES

5.4.1. A contratada devera zelar pela perfeita conservagdo, pintura, limpeza e seguranca do canteiro de obra, tanto no que se refere as edificagdes quanto
as instalagdes elétricas e hidraulicas provisorias e prover o canteiro de obras de materiais de escritério, limpeza e higiene pessoal.

5.4.2. No canteiro de obras deverdo ser mantidos todos os equipamentos de protecdo individual, necessarios a utilizagdo pelos funcionarios da
contratada, fiscalizac@o e visitantes, entre esses, considerando-se indispensaveis, as prote¢oes visuais, para os pés e para a cabeca.

5.5. TRANSPORTE DE MATERIAL

5.5.1. A destinagdo final do bota-fora, material de limpeza, entulho ou qualquer outro residuo devera ser realizada para local devidamente licenciado e o
transporte dos materiais deverd ser controlado através da emissdo de certificados de transporte de residuos — CTRs. As quantidades de transporte de
material (tanto para bota-fora quanto para jazida) previstas na planilha ja consideram locais devidamente licenciados conforme resolugio CONAMA e
deverd seguir o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil.

5.5.1.1. A contratada podera sugerir os locais para depésito de bota-fora e material inservivel, buscando-se sempre minimizar as distancias de
transporte, desde que os mesmos atendam as exigéncias legais e sejam aceitos e aprovados pela Fiscaliza¢do da Contratante.

5.6. DA EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO:

5.6.1. Apo6s a emissdo da Ordem de Servico a contratada devera apresentar, no prazo de 10 (dez) dias tteis, prazo prorrogavel pelo mesmo periodo, a
critério da UFFS, os seguintes documentos.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gesto e Inovagdo 8 de 26
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: SET/2025



5.6.1.1. Comprovante da Matricula da Obra no INSS ou a comprovacao de sua dispensa nos termos da legislacdo aplicavel;

5.6.1.2. Anotacdo de Responsabilidade Técnica— ART devidamente assinada pelo responséavel técnico da empresa e recolhida; de acordo com
atribuicoes definidas pelos seus respectivos conselhos conforme descrito no item 12 do Encarte Técnico - Anexo XII.

5.6.1.3. Indicacao dos prepostos e do responsavel técnico perante 0 CREA ou CAU, acompanhado da habilitacdo técnica;

5.6.1.4. Comprovante do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) - (NR1) e Programa de Controle Médico de Saide Ocupacional
(PCMSO) - (NR-7), que demonstrem o gerenciamento de riscos ocupacionais por parte da empresa.

5.6.1.5. Necessario antes de iniciar qualquer atividade, confirmar as disposi¢des, dimensdes e trajetos por onde serdo feitas as instalagdes dos
coletores e respectivas instalagdes hidraulicas e elétricas, a fim de esclarecer qualquer divida oriunda do projeto.

5.6.2. Cada etapa de execucao dos servicos deve ser observado os apontamentos do item 13. do Estudo Técnico Preliminar, pois serdo necessarias adotar
algumas providéncias para que o funcionamento dos Restaurantes Universitario ndo tenham o atendimento interrompido.

5.7. LOCAL E HORARIO DA PRESTACAO DOS SERVICOS
5.7.1. Os servigos serdo prestados no seguinte endereco:
ITEM 1 — Campus Cerro Largo/RS: CNPJ: 11.234.780/0003-12
Rua Jacob Reinaldo Haupenthal, 1580, Centro, Cerro Largo, RS CEP 97900-000;
ITEM 2 — Campus Erechim/RS: CNPJ 11.234.780/0002-31
ERS 135, km72, 200, Erechim, RS, CEP 99700-970

5.7.2. Os servicos serdo prestados no periodo de segunda-feira a domingo, incluindo feriados, no horario compreendido entre 06h00min e 20h00min; ou
mediante solicitagdes advindas das rotinas técnicas estabelecidas no canteiro de obras.

5.7.3. As atividades que a fiscalizacéo julgar necessitarem de seu acompanhamento tera sua execugdo restrita aos horarios compreendidos entre 8h e 17h
de dias tteis. Caso os servicos dessa natureza ocorram fora do horario especificado, a empresa contratada deverd solicitar autorizagdo da fiscalizagdo que
avaliard a possibilidade de realizagdo desses servicos.

5.7.4. A fim de compatibilizar os horarios de atividades ja existentes no local e minimizar os impactos ambientais aos usuérios que utilizam as
dependéncias do Campus onde serdo realizadas as obras, especialmente os ruidos e vibragdes causados por furadeiras, marteletes, serras, lixadeiras,
esmerilhadeiras, servicos de tiros em lajes, além da emissdo de odores e de materiais particulados, a contratante podera solicitar a contratada para
executar estes servicos e outros, que causem impactos ambientais, no periodo noturno das 23h00min as 06h:00min do dia seguinte. A formulacdo dos
precos unitarios da proposta ja devera incorporar o acréscimo por estes servicos em horario noturno.

5.7.5. A Fiscalizacdo da Contratante tem a prerrogativa de suspender incontestavelmente as atividades que porventura vierem a trazer perturbacdes aos
usudrios do local e vizinhanga, solicitando que a mesma atividade seja executada em horarios mais adequados, mantendo-se as condigdes contratuais.

5.8. ROTINAS A SEREM CUMPRIDAS

5.8.1. A Contratada devera observar as rotinas de funcionamento dos Restaurantes Universitarios, para evitar a paralisacdo da producdo de alimentos
(almocgo e janta);

5.8.2. Ao iniciar execucdo dos servigo a contratada deve se reportar ao fiscal técnico, para alinhamento das frentes de trabalho a fim de ndo prejudicar o
funcionamento do restaurante (cozinha e refeitério).

5.9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

5.9.1. Para a perfeita execugdo dos servigos, o Contratado deverd disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, nas
quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessério:

5.9.2. Todos os materiais a serem aplicados deverdo ser de boa qualidade, de comprovada aceitagdo e aplicabilidade para o fim a que se propde. Em
casos supervenientes, a contratada poderd empregar materiais diversos daqueles indicados nos projeto basico /executivo e memoriais descritivos,
devendo apresentar uma solicitagdo por escrito com justificativas e comprovagdes técnicas de equivaléncia ou superioridade dos produtos propostos.
Quaisquer alteracdes de materiais ou equipamentos deverdo ser formais e previamente aprovadas pela fiscalizag@o.

5.9.3. Todos os materiais aplicados deverdo ser novos sem utilizacdo anterior e de primeira linha, com padrdes e acabamentos, conforme determinado
nos projeto basico/executivo e memoriais descritivos.

5.9.4. Deverdo ser submetidos a aprovacdo da Fiscalizagdo da Contratante os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos
servicos e obras objeto do contrato.
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5.9.5. A Fiscalizagdo da Contratante poderd a qualquer instante solicitar laudo técnico de qualquer material empregado na obra, por conta e
responsabilidade da contratada, sem 6nus da contratante.

5.9.6. Ao final da execucdo dos servicos, a contratada deverd fornecer a Fiscalizacdo da Contratante uma Relacdo de Fornecedores de materiais e mdo de
obra e as Especificacdes de todos os Materiais que foram utilizados para a sua execucéo.

5.10. DOS ENSAIOS:

5.10.1. O controle tecnolégico é de responsabilidade da contratada, que devera realizar os ensaios, verificacGes e testes dos materiais através de
laboratério credenciado no Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO e conforme Normas Técnicas
especificas e regulamentadoras para perfeita execucdo dos servicos de maneira a atender ao especificado nos projetos executivos da obra, correndo as
expensas da Contratada todos os 0nus incidentes sobre quaisquer operagdes.

5.10.2. Os laudos dos ensaios, verificacdes e testes dos materiais deverdo ser encaminhados para a fiscalizagdo, bem como a indicac¢do do local onde foi
empregado na obra.

5.10.3. A Contratada também devera providenciar execucdo de todos os ensaios e testes, sempre que solicitados pela fiscalizacao.

5.10.4. A Contratada devera ter na obra um arquivo de todos os registros, certificados, laudos, relativos aos ensaios, visando o principio da
rastreabilidade. Devera ser mantido na obra, em carater permanente, arquivo de todos os quadros de resumo para programacdo de ensaios/inspecdes,
pedidos de ensaio, quadro de controle de ensaios/inspe¢des e recebimento dos materiais, relatérios de ensaios e livro de ocorréncia.

5.11. DAS NORMAS E DOCUMENTOS APLICAVEIS

5.11.1. Além das informacdes contidas no projeto (desenhos, planilhas, especificages técnicas), os servicos deverdo atender também as condicoes ou
exigéncias contidas nas dltimas revisdes, ou dltimas edi¢des, dos seguintes documentos:

5.11.1.1. Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

5.11.1.2. Normas estrangeiras (ASTM, DIN, NFPA, etc.) no caso de omissdo de normas nacionais relativas ao objeto da especificacdo, ou
quando mencionadas.

5.11.1.3. Normas, Guidelines, Standards ou exigéncias especificas da contratante.

5.11.1.4. Manuais, catalogos técnicos, publicagdes ou qualquer outro documento com especificagdes, instrugdes e recomendacdes do fabricante
/fornecedor dos materiais ou servicos de associagdes representativas do grupo de fabricantes/fornecedores.

5.11.1.5. Legislacdes Federais, Estaduais e Municipais e Legislacdo Ambiental pertinentes ao objeto da especificagdo.

5.11.2. A Contratada devera fornecer os seguintes materiais para aprovacao da fiscalizacdo antes da execucdo dos servigos de compra de materiais:
5.11.2.1. Amostras de materiais a serem aplicados.
5.11.2.2. Catalogos e manuais técnicos de aplicagdo, instalagdo e/ou manutengdo, do fabricante ou fornecedor do material/servigo.

5.11.3. Todas as condicdes fisicas, ambientais, de salubridade, de protecdo e seguranca no manuseio, armazenagem e movimentacdo de materiais
empregados na obra deverdo seguir rigorosamente as especificacdes acima citadas, bem como:

5.11.3.1. Recomendacdes do fabricante / fornecedor do material / servico, observando-se as clausulas do Termo de Garantia do material.
5.11.3.2. As Normas Regulamentadoras ou qualquer outra legislacdo pertinente do Ministério do Trabalho.
5.12. ESPECIFICAGAO DA GARANTIA DO SERVICO
5.12.1. O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).
5.12.2. E Garantia do produto/servico: 5 anos de acordo com o art. 618 do Cédigo Civil — Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002:

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcdes consideraveis, o empreiteiro de materiais e execucdo respondera,
durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo. Paragrafo tnico.
Decairé do direito assegurado neste artigo o dono da obra que ndo propuser a a¢do contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao
aparecimento do vicio ou defeito.”

5.13. PROCEDIMENTOS DE TRANSICAO E FINALIZAGAO DO CONTRATO

5.13.1. O Contratado devera realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de
informagoes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servicos.
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6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte
responderd pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o drgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade poderad convocar o preposto da empresa para adocao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato o CONTRATANTE podera convocar o representante da CONTRATADA para reunido inicial para apresentacdo do
plano de fiscalizacdo, que conterd informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do
objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sangoes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servicos, indicando no instrumento os poderes e
deveres em relacdo a execugdo do objeto Contratado.

6.7. O Contratado devera manter preposto da empresa no local durante o periodo execugédo do objeto.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa, hipotese em que o Contratado
designara outro para o exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizacao
6.9. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

6.10. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais,
técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados.

6.11. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e controle da execugdo dos servicos e do contrato.
6.12. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico deverd ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referéncia.

6.13. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do
servico, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no Art. 125 da Lei n° 14.133, de 2021.

6.14. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao dos servicos deverd ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relacao detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Edital e seus Anexos, informando as respectivas quantidades
e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

6.15. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento
das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1°, 2° e 3° do Art. 117 da Lei 14.133, de 2021.

6.16. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos
sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de san¢des administrativas, previstas neste Termo de Referéncia ,e na legislacdo vigente, podendo culminar
em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 155 e 156 da Lei n° 14.133, de 2021.

6.17. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser
exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicGes, fique assegurada a distin¢do dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢oes relacionadas a Gestao do Contrato.

6.18. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao,
devendo intervir para requerer a Contratada a corre¢do das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

6.18.1. O fiscal técnico poderd apresentar ao preposto da Contratada a avaliacdo da execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

6.19. A Contratada podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de conformidade, que poderé ser aceita pelo fiscal
técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.
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6.20. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servigo em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta
ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sang¢oes a Contratada de acordo
com as regras previstas no ato convocatorio.

Fiscalizacdo Técnica

6.21. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo
a assegurar os melhores resultados para a Administragdo.

6.22. O fiscal técnico do contrato anotara no histdrico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a
descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

6.23. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificacdes para a corre¢do da execugdo do contrato,
determinando prazo para a correcao.

6.24. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necesséarias e saneadoras, se for o caso.

6.25. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato.

6.26. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
tempestiva renovagdo ou a prorrogacao contratual.

6.27. A fiscalizacdo da execugdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

6.27.1. liberar frentes parciais de obra em fun¢do de impedimentos de liberagdo de outras frentes, sem prejuizo aos termos do contrato e da
planilha orcamentdria.

6.27.2. autorizar postergacoes ou antecipacdes de inicio de servigos ou etapas com base no Modelo de Cronogramas Fisico-Financeiros - Anexo
V (folhas 30 e 31) e VI (folhas 31 e 32) deste termo. Bem como alterar o periodo de execucdo dos servicos e das etapas previstas no
cronograma, em fungdo das necessidades da obra, estabelecendo prazos intermediarios para entregas parciais no decorrer da execucdo da obra,
sem prejuizo ao cumprimento do prazo total previsto no contrato.

6.27.3. dirimir as ddvidas que surgirem no curso da prestacdo dos servicos e da realizagdo das obras e de tudo daré ciéncia a Administragdo.

6.27.4. anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugao das obras e servigos, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para o fim de eventual aplicacdo de sang@o.

6.27.5. quando identificada alguma irregularidade na execugdo do contrato o Fiscal do Contrato encaminharad imediatamente a Pr6 — Reitoria de
Administragdo o relatério da fiscalizacao.

6.27.6. todas as rotinas constantes neste Termo de Referéncia e as atividades previstas no Encarte Técnico (Projetos Bésicos/Executivos) -
Anexo XXVII deste termo atribuidas a fiscalizag&o.

6.28. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.29. As disposigdes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017,
aplicavel no que for pertinente a contratacao, por forga da Instru¢do Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalizacdo Administrativa

6.30. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢des de habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.

6.31. Caso ocorra descumprimento das obrigages contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solu¢do do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.32. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.32.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatdrios das obrigacOes trabalhistas e
previdenciarias dos empregados alocados na execucdo da obra, em especial, quanto:

ao pagamento de salérios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salario;
a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-satide, quando for devido;
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® aos depésitos do FGTS; e
® ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data da extingdo do contrato.

6.32.2 solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribui¢des previdenciarias e do FGTS estdo ou nao
sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados
ao final de um ano da contratacdo, o que ndo impedird que a andlise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relacdo a um mesmo
empregado;

6.32.3. oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das obrigacoes
trabalhistas, previdenciérias e para com o FGTS;

6.32.4. somente autorizar a subcontratagdo se as obrigagOes estabelecidas na Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem
expressamente aceitas pela subcontratada.

Gestor do Contrato
6.33. Cabe ao gestor do contrato:

6.33.1. coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no
histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragées e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracdo.

6.33.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.33.3. acompanhar a manutengdo das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os
problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

6.33.4. emitir documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigacdes assumidas pelo Contratado, com mengdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacoes.

6.33.5. tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser
conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso.

6.33.6. elaborar relatério final com informagGes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.

6.33.7. enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, com a
indicagdo expressa de que o valor da Nota Fiscal emitida pela contratada confere com o valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo no
recebimento definitivo do servigo.

6.33.8. receber e dar encaminhamento imediato:

6.33.8.1. as denuncias de discriminacdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2°, inciso III, do Decreto n.° 12.174
/2024,

6.33.8.2. a notificacdo formal de que a empresa contratada estd descumprindo suas obrigagdes trabalhistas, enviada pelo trabalhador,
sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Ptiblico, Defensoria Publica ou por qualquer outro meio idéneo.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execugdo do objeto utilizara o disposto nesta segdo.

7.2. Nos contratos de obras e servicos de engenharia, sempre que compativel com o regime de execugdo, a medigdo serd mensal (Art. 92, §5° da Lei n°
14.133/21);

7.2.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara para afericdo da qualidade da prestacdo dos servicos a planilha de medigdo e o disposto a
seguir.

7.3. Serd indicada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se constate que
o Contratado:

7.3.1. ndo produziu os resultados acordados,
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7.3.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.3.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior
a demandada.

Recebimento

7.4. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos
detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.4.1. Tratando-se de obra ou servico de engenharia, ao final de cada etapa da execucgdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoéria de célculo detalhada.

7.4.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro,
estiverem executados em sua totalidade.

7.4.3. O Contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos
florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

7.5. O prazo para recebimento provisério sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranga oriunda do Contratado com a comprovagao da
prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

7.6. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico.

7.7. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisoério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cuamprimento
das exigéncias de carater administrativo.

7.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisoério sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.9. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da
execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consondncia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

7.10. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.10.1. o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avalia¢cdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e
qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatério, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.11. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega
do ultimo.

7.12. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a tltima e/ou tnica
medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.

7.13. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da tltima e/ou tinica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no recebimento provisério.

7.14. O recebimento provisoério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugoes
exigiveis.

7.15. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especifica¢gdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.16. Quando a fiscalizacdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execucgdo do contrato, em relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessérios, devendo encaminhé-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.17. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias titeis, contados do recebimento provisério, por servidor ou comissao
designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

7.17.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento
de obrigacOes assumidas pelo Contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacoes, conforme
regulamento.
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7.17.2. Realizar a anélise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impecam a
liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correc¢oes;

7.17.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e documentacoes
apresentadas; e

7.17.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacao.

7.17.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo.

o

7.18. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n'
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execucédo do objeto, para efeito de liquidagdo
e pagamento.

7.19. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo Contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no
instrumento de cobranca.

7.20. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidacao

7.21. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias titeis para fins de liquidacao, na forma desta secdo,
prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3° da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.22. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contrata¢cdes decorrentes de
despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

7.23. Para fins de liquidacéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

I) o prazo de validade; IT) a data da emissdo; III) os dados do contrato e do érgdo contratante; IV) o periodo respectivo de execucdo do contrato; V)

7.24. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o
Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovagao da regularizacdo da situagdo, sem 6nus ao Contratante.

7.25. A Nota Fiscal ou Fatura deveré ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art.
68 da Lei n° 14.133/2021.

7.26. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:
7.26.1. verificar a manutencao das condicoes de habilitacdo exigidas;

7.26.2. identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitagdo/contratagdo no dmbito do érgdo ou entidade, tais como a proibicéo de
contratar com a Administracdo ou com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.27. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de
5 (cinco) dias tteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do Contratante.

7.28. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagao
da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.29. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.30. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o
Contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.31. O pagamento sera efetuado no prazo méaximo de até dez dias titeis, contados da finalizagdo da liquidagdo da despesa, conforme secdo anterior, nos
termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.
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7.32. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento
até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicagdo do indice IPCA -E de corre¢do monetaria.

Forma de pagamento

7.33. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo Contratado.
7.34. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

7.35. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

7.35.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do
pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.36. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, nao sofrerd a retencdo tributdria
quanto aos impostos e contribui¢es abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipacao de pagamento
7.37. Nédo sera admitida a antecipagdo de pagamento.
Reajuste

7.38. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado, considerando as planilhas
referenciais: datadas de 16/09/2025.

7.39. Apés o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo
Contratante, do Indice Nacional de Custo de Construcdo do Mercado — INCC-M, divulgado no Portal IBRE da FGV, exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.40. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do tltimo reajuste.

7.41.No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada pela ultima
variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.42. Nas aferi¢Ges finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.43. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do)
adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.44. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

7.45. O reajuste serd realizado por apostilamento.
Cessao de Crédito
7.46. As cessoes de crédito dependerdo de prévia aprovagdo do Contratante.
7.46.1. A eficécia da cessédo de crédito, em relacdo a Administragdo, estd condicionada a celebracéo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.46.2. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as condi¢des de habilitacdo por parte do
Contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a
regularidade fiscal e trabalhista do cessiondrio, bem como a certificacdo de que o cessiondrio ndo se encontra impedido de licitar e contratar com
o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme
o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL.-01, de 18 de maio de 2020.

7.46.3. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado) pela execucdo do objeto contratual,
restando absolutamente incélumes todas as defesas e excecdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum
aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta
vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagao do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a
Administracdo.

7.46.4. A cessdo de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do Contratado.

7.47. O disposto nesta secdo ndo afeta as operagdes de crédito de que trata a Instru¢do Normativa SEGES/MGI n° 82, de 21 de fevereiro de 2025, as
quais ficam por esta regidas.
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8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos servigos ptiblicos ou ao interesse
coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
8.2. Serao aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:

8.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave;

8.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que nao se
justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;

8.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem
acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave.

8.2.4. Multa:

8.2.4.1. Moratéria, para as infragdes descritas no item “d”, de 0,5% (cinco décimes por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias.

8.2.4.2. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o maximo de 2% (dois
por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementacdo ou reposicdo da garantia;[

8.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacdo, suplementacdo ou reposicao da garantia autoriza a Administracdo a
promover a extin¢do do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei
n. 14.133, de 2021.

8.2.4.3. Compensatoria, para as infragOes descritas acima alineas “e” a “h” de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da
contratacao.

8.2.4.4. Compensatoria, para a inexecucdo total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 10% (dez por cento) a 30 % (trinta por cento) do
valor da contratagdo.

8.2.4.5. Compensatéria, para a infragdo descrita acima na alinea “b”, de 0,5% (cinco décimes por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da
contratacao.

8.2.4.6.Compensatoéria, em substituicdo a multa moratéria para a infracdo descrita acima na alinea “d”, de 0,5% (cinco décimes por cento) a 15
% (quinze por cento) do valor da contratagdo.

8.2.4.7. Compensatoéria, para a infracdo descrita acima na alinea “a”, de 0,5% (cinco décimes por cento) a 10% (dez por cento) do valor da
contratacao.

8..3. A aplicacdo das sangGes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparacao integral do dano causado ao
Contratante.

8.4. Todas as san¢des previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.

8.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimacao.
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8.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além
da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo méximo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo
enviada pela autoridade competente.

8.8. A aplicacdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificagdes serdo enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na
proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

8.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo considerados de uso continuo da empresa,
ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicacao das sangdes serdo considerados:
8.9.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
8.9.2. as peculiaridades do caso concreto;
8.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
8.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e
8.9.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos 6rgdos de controle.

8.10. Os atos previstos como infra¢cdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administracdo Ptblica
que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

8.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular
a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa
do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

8.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados
relativos as sangGes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

8.12.1. . As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.13. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art.
163 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizac¢des, ndo inscritos em divida
ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgao ora Contratante, na forma da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de
abril de 2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor ser4 selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITAGAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma
ELETRONICA, com adocio do critério de julgamento pelo MAIOR DESCONTO.

9.2. O Licitante, quando convocado, devera cadastrar junto a Proposta de Precos, modelo de declarages complementares - Anexo do Edital.

9.3. As Planilhas Estimativas de Precos que definem os valores de referéncia relativo a presente licitacdo foram elaboradas pela Equipe Técnica
Responséavel da Secretaria Especial de Obras da UFFS e disponibilizadas no(s) Anexos XXVII e XXVIII deste termo.

9.4. Para cada um dos itens, o licitante devera anexar os seguintes documentos:
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9.4.1 A proposta (modelo constante no Anexo XXIII do Termo de Referéncia) ajustada ao lance vencedor, devera ser encaminhada via sistema,
redigida em lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também
rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, e devera conter:

9.4.2. A razdo social da proponente, endereco completo, telefone, endereco eletronico (e-mail), mencionando o banco, nimero da conta corrente
e da agéncia bancaria no qual serdo depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame;

9.4.3. Especificacoes do objeto de forma clara, observadas as especificacdes constantes dos projetos elaborados pela Administracdo

9.4.4. Planilha de composicdo de custos unitarios (analitica) de todos os itens da planilha de precos - Anexo V e VI do Termo de Referéncia,
com os valores adequados ao lance vencedor, em que deverd constar:

a) indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a utilizagdo de unidades genéricas ou indicadas como verba;
b) composic¢do dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes dos sistemas de referéncias adotados nas licitagdes;
c) detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais - ES; e
d) O desconto ofertado para cada item devera incidir linearmente em todos os itens da planilha de precos.
9.4.5. O referido orcamento analitico devera ser numerado observando a mesma sequéncia dos itens da planilha de pregos.

9.5. Cronograma fisico-financeiro - modelo Anexos V (folha 30) e VI (folha 31) do Termo de Referéncia, observando-se as etapas e prazos de execugao
e a previsdo de reembolso orcamentédrio estabelecida no Edital e seus anexos, e incluindo as etapas necesséarias a medi¢do, ao monitoramento e ao
controle das obras;

9.6. Planilhas de composicdo analitica das taxas de Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI) modelo Anexos Anexos V (folha 26) e VI (folha 27) do
Termo de Referéncia, e das Taxas de Encargos Sociais modelo Anexo XXV do Termo de Referéncia, discriminando todas as parcelas que o compdem,
Carta Proposta modelo Anexo XXIII do Termo de Referéncia e Planilha de Precos modelo Anexos Anexos V e VI Termo de Referéncia;

9.6.1. Os arquivos que tratam das Planilhas encontra-se no formato ".ODS" do aplicativo "Calc" pertencente a suite livre de aplicativos
"LibreOffice", ou seja, acessivel e disponivel a qualquer interessado. Considerando que os 6rgaos federais, em sua maioria, como €é o caso da
UFFS, utilizam essa plataforma de aplicativos em suas atividades laborais, é necessario que os licitantes utilizem um equipamento com esse
recurso instalado para o preenchimento das planilhas de maneira a preservar a compatibilidade e seguranca dos arquivos disponibilizados. Por se
tratar de uma plataforma "livre" e "free", a isonomia e a ampliacdo da competitividade permanecem preservadas no certame, bem como os
arquivos no seus formatos originais.

Regime de Execucao

9.7. O regime de execugdo do objeto sera de empreitada por prego unitario.

Critérios de aceitabilidade de precos

9.8. O critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratacao.
9.8.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracdo, por meio eletronico, planilha que contenha o
preco global, os quantitativos e os precos unitédrios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para

efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n° 14.133/2021);

9.8.2 Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco unitario, os custos unitarios dos itens materialmente relevantes das propostas
ndo podem exceder os custos unitarios estabelecidos no orcamento estimado pela administracdo publica, sendo considerados itens materialmente
relevantes aqueles de maior impacto no valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por cento do valor total do
or¢amento estimado ou que sejam considerados essenciais a funcionalidade da obra.

9.9. Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

9.10. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o
territorio nacional;[A9]

9.11. Empresério individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.12. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a
verificagcdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.13. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;[A10]
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9.14. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme
Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

9.15. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

9.16. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Ptiblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no
Registro onde tem sede a matriz;

9.17. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.18. Consorcio de empresas: contrato de consoércio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis (art. 279 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso publico ou particular de constitui¢do, subscrito pelos consorciados,
com a indicacdo da empresa lider, responsavel por sua representagdo perante a Administracdo (art. 15, caput, I e II, da Lei n® 14.133, de 2021).

9.19. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragoes ou da consolidacdo respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista
9.20. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.21. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributérios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de
2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.22. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.23. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.24. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

9.25. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou
CONCoITe;

9.26. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condigdo mediante a apresentagcdo
de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.27. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econdomico-Financeira

9.28. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que
admitida a sua participagdo na licitacdo/contratagdo, ou de sociedade simples;

9.29. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;
9.30. balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e

apresentados na forma da lei, comprovando, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um),
obtidos por meio da aplicagdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

Ativo Total

SG =

Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
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Ativo Circulante

Passivo Circulante

9.31. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), sera exigido, para fins de habilitacdo, patriménio liquido minimo de definir percentual limitado a 5%] do valor total estimado da
contratagao.

9.32. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao dltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.33. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo
Contébil Digital - ECD ao Sped.

9.34. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo/contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

Qualificacdo Técnica

9.35. Declaragdo (Modelo Responsaveis Técnicos - Anexo XXVI e Modelo Carta Proposta - Anexo XXIII deste instrumento) de que o fornecedor tomou
conhecimento de todas as informacdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigacoes objeto da contratagao.

9.35.1. Essa declaracdo podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do interessado acerca do conhecimento
pleno das condig0es e peculiaridades da contratagao.

9.36. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU/BR
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena validade;

9.36.1. Sociedades empresdrias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no momento da assinatura do contrato ou do aceite de
instrumento equivalente, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

Qualificacdo Técnico-Operacional

9.37. Comprovacdo de aptidao para execucdo de servigo similar, de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior a do objeto desta
contratacdo, ou do item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.37.1. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contrato(s) executado(s) com as seguintes
caracteristicas minimas (item 7 do Encarte Técnico - Anexo XXVII e item 14 do Termo de Justificativa Técnica - Anexo XXVIII deste
instrumento):

® Execucdo de telhamento metélico, com 500 m? de exigéncia minima comprovacao;
® Execucdo de estrutura metélica de cobertura, com 1500 kg ou 500 m? de exigéncia minima comprovagao;
® Sistema de aquecimento com tubo a vacuo (equivalente ou superior), de 1 (um) sistema de exigéncia minima comprovacao;

9.37.2. No Encarte Técnico XXVII estdo descritas as parcelas e quantitativos de referéncia na Curva ABC de composic¢oes, sendo que o
quantitativo minimo exigido é inferior a 50% da area construida de intervencédo de cada um dos objetos a serem contratados.

9.37.2.1. Serd admitida a apresentacdo de atestados relativos a potencial subcontratado em relagdo a parcela do fornecimento do item 8.
Aquecimento de agua que corresponde a 8,8134% do orcamento (ITEM 1 — Retrofit Campus Cerro Largo/RS) e item 10. Aquecimento de
agua que corresponde a 7,3513% do orcamento (ITEM 2 — Retrofit Campus Erechim/RS), cuja subcontratacdo foi expressamente autorizada no
topico pertinente.

9.37.2.2. Serdo admitidos, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo de servico, a apresentacdo e o somatério de diferentes atestados de
servicos executados de forma concomitante, pois essa situagdo equivale, para fins de comprovacao de capacidade técnico-operacional, a uma
Unica contratagao.

9.37.2.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.37.2.4. O fornecedor disponibilizara todas as informag6es necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando
solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual do Contratante e local em que foram prestados os
servigos, entre outros documentos.

9.37.2.5. Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econémica principal ou secundaria especificadas no
contrato social vigente.
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9.38. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradugdo para o portugués,
salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

9.39. A apresentacdo, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de consércio do qual tenha feito parte sera
admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei n® 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Qualificacao Técnico-Profissional

9.40. Apresentacao do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor(es) de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

9.40.1. Para o Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista servicos de: revestimentos, esquadrias, instalagdes hidraulicas, instalagoes elétricas,
instalages preventivas contra incéndio, estruturas metalicas, coberturas e fechamentos e acessibilidade;

9.40.2. Para o Engenheiro Eletricista servicos de: instalacdes elétricas e instalagdes preventivas contra incéndio;
9.40.3. Para o Engenheiro Mecénico : servigos de estruturas metalicas, coberturas e fechamentos, exaustores, aquecimento de dgua;

9.41. O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(do) participar do servico objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo (§ 6° do art. 67 da Lei n° 14.133, de 2021).

9.42. Apresentacdo da relacdo de compromissos assumidos e pendentes de cumprimento pelo fornecedor, que importem em diminuicdo da
disponibilidade dos profissionais indicados no item anterior, conforme modelo constante no Anexo XXVI deste instrumento.

9.43. Ndo serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa a aplicacdo das
sancOes previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei n.° 14.133, de 2021, em decorréncia de orientagdo proposta, de prescri¢do técnica ou de
qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

9.44. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
Disposicdes gerais sobre habilitacao

9.45. Quando permitida a participagdo na licitagdo/contratacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo
atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugdo livre.

9.46. Na hipétese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para assinatura do contrato ou da ata de registro de precos ou do
aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos
do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

9.47. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.48. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdao
estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

9.49. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,
quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuices.

Documentacao complementar para cooperativas
9.50. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacdo complementar:

9.50.1. . A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas
de inscrigdo e a comprovacao de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso I e
42, 8§82° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

9.50.2. A declaracao de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

9.50.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao niimero de cooperados necessérios a prestacdo do servigo;

9.50.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

9.50.5. A comprovacao de integracao das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o contrato;
9.50.6. Os seguintes documentos para a comprovagao da regularidade juridica da cooperativa:

9.50.6.1. ata de fundacao;
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9.50.6.2. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

9.50.6.3. regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

9.50.6.4. editais de convocagao das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;

9.50.6.5. trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais;
9.50.6.6. ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da contratacao; e

9.50.6.7. tltima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaracdo, sob as
penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgdo fiscalizador.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

® ITEM 1 — Reforma (retrofit) RU campus Cerro Largo/RS custo de R$ 1.104.767,13 (Um milhdo, cento e quatro mil e setecentos e sessenta e
sete Reais, e treze centavos)

® [TEM 2 — Reforma (retrofit) RU campus Erechim/RS custo de R$ 1.159.633,35 (Um milhdo, cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e trinta e
trés Reais, e trinta e cinco centavos).

10.1. O custo estimado total das contratacoes é de R$ 2.264.400,48 (dois milhdes, duzentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos Reais, e quarenta e oito
centavos), conforme custos unitarios apostos nos Anexos V e VI deste termo.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotagdo orcamentaria conforme indicado pela Diretoria de Orcamento no
documento de ordem 21 - F0034 - ORCAMENTO N° 126 / 2025 - DORC (10.52.02), na classificagdo abaixo:

11.2. A contratacao sera atendida pela seguinte dotacéo:

Unidade Orcamentéria/Gestdo: 26440 - UFFS
Programa de Trabalho: 12.364.5113.8282.0040
Acdo Governo: 8282

Indicador de Acdo Governo': Atividade

Plano de Acdo PEO2025: SEO004

Unidade Gestora Emitente: 158517

Esfera: 1

Programa de Trabalho Resumido: 231867
Fonte de Recursos: 1000000000

Natureza da Despesa: 449051

Plano Interno: A DEFINIR
Crédito Orcamento global das obras LOA 2025/2026(R$): 1.200.000,00 (documento ordem 20)

Crédito Orcamento para o exercicio financeiro 2025 (R$): 193.125,43 ( documento ordem 19)

11.3 A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apés aprovagdo da Lei Orcamentdria respectiva e liberagdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

12. DISPOSICOES FINAIS

12.1. As informacgoes contidas neste Termo de Referéncia ndo séo classificadas como sigilosas.

Chapec6/SC, 16 de outubro de 2025.
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Identificagdo e assinatura do servidor (ou equipe) responsavel

13. ANEXO 1

ANEXO | - NAO SE APLICA

Regras aplicaveis ao instrumento substitutivo ao contrato

14. ANEXOII

ANEXO Il - NAO SE APLICA

TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA

15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

FABRICIO BALESTRIN

Membro da comissdo de contratagdo

ADENISE CLERICI

Membro da comissdo de contratagdo

ELIZABETE MARIA DA SILVA PEDROSKI

Membro da comissdo de contratagdo

SANDRA SALETE VILBERT

Membro da comissdo de contratagdo
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1Y
tf Assinou eletronicamente em 16/10/2025 as 11:37:32.

GIOVANI FAVERO

Membro da comissdo de contratagdo

WELLINGTON TISCHER

Membro da comissdo de contratagdo

DANIEL ESPIG

Membro da comissdo de contratagdo

FABIO CORREA GASPARETTO

Membro da comissdo de contratagdo

ADEMIR TANCINI

Membro da comissdo de contratagdo

PAULO ROBERTO HENDGES

Membro da comissdo de contratagdo
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JULIANA ANA CHIARELLO

Membro da comissdo de contratagdo

DAIANE REGINA VALENTINI

Membro da comissdo de contratagdo
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UASG 158517 Termo de Referéncia 159/2025

Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

Anexo | - ETP_61-2025.pdf (1.96 MB)

Anexo Il - MR158517_000087_2025.pdf (116.77 KB)

Anexo Il - ITEM 1 - ARTs PROEJTOS E ORCAMENTOS.pdf (676.45 KB)

Anexo IV - ITEM 2 - ARTs PROEJTOS E ORCAMENTOS.pdf (676.64 KB)

Anexo V - ITEM 1 - ORCAMENTO ESTIMATIVO COMPLETO.pdf (2.19 MB)
Anexo VI - ITEM 2 - ORCAMENTO ESTIMATIVO COMPLETO.pdf (2.54 MB)
Anexo VIl - ITEM 1 - MEMORIAIS DESCRITIVOS.pdf (4.61 MB)

Anexo VIII - ITEM 2 - MEMORIAIS DESCRITIVOS.pdf (5.54 MB)

Anexo IX - ITEM_1_- PROJETO_AQUECIMENTO_DE_AGUA_1-2.pdf (1.2 MB)
Anexo X - ITEM_1_-_PROJETO_ARQUITETONICO_1-2.pdf (1.0 MB)

Anexo XI - ITEM_1_-_PROJETO_ELETRICO_1-4.pdf (23.25 MB)

Anexo X1l - ITEM_1_- PROJETO_PLUVIAL_IMPLANTACAO_1-1.pdf (768.62 KB)
Anexo XIII - ITEM 1 - PROJETOS ESTRUTURA METALICA - 1-10.pdf (29.2 MB)
Anexo XIV - ITEM_2_-_PROJETO_AQUECIMENTO_DE_AGUA_1-2.pdf (1.25 MB)
Anexo XV - ITEM_2_-_PROJETO_ELETRICO_1-4.pdf (23.26 MB)

Anexo XVI - ITEM_2_- PROJETO_PLUVIAL_IMPLANTACAO_1-1.pdf (803.0 KB)
Anexo XVII - ITEM_2_- PROJETO_SIEM_1-2.pdf (2.51 MB)

Anexo XVIII - ITEM_2_-_PROJETO_SPDA_1-1.pdf (506.48 KB)

Anexo XIX - ITEM 2 - PROJETOS ESTRUTURA METALICA - 1-10.pdf (29.18 MB)
Anexo XX - Minuta Procedimentos e Declaracao Ambiental.pdf (78.58 KB)

Anexo XXI - Modelo Apresentacao CAT's.pdf (71.48 KB)

Anexo XXII - Modelo Atestado de Vistoria.pdf (75.14 KB)

Anexo XXIII - Modelo Carta Proposta.pdf (103.08 KB)

Anexo XXIV - Modelo Declaracao de anuencia profissional.pdf (69.25 KB)

Anexo XXV - Modelo Encargos Sociais.pdf (97.9 KB)

Anexo XXVI - Modelo Responsaveis Tecnicos.pdf (74.64 KB)

Anexo XXVII - ENCARTE_TECNICO_RETROFIT_RU.pdf (220.39 KB)

Anexo XXVIIl - TERMO_DE_JUSTIFICATIVA_TECNICA_-_RETROFIT_RU.pdf (214.7 KB)
Anexo XXIX - ITEM_1_- PROJETO_EXECUTIVO_SPDA_1-1.pdf (506.11 KB)
Anexo XXX - ITEM_1_-_PROJETO_EXECUTIVO_SIEM_1-2.pdf (2.51 MB)

Anexo XXXI - ITEM_2_-_PROJETO_ARQUITETONICO_1-8.pdf (3.69 MB)



MINISTERIO DA EDUCACAO

CONTRATOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL -
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMONIO, ADMINISTRACAO E

FO0053 - TERMO DE REFERENCIA N° TR 159/2025 - SEO (10.55)
(N° do Documento: 8)

(N° do Protocolo: NAO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 16/10/2025 14:15)
ADEMIR TANCINI
ENGENHEIRO-AREA
DPCE (10.55.03)
Matricula: ###404#38

(Assinado digitalmente em 16/10/2025 14:11)
DAIANE REGINA VALENTINI
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
ACAD - ER (10.44.05)

Matricula: #7692

(Assinado digitalmente em 16/10/2025 14:20)
ELIZABETE MARIA DA SILVA PEDROXKI
COORDENADOR GERAL - TITULAR
ADM - ER (10.44.06)

Matricula: ##280#0

(Assinado digitalmente em 16/10/2025 14:21)
JULIANA ANA CHIARELLO
ENGENHEIRO-AREA
ASSINFR - ER (10.44.06.05)
Matricula: ##643#0

(Assinado digitalmente em 16/10/2025 13:44 )
SANDRA SALETE VILBERT
CHEFE - TITULAR
DAADM (10.55.01)
Matricula: ##676#4

(Assinado digitalmente em 16/10/2025 13:50 )
ADENISE CLERICI
COORDENADOR GERAL - TITULAR
ADM - CL (10.38.05)

Matricula: ##819#6

(Assinado digitalmente em 16/10/2025 14:47 )
DANIEL ESPIG
ENGENHEIRO-AREA
DPCE (10.55.03)
Matricula: ###402#1

(Assinado digitalmente em 16/10/2025 13:46 )
FABRICIO BALESTRIN
SECRETARIO(A) - TITULAR
SEO (10.55)
Matricula: ##730#5

(Assinado digitalmente em 16/10/2025 13:50 )
PAULO ROBERTO HENDGES
ENGENHEIRO-AREA
ASSINFR-CL (10.38.05.05)
Matricula: ###483#5

FOLHA DE ASSINATURAS

Visualize o documento original em https://sipac.uffs.edu.br/public/documentos/index.jsp informando seu nimero: 8,
ano: 2025, tipo: FO053 - TERMO DE REFERENCI A, data de emissao: 16/10/2025 e o cédigo de verificagao:
dcf3c495b4


https://sipac.uffs.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

