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TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES
OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA

CONCORRENCIA N2 90005/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 23205.022066/2025-16

OBJETO: Republicagdo da licitagdo Concorréncia n2 90004/2024 para a Contratagdo de
Pessoa(s) Juridica(s) especializada(s) para realizar as obras da “finalizagdo da
Complementacdo das Obras dos Galpdes Agricolas dos Campi de Laranjeiras do Sul e
Realeza”; no Estado do Parana; da Universidade Federal da Fronteira Sul; com servicos de
construcdo civil e arquitetura, instalacGes elétricas, sistema de protecdo contra descargas
atmosféricas e sistema de alarme de incéndio; com 664,84 m? de drea construida de
intervencdo para cada campus.
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DECLARACOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO
1.1. Classificagdo como obra ou servigo de engenharia

O objeto da presente licitacdo constitui ( X ) OBRA / () SERVICO DE ENGENHARIA, sob a
seguinte justificativa:

Estas obras objetivam a finalizacdo dos servicos de construcdo civil e arquitetura,
revestimentos de pisos e paredes; instalacOes elétricas; instalagdes telecomunicacgdes;
instalagOes climatizagOes; instalagdes hidrossanitarias; instalagdes preventivas contra
incéndio; paisagismo e urbanizacao.

2. REGIMES DE EXECUGCAO

Para a execucdo indireta do objeto, serd adotado o seguinte regime, de acordo com a
justificativa abaixo:

( X') empreitada por preco unitario

() empreitada por preco global

() empreitada integral

( ) contratacdo por tarefa

() contratacdo integrada

( ) contratacdo semi-integrada

( ) fornecimento e prestacdo de servigo associado
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Uma vez adotado o regime de empreitada por prego global / empreitada integral, o Projeto
Basico () DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servicos
relativos a presente contratacdo, segundo as diretrizes do Acérddo n. 1.977/2013-Plenario
TCU, adotando os seguintes parametros descritos no documento abaixo identificado:

Uma vez adotado o regime de empreitada por preco global / empreitada integral, o Projeto
Basico () NAO DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos
servicos relativos a presente contratacdo, sob a seguinte justificativa:

3. ELABORAGAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL
HABILITADO E COMPROVAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

No presente feito, o ( X ) Projeto Basico / documentos técnicos foram elaborados por
profissional habilitado de ( X ) engenharia, ( ) arquitetura ou ( ) técnico industrial, com a
emissdoda( X )ART,( )RRTou( )TRT.

No presente feito, embora o Projeto Bésico / documentos técnicos tenham sido elaborados
por profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, ( ) NAO houve a
emissao da ART, RRT ou TRT, com base na seguinte justificativa:

No presente feito, o Projeto Basico / documentos técnicos NAO foram elaborados por
profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, com base na
seguinte justificativa:

4, DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA
Na presente licitagao:

( X') FOI observada a ordem prioritaria dos parametros do art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de
2021;

( X ) FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia
do SINAPI, para todos os itens relacionados a construgao civil;

( ) FORAM adotados custos unitarios superiores aos custos unitarios de referéncia do
SINAPI para determinados itens do orgamento, conforme justificativa do relatério técnico
elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo érgado gestor dos recursos.
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No orcamento da presente obra ou servico, para os itens ndo contemplados no SINAPI,
( X ) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 29, da Lei
n. 14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida:

() utilizacdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de
referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletrénicos
especializados ou de dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso (citar
as fontes e justificar a pertinéncia técnica da op¢Go):

( ) contratacdes similares feitas pela Administracdo Publica, em execucdo ou concluidas no
periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de precos, observado o indice de
atualizacdo de precos correspondentes, sob a seguinte justificativa (citar as fontes, justificar
metodologia e juntar a pesquisa aos autos):

() pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, na forma do regulamento
(apresentar justificativa e documentar a pesquisa nos autos)

5. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS
No orcamento da presente obra ou servigo:
(X ) foi/fforam juntadas a(s) ( ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( x ) planilha(s) analitica(s)

( ) NAO foi/foram juntadas a(s) ( ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( ) planilha(s)
analitica(s).

O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orcamentarias:
( X ) consta nos autos.

() NAO consta nos autos.

Na presente licitacao:

(X ) foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

() NAO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).
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6. ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS
No or¢gamento de referéncia da presente licitagao:

( ) foram adotadas apenas composicdes de custos unitarios oriundas do SINAPI, sem
adaptacoes;

( X) foram adotadas composicdes “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 82 do Decreto
n. 7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos
licitantes;

() foram adotadas composicGes “préprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos
do art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos
para o conhecimento dos licitantes.

7. CUSTOS DIRETOS

No orcamento de referéncia da presente licitacdo, os custos diretos ( x ) compreendem
apenas os componentes de preco que podem ser devidamente identificados, quantificados e
mensurados na planilha orcamentaria.

Especificamente em relagdo ao custo direto de administragao local:
( X ) observa os parametros do Acérdao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

( ) adota o parametro do ( ) 12 quartil ou ( ) médio ou ( ) 32 quartil, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio:

() adota percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto licitado,
de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Em relagao ao cronograma fisico-financeiro:

( X ) PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de
administracdo local, para cada periodo de execucdo contratual, refletindo adequadamente a
evolucdo da execucdo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.
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() NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os
de administracdo local, para cada periodo de execucdo contratual, sob a seguinte
justificativa:

8. ELABORACAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS
Na presente licitacdo:

( X ) foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( X ) INSUMOS e
( X ) SERVICOS.

() NAO foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( ) INSUMOS e aos
() SERVICOS, sob seguinte justificativa:

9. ADOCAO DO REGIME DE DESONERACAO TRIBUTARIA

Na presente licitagdo, serdao adotados os custos de referéncia ( ) DESONERADOS ou ( X))
NAO DESONERADOS, por se tratar da opcdo mais vantajosa para a Administra¢do, conforme
simulagdo juntada aos autos (preencher, se necessdrio, para outras consideragées):

ITEM 1 (Campus Laranjeiras do Sul)

e 0 preco base atualizado SINAPI 06/2025/PR ORSE 05/2025/PR desonerado ficou em
RS 440.197,51 (quatrocentos e quarenta mil, cento e noventa e sete Reais com
cinquenta e um centavos);

e 0 prec¢o base atualizado SINAPI 06/2025/PR ORSE 05/2025/PR ndo desonerado ficou
em RS 430.230,51 (quatrocentos e trinta mil, duzentos e trinta Reais com cinquenta e
um centavos).

ITEM 2 (Campus Realeza)

e 0 preco base atualizado SINAPI SINAPI 06/2025/PR ORSE 05/2025/PR desonerado
ficou em RS 572.315,33 (quinhentos e setenta e dois mil, trezentos e quinze Reais
com trinta e trés centavos);

e 0 preco base atualizado SINAPI 06/2025/PR ORSE 05/2025/PR n3do desonerado ficou
em RS 550.661,77 (quinhentos e cinquenta mil, seiscentos e sessenta e um Reais com
setenta e sete centavos).
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10. DETALHAMENTO DA COMPOSIGAO DO PERCENTUAL DE BDI

Na presente licitacdo, o detalhamento do BDI: ( X ) observa os parametros do Acérdao n.
2.622, de 2013 - Plenario do Tribunal de Contas da Unido.

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado
no Acérddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio:

Administracdo central: ( ) 12 quartil ou ( x ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:
Seguro e garantia: ( ) 12 quartil ou ( x ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:
Risco: ( ) 12 quartil ou ( x ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Despesa financeira: ( ) 12 quartil ou ( x ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:
Lucro: ( ) 12 quartil ou ( x ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, foram
adotados percentuais superiores ao 32 quartil, de acordo com as justificativas técnicas
abaixo apresentadas:

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Na presente licitacdo, ( ) SERA ou ( x ) NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos
dos materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

A planilha orcamentaria ndo prevé uso de BDI reduzido porque ndo ha itens de
fornecimento direto de materiais e nem de equipamentos que representem
percentual significativo em relagdo ao prego global da obra. Mesmo assim, consta no
processo a planilha de calculo de DBI reduzido para ser usada em eventual
aditamento de material e/ou equipamento que necessitam de diferenciagdo.

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:

( X)) foram observados os parametros do Acordao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;
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( ) foi adotado o parametro do ( ) 12 quartil ou ( ) médio ou ( ) 32 quartil, de acordo com
as justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nao foi adotado o
médio:

() foi adotado percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto
licitado, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

12. ELABORACAO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
O cronograma fisico-financeiro:

( X) FOIl juntado aos autos

() NAO foi juntado aos autos.

Na hipdtese de ter sido adotado o regime de empreitada por preco global, o cronograma
fisico-financeiro:

( X ) DEFINE com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.

() NAO define com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.

13. PROJETO EXECUTIVO

( X ) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e
divulgados com o edital da licita¢ao;

() NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicio expressamente
repassada a contratada, com os custos contemplados na planilha or¢camentdria elaborada.
Nessa hipdtese, ( ) ATESTO que o projeto bdsico e os demais documentos técnicos da
licitacdo possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboragao
dos projetos executivos pela contratada.

14.  QUALIFICACAO TECNICA

Registro da empresa no conselho profissional

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de Engenharia — Lei 14.133/2021
e-CJU e Diretoria de Obras e Servicos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido / AGU
Atualizagdo: Agosto/2023



SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS
Rodovia SC 484 — KM 02, Fronteira Sul, Chapeco-SC, CEP 89815-899, Caixa Postal 181, fone 49 2049-3113
e-mail: seobras@uffs.edu.br, site: www.uffs.edu.br

Na presente licitagdo, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao ( X ) CREA e/ou
ao( X )CAUe/ouao( )CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

O que se entende por essa norma, € que as empresas de engenharia e/ou
arquitetura e urbanismo bem como seus responsaveis técnicos precisam do
registro no Conselho profissional correspondente.

Trata-se de exigéncia legal, porque o objeto é para contratacdo de empresa para
realizar finalizagdo das obras, e de acordo com a lei 5.194/66, todas as empresas
que prestam servicos de execug¢do de projetos e obras precisam do registro dos
conselhos regionais, bem como, o seu profissional técnico responsdvel.

De acordo com o Art. 67 da Lei n. 14.133, de 2021, o licitante deverd possuir em seu
quadro, por vinculo empregaticio ou por intermédio de apresentacdo de contrato de
prestacdo de servico, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de
caracteristicas semelhantes a exigida na capacidade técnico-operacional.

Em relacdo a qualificagdo técnico-profissional, NAO foi admitida qualquer exigéncia
relativa ao tempo de experiéncia ou de exercicio em funcdo dos profissionais a serem
disponibilizados pela licitante para a execucado do objeto.

Capacidade técnico-operacional
Na presente licitacdo:

() serdo exigidas comprovacOes de capacidade técnico-operacional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:

( x ) SERA exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes
aos seguintes servicos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do
objeto:

Execucdo de servigcos de instalagdes elétricas, instalagdes de telecomunicagdes e servigos
de obras civis (revestimentos, pisos, alvenarias, pintura, divisérias, etc.); compativel (is)
com a complexidade dos servigos licitados e/ou superior aos mesmos, ambos para obras
com no minimo de 300,00 m?2. A drea minima corresponde a 45,12% da area da obra que
¢é de 664,84 m?. A exigéncia atende, portanto, o art. 67, §§ 12 e 29, da Lei n? 14.133, de
2021.
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e |TEM 1 (Campus Llaranjeiras do Sul), a execugdo dos servicos de 4. Instalagbes
elétricas a 32,52%; 5. Instalacdes de Telecomunicacbes a 8,05%; 3. obra civil -
revestimentos corresponde a 18,63% do total do orgamento da obra.

e |TEM 2 (Campus Realeza), a execugao dos servicos de Instalacdes elétricas
corresponde a 62,26%; instalacdes de telecomunicacdes 7,65% e; obras civis -
revestimentos - corresponde a 10,11% do total do orgamento da obra.

As exigéncias estdo aplicadas exclusivamente aos itens do orcamento que possuem
significativa relevancia para a execuc¢do do objeto, sendo que nenhum servico exigido nas
comprovacOes corresponde a menos de 4% do total do orcamento geral da obra, de
acordo com o Acérd3o n? 1.229/2008-Plendrio, Acérddo n2 2.303/2015 -Plenério e art. 67,
§§ 12 e 29, da Lein?14.133, de 2021.

Possibilidade de somatdrio de atestados

Na presente licitacdo, serd ( ) ACEITO ou ( X ) VEDADO o somatério de atestados de
capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados,
com base na seguinte justificativa técnica:

A vedagdo justifica-se por se tratar de uma obra de pequeno porte,
aproximadamente 664,84 m?, sendo solicitado apenas 300 m? para fins de
comprovacgao da capacidade técnica. Sendo assim, requisito facilmente atendido
pelas licitantes que atuam no mercado.

Capacidade técnico-profissional
Na presente licitagao:
() NAO SERAO exigidas comprovac¢des de capacidade técnico-profissional.

( X ) SERAO exigidas comprovac¢des de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos
profissionais abaixo elencados:

Para o cargo de Engenheiro e/ou Arquiteto e Urbanista

( X ) SERA, excepcionalmente, exigida a comprovacio de quantitativos minimos nos
documentos de ART/RRT, com base na seguinte justificativa:
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Necessidade de comprovacado por parte do responsavel técnico da licitante que ja
executou obra ou servico de caracteristicas semelhantes, demonstrando assim
possuir competéncia, experiéncia, dominio sobre os procedimentos construtivos
e conhecimentos técnicos para entregar o objeto licitado em conformidade com
as exigéncias requeridas.

Os quantitativos minimos a serem comprovados nos documentos de ART/RRT, por cada
profissional, estdo abaixo elencados:

Para o cargo de Engenheiro e/ou Arquiteto com habilitacdo técnica:
quantitativos minimos equivalentes ao percentual de 45,12% (300 m?) dos
guantitativos licitados, para os servicos de instalacOes elétricas, instalacdes de
telecomunicagbes e servicos de obras civis (revestimentos, pisos, alvenarias,
pintura, divisorias, etc.)

Exigéncias de instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico

Na presente licitacdo, ( X ) SERA exigida a indicacdo de instalacdes, aparelhamento ou
pessoal técnico com determinada qualificacdo, a seguir elencados:

Indicagdo de responsdvel técnico para o cargo de Engenheiro e/ou Arquiteto com
habilitacdo técnica para os servicos solicitados na comprovacdao da capacidade
técnica.

15. VISTORIA

Na presente licitac3o, a realizacdo de vistoria serd ( X ) FACULTATIVA ou ( ) OBRIGATORIA, e
o licitante ( X ) PODERA ou ( ) NAO PODERA substituir o atestado de vistoria pela declara¢do
de pleno conhecimento das condi¢des de execuc¢dao do objeto, com base na seguinte
justificativa técnica:

Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria nas instalacdes do local, acompanhado por servidor designado pela
Contratante.

Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da contratacao.
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16.  SUBCONTRATACAO

O 6rgdo assessorado () NAO ADMITIU ou ( X ) ADMITIU a subcontratacdo parcial na
presente licitacdo, sob as seguintes condicGes e justificativas técnicas:

TEM 1 — Laranjeiras do Sul/PR

Para os servigos:

Item 2. Servicos preliminares/técnicos, o que corresponde a 2,78% do total do
orcamento;

Item 5. Esquadrias, o que corresponde 7,19% do total do orgamento;

ltem 9. Paisagismo e urbanizacdo, o que corresponde a 3,92% do total do
orgamento;

Iltem 12. Instalacdes Especiais - acessibilidade - o que corresponde a 0,69% do total
do orcamento;

Iltem 13. Servigos complementares, o que corresponde a 4,14% do total do
or¢gamento;

Desta forma, para o ITEM 1 Campus Laranjeiras do Sul é autorizado o limite de
subcontratac¢ao até 18,72% do valor total do contrato.

ITEM 2 — Campus Realeza/PR

Para os servigos:

Item 2. Servigos preliminares/técnicos, o que corresponde a 2,04% do total do
or¢gamento;

ltem 9. Paisagismo e urbanizacdo, o que corresponde a 3,95% do total do
orcamento;

Iltem 10. Instala¢des Especiais - acessibilidade - o que corresponde a 0,71% do total
do orcamento;

Iltem 11. Servigos complementares, o que corresponde a 1,17% do total do
or¢gamento;

Desta forma, para o ITEM 2 Campus Realeza é autorizado o limite de
subcontratac¢ao até 7,87% do valor total do contrato.
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DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO

Na presente licitacio, serd exigida a comprovagdo de ( ) CAPITAL MINIMO ou ( X )
PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO, no percentual de 10% por cento sobre o valor total
estimado da contratacdo, com base na seguinte justificativa técnica:

18.

Necessidade de apresentar qualificacdo econdmica-financeira de acordo com o art.
22 da Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n. 3, de 2018, estabelece que a
comprovacao da situacdo financeira das empresas serd constatada mediante
obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC).

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera
exigido para fins de habilitacdo Patrimonio Liquido ndo inferior a 10% do valor total
estimado da contratagao ou do item pertinente.

Por se tratar de finalizagdao das complementag¢oes das obras dos Galpoes Agricolas,
com servicos revestimentos de pisos e paredes; esquadrias; instalacdes elétricas;
instalagOes telecomunicagGes; instalagGes preventivas contra incéndio, instalagdes
mecanicas; instalagdes hidrossanitdrias; paisagismo e instalacdes especiais, é
necessario que a licitante tenha qualificagdo econémica-financeira para garantir a
seguranca da edificacao.

PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

Na presente licitacao, serd

( X') PERMITIDA a participacdo de consdrcios. (Ndo é necessdrio justificar)

() VEDADA a participa¢do de consdrcios, com base na seguinte justificativa:

19.

PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS

Na presente licitacdo, serd ( ) VEDADA ou ( X ) PERMITIDA a participacdo de cooperativas,
com base na seguinte justificativa:
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20. GARANTIA DA EXECUGCAO

Na presente licitacdo, sera ( X ) EXIGIDA ou ( ) DISPENSADA a apresentacdo de garantia de
execucao contratual, com base na seguinte justificativa:

Por se tratar de finalizacdo de obras com servicos de instalacdo de rede de gas,
instalacOes elétricas, preventivas contra incéndio, sistemas de protecdo contra
descargas atmosféricas. Sistemas/instalagdes com risco de seguranga, necessario
garantir que os servicos estejam de acordo com as normas. Portanto, o adjudicatario
prestara garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art. 98 da Lei n. 14.133, de
2021, com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o
término da vigéncia contratual, a garantia ndo excedera a 5% (cinco por cento) do
valor inicial do contrato.

21. DA SUSTENTABILIDADE

No tocante a promoc¢do do Desenvolvimento Nacional Sustentdvel previsto nos arts. 52, e 11,
IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitacdo o tomou as seguintes medidas quando do
planejamento de obras e servigos de engenharia:

( X ) definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequacdo ao objeto da
contratacdo pretendida, como especificacdo técnica do objeto, obrigacdo da contratada,
e/ou requisito de habilitacdo/qualificacdo previsto em lei especial

( X ) verificou se os critérios e praticas sustentaveis especificados preservam o carater
competitivo do certame;

( X ) verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n.
13.146, de 2015); e

( X ) verificar o alinhamento da contratagdo com o Plano de Gestdo de Logistica Sustentavel.

Nesta licitacdo, o 6rgdo assessorado entendeu que os servicos objeto desta contratacdo nao
se sujeitam aos critérios e praticas de sustentabilidade ou que as especificacbes de
sustentabilidade restringem indevidamente a competicdo em dado mercado, sob a seguinte
justificativa:
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