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CONCLUIDO

Outras informacdes

Categoria Numero da Contratacao Processo Administrativo
VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Obras comuns 155/2025 23205.022069/2025-50

1. Definicao do objeto

1.1. A presente licitacdo tem como objeto Republicacdo da licitagdo Concorréncia® 90005/2024 para a Contratacao de Pessoa(s) Juridica(s)
especializada(s) para execuc¢do da finalizacao das obras dos Centros de Convivéncia (Cantinas Externas) dos Campi de Laranjeiras do Sul e
Realeza”; no Estado do Parana; da Universidade Federal da Fronteira Sul; com servicos de construcao civil, e arquitetura, instalacdes
hidrossanitarias, instalacdes elétricas, instalacées lagicas, infraestrutura elétrica, infraestrutura hidraulica e esgoto, rede de gas GLP, sistema
de protecdo contra descargas atmosféricas e sistema de alarme de incéndio; tendo 211,26 m? de area construida de intervencdo para cada
campus, nos termos da tabela abaixo com pregos estimados, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM Descricao/Especificacdo QUANT. | UNID. VALOR
TOTAL
1 Execucdo da finalizacdao das obras do Centro de Convivéncia (Cantina Externa) 1 Obra R$ 288.238,40

do Campus de Laranjeiras do Sul; no Estado do Parand; da Universidade Federal da
Fronteira Sul; com servigos de constru¢do civil, e arquitetura, instalacdes
hidrossanitarias, instalagdes elétricas, instalagcdes logicas, infraestrutura elétrica,
infraestrutura hidraulica e esgoto, rede de gas GLP, sistema de protecdo contra
descargas atmosféricas e sistema de alarme de incéndio; tendo 211,26 m? de area
construida de intervencdo, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste Termo de Referencia e seus anexos.

CATSER n° 1619 — CODIGO DE CATALOGAGAO n° 5191002000035

2 Execucdo da finalizacdao das obras do Centro de Convivéncia (Cantina Externa) 1 Obra R$ 213.783,80
do Campus de Realeza; no Estado do Parand; da Universidade Federal da Fronteira
Sul; com servicos de construcdo civil, e arquitetura, instalacdes hidrossanitérias,
instalacGes elétricas, instalacdes logicas, infraestrutura elétrica, infraestrutura hidraulica
e esgoto, rede de gas GLP, sistema de protegdo contra descargas atmosféricas e sistema
de alarme de incéndio; tendo 211,26 m? de é4rea construida de intervencdo, conforme
condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Termo de Referencia e seus

anexos.

CATSER n° 1619 — CODIGO DE CATALOGAGAO n° 5191002000036

Total Estimativo R$ 502.022,20
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1.2. O(s) servico(s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como Obra, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar - Anexo I
deste Termo de Referéncia.

1.3. A Justificativa e objetivo da contratagdo foram elaboradas pela equipe de planejamento do objeto e encontra-se pormenorizada em no item “5
JUSTIFICATIVA” do Encarte Técnico (Projetos Basico/Executivo)- Anexo XIV deste instrumento.

1.3.1. Natureza do servigo: Obra.

1.3.2. Enquadramento Cédigo CNAE: Conforme o constante no item 6 do Encarte Técnico (Projetos Bésico/Executivo) - Anexo XIV do Edital, a
empresa executora devera ter enquadramento, na Classificacdo Nacional de Atividade Econdémica — CNAE, como atividade econdmica principal o
c6digo “41.20-4/00 — Construgdo de Edificios”.

1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos contados da assinatura do Contrato, na forma do art. 105 da
Lei n® 14.133, de 2021.

1.5. Os prazos de execugdo para os objetos sera de 150 (cento e cinquenta) dias corridos para o Item 1 - campus Laranjeiras do Sul e 180 (cento e
oitenta) dias corridos para o Item 2 - campus Realeza, e serd iniciado com a Ordem de Servico emitida pela Secretaria Especial de Obras - SEO, cujas
etapas observardo o cronograma fixado nos Anexos X e XI deste Termo de Referéncia, na forma do art. 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da contratagdo.

2. Fundamentacdo da contratacao

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em To6pico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratagcdes Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:

1. ID PCA no PNCP: 11234780000150-0-000002/2025

2. Data de publicacdo no PNCP: 16/01/2025

3. Classe/Grupo: 542 SERVICOS GERAIS DE CONSTRUGAO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4. Identificador da Futura Contratacdo: 155/2025

3. Descricao da solucao

3.1. A descrigéo da solucdo como um todo, encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares - Anexo I deste Termo
de Referéncia, e demais anexos deste instrumento.

Anexo V - ITEM 1 - MEMORIAL DESCRITIVO E DE ESPECIFICACOES

Anexo VI - ITEM 2 - MEMORIAL DESCRITIVO E DE ESPECIFICACOES

Anexo VII - ITEM 1 - PROJETOS ARQUITETONICOS E COMPLEMENTARES - parte I
Anexo VIII - ITEM 1 - PROJETOS ARQUITETONICOS E COMPLEMENTARES - parte I1
Anexo IX - ITEM 2 - PROJETOS ARQUITETONICOS E COMPLEMENTARES

Anexo X - ITEM 1 - CRONOGRAMA SEM DESONERACAO

Anexo XI - ITEM 2 - CRONOGRAMA SEM DESONERACAO

Anexo XII - ITEM 1 - ORCAMENTO ANALICO COMPLETO LS

Anexo XIII - ITEM 2 - ORCAMENTO ANALICO COMPLETO RE

Anexo XIV - ENCARTE TECNICO-Projetos Basicos_Executivos

Anexo XV - TERMO DE JUSTIFICATIVA TECNICA

4. Requisitos da contratacao

4.1. SUSTENTABILIDADE

4.1. De acordo com as orientacdes constantes no Guia Nacional de Contratacées Sustentaveis da DECOR/CGU/AGU, 7* Edicdo Atualizada e
Ampliada, outubro/2024, recomendamos que tratada a contratada, no que couber, boas praticas de sustentabilidade quando da execugéo dos servigos
contratados, baseadas na otimizacdo e economia de recursos e na reducdo da poluicao ambiental, em atencdo ao disposto nos artigos 5° e 11° da Lei n°
14.133/2021.
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4.1.1. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por
meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;
(c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

4.1.2. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execucgdo contratual, nos termos do artigo 4°,
inciso IX, da Instrucdao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

® (Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

® (Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal
de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for
obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade vélidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e
Instrugdo Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislagdo correlata;

® Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa
IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam
a emissdo de tal licenga obrigatoria.

® (Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
proprio, a CONTRATADA devera apresentd-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territério estadual.

4.1.3.0bservar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, e
alteracOes, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
nos seguintes termos:

4.1.3.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao érgdo competente,
conforme o caso;

4.1.3.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo
ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originrios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

® residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados
a aterros de residuos classe A de reservacdo de material para usos futuros;

® residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a 4reas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

® residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem
/recuperacgdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

® residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a sadide): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

4.1.3.3. Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos origindrios da contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota-
fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

4.1.3.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

4.1.4. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

4.1.4.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou
fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26
/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

4.1.4.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151
- Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacio Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;
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4.1.4.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formacdo de precos os custos correspondentes;

4.1.5. A Lei n° 14.133/2021, art. 18, § 1°, XII, determina que no planejamento das contratagcdes, entre os elementos previstos no Estudo Técnico
Preliminar, deve haver a descricdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de
energia e de outros recursos e no art. 45, IIl, estabelece que as obras e servicos de engenharia devem respeitar normas relativas a utilizacdo de produtos,
de equipamentos e de servigos que, comprovadamente, favorecam a reducdo do consumo de energia e de recursos naturais. Sendo assim, quando for o
caso, obrigatério da especificagdo técnica do objeto que o produto ofertado pelos licitantes possua ENCE da(s) classe(s) de maior eficiéncia.

4.1.6. As medidas supracitadas ndo exaurem as possibilidades de adogdo de boas praticas de sustentabilidade que podem ser adotadas pela contratada.
4.1.7. A contratagdo esta em consonancia com o Plano de Logistica Sustentdvel da UFFS.

4.2. INDICAGAO DE MARCAS OU MODELOS (Art. 41, inciso I, da Lei n° 14.133, de 2021):

4.2.1. Na presente contratagdo sera admitida a indicagdo da(s) seguinte(s) marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s), de acordo com as justificativas
contidas nos MEMORIAL DESCRITIVO E DE ESPECIFICACOES anexos V e VI deste instrumento.

4.3. DA SUBCONTRATACAO

4.3.1 E autorizada a subcontratacio de servicos relacionados aos itens de acordo com a letra "d" do item 7 do Encarte Técnico (Projetos
Basicos/Executivos) - Anexo XIV e item 16. do Termo de Justificativa Técnica - Anexo XV deste instrumento.

® ITEM 1 — Campus Laranjeiras do Sul/PR - Podera ser autorizado a terceirizacdo de servicos relacionados aos itens do Orcamento: Item 2.
Servicos preliminares/técnicos, o que corresponde a 5,56% do total do orcamento; Item 5. Esquadrias, o que corresponde a 3,81% do total do
orcamento; Item 8. Climatizagdo, o que corresponde a 1,87% do total do orcamento; Item 13. Instalagdes Especiais - acessibilidade - o que
corresponde a 0,76% do total do orcamento; Item 14. Servigos complementares, o que corresponde a 0,82% do total do orgamento;

Desta forma, para o ITEM 1 Campus Laranjeiras do Sul é autorizado o limite de subcontratacdo até 12,82% do valor total do contrato.

® ITEM 2 — Campus Realeza/PR - Podera ser autorizado a terceirizacdo de servigos relacionados aos itens do Orcamento: Item 2. Servicos
preliminares/técnicos, o que corresponde a 5,30% do total do orcamento; Item 5. Esquadrias, o que corresponde a 4,12% do total do orcamento;
Item 8. Climatizacdo, o que corresponde a 2,21% do total do orcamento; Item 13. Instalagdes Especiais - acessibilidade - o que corresponde a
2,30% do total do orcamento; Item 14. Servicos complementares, o que corresponde a 0,63% do total do or¢camento;

Desta forma, para o ITEM 2 Realeza é autorizado o limite de subcontratacdo até 14,56% do valor total do contrato.

4.3.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de habilitagdo
juridica, regularidade fiscal e a qualificacdo técnica necessaria a execugdo da parcela da obra ou do servico subcontratado necessarios para a execugdo do
objeto.

4.3.2.1. Somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o cumprimento das cldusulas assecuratérias de direitos
trabalhistas, previstas na Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

4.3.3. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacGes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.4. GARANTIA DA EXECUCAO

4.4.1. Serd exigida a garantia da execuc¢ao nos moldes do art. 96 da Lei n° 14.133, de 2021, nas modalidades previstas, em valor correspondente a 5% (
cinco por cento) do valor total do contrato.

Art. 96. A critério da autoridade competente, em cada caso, podera ser exigida, mediante previsdo no edital, prestacdo de garantia nas
contratacGes de obras, servicos e fornecimentos.

§ 1° Caberd ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I - caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e
de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

II - seguro-garantia;
I1I - fianga bancéria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizagdo custeado por pagamento tnico, com resgate pelo valor total. (Incluido pela Lei n° 14.770, de 2023)

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Servigos Comuns de Engenharia — Atualizagdo: maio/2023 4 de 24
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



§ 2° Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o contratado ficard desobrigado de renovar a
garantia ou de endossar a apo6lice de seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administragdo.

§ 3° O edital fixard prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologagdo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato, para a
prestacdo da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade prevista no inciso II do § 1° deste artigo.

4.4.2. Em caso op¢do pelo seguro-garantia, a parte adjudicatéria devera apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.
4.4.3 A garantia, nas modalidades caucdo e fianca bancéria, devera ser prestada em até 10 dias titeis ap6s a assinatura do contrato.
4.4.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia da contratagdo.

4.5. VISTORIA

4.5.1. Considerando a caracteristicas da contratagdo €é facultado aos Licitantes, a realizacdo de Vistoria.

4.5.2. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instalacdes do local, acompanhado por
servidor designado pela Contratante para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08h0Omin as 12h0Omin e 13h30min as 17h30min, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelos seguintes e-mails ou telefones:

® Assessoria de Infraestrutura — Campus Laranjeiras do Sul:
e-mail: assin.Is@uffs.edu.br e Telefone (42) 3635-0011 ou (42) 3635-0084
® Assessoria de Infraestrutura — Campus Realeza:
e-mail: assin.re@uffs.edu.br e Telefone: (46) 3543-8308 ou (46) 3543-8451
4.5.2.1. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.5.2.2. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.

4.5.2.3. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

4.5.2.4. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia titil anterior a data prevista para a
abertura da sessdo publica.

4.5.2.5. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacdo da vistoria.

4.5.2.6. Caso a vistoria seja realizada pelo proprietario ou sécio da empresa, devera apresentar os mesmos documentos especificados no item anterior.
4.5.3. £ vedada a realizagio de visita técnica por um mesmo representante para diferentes licitantes.

4.5.4. A visita ndo serd realizada de forma coletiva.

4.5.5. Sera permitido o uso de méaquina fotogréfica durante a vistoria.

4.5.6. Solicita-se que o representante da empresa esteja com vestimenta adequada para a vistoria. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu
representante legal, podera ser entregue “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducdo, contendo as informacdes relativas ao objeto da licitagdo,
para que a empresa tenha condicoes de bem elaborar sua proposta.

4.5.6.1. Antes de apresentar sua proposta, o licitante deverd analisar todos os documentos que compdem o edital, sendo facultativa a vistoria do local
onde serdo realizados os servigos. Porém, é recomendado que a licitante realize a vistoria, tendo em vista se apropriar de conhecimento quanto as
condigOes do local onde serdo realizados os servigos, quanto as normas e legislacdes das cidades de Laranjeiras do Sul-PR e Realeza-PR. A ndo
realizacdo da vistoria, ndo poderd embasar posteriores alegacoes de desconhecimento das instala¢des, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os énus dos servicos decorrentes.

4.5.6.2. Possiveis indefini¢des, omissdes, falhas ou incorre¢des do Projeto Béasico/Executivo, Memoriais Descritivos e demais anexos ora fornecido
deverdo ser, antecipadamente, objeto de impugnacdo, e ndo poderdo constituir pretexto para a Contratada pretender cobrar “servicos extras” e/ou alterar
a composicdo de precos unitdrios. A Contratada sera considerada como especializada na execucao dos servicos em questdo e, por conseguinte, devera ter
computado, no valor total da sua proposta, também, as complementagOes e acessérios por acaso omitidos no projeto, mas implicitos e necessarios ao
perfeito e completo funcionamento de todas as instala¢des, maquinas, equipamentos e aparelhos.

4.5.7. Qualquer divida que venha a ocorrer com relagdo a este Termo de Referéncia sua fase de licitacdo ou durante a execugdo do servigo, devera ser
objeto de pedido de esclarecimentos, ndo sendo admitidas interpretacdes por conta propria.
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4.5.8. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condicGes locais para o cumprimento das obriga¢6es objeto da
licitacao.

4.5.9. Na habilitacdo o licitante deverd apresentar declaracdo, conforme Modelo Atestado de Vistoria - Anexo XVI, de que a empresa licitante, por
intermédio de representante técnico, vistoriou o local onde serdo realizados os servigos, e de que tomou conhecimento de todas as informagdes
necessarias para o cumprimento das obrigacdes objeto desta licitagdo OU que a empresa licitante ndo vistoriou mas conhece e tem ciéncia de todas as
informacdes necessarias para o camprimento das obrigagdes objeto desta licitacdo.

5. Modelo de execucado do objeto

Para o(s) item(ns) que for contratada a empresa devera atentar-se para:
5.1. CONDICOES DE EXECUCAO

5.1.1. O regime de execucao do contrato sera o de empreitada por preco unitério.
5.1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de obra de engenharia.

5.1.3.0s quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo discriminados nas Planilhas Orcamentérias - Anexo X e XI deste instrumento dos respectivos
itens.

5.1.4. O contrato terd vigéncia pelo periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, sendo prorrogaveis na forma do art. 105 da Lei n°
14.133, de 2021. E os prazos para a execucdo das obras objetos desta licitagdo serd de 150 (cento e cinquenta) dias corridos para o item 1 - campus
Laranjeiras do Sul e 180 (cento e oitenta) dias corridos para o item 2 - campus Realeza, contados da emissdo da ordem de servi¢o, podendo
ser prorrogaveis na forma do art. 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.1.4.1. As obras e servicos que compdem o objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser executadas rigorosamente de acordo com os respectivos
Encarte Técnico (Projetos Basicos/Executivos) - Anexo XIV, Memoriais Descritivos - Anexo V e VI deste instrumento, e demais documentos anexos a
este Termo de Referencia, além de normas técnicas e legislacdes vigentes.

5.1.4.2. As licitantes devem estar cientes do objeto desta licitacdo. Alguns projetos fornecidos podem conter informacdes de espagos ja executados ou
que serdo executados por outras empresas contratadas.

5.1.4.3. A licitante vencedora devera recolher a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) relativa a execucgdo das obras e servigos previstos neste
Termo de Referéncia.

5.1.4.4. Todas as licencas complementares necessarias para a execucgdo e término da obra serdo providenciadas pela contratada dentro do custo da obra,
sem qualquer despesa suplementar para a UFFS.

5.1.4.5. Nos precos unitarios ofertados pela licitante deverdo estar incluidos todos os equipamentos, materiais, perdas, instrumentos, mdo de obra
(inclusive com a previsdo de custos para eventuais horas extraordinarias ou adicionais noturnos, a fim do cumprimento do cronograma fisico-financeiro),
acessorios, seguros cabiveis, pessoal, bem como os custos indiretos (impostos, tributos, encargos, taxas, emolumentos etc.) e outras despesas, de modo a
constituir a tinica contraprestagdo pela execucdo dos servicos objeto deste contrato.

5.1.4.6. A licitante obriga-se a satisfazer todas as obrigacdes trabalhistas, de Previdéncia Social e Seguro de Acidentes de Trabalho, de acordo com a
Legislacdo em vigor.

5.1.4.7. Qualquer detalhe necessério para a execucdo de processos construtivos ou servigos devera obedecer as normas vigentes e as despesas deverao ser
consideradas pela licitante em sua proposta, pois serd a unica responsavel pelas despesas.

5.2. ESPECIFICACOES TECNICAS

5.2.1. As especificagOes técnicas determinam as condi¢des gerais, e minimas, a serem atendidas pela contratada na execugdo da obra e adequagdo do
urbanismo e edificagdes indicadas no projeto. Contém informagdes complementares aos desenhos e planilhas, e possibilitam uma compreensdo completa
dos servicos a serem executados.

5.2.2. Os Projetos foram desenvolvidos apresentando solugdes técnicas totais com detalhes, visando minimizar a necessidade de reformulacgdo e atender
aos requisitos de: funcionalidade e adequagdo ao interesse publico, economia na execugdo, conservagao e operagao

5.2.3. O Encarte Técnico (Projetos Basico/Executivo)- Anexo XIV e Memoriais Descritivos- Anexo V e VI deste termo identificam os tipos de servicos,
materiais e equipamentos, contendo informagdes que permitem o estudo e deducdo de métodos construtivos, instalacdes e condi¢cdes organizacionais
para a obra, sem frustrar o carater competitivo.

5.2.4. A contratada deverd, até os primeiros 30 (trinta) dias apds a emissdo da Ordem de Servico, analisar todo o material listado no item anterior, bem
como as Planilhas Orcamentarias - Anexos XII e XIII deste termo, e apresentar uma andlise completa a fiscalizacao, evidenciando possiveis problemas
ou inconsisténcia do material para que, em tempo habil, a contratante possa apresentar as solugdes, ndo ocorrendo paralisa¢des ou falta de frente de obra.
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A deteccado de problemas em data posterior, ensejando tempo de andlise por parte da fiscalizacdo para a solu¢do, ndo serd motivo para justificativa de
nao cumprimento do cronograma contratual.

5.2.5. Pelo menos uma cépia do conjunto das especificacdes do “item 5.2.3.” deste Termo de Referéncia devera permanecer no recinto do canteiro de
obras com a condicdo obrigatéria de que os engenheiros, arquitetos e técnicos da contratada, envolvidos na obra, tenham pleno conhecimento da ciéncia
da mesma.

5.2.6. A contratada devera seguir o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil aprovado pelo 6rgdo estadual/municipal competente, por
ocasido do Licenciamento Ambiental das obras.

5.3. SERVICOS INICIAIS

5.3.1. PLACA DA OBRA: a contratada devera providenciar a placa da obra em chapa de aco com layout a ser definido pela contratante, contendo todos
os dados da contratante, dados da obra e dados da contratada e de seus responsaveis técnicos. A placa da obra devera ser instalada em local definido pela
fiscalizacdo e deverd ser iluminada para visualizacdo noturna.

5.3.2. LIVRO DE ORDEM: Contratante e Contratada deverdo registrar diariamente os fatos de maior relevancia ocorridos na obra. Este livro de ordem
(ou diério de obras), podera ser disponibilizado em versdo eletronica.

5.3.3. INSTALAGOES PROVISORIAS PARA A OBRA: a contratada deverd providenciar no canteiro de obras a instalacio do escritério de obra,
almoxarifado, vestidrios, sanitarios e depdsito necessarios para a execucdo dos servicos, devendo prever e executar as instalagdes provisorias de agua,
esgoto e energia elétrica para estas instalagdes, assumindo a responsabilidade com os consumos da obra até a entrega.

5.3.3.1 Caberd ainda a contratada executar a infraestrutura necessaria a instalacdo do escritério da Coordenacdo da Obra da UFFS/Fiscaliza¢do, com area
minima de 30,00 m2. O layout do canteiro de obras, bem como a sua localizagdo deverdo ser aprovados pela fiscalizacdo antes da sua instalacéo.

5.3.4. A contratada devera obedecer as normas regulamentadoras NR n° 18— Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo e a NR
n° 24 - Condigbes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho, especificas para dimensionamento do canteiro, visando estabelecer as condi¢Ges
necessdrias para comportar todos os seus funcionarios. Devera prever a quantidade e area suficiente dos locais necessarios para o recebimento de seus
funciondrios, tais como banheiros, refeitérios, vestidrios, entre outros, que poderdo ser fornecidos através de canteiros removiveis, tais como:
contéineres, galpdes metalicos e banheiros quimicos.

5.3.5. A contratada devera afixar placas informativas e de orientagdo visando a seguranca de todas as pessoas. A fiscalizacdo, a qualquer instante, podera
solicitar a colocagdo de placas as expensas da contratada.

5.4. MANUTENCAO E LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS E TAPUMES

5.4.1. A contratada devera zelar pela perfeita conservagdo, pintura, limpeza e seguranca do canteiro de obra, tanto no que se refere as edificagdes quanto
as instalacGes elétricas e hidraulicas provisorias e prover o canteiro de obras de materiais de escritério, limpeza e higiene pessoal.

5.4.2. No canteiro de obras deverdo ser mantidos todos os equipamentos de protecdo individual, necessarios a utilizacdo pelos funciondrios da
contratada, fiscalizacdo e visitantes, entre esses, considerando-se indispenséaveis, as protecOes visuais, para os pés e para a cabega.

5.5. TRANSPORTE DE MATERIAL

5.5.1. A destinacdo final do bota-fora, material de limpeza, entulho ou qualquer outro residuo devera ser realizada para local devidamente licenciado e o
transporte dos materiais deverd ser controlado através da emissdo de certificados de transporte de residuos— CTRs. As quantidades de transporte de
material (tanto para bota-fora quanto para jazida) previstas na planilha ja consideram locais devidamente licenciados conforme resolucio CONAMA e
devera seguir o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil.

5.5.1.1. A contratada podera sugerir os locais para depoésito de bota-fora e material inservivel, buscando-se sempre minimizar as distancias de transporte,
desde que os mesmos atendam as exigéncias legais e sejam aceitos e aprovados pela Fiscalizacdo da Contratante.

5.6. DA EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO:

5.6.1 Ap6s a emissdo da Ordem de Servico a contratada devera apresentar, no prazo de 10 (dez) dias tteis, prazo prorrogavel pelo mesmo periodo, a
critério da UFFS, os seguintes documentos.

5.6.1.1. Comprovante da Matricula da Obra no INSS ou a comprovacao de sua dispensa nos termos da legislacdo aplicavel;
5.6.1.2. Anotacdo de Responsabilidade Técnica— ART devidamente assinada pelo responséavel técnico da empresa e recolhida;
5.6.1.3. Indicagdo dos prepostos e do responsavel técnico perante o CREA ou CAU, acompanhado da habilitacdo técnica;

5.6.1.4. Comprovante do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) - (NR1) e Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO) - (NR-
7), que demonstrem o gerenciamento de riscos ocupacionais por parte da empresa.

5.6.2. Antes de iniciar a obra, a empresa executora devera emitir ART/RRT de execugdo, de acordo com atribui¢es definidas pelos seus respectivos
conselhos conforme descrito no item 12 do Encarte Técnico (Projetos Basico/Executivo)- Anexo XII.
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5.7. LOCAL E HORARIO DA PRESTACAO DOS SERVICOS

5.7.1. As obras e servigos objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser executados no periodo de segunda-feira a domingo, incluindo feriados, no
horério compreendido entre 06h00min e 20h00min; ou mediante solicitacdes advindas das rotinas técnicas estabelecidas no canteiro de obras.

5.7.1.1 Os servigos serdo prestados nos seguintes enderecos:
Item 1- Campus Laranjeiras do Sul-PR: Rodovia BR 158 - Km 405, CEP 85319-899
Item 2 - Campus Realeza-PR: Rodovia PR 182 - Km 466, Avenida Edmundo Gaievski, 1000, CEP 85770-000

5.7.2. As atividades que a fiscalizacdo julgar necessitarem de seu acompanhamento tera sua execugdo restrita aos horarios compreendidos entre 8h e 17h
de dias tteis. Caso os servicos dessa natureza ocorram fora do horario especificado, a empresa contratada devera solicitar autorizagdo da fiscalizagdo que
avaliaré a possibilidade de realizacdo desses servigos.

5.7.3. A fim de compatibilizar os horérios de atividades ja existentes no local e minimizar os impactos ambientais aos usudrios que utilizam as
dependéncias do Campus onde serdo realizadas as obras, especialmente os ruidos e vibragoes causados por furadeiras, marteletes, serras, lixadeiras,
esmerilhadeiras, servigos de tiros em lajes, além da emissdo de odores e de materiais particulados, a contratante podera solicitar a contratada para
executar estes servigos e outros, que causem impactos ambientais, no periodo noturno das 23h00min as 06h:00min do dia seguinte. A formulacdo dos
precos unitdrios da proposta ja devera incorporar o acréscimo por estes servicos em horario noturno.

5.7.4. A Fiscalizacdo da Contratante tem a prerrogativa de suspender incontestavelmente as atividades que porventura vierem a trazer perturbagdes aos
usudrios do local e vizinhanca, solicitando que a mesma atividade seja executada em horarios mais adequados, mantendo-se as condigdes contratuais.

5.8. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

5.8.1. Para a perfeita execucao dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, nas
quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessério:

5.8.1.1. Todos os materiais a serem aplicados deverdo ser de boa qualidade, de comprovada aceitacdo e aplicabilidade para o fim a que se propde. Em
casos supervenientes, a contratada podera empregar materiais diversos daqueles indicados nos projeto basico/executivo e memoriais descritivos, devendo
apresentar uma solicitagdo por escrito com justificativas e comprovagdes técnicas de equivaléncia ou superioridade dos produtos propostos. Quaisquer
alterages de materiais ou equipamentos deverdo ser formais e previamente aprovadas pela fiscalizagdo.

5.8.1.2. Todos os materiais aplicados deverdo ser novos sem utilizagdo anterior e de primeira linha, com padrdes e acabamentos, conforme determinado
nos projeto basico/executivo e memoriais descritivos.

5.8.1.3. Deverao ser submetidos a aprovacao da Fiscalizagdo da Contratante os prot6tipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados
nos servicos e obras objeto do contrato.

5.8.1.4. A Fiscalizacdo da Contratante poderd a qualquer instante solicitar laudo técnico de qualquer material empregado na obra, por conta e
responsabilidade da contratada, sem 6nus da contratante.

5.8.1.5. Ao final da execucdo dos servigos, a contratada devera fornecer a Fiscalizacdo da Contratante uma Relacdo de Fornecedores de materiais e mao
de obra e as Especificacdes de todos os Materiais que foram utilizados para a sua execugao.

5.9. DOS ENSAIOS:

5.9.1. O controle tecnolégico é de responsabilidade da contratada, que deverd realizar os ensaios, verificacOes e testes dos materiais através de
laboratério credenciado no Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO e conforme Normas Técnicas
especificas e regulamentadoras para perfeita execucdo dos servicos de maneira a atender ao especificado nos projetos executivos da obra, correndo as
expensas da Contratada todos os 6nus incidentes sobre quaisquer operagdes.

5.9.2. Os laudos dos ensaios, verificagoes e testes dos materiais deverdo ser encaminhados para a fiscalizacdo, bem como a indicacdo do local onde foi
empregado na obra.

5.9.3. A Contratada também devera providenciar execugdo de todos os ensaios e testes, sempre que solicitados pela fiscalizagdo.

5.9.4. A Contratada devera ter na obra um arquivo de todos os registros, certificados, laudos, relativos aos ensaios, visando o principio da rastreabilidade.
Devera ser mantido na obra, em carater permanente, arquivo de todos os quadros de resumo para programacao de ensaios/inspe¢Ges, pedidos de ensaio,
quadro de controle de ensaios/inspe¢des e recebimento dos materiais, relatérios de ensaios e livro de ocorréncia.

5.10. DAS NORMAS E DOCUMENTOS APLICAVEIS

5.10.1. Além das informagGes contidas no projeto (desenhos, planilhas, especifica¢tes técnicas), os servicos deverdo atender também as condigdes ou
exigéncias contidas nas ultimas revisdes, ou ultimas edi¢oes, dos seguintes documentos:

5.10.1.1. Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
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5.10.1.2. Normas estrangeiras (ASTM, DIN, NFPA, etc.) no caso de omissdo de normas nacionais relativas ao objeto da especificagdo, ou quando
mencionadas.

5.10.1.3. Normas, Guidelines, Standards ou exigéncias especificas da contratante.

5.10.1.4. Manuais, catalogos técnicos, publicacdes ou qualquer outro documento com especificaces, instrugdes e recomendacdes do fabricante
/fornecedor dos materiais ou servicos de associagdes representativas do grupo de fabricantes/fornecedores.

5.10.1.5. Legislacoes Federais, Estaduais e Municipais e Legislacio Ambiental pertinentes ao objeto da especificacao.

5.10.2. A Contratada devera fornecer os seguintes materiais para aprovacdo da fiscalizacdo antes da execucdo dos servigos de compra de materiais:
5.10.2.1. Amostras de materiais a serem aplicados.

5.10.2.2. Catalogos e manuais técnicos de aplicacdo, instalacdo e/ou manutengao, do fabricante ou fornecedor do material/servico.

5.10.3. Todas as condigdes fisicas, ambientais, de salubridade, de protecdo e seguranca no manuseio, armazenagem e movimentacdo de materiais
empregados na obra deverdo seguir rigorosamente as especificacdes acima citadas, bem como:

5.10.3.1. Recomendacdes do fabricante / fornecedor do material / servigo, observando-se as cldusulas do Termo de Garantia do material.
5.10.3.2. As Normas Regulamentadoras ou qualquer outra legislagdo pertinente do Ministério do Trabalho.
5.11. ESPECIFICACOES DA GARANTIA DO SERVICO ( art. 40, §1°, inciso III, da Lei n° 14.133, de 2021 )

5.11.1. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

5.11.2. E Garantia do produto/servigo: 5 anos de acordo com o art. 618 do Cédigo Civil — Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002:

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras constru¢des consideraveis, o empreiteiro de materiais e execugdo respondera,
durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo. Paragrafo tnico.
Decaira do direito assegurado neste artigo o dono da obra que ndo propuser a agdo contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao
aparecimento do vicio ou defeito.”

5.12. PROCEDIMENTOS DE TRANSICAO E FINALIZAGCAO DO CONTRATO

5.12.1. O Contratado deverd realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de
informacgoes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execucao dos servicos.

6. Modelo de gestao do contrato

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte
responderd pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.1.1. Apés a homologacéo, em sendo realizada a contratagdo, sera firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

6.1.2. O adjudicatario terad o prazo de 05 (cinco) dias tteis, contados a partir da data de sua convocagdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar
instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizagao), sob pena de decair do direito a contratacao, sem prejuizo das
sangdes previstas nos instrumentos desta contratagdo.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato o CONTRATANTE poderéa convocar o representante da CONTRATADA para reunido inicial para apresentacdo do
plano de fiscalizacdo, que conterd informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do
objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

PREPOSTO

6.6. A Contratada designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagcdo dos servicos, indicando no instrumento os poderes e
deveres em relacdo a execugdo do objeto contratado.
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6.7. A Contratada deverd manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante o periodo execugdo do objeto.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa, hipotese em que a Contratada
designara outro para o exercicio da atividade.

FISCALIZACAO

6.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021,
art. 117, caput).

6.10. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais,
técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados.

6.11. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e controle da execugdo dos servicos e do contrato.
6.12. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referéncia.

6.13. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do
servigo, deverd comunicar a autoridade responséavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no Art. 125 da Lei n° 14.133, de 2021.

6.14. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao dos servicos deverd ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relacao detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Edital e seus Anexos, informando as respectivas quantidades
e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

6.15. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento
das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1°, 2° e 3° do Art. 117 da Lei 14.133, de 2021.

6.16. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos
sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de san¢des administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislacdo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 155 e 156 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.17. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser
exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicGes, fique assegurada a distin¢do dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestdo do Contrato.

6.18. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao,
devendo intervir para requerer a Contratada a corre¢do das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

6.18.1. O fiscal técnico podera apresentar ao preposto da Contratada a avaliacdo da execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e
qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

6.19. A Contratada podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal
técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

6.20. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servigo em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta
ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanc¢oes a Contratada de acordo
com as regras previstas no ato convocatorio.

FISCALIZACAO TECNICA

6.21. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condicOes estabelecidas no contrato, de modo
a assegurar os melhores resultados para a Administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.22. O fiscal técnico do contrato anotara no histdrico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a
descrigdo do que for necessdrio para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, 11);

6.23. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes para a correcdo da execucdo do contrato,
determinando prazo para a corregdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, III);

6.24. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.25. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V);
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6.26 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
tempestiva renovacao ou a prorrogacao contratual (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII)

6.27. A fiscalizacdo da execugdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

6.27.1. liberar frentes parciais de obra em fun¢do de impedimentos de liberacdo de outras frentes, sem prejuizo aos termos do contrato e da planilha
orcamentaria.

6.27.2. autorizar postergacOes ou antecipagdes de inicio de servigos ou etapas com base no Modelo de Cronogramas Fisico-Financeiros- Anexo XVI
deste termo. Bem como alterar o periodo de execucdo dos servicos e das etapas previstas no cronograma, em funcdo das necessidades da obra,
estabelecendo prazos intermedidrios para entregas parciais no decorrer da execuc¢do da obra, sem prejuizo ao cumprimento do prazo total previsto no
contrato.

6.27.3. dirimir as ddvidas que surgirem no curso da prestacdo dos servigos e da realizacdo das obras e de tudo dara ciéncia a Administragao.

6.27.4. anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo das obras e servicos, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para o fim de eventual aplicacdo de sangdo.

6.27.5. quando identificada alguma irregularidade na execucdo do contrato o Fiscal do Contrato encaminhard imediatamente a Pr6 — Reitoria de
Administragdo o relatério da fiscalizacao.

6.27.6. todas as rotinas constantes neste Termo de Referéncia e as atividades previstas no Encarte Técnico (Projetos Basicos/Executivos) - Anexo XII
deste termo atribuidas a fiscalizagdo.

6.28. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais.

6.29. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso,
aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servigo.

Cumpre, ainda, a fiscalizacdo:
FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA

6.30. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencao das condi¢oes de habilitagdo da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (
Art. 23, I e II, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.31. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na solucdo do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

6.32. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.32.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatdrios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias
dos empregados alocados na execugdo da obra, em especial, quanto:

® ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salério;

® 3 concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

® 3 concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-saide, quando for devido;

® aos depositos do FGTS; e

® a0 pagamento de obrigaces trabalhistas e previdencidrias dos empregados dispensados até a data da extin¢do do contrato.

6.32.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribui¢des previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo
recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um
ano da contrata¢do, o que ndo impedird que a andlise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

6.32.3. oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdencidrias
e para com o FGTS;

6.32.4. somente autorizar a subcontratagdo se as obrigagOes estabelecidas na Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem
expressamente aceitas pela subcontratada.

GESTOR DO CONTRATO
6.33. O gestor do contrato coordenaré a atualizagcdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da

execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes
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contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.34. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucéo do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.35. O gestor do contrato acompanhard a manutengdo das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e
anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidac@o e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022,
art. 21, III).

6.36. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao
cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mencédo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacoes. (Decreto n° 11.246, de

2022, art. 21, VIII).

6.37. O gestor do contrato tomaré providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a
ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (
Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.38. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagées sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e
eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.39. O gestor do contrato deverd enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacéo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

7. Critérios de medicdo e pagamento

7.1. Nos contratos de obras e servicos de engenharia, sempre que compativel com o regime de execucdo, a medicdo serd mensal (Art. 92, §5° da Lei n°
14.133/21);

7.2 A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara para afericdo da qualidade da prestagdo dos servicos a planilha de medicdo e o disposto neste item:

7.2.1. Serd indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢Ges cabiveis, caso se constate que
a Contratada:

7.2.1.1. ndo produzir os resultados acordados,
7.2.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

DO RECEBIMENTO

7.3. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro - Anexo IX, o Contratado apresentara a medicdo
prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e meméria de célculo detalhada.

7.3.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

7.3.2. O contratado também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

7.4.0s servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos
detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23,
VII do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.4.1. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranca oriunda do contratado com a comprovagdo da prestacao
dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

7.4.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n® 11.246, de 2022)
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7.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.4.4.1. A Contratada deve proceder em conjunto com a fiscalizagdo a uma vistoria nos servicos, constando estarem de acordo com o projeto e demais
elementos técnicos integrantes do Contrato, bem como o bom funcionamento de todos os aparelhos e equipamentos. Esta vistoria, consubstanciada em
competente laudo, devera consignar as irregularidades constatadas, as quais deverdo ser objeto de regularizacdo pela Contratada, até aceitacdo definitiva
dos servicos.

7.4.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avalia¢des da
execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consondncia com os indicadores
previstos, que poderé resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

7.4.6. Seré considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega
do ultimo.

7.4.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a tltima e/ou tnica
medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.4.8. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da tltima e/ou tnica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir
a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.4.9. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugoes
exigiveis.

7.4.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.5. Quando a fiscalizacdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execucdo do contrato, em relacao a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessérios, devendo encaminhé-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.6. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias iteis, contados do recebimento provisério, por servidor ou comissao
designada pela autoridade competente, ap6s a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

7.6.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de
obrigacdes assumidas pelo contratado, com mengédo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacoes, conforme regulamento (art. 21, VIII,
Decreto n° 11.246, de 2022).

7.6.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacéo apresentada pela fiscalizacéo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagéo e o
pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

7.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e documentacoes apresentadas; e
7.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacao.

7.6.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado
pela fiscalizagdo e gestdo.

7.7. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertinente a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liquidagdo e pagamento.

7.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no
instrumento de cobranca.

7.9. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato.

LIQUIDACAO

7.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias tteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo,
prorrogéaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.10.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacéo, nos casos de contratagoes
decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.
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7.11. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os
elementos necessérios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.12. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstdncia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o
contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacdo da regularizacdo da situagdo, sem 6nus a contratante;

7.13. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art.
68 da Lei n° 14.133/2021.

7.14. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:
a) verificar a manutencdo das condic¢des de habilitagdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitacdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Piiblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias tteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
do contratante.

7.16. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagao
da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.17. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessérias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.18. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado
ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

PRAZO DE PAGAMENTO

7.19. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias tteis, contados da finalizacdo da liquidagdo da despesa, conforme secdo anterior, nos
termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n°® 77, de 2022.

7.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento
até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice IPCA de corre¢do monetaria, nos termos da Lei 14.905/2024 que alterou o art. 406 do
Cédigo Civil.

Art. 406. Quando nado forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinacdo da lei, os juros
serdo fixados de acordo com a taxa legal. (Redacdo dada pela Lein® 14.905, de 2024) Producdo de efeitos

§ 1° A taxa legal corresponderé a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidacdo e de Custédia (Selic), deduzido o indice de atualizagdo
monetaria de que trata o paragrafo tnico do art. 389 deste Cédigo. (Incluido pela Lei n° 14.905, de 2024) Producéo de efeitos

§ 2° A metodologia de calculo da taxa legal e sua forma de aplicacdo serdo definidas pelo Conselho Monetéario Nacional e divulgadas pelo
Banco Central do Brasil.  (Incluido pela Lei n® 14.905, de 2024)

§ 3° Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este sera considerado igual a 0 (zero) para efeito de calculo dos juros no periodo de
referéncia.  (Incluido pela Lei n® 14.905, de 2024) Producdo de efeitos

FORMA DE PAGAMENTO
7.21. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
7.22. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
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7.23. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

7.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.24. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributdria
quanto aos impostos e contribui¢es abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CESSAO DE CREDITO

7.25. E admitida a cessio fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente topico.

7.25.1. As cessdes de crédito ndo fiduciarias dependerdo de prévia aprovagdo do contratante.

7.26. A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relacdo a Administracdo, estd condicionada a celebracdo de termo aditivo ao contrato
administrativo.

7.27. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condig¢des de habilitacdo por parte do contratado
(cedente), a celebragdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e
trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a
legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.28. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execucdo do objeto contratual, restando
absolutamente incélumes todas as defesas e excecdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime
juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento
pela efetiva comprovacao do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragao.

7.29. A cessdo de crédito ndo afetara a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral responsabilidade do contratado.
SUSTACAO DE PAGAMENTO

7.30. O pagamento podera ser sustado pela UFFS, nos seguintes casos:

a) Nao cumprimento das obrigacoes da Contratada para com terceiro, que possam de qualquer forma prejudicar a UFFS;

b) Inadimpléncia de obrigacdes da Contratada para com a UFFS por conta deste Contrato;

c) Nado cumprimento do disposto nas Especificagdes Técnicas e demais ANEXOS;

d) Erros ou vicios na fatura;

e) Nao pagamento dos funciondrios envolvidos na obra.

7.31. Na hipoétese de o prazo de execucdo da obra exceder a 12 (doze) meses, contado da data da apresentagdo da proposta até a data do adimplemento de
cada parcela, por motivos alheios a vontade da Contratada, tais como, alteragdo do cronograma fisico-financeiro, por interesse do Contratante ou por fato
superveniente resultante de caso fortuito ou forca maior, podera ser reajustado utilizando-se a aplicagio do INCC (Indice Nacional da Construgio Civil),
mediante solicitacdo expressa ao Contratante que se reserva o direito de analisar e conceder o acréscimo pretendido.

7.32. Fica a Contratada obrigada a apresentar meméria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este 0COITer.
ANTECIPACAO DE PAGAEMNTO

7.33. Ndo seréd admitida a antecipacdo de pagamento.

8. Critérios de selecao do fornecedor

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITAGAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma
ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento para cada um dos itens de "Maior Desconto sobre o preco total estimado pela Administracio,
considerando a incidéncia linear do desconto ofertado em todos os itens da planilha de precos".

8.1.1. O Licitante, quando convocado, devera cadastrar junto a Proposta de Precos, modelo de declara¢cées complementares - Anexo do Edital.
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8.2. As Planilhas Estimativas de Pregos que definem os valores de referéncia relativo a presente licitacdo foram elaboradas pela Equipe Técnica
Responséavel da Secretaria Especial de Obras da UFFS e disponibilizadas no(s) Anexos XII e XIII deste termo.

8.3. Para cada um dos itens, o licitante devera anexar os seguintes documentos:

8.4. A proposta (modelo constante no Anexo XXII do Termo de Referéncia) ajustada ao lance vencedor, devera ser encaminhada via sistema, redigida
em lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as
suas folhas pelo licitante ou seu representante, e devera conter:

8.4.1. A razdo social da proponente, endereco completo, telefone, endereco eletrénico (e-mail), mencionando o banco, nimero da conta corrente e da
agéncia bancéria no qual serdo depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame;

8.4.2 Especifica¢bes do objeto de forma clara, observadas as especificacdes constantes dos projetos elaborados pela Administracdo

8.4.3 Planilha de composigdo de custos unitarios (analitica) de todos os itens da planilha de pregos - Anexo XXII do Termo de Referéncia, com os
valores adequados ao lance vencedor, em que devera constar:

a) indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba;
b) composicdo dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes dos sistemas de referéncias adotados nas licitagdes;
c) detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais - ES; e
d) O desconto ofertado para cada item devera incidir linearmente em todos os itens da planilha de precos.
8.4.4. O referido orcamento analitico devera ser numerado observando a mesma sequéncia dos itens da planilha de pregos.

8.5. Cronograma fisico-financeiro - modelo Anexo XX do Termo de Referéncia, observando-se as etapas e prazos de execucdo e a previsdo de
reembolso orcamentdrio estabelecida no Edital e seus anexos, e incluindo as etapas necessarias a medicdo, ao monitoramento e ao controle das obras;

8.6. Planilhas de composicéo analitica das taxas de Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI) modelo Anexo XXII do Termo de Referéncia, e das Taxas de
Encargos Sociais modelo Anexo XXI do Termo de Referéncia, discriminando todas as parcelas que o compdem, Carta Proposta modelo Anexo XIX do
Termo de Referéncia e Planilha de Precos modelo Anexo XXII do Termo de Referéncia;

8.6.1. Os arquivos que tratam das Planilhas encontra-se no formato ".ODS" do aplicativo "Calc" pertencente a suite livre de aplicativos "LibreOffice", ou
seja, acessivel e disponivel a qualquer interessado. Considerando que os érgdos federais, em sua maioria, como é o caso da UFFS, utilizam essa
plataforma de aplicativos em suas atividades laborais, é necessario que os licitantes utilizem um equipamento com esse recurso instalado para o
preenchimento das planilhas de maneira a preservar a compatibilidade e seguranca dos arquivos disponibilizados. Por se tratar de uma plataforma "livre"
e "free", a isonomia e a ampliacdo da competitividade permanecem preservadas no certame, bem como os arquivos no seus formatos originais.

Regime de execucao

8.7. O regime de execucao do contrato serd de empreitada por preco unitario.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.8. O critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratacdo.

8.8.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a Administracdo, por meio eletronico, planilha que contenha o preco

global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacdao
de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n° 14.133/2021);

8.8.2. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco unitdrio, os custos unitdrios dos itens materialmente relevantes das propostas ndo
podem exceder os custos unitarios estabelecidos no or¢amento estimado pela administracdo ptiblica, sendo considerados itens materialmente relevantes
aqueles de maior impacto no valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por cento do valor total do or¢amento estimado ou
que sejam considerados essenciais a funcionalidade da obra.

Exigéncias de habilitacao

8.9. Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica

8.10. Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.11. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condic¢do de Microempreendedor Individual-CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
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8.12. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.13. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diério Oficial da Unido e arquivada na
Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme
Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

8.14. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatorio de seus administradores;

8.15. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples
ou empresdria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz

8.16. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.17. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracoes ou da consolidacdo respectiva.
Habilitagao fiscal, social e trabalhista
8.18. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas:

8.19. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da , do Secretério da Receita Federal do Brasil e da
Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014 Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.20. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.21. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacédo de certiddo negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto ; Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943

8.22. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

8.23. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.24. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condi¢do mediante a apresentagdo
de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.25. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Economico-Financeira

8.26. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que
admitida a sua participagado na licitagdo (art. 5°, inciso II, alinea “c”, da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.27. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.28. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais,
comprovando:

8.29. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.30. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos
contabeis pelo balanco de abertura; e

8.31 Os documentos referidos acima limitar-se-do ao tltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida h4 menos de 2 (dois) anos.
8.31.1. Os indicadores fixados acima deverdo ser atingidos em cada um dos dois ultimos exercicios sociais, sob pena de inabilitagdo.

8.32. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo
Contabil Digital - ECD ao Sped.
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8.33. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo Patrim6nio Liquido ndo inferior a 10% do valor total estimado da contratacdo ou do item
pertinente.

8.33.1. Os indicadores fixados acima deverdo ser atingidos em cada um dos dois ultimos exercicios sociais, sob pena de inabilitagdo.

8.34. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos
contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.35. O balanco patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstrages contdbeis limitar-se-do ao dltimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, §6°).

8.36. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item poderd ser atestado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area
contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacdo Técnica

8.37. Declaracao (Modelo Responséaveis Técnicos - Anexo XXIII e Modelo Carta Proposta - Anexo XIX deste instrumento) de que o licitante tomou
conhecimento de todas as informacdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao;

8.37.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da contratacdo.

8.38. Registro ou inscricdo da empresa contratada no conselho profissional competente CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou
CAU/BR (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena validade. A exigéncia de inscri¢do na entidade profissional competente esta prevista no art.
67, V, da Lei n° 14.133, de 2021.

8.39. Sociedades empresdrias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de
registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.40. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado
de responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes.

® Para Arquiteto e Urbanista ou Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista e Engenheiro Mecanico.

8.41. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servico objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragdo.

8.42. Comprovacao de aptiddo para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnol6gica e operacional equivalente ou superior com o objeto
desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito ptiblico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.43. Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas
minima:

8.43.1. Qualificacdo técnica da Contratada: de acordo com o Art. 67 da Lei n. 14.133, de 2021 a documentacao relativa a qualificacdo técnico-
profissional e técnico-operacional sera restrita a (detalhes em Encarte Técnico - Anexo XIV e no Termo de Justificativas Técnica - Anexo XV deste
Termo de Referencia):

I - apresentacdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, para fins de contratacéo;

II - certiddes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade
operacional na execucgdo de servicos similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos
comprobatérios emitidos na forma do § 3° do art. 88 desta Lei;

IIT - indicacdo do pessoal técnico, das instalacGes e do aparelhamento adequados e disponiveis para a realizacdao do objeto da licitacdo, bem
como da qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos;

IV - prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso;
V - registro ou inscri¢do na entidade profissional competente, quando for o caso;

VI - declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes
objeto da licitacdo.

8.44. Na presente licitacdo, serda vedado o somatério de atestados de capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos
demandados, vide Termo de Justificativas Técnicas - Anexo XV de documento.
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8.44.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.44.2. O fornecedor disponibilizard todas as informacdes necessarias a comprovacgdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado
pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado,
dentre outros documentos.

8.45. Para participacao de cooperativas, serd exigida a seguinte documentagdo complementar:

8.45.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de
inscrigéo e a comprovagéo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso I e 42,
§82°a 6°da Lein. 5.764, de 1971;

8.45.2. A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
8.45.3. A comprovacao do capital social proporcional ao niimero de cooperados necessarios a prestacdo do servico;

8.45.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.45.5. A comprovacdo de integragdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o contrato; e

8.45.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundacdo; b) estatuto social com a ata da
assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocacédo das trés dltimas
assembleias gerais extraordindrias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides
seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagdo; e

8.45.7. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaragdo, sob as penas da
lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgdo fiscalizador.

9. Estimativas do Valor da Contratacao
Valor (R$): 502.022,20

® ITEM 1 — Campus Laranjeiras do Sul/PR custo de R$ 288.238,40 (duzentos e oitenta e oito mil, duzentos e trinta e oito reais com quarenta
centavos);

® [TEM 2 — Campus Realeza/PR custo de R$ 213.783,80 (duzentos e treze mil, setecentos e trinta e tres reais com oitneta centavos).

9.1. O custo estimado total das contratacdes é de R$ 502.022,20 (quinhentos e dois mil, vinte e dois reais com vinte centavos), conforme custos
unitdrios apostos nos Anexos XII e XIII deste termo.

9.2. Sendo que no processo licitatério tanto pode uma empresa concorrer aos dois itens quanto concorrer a apenas um dos itens.

10. Adequacdo or¢amentaria

10.1.As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacdo orcamentaria conforme indicado pela Diretoria de Orcamento no
documento de ordem 20 - F0034 - ORCAMENTO N° 104/2025 - DORC (10.52.02), na classificagdo abaixo:

10.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagdo:

Unidade Orcamentéria/Gestdo: 26440 - UFFS
Programa de Trabalho: 12.364.5113.8282.0040
Acdo Governo: 8282

Indicador de Agdo Governo': Atividade

Plano de Acao PEO2025: SEO004

Unidade Gestora Emitente: 158517

Esfera: 1

Programa de Trabalho Resumido: 231867
Fonte de Recursos: 1000000000

Natureza da Despesa: 449051
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Plano Interno: MSS25G41HLS - FINALIZAGCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA (CANTINA) CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL
Crédito Or¢camento LOA 2025(R$): 133.169,82

Plano Interno: MSS25G41IQ1 - FINALIZACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA (CANTINA) CAMPUS REALEZA
Crédito Or¢camento LOA 2025(R$): 107.203,79

11. Das Obrigacoes da Contratante
11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
11.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia;

11.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucdo dos
servicos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

11.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado
ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

11.5. Acompanhar e fiscalizar a execucéo do contrato e o cumprimento das obrigacoes pelo Contratado;

11.6. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo e
pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133,
de 2021;

11.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo, forma e condi¢Ges estabelecidos no presente Contrato
e no Termo de Referéncia;

11.8. Aplicar ao Contratado as san¢Oes previstas na lei e neste Contrato;

11.9. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de
obrigacdes pelo Contratado;

11.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucéo do ajuste.

11.10.1. A Administracao tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada,
por igual periodo.

11.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.
11.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.

11.13. Comunicar o Contratado na hip6tese de posterior alteragcdo do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021.

11.14. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
11.15. Realizar avalia¢des periddicas da qualidade dos servicos, apés seu recebimento.

11.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condicdo indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for
0 caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) comprovacdo das ligacoes definitivas de energia, 4gua, telefone e gés;

¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de Iméveis;

11.17. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatorios de inspecdes técnicas ap6s o recebimento do servico e notificagdes expedidas.
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11.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo
Contratado, das normas de seguranga e satide no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

11.19. Néo responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11.20. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio
da sua execugdo.

12. Das Obrigacoes da Contratada

12.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacoes a seguir dispostas:

12.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para representd-lo na execucao do contrato.

12.2.1. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a
empresa designar outro para o exercicio da atividade.

12.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, IT) e prestar todo esclarecimento ou
informacdo por eles solicitados;

12.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo
os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagoes de boa
técnica e a legislacdo de regéncia;

12.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos
quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

12.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de
1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no
edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

12.7. Efetuar comunicacgdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para
adocdo de acdes de contingéncia cabiveis.

12.8. Néo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

12.9.. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;
d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

12.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagcdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagGes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

12.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos
Servicos.

12.12. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local
dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

12.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em
risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.
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12.14. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessdrio a execucao do objeto, durante a vigéncia do
contrato.

12.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as determinacGes dos Poderes Ptiblicos, mantendo
sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

12.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as
especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

12.17. N@o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem
permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condicOes exigidas para habilitacdo na
licitacao;
12.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da

Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116);

12.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que
preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo tinico);

12.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

12.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n° 14.133, de 2021;

12.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca do Contratante;
12.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

12.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

12.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgdo para a execucdo do servigo.
12.27. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

12.28. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos
em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

12.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

12.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo
contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcdo.

12.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

12.32. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de comunicagao.

12.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as dreas de atuacdo previstas neste Termo de Referéncia, em plena
validade.

12.34. Obter junto aos d6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da
legislacdo aplicavel.

12.35. Elaborar o Diério de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagées sobre o andamento do empreendimento,
tais como, numero de funcionéarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e
outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

12.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

12.37. Seguir os requisitos de sustentabilidade constantes no item 4.1 deste Termo de Referéncia.

12.38. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servicos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de defeitos ou incorregoes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via ptiblica
junto ao servigo de engenharia.
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12.39. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizag¢do e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas
que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto nas especificacgdes.

12.40. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem
como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e concessiondrias de servigos ptblicos para a obtencdo de licencas e regularizagcdo dos

servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagdo etc.).

12.50. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacoes estabelecidas na Instrucdo Normativa SEGES /MP n° 6, de 6 de julho
de 2018.

12.51 . A CONTRATADA, além das obrigacdes previstas acima, deve obedecer as obrigacdes previstas no Encarte Técnico (Projetos Basicos
/Executivos) - Anexo XIV do Termo de Referéncia.

13. Da Classificacao da Informacao

13.1. Em consonancia com o principio da publicidade, informamos que as informag6es contidas neste processo ndo se configuram como sigilosas e serdo
disponibilizadas para consulta ptiblica ap6s a publicacdo do Edital.

14. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

SANDRA SALETE VILBERT
Equipe de apoio

EDSON ANTONIO SANTOLIN
Equipe de apoio

WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS
Equipe de apoio

FABIO ONETTA
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Equipe de apoio

FABRICIO BALESTRIN
Equipe de apoio

BRUNO CEZAR MONICH FREITAS
Equipe de apoio

ROBERTO ROSEIRA
Equipe de apoio

RONY RISTOW
Equipe de apoio
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