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UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

CAMPUS ERECHIM

ERECHIM/RS

REVESTIMENTO METÁLICO FACHADAS

PLANILHA RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CUSTO % ITEM

1 PROJETOS E TAXAS R$ 330,06 0,07%

2 SERVIÇOS PRLIMINARES/TÉCNICOS R$ 103.211,44 20,76%

2.1 SERVIÇOS INICIAIS R$ 60.244,61 12,12%

2.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 42.966,83 8,64%

3 REVESTIMENTO METÁLICO DAS FACHADAS R$ 270.369,49 54,40%

3.1 ESTRUTURA R$ 77.421,48 15,58%

3.2 REVESTIMENTO R$ 143.958,13 28,96%

3.3 VEDAÇÃO ABERTURAS, CANTOS E RUFOS R$ 48.989,88 9,86%

4 COBERTURA RESERVATÓRIOS R$ 14.440,06 2,91%

4.1 ESTRUTURA R$ 10.727,81 2,16%

4.2 TELHAMENTO R$ 2.708,88 0,54%

4.3 PLUVIAL R$ 1.003,37 0,20%

5 REFORMA MARQUISES R$ 100.275,00 20,17%

6 PINTURA PASSARELAS R$ 3.268,61 0,66%

7 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS R$ 4.229,08 0,85%

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 924,63 0,19%

TOTAL GERAL R$ 497.048,37 100,00%

ÁREA CONSTRUÍDA 4973,51

R$/M² R$ 99,94

Última atualização em 18/06/2025 às 11:12:21



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

CAMPUS ERECHIM - ERECHIM/RS

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS – SEO

REVESTIMENTO METÁLICO FACHADAS

ORÇAMENTO ANALÍTICO

NÚMERO TOTAL DE LINHAS: 134

BASES DE DADOS UTILIZADAS: TOTAL GERAL: R$ 497.048,37
REFERÊNCIA SINAPI: 05/2025 RS (Sem Desoneração) DESCONTO EMPRESA: 0,000000%

REFERÊNCIA ORSE: 03/2025 RS (Sem Desoneração) BDI DA OBRA: 21,58%

OrcamentoUFFS 4.2.release.20250529 Última atualização em 25/06/2025 às 13:58:33 BDI DE EQUIP.: 15,28%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO UN. CUSTO TOTAL BDI % ITEM

1 PROJETOS E TAXAS SUBTOTAL R$ 271,47 R$ 330,06 0,0664%

1.1 C. PRÓPRIA SP-C.1178 ART DE EXECUÇÃO DE OBRA – PRINCIPAL UN 1,00 R$ 271,47 R$ 271,47 21,58% R$ 330,06 0,0664%

SUBTOTAL ITEM: PROJETOS E TAXAS R$ 271,47 R$ 330,06 0,0664%

2 SERVIÇOS PRLIMINARES/TÉCNICOS SUBTOTAL R$ 84.890,50 R$ 103.211,44 20,7649%

2.1 SERVIÇOS INICIAIS SUBTOTAL R$ 49.550,66 R$ 60.244,61 12,1205%

2.1.1 C. SINAPI 103689 M2 2,00 R$ 460,44 R$ 920,88 21,58% R$ 1.119,62 0,2253%

2.1.2 C. PRÓPRIA SP-C.2012 MES 4,00 R$ 859,37 R$ 3.437,48 21,58% R$ 4.179,35 0,8408%

2.1.3 C. PRÓPRIA DI-C.3454 LOCAÇÃO DE PLATAFORMA COM LANÇA ARTICULADA, CUSTO MENSAL MES 2,50 R$ 13.650,00 R$ 34.125,00 21,58% R$ 41.489,81 8,3472%

2.1.4 C. PRÓPRIA DI-C.3453 H 220,00 R$ 42,84 R$ 9.424,80 21,58% R$ 11.458,85 2,3054%

2.1.5 C. SINAPI 100947 TXKM 225,00 R$ 2,34 R$ 526,50 21,58% R$ 640,13 0,1288%

2.1.6 C. SINAPI 100948 TXKM 1.200,00 R$ 0,93 R$ 1.116,00 21,58% R$ 1.356,85 0,2730%

SUBTOTAL ITEM: SERVIÇOS INICIAIS R$ 49.550,66 R$ 60.244,61 12,1205%

2.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL SUBTOTAL R$ 35.339,84 R$ 42.966,83 8,6444%

2.2.1 C. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 352,00 R$ 73,26 R$ 25.787,52 21,58% R$ 31.352,94 6,3078%

2.2.2 C. SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 64,00 R$ 128,96 R$ 8.253,44 21,58% R$ 10.034,69 2,0189%

2.2.3 C. SINAPI 100309 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00 R$ 40,59 R$ 1.298,88 21,58% R$ 1.579,20 0,3177%

SUBTOTAL ITEM: ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 35.339,84 R$ 42.966,83 8,6444%

SUBTOTAL ITEM: SERVIÇOS PRLIMINARES/TÉCNICOS R$ 84.890,50 R$ 103.211,44 20,7649%

3 REVESTIMENTO METÁLICO DAS FACHADAS SUBTOTAL R$ 222.376,53 R$ 270.369,49 54,3950%

3.1 ESTRUTURA SUBTOTAL R$ 63.678,49 R$ 77.421,48 15,5762%

CUSTO TOTAL
COM BDI

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M 
CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC 
PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

PLATAFORMA ELEVATÓRIA COM LANÇA ARTICULADA, MATERIAIS NA OPERAÇÃO 
(DIESEL)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO UN. CUSTO TOTAL BDI % ITEMCUSTO TOTAL
COM BDI

3.1.1 C. PRÓPRIA ET-C.2001 KG 3.342,98 R$ 16,77 R$ 56.061,77 21,58% R$ 68.160,94 13,7131%

3.1.2 C. PRÓPRIA CO-C.3448 CJ 557,00 R$ 7,37 R$ 4.105,09 21,58% R$ 4.991,04 1,0041%

3.1.3 C. PRÓPRIA ET-C.3449 UN 433,00 R$ 8,11 R$ 3.511,63 21,58% R$ 4.269,50 0,8590%

SUBTOTAL ITEM: ESTRUTURA R$ 63.678,49 R$ 77.421,48 15,5762%

3.2 REVESTIMENTO SUBTOTAL R$ 118.404,29 R$ 143.958,13 28,9626%

3.2.1 C. PRÓPRIA CO-C.3057 M2 702,46 R$ 82,25 R$ 57.777,34 21,58% R$ 70.246,76 14,1328%

3.2.2 C. PRÓPRIA CO-C.3073 M2 1.131,76 R$ 52,96 R$ 59.938,01 21,58% R$ 72.873,74 14,6613%

3.2.3 C. PRÓPRIA CO-C.3456 M2 10,92 R$ 63,09 R$ 688,94 21,58% R$ 837,63 0,1685%

SUBTOTAL ITEM: REVESTIMENTO R$ 118.404,29 R$ 143.958,13 28,9626%

3.3 VEDAÇÃO ABERTURAS, CANTOS E RUFOS SUBTOTAL R$ 40.293,75 R$ 48.989,88 9,8562%

3.3.1 C. PRÓPRIA RE-C.3439 M2 38,64 R$ 258,36 R$ 9.983,03 21,58% R$ 12.137,55 2,4419%

3.3.2 C. PRÓPRIA RE-C.3440 M2 24,55 R$ 256,52 R$ 6.297,57 21,58% R$ 7.656,70 1,5404%

3.3.3 C. PRÓPRIA CO-C.3452 CHAPA DOBRADA PARA ACABAMENTO (CANTOS), REF. SINAPI 94231 M2 57,17 R$ 171,08 R$ 9.780,64 21,58% R$ 11.891,48 2,3924%

3.3.4 C. PRÓPRIA CO-C.3076 M 178,02 R$ 62,05 R$ 11.046,14 21,58% R$ 13.430,10 2,7020%

3.3.5 C. PRÓPRIA CO-C.3077 M2 18,09 R$ 176,14 R$ 3.186,37 21,58% R$ 3.874,05 0,7794%

SUBTOTAL ITEM: VEDAÇÃO ABERTURAS, CANTOS E RUFOS R$ 40.293,75 R$ 48.989,88 9,8562%

SUBTOTAL ITEM: REVESTIMENTO METÁLICO DAS FACHADAS R$ 222.376,53 R$ 270.369,49 54,3950%

4 COBERTURA RESERVATÓRIOS SUBTOTAL R$ 11.876,83 R$ 14.440,06 2,9052%

4.1 ESTRUTURA SUBTOTAL R$ 8.823,53 R$ 10.727,81 2,1583%

4.1.1 C. PRÓPRIA ET-C.3182 KG 371,22 R$ 11,11 R$ 4.124,25 21,58% R$ 5.014,34 1,0088%

4.1.2 C. PRÓPRIA CO-C.2872 CJ 42,00 R$ 6,60 R$ 277,20 21,58% R$ 337,02 0,0678%

4.1.3 C. PRÓPRIA CO-C.2874 CJ 4,00 R$ 7,84 R$ 31,36 21,58% R$ 38,13 0,0077%

4.1.4 C. PRÓPRIA CO-C.3181 KG 122,15 R$ 18,41 R$ 2.248,78 21,58% R$ 2.734,11 0,5501%

4.1.5 C. PRÓPRIA ET-C.3449 UN 12,00 R$ 8,11 R$ 97,32 21,58% R$ 118,32 0,0238%

4.1.6 C. PRÓPRIA PI-C.1052 M2 62,09 R$ 32,93 R$ 2.044,62 21,58% R$ 2.485,89 0,5001%

ESTRUTURA METALICA EM AÇO GALVANIZADO (ASTM – A36), FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. REF 73970/2 SINAPI/20
CONJUNTO PARAFUSO SEXTAVADO 3/8”x 80MM (1 UN), ARRUELA SIMPLES LISA 
3/8” (1 UN) E BUCHA PLÁSTICA 12MM (1 UN), INCLUSIVE INSTALAÇÃO, REF. 
SINAPI 95541
CHUMBADOR DE AÇO CARBONO ZINCADO TIPO CBC, 3/8" X 80MM C/ PRISIONEIRO, 
PORCA, ARRUELA, JAQUETA E CONE, INCLUSIVE FIXAÇÃO.

TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL TP25, E=0,50 MM, EM ALUZINC, PINTURA 
EM UMA DAS FACES, COR CONFORME MEMORIAL. REF. 94213

TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL TP 25 OU TP40, E=0,50 MM, EM ALUZINC, 
COR NATURAL. REF. 94213
REVESTIMENTO DE PAREDE COM CHAPA DE AÇO LISA EM ALUZINC, E = 0,5MM 
FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA E PARAFUSO, REF. 94213

CHAPA DOBRADA PARA VEDAÇÃO ENTRE TELHA E ESQUADRIA (SUPERIOR E 
LATERAL), REF. SINAPI 94231
CHAPA DOBRADA PARA VEDAÇÃO ENTRE TELHA E ESQUADRIA (INFERIOR - 
PINGADEIRA), REF. SINAPI 94231

RUFO METÁLICO CHAPÉU EM ALUZINC, ESP. 0,50 MM, DESENV. TOTAL=374 MM, 
COR CONFORME MEMORIAL, REF. SINAPI 101979
RUFO METÁLICO LATERAL INFERIOR EM ALUZINC, ESP. 0,50 MM, COR CONFORME 
MEMORIAL, REF. SINAPI 101979

ESTRUTURA TRELIÇADA PARA PLATIBANDA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, REF. 
100774, CONFORME PROJETO
CONJUNTO PARAFUSO SEXTAVADO UNC 3/8”x1” (1 UN), ARRUELA SIMPLES LISA 
3/8” (2 UN) E PORCA SEXTAVADA 3/8” (1 UN). INCLUSIVE INSTALAÇÃO.
CONJUNTO PARAFUSO SEXTAVADO UNC 1/2”x1.1/2” (1 UN), ARRUELA SIMPLES 
LISA 1/2”(2 UN) E PORCA SEXTAVADA 1/2” (1 UN). INCLUSIVE INSTALAÇÃO.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇA EM PERFIL "U" PARA TELHADO, CONFORME 
PROJETO, REF 92580 SINAPI.
CHUMBADOR DE AÇO CARBONO ZINCADO TIPO CBC, 3/8" X 80MM C/ PRISIONEIRO, 
PORCA, ARRUELA, JAQUETA E CONE, INCLUSIVE FIXAÇÃO.
PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO 
UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-
COMPRIMIDO)



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO UN. CUSTO TOTAL BDI % ITEMCUSTO TOTAL
COM BDI

SUBTOTAL ITEM: ESTRUTURA R$ 8.823,53 R$ 10.727,81 2,1583%

4.2 TELHAMENTO SUBTOTAL R$ 2.228,03 R$ 2.708,88 0,5450%

4.2.1 C. PRÓPRIA CO-C.3073 M2 42,07 R$ 52,96 R$ 2.228,03 21,58% R$ 2.708,88 0,5450%

SUBTOTAL ITEM: TELHAMENTO R$ 2.228,03 R$ 2.708,88 0,5450%

4.3 PLUVIAL SUBTOTAL R$ 825,27 R$ 1.003,37 0,2019%

4.3.1 C. PRÓPRIA CO-C.3063 M 4,55 R$ 71,31 R$ 324,46 21,58% R$ 394,48 0,0794%

4.3.2 C. SINAPI 89805 UN 2,00 R$ 21,44 R$ 42,88 21,58% R$ 52,13 0,0105%

4.3.3 C. SINAPI 89806 UN 4,00 R$ 22,46 R$ 89,84 21,58% R$ 109,23 0,0220%

4.3.4 C. SINAPI 89799 M 10,70 R$ 23,70 R$ 253,59 21,58% R$ 308,32 0,0620%

4.3.5 C. SINAPI 89817 UN 2,00 R$ 15,09 R$ 30,18 21,58% R$ 36,69 0,0074%

4.3.6 C. SINAPI 91174 M 10,70 R$ 7,88 R$ 84,32 21,58% R$ 102,52 0,0206%

SUBTOTAL ITEM: PLUVIAL R$ 825,27 R$ 1.003,37 0,2019%

SUBTOTAL ITEM: COBERTURA RESERVATÓRIOS R$ 11.876,83 R$ 14.440,06 2,9052%

5 REFORMA MARQUISES SUBTOTAL R$ 82.475,30 R$ 100.275,00 20,1741%

5.1 C. SINAPI 97647 M2 385,66 R$ 3,79 R$ 1.461,65 21,58% R$ 1.777,10 0,3575%

5.2 C. PRÓPRIA CO-C.2078 M2 385,66 R$ 134,42 R$ 51.840,42 21,58% R$ 63.028,54 12,6806%

5.3 C. PRÓPRIA CO-C.2022 M 12,00 R$ 71,03 R$ 852,36 21,58% R$ 1.036,32 0,2085%

5.4 C. PRÓPRIA CO-C.3465 M2 18,29 R$ 155,40 R$ 2.842,27 21,58% R$ 3.455,68 0,6952%

5.5 C. PRÓPRIA CO-C.3466 M 84,68 R$ 97,34 R$ 8.242,75 21,58% R$ 10.021,69 2,0162%

5.6 C. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 491,61 R$ 2,13 R$ 1.047,13 21,58% R$ 1.273,12 0,2561%

5.7 C. PRÓPRIA PI-C.1052 M2 491,61 R$ 32,93 R$ 16.188,72 21,58% R$ 19.682,55 3,9599%

SUBTOTAL ITEM: REFORMA MARQUISES R$ 82.475,30 R$ 100.275,00 20,1741%

6 PINTURA PASSARELAS SUBTOTAL R$ 2.688,40 R$ 3.268,61 0,6576%

TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL TP 25 OU TP40, E=0,50 MM, EM ALUZINC, 
COR NATURAL. REF. 94213

CALHA METÁLICA EM ALUZINC ESP. 0,50 MM, DESENV. TOTAL=541 MM, COR 
NATURAL, REF. SINAPI 94228
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022
FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, 
CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU 
IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", 
FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL DE POLICARBONATO COMPACTO, COR BRANCO 
LEITOSO, E=0,8MM
CUMEEIRA LISA DENTADA CHAPA ALUZINC/GALVALUME 40X260X260X40 MM, 
DESENVOLVIMENTO 600 MM, E=0,5 MM, PRÉ-PINTADA COR BRANCA. REF. SINAPI 
101979.
RUFO METÁLICO LATERAL SUPERIOR DENTADO EM ALUZINC, ESP. 0,50 MM, COR 
CONFORME MEMORIAL, REF. SINAPI 101979
RUFO METÁLICO LATERAL SUPERIOR LISO EM ALUZINC, ESP. 0,50 MM, COR 
CONFORME MEMORIAL, REF. SINAPI 101979

PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO 
UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-
COMPRIMIDO)



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO UN. CUSTO TOTAL BDI % ITEMCUSTO TOTAL
COM BDI

6.1 C. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 76,68 R$ 2,13 R$ 163,33 21,58% R$ 198,58 0,0400%

6.2 C. PRÓPRIA PI-C.1052 M2 76,68 R$ 32,93 R$ 2.525,07 21,58% R$ 3.070,03 0,6177%

SUBTOTAL ITEM: PINTURA PASSARELAS R$ 2.688,40 R$ 3.268,61 0,6576%

7 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS SUBTOTAL R$ 3.478,38 R$ 4.229,08 0,8508%

7.1 C. PRÓPRIA EE-C.2170 UN 40,00 R$ 14,12 R$ 564,80 21,58% R$ 686,69 0,1382%

7.2 C. PRÓPRIA EE-C.3458 UN 30,00 R$ 16,01 R$ 480,30 21,58% R$ 583,96 0,1175%

7.3 C. PRÓPRIA EE-C.2136 CABO DE COBRE NU 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 20,00 R$ 20,58 R$ 411,60 21,58% R$ 500,43 0,1007%

7.4 C. PRÓPRIA SS-C.1952 M 15,00 R$ 47,52 R$ 712,80 21,58% R$ 866,64 0,1744%

7.5 C. PRÓPRIA SS-C.3457 UN 70,00 R$ 13,08 R$ 915,60 21,58% R$ 1.113,20 0,2240%

SERVIÇOS FINAIS

7.6 C. PRÓPRIA SS-C.1493 COMISSIONAMENTO DO SPDA CONFORME NBR5419 COM EMISSÃO DE LAUDO H 4,00 R$ 98,32 R$ 393,28 21,58% R$ 478,16 0,0962%

SUBTOTAL ITEM: SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS R$ 3.478,38 R$ 4.229,08 0,8508%

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES SUBTOTAL R$ 760,50 R$ 924,63 0,1860%

8.1 C. PRÓPRIA SP-C.2816 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 6,00 R$ 32,85 R$ 197,10 21,58% R$ 239,64 0,0482%

8.2 C. SINAPI 97914 M3XKM 180,00 R$ 3,13 R$ 563,40 21,58% R$ 684,99 0,1378%

SUBTOTAL ITEM: SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 760,50 R$ 924,63 0,1860%

TOTAL GERAL R$ 408.817,91 R$ 497.048,37 100,00%

PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO 
UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-
COMPRIMIDO)

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE 
FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE 
FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE NU 35 MM2 INSTALADA EM PAREDE OU COBERTURA COM FIXAÇÃO 
POR SUPORTE ÔMEGA A CADA 1M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CONEXÃO ENTRE BARRAS COM PARAFUSO 1/4" X 3/4" INOX - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

CAMPUS ERECHIM

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS – SEO
REVESTIMENTO METÁLICO FACHADAS

ERECHIM/RS

TIPO DE CONTRATAÇÃO

Construção e reforma de edifícios

OPÇÃO DE CÁLCULO DO BDI

Não Desonerado

50,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) 3,00%

ITENS SIGLAS % ADOTADO

 Administração Central AC 4,00%

 Seguro + Garantia SG 0,80%

 Risco R 1,27%

 Despesas Financeiras DF 1,23%

 Lucro L 7,40%

 Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) CP 3,65%

 Tributos (ISS variável de acordo com o município) ISS 1,50%

CPRB 0,00%

=
 (1+AC+SG+R)(1+DF)(1+L) 

-   1  = 21,58%
(1-CP-ISS-CPRB)

OBSERVAÇÕES

Obs: Fórmula do BDI de acordo com o Acórdão do TCU 2622/2013.

ERECHIM/RS, quarta-feira, 25 de junho de 2025

____________________________________

Eng. Civ. Claudio L. Pompermaier

CREA/SC 177729-6

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA
BDI OBRA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de 
Percentual da base de cálculo para o ISS 

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta (0% ou 4,5% - desoneração)

BDI (Beneİcios e despesas indiretas)
BDI ADOTADO

(OBRA)
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

CAMPUS ERECHIM

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS – SEO
REVESTIMENTO METÁLICO FACHADAS

ERECHIM/RS

TIPO DE CONTRATAÇÃO

Fornecimento de materiais e equipamentos - aquisição indireta, junto com a licitação da obra

OPÇÃO DE CÁLCULO DO BDI

Não Desonerado

0,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) 0,00%

ITENS SIGLAS % ADOTADO

 Administração Central AC 3,45%

 Seguro + Garantia SG 0,48%

 Risco R 0,85%

 Despesas Financeiras DF 0,85%

 Lucro L 5,11%

 Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) CP 3,65%

 Tributos (ISS variável de acordo com o município) ISS 0,00%

CPRB 0,00%

=
 (1+AC+SG+R)(1+DF)(1+L) 

-   1  = 15,28%
(1-CP-ISS-CPRB)

OBSERVAÇÕES

Obs: Fórmula do BDI de acordo com o Acórdão do TCU 2622/2013.

ERECHIM/RS, quarta-feira, 25 de junho de 2025

____________________________________

Eng. Civ. Claudio L. Pompermaier

CREA/SC 177729-6

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA
BDI EQUIPAMENTOS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de 
Percentual da base de cálculo para o ISS 

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta (0% ou 4,5% - desoneração)

BDI (Beneİcios e despesas indiretas)
BDI ADOTADO

(OBRA)
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

CAMPUS ERECHIM

ERECHIM/RS

REVESTIMENTO METÁLICO FACHADAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CUSTO % ITEM

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04

Exec. (%) Pgto (R$) Exec. (%) Pgto (R$) Exec. (%) Pgto (R$) Exec. (%) Pgto (R$)

1 PROJETOS E TAXAS R$ 330,06 0,07% 100,00% R$ 330,06 - - 0,00% -

2 SERVIÇOS PRLIMINARES/TÉCNICOS R$ 103.211,44 20,76% 25,00% R$ 25.802,86 25,00% R$ 25.802,86 25,00% R$ 25.802,86 25,00% R$ 25.802,86

3 REVESTIMENTO METÁLICO DAS FACHADAS R$ 270.369,49 54,40% - 50,00% R$ 135.184,75 50,00% R$ 135.184,75 0,00% -

4 COBERTURA RESERVATÓRIOS R$ 14.440,06 2,91% - 50,00% R$ 7.220,03 50,00% R$ 7.220,03 0,00% -

5 REFORMA MARQUISES R$ 100.275,00 20,17% - - 50,00% R$ 50.137,50 50,00% R$ 50.137,50

6 PINTURA PASSARELAS R$ 3.268,61 0,66% - - - 100,00% R$ 3.268,61

7 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS R$ 4.229,08 0,85% - - - 100,00% R$ 4.229,08

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 924,63 0,19% - - - 100,00% R$ 924,63

TOTAL GERAL
R$ 497.048,37 100,00%

5,26% R$ 26.132,92 33,84% R$ 168.207,64 43,93% R$ 218.345,14 16,97% R$ 84.362,68

TOTAIS ACUMULADOS 5,26% R$ 26.132,92 39,10% R$ 194.340,56 83,03% R$ 412.685,69 100,00% R$ 497.048,37
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TOTALIZADOR DE COMPOSIÇÕES PARA GERAÇÃO DE CURVA ABC

OBRA: REVESTIMENTO METÁLICO FACHADAS

RESPONSÁVEL: Eng. Civ. Claudio L. Pompermaier

GERADA EM: 25/06/2025 às 13:59:16

REFERÊNCIA(S): SINAPI: 05/2025 RS (Sem Desoneração) - ORSE: 03/2025 RS (Sem Desoneração) TOTAL R$ 408.841,29 100,0000%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UN PREÇO TOTAL PERCENT.

C. PRÓPRIA CO-C.3073 M2 1.173,83 R$ 52,97 R$ 62.177,78 15,2083% 15,2083%

C. PRÓPRIA CO-C.3057 M2 702,46 R$ 82,26 R$ 57.784,36 14,1337% 29,3420%

C. PRÓPRIA ET-C.2001 KG 3.342,98 R$ 16,77 R$ 56.061,77 13,7124% 43,0543%

C. PRÓPRIA CO-C.2078 M2 385,66 R$ 134,42 R$ 51.840,42 12,6798% 55,7342%

C. PRÓPRIA DI-C.3454 LOCAÇÃO DE PLATAFORMA COM LANÇA ARTICULADA, CUSTO MENSAL MES 2,50 R$ 13.650,00 R$ 34.125,00 8,3468% 64,0809%

C. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 352,00 R$ 73,26 R$ 25.787,52 6,3075% 70,3884%

C. PRÓPRIA PI-C.1052 M2 630,38 R$ 32,94 R$ 20.764,72 5,0789% 75,4673%

C. PRÓPRIA CO-C.3076 M 178,02 R$ 62,04 R$ 11.044,36 2,7014% 78,1687%

C. PRÓPRIA RE-C.3439 M2 38,64 R$ 258,36 R$ 9.983,03 2,4418% 80,6105%

C. PRÓPRIA CO-C.3452 CHAPA DOBRADA PARA ACABAMENTO (CANTOS), REF. SINAPI 94231 M2 57,17 R$ 171,08 R$ 9.780,64 2,3923% 83,0028%

C. PRÓPRIA DI-C.3453 PLATAFORMA ELEVATÓRIA COM LANÇA ARTICULADA, MATERIAIS NA OPERAÇÃO (DIESEL) H 220,00 R$ 42,84 R$ 9.424,80 2,3052% 85,3080%

C. SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 64,00 R$ 128,96 R$ 8.253,44 2,0187% 87,3268%

C. PRÓPRIA CO-C.3466 M 84,68 R$ 97,34 R$ 8.242,75 2,0161% 89,3429%

C. PRÓPRIA RE-C.3440 M2 24,55 R$ 256,52 R$ 6.297,57 1,5403% 90,8832%

C. PRÓPRIA ET-C.3182 KG 371,22 R$ 11,11 R$ 4.124,25 1,0088% 91,8920%

C. PRÓPRIA CO-C.3448 CJ 557,00 R$ 7,37 R$ 4.105,09 1,0041% 92,8961%

C. PRÓPRIA ET-C.3449 UN 445,00 R$ 8,11 R$ 3.608,95 0,8827% 93,7788%

C. PRÓPRIA SP-C.2012 MES 4,00 R$ 859,37 R$ 3.437,48 0,8408% 94,6196%

C. PRÓPRIA CO-C.3077 M2 18,09 R$ 176,14 R$ 3.186,37 0,7794% 95,3990%

C. PRÓPRIA CO-C.3465 M2 18,29 R$ 155,40 R$ 2.842,27 0,6952% 96,0942%

C. PRÓPRIA CO-C.3181 KG 122,15 R$ 18,41 R$ 2.248,78 0,5500% 96,6442%

C. SINAPI 97647 M2 385,66 R$ 3,79 R$ 1.461,65 0,3575% 97,0017%

C. SINAPI 100309 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00 R$ 40,59 R$ 1.298,88 0,3177% 97,3194%

C. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 568,29 R$ 2,13 R$ 1.210,46 0,2961% 97,6155%

C. SINAPI 100948 TXKM 1.200,00 R$ 0,93 R$ 1.116,00 0,2730% 97,8884%

C. SINAPI 103689 M2 2,00 R$ 460,44 R$ 920,88 0,2252% 98,1137%

C. PRÓPRIA SS-C.3457 UN 70,00 R$ 13,08 R$ 915,60 0,2239% 98,3376%

C. PRÓPRIA CO-C.2022 M 12,00 R$ 71,03 R$ 852,36 0,2085% 98,5461%

C. PRÓPRIA SS-C.1952 M 15,00 R$ 47,53 R$ 712,95 0,1744% 98,7205%

C. PRÓPRIA CO-C.3456 M2 10,92 R$ 63,09 R$ 688,94 0,1685% 98,8890%

C. PRÓPRIA EE-C.2170 UN 40,00 R$ 14,12 R$ 564,80 0,1381% 99,0271%

C. SINAPI 97914 M3XKM 180,00 R$ 3,13 R$ 563,40 0,1378% 99,1650%

C. SINAPI 100947 TXKM 225,00 R$ 2,34 R$ 526,50 0,1288% 99,2937%

C. PRÓPRIA EE-C.3458 UN 30,00 R$ 16,01 R$ 480,30 0,1175% 99,4112%

C. PRÓPRIA EE-C.2136 CABO DE COBRE NU 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 20,00 R$ 20,58 R$ 411,60 0,1007% 99,5119%

C. PRÓPRIA SS-C.1493 COMISSIONAMENTO DO SPDA CONFORME NBR5419 COM EMISSÃO DE LAUDO H 4,00 R$ 98,32 R$ 393,28 0,0962% 99,6081%

C. PRÓPRIA CO-C.3063 M 4,55 R$ 71,31 R$ 324,46 0,0794% 99,6874%

C. PRÓPRIA CO-C.2872 CJ 42,00 R$ 6,60 R$ 277,20 0,0678% 99,7552%

C. PRÓPRIA SP-C.1178 ART DE EXECUÇÃO DE OBRA – PRINCIPAL UN 1,00 R$ 271,47 R$ 271,47 0,0664% 99,8216%

C. SINAPI 89799 M 10,70 R$ 23,70 R$ 253,59 0,0620% 99,8837%

C. PRÓPRIA SP-C.2816 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 6,00 R$ 32,84 R$ 197,04 0,0482% 99,9319%

C. SINAPI 89806 UN 4,00 R$ 22,46 R$ 89,84 0,0220% 99,9538%

C. SINAPI 91174 M 10,70 R$ 7,88 R$ 84,32 0,0206% 99,9745%

C. SINAPI 89805 UN 2,00 R$ 21,44 R$ 42,88 0,0105% 99,9849%

C. PRÓPRIA CO-C.2874 CJ 4,00 R$ 7,84 R$ 31,36 0,0077% 99,9926%

C. SINAPI 89817 UN 2,00 R$ 15,09 R$ 30,18 0,0074% 100,0000%

PERCENT. 
ACUM.

TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL TP 25 OU TP40, E=0,50 MM, EM ALUZINC, COR 
NATURAL. REF. 94213
TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL TP25, E=0,50 MM, EM ALUZINC, PINTURA EM 
UMA DAS FACES, COR CONFORME MEMORIAL. REF. 94213
ESTRUTURA METALICA EM AÇO GALVANIZADO (ASTM – A36), FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. REF 73970/2 SINAPI/20
TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL DE POLICARBONATO COMPACTO, COR BRANCO 
LEITOSO, E=0,8MM

PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA 
DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO)
RUFO METÁLICO CHAPÉU EM ALUZINC, ESP. 0,50 MM, DESENV. TOTAL=374 MM, COR 
CONFORME MEMORIAL, REF. SINAPI 101979
CHAPA DOBRADA PARA VEDAÇÃO ENTRE TELHA E ESQUADRIA (SUPERIOR E LATERAL), 
REF. SINAPI 94231

RUFO METÁLICO LATERAL SUPERIOR LISO EM ALUZINC, ESP. 0,50 MM, COR CONFORME 
MEMORIAL, REF. SINAPI 101979
CHAPA DOBRADA PARA VEDAÇÃO ENTRE TELHA E ESQUADRIA (INFERIOR - PINGADEIRA), 
REF. SINAPI 94231
ESTRUTURA TRELIÇADA PARA PLATIBANDA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, REF. 100774, 
CONFORME PROJETO

CONJUNTO PARAFUSO SEXTAVADO 3/8”x 80MM (1 UN), ARRUELA SIMPLES LISA 3/8” (1 
UN) E BUCHA PLÁSTICA 12MM (1 UN), INCLUSIVE INSTALAÇÃO, REF. SINAPI 95541
CHUMBADOR DE AÇO CARBONO ZINCADO TIPO CBC, 3/8" X 80MM C/ PRISIONEIRO, 
PORCA, ARRUELA, JAQUETA E CONE, INCLUSIVE FIXAÇÃO.
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M 
CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO 
COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA
RUFO METÁLICO LATERAL INFERIOR EM ALUZINC, ESP. 0,50 MM, COR CONFORME 
MEMORIAL, REF. SINAPI 101979
RUFO METÁLICO LATERAL SUPERIOR DENTADO EM ALUZINC, ESP. 0,50 MM, COR 
CONFORME MEMORIAL, REF. SINAPI 101979
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇA EM PERFIL "U" PARA TELHADO, CONFORME 
PROJETO, REF 92580 SINAPI.
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
CONEXÃO ENTRE BARRAS COM PARAFUSO 1/4" X 3/4" INOX - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
CUMEEIRA LISA DENTADA CHAPA ALUZINC/GALVALUME 40X260X260X40 MM, 
DESENVOLVIMENTO 600 MM, E=0,5 MM, PRÉ-PINTADA COR BRANCA. REF. SINAPI 
101979.
CABO DE COBRE NU 35 MM2 INSTALADA EM PAREDE OU COBERTURA COM FIXAÇÃO POR 
SUPORTE ÔMEGA A CADA 1M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
REVESTIMENTO DE PAREDE COM CHAPA DE AÇO LISA EM ALUZINC, E = 0,5MM FIXAÇÃO 
COM BUCHA PLÁSTICA E PARAFUSO, REF. 94213
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CALHA METÁLICA EM ALUZINC ESP. 0,50 MM, DESENV. TOTAL=541 MM, COR NATURAL, 
REF. SINAPI 94228
CONJUNTO PARAFUSO SEXTAVADO UNC 3/8”x1” (1 UN), ARRUELA SIMPLES LISA 3/8” 
(2 UN) E PORCA SEXTAVADA 3/8” (1 UN). INCLUSIVE INSTALAÇÃO.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022
FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, 
PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO 
EM PAREDE. AF_09/2023_PS
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022
CONJUNTO PARAFUSO SEXTAVADO UNC 1/2”x1.1/2” (1 UN), ARRUELA SIMPLES LISA 
1/2”(2 UN) E PORCA SEXTAVADA 1/2” (1 UN). INCLUSIVE INSTALAÇÃO.
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022
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TOTALIZADOR DE INSUMOS PARA GERAÇÃO DE CURVA ABC

OBRA: REVESTIMENTO METÁLICO FACHADAS

RESPONSÁVEL: Eng. Civ. Claudio L. Pompermaier

GERADA EM: 25/06/2025 às 13:58:58

REFERÊNCIA(S): SINAPI: 05/2025 RS (Sem Desoneração) - ORSE: 03/2025 RS (Sem Desoneração) TOTAL R$ 408.864,96 100,0000%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UN PREÇO TOTAL PERCENT. DATA PESQ.

I. PRÓPRIO CO-I.2082 TELHA TRAPEZOIDAL TP 25 OU TP 40, E=0,50 MM, ALUZINC, COR NATURAL M2 1.368,6858 R$ 40,00 R$ 54.747,43 13,3901% 13,3901% 17/06/2025

I. PRÓPRIO CO-I.1106 TELHA TRAPEZOIDAL TP 25, E=0,50 MM, ALUZINC, COR CONFORME MEMORIAL M2 819,0684 R$ 65,12 R$ 53.337,73 13,0453% 26,4354% 17/06/2025

I. PRÓPRIO CO-I.1852 M2 449,6796 R$ 106,19 R$ 47.751,47 11,6790% 38,1145% 27/02/2025

I. SINAPI 11026 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) KG 3.510,1290 R$ 12,82 R$ 44.999,85 11,0060% 49,1205% 01/05/2025

I. PRÓPRIO CO-I.3442 M2 271,2968 R$ 130,00 R$ 35.268,58 8,6260% 57,7465% 17/06/2025

I. PRÓPRIO DI-I.3445 LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA, PTA, COM LANÇA ARTICULADA MES 2,5000 R$ 13.650,00 R$ 34.125,00 8,3463% 66,0927% 17/06/2025

I. SINAPI 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 359,4624 R$ 68,93 R$ 24.777,74 6,0601% 72,1529% 01/05/2025

I. SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 668,6811 R$ 16,94 R$ 11.327,46 2,7705% 74,9233% 01/05/2025

I. SINAPI 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 1.703,3822 R$ 6,12 R$ 10.424,70 2,5497% 77,4730% 01/05/2025

I. SINAPI 7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 110,9469 R$ 91,13 R$ 10.110,59 2,4728% 79,9458% 01/05/2025

I. SINAPI 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 66,2780 R$ 124,83 R$ 8.273,48 2,0235% 81,9694% 01/05/2025

I. SINAPI 12869 TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) H 379,3653 R$ 21,28 R$ 8.072,89 1,9745% 83,9438% 01/05/2025

I. SINAPI 142 310ML 146,8101 R$ 34,91 R$ 5.125,14 1,2535% 85,1973% 01/05/2025

I. SINAPI 6110 SERRALHEIRO (HORISTA) H 208,2293 R$ 21,56 R$ 4.489,42 1,0980% 86,2954% 01/05/2025

I. SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 83,2102 R$ 47,64 R$ 3.964,13 0,9695% 87,2649% 01/05/2025

I. SINAPI 10776 MES 4,0000 R$ 859,37 R$ 3.437,48 0,8407% 88,1056% 01/05/2025

I. SINAPI 10966 KG 327,8244 R$ 9,12 R$ 2.989,76 0,7312% 88,8369% 01/05/2025

I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 2.045,0003 R$ 1,43 R$ 2.924,35 0,7152% 89,5521% 01/05/2025

I. SINAPI 4783 PINTOR (HORISTA) H 120,0806 R$ 21,56 R$ 2.588,94 0,6332% 90,1853% 01/05/2025

I. PRÓPRIO RE-I.1721 UN 9,0260 R$ 286,65 R$ 2.587,32 0,6328% 90,8181% 17/06/2025

I. PRÓPRIO CO-I.3462 M2 19,2045 R$ 130,00 R$ 2.496,59 0,6106% 91,4287% 17/06/2025

I. SINAPI 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 103,4702 R$ 23,51 R$ 2.432,59 0,5950% 92,0237% 01/05/2025

I. SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1.595,6670 R$ 1,46 R$ 2.329,67 0,5698% 92,5935% 01/05/2025

I. PRÓPRIO CO-I.2120 UN 5.035,7307 R$ 0,35 R$ 1.762,51 0,4311% 93,0246% 17/06/2025

I. ORSE 13121 PERFIL AÇO, UDC ENRIJECIDO 100 X 50 X 3,27(KG/M) - SAE 1008/1012 KG 113,4896 R$ 15,47 R$ 1.755,68 0,4294% 93,4540% 01/03/2025

I. SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1.595,6670 R$ 1,00 R$ 1.595,67 0,3903% 93,8442% 01/05/2025

I. SINAPI 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 346,7090 R$ 4,29 R$ 1.487,38 0,3638% 94,2080% 01/05/2025

I. PRÓPRIO CO-I.2122 UN 4.169,9110 R$ 0,35 R$ 1.459,47 0,3570% 94,5650% 17/06/2025

I. PRÓPRIO ET-I.3439 UN 445,0000 R$ 3,04 R$ 1.352,80 0,3309% 94,8958% 17/06/2025

I. SINAPI 40943 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) H 32,5754 R$ 37,54 R$ 1.222,88 0,2991% 95,1949% 01/05/2025

I. PRÓPRIO CO-I.1851 FITA ADESIVA VHB DUPLA FACE PARA FIXAR POLICARBONATO  15MM, REF. 3M M 385,6600 R$ 2,42 R$ 933,30 0,2283% 95,4232% 17/06/2025

I. SINAPI 13294 UN 557,0000 R$ 1,66 R$ 924,62 0,2261% 95,6493% 01/05/2025

I. SINAPI 43491 H 654,1329 R$ 1,39 R$ 909,24 0,2224% 95,8717% 01/05/2025

I. SINAPI 6160 SOLDADOR (HORISTA) H 33,3787 R$ 25,20 R$ 841,14 0,2057% 96,0774% 01/05/2025

I. SINAPI 4813 M2 2,0000 R$ 400,00 R$ 800,00 0,1957% 96,2731% 01/05/2025

I. SINAPI 37752 UN 0,0013 R$ 616.037,81 R$ 788,57 0,1929% 96,4660% 01/05/2025

I. PRÓPRIO CO-I.1850 CALÇO TELHA TRAPÉZIO T 4O (PROPILENO COM ADITIVO UV),3 FUROS UN 721,1842 R$ 1,02 R$ 735,61 0,1799% 96,6459% 17/06/2025

I. PRÓPRIO CO-I.1809 M 12,6000 R$ 56,51 R$ 712,03 0,1741% 96,8200% 17/06/2025

I. ORSE 1972 REMOVEDOR DE PINTURA ÓLEO OU ESMALTE - CORAL OU SIMILAR L 27,7367 R$ 24,60 R$ 682,32 0,1669% 96,9869% 01/03/2025

I. SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 27,7004 R$ 23,07 R$ 639,05 0,1563% 97,1432% 01/05/2025

I. SINAPI 10998 ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 11,8341 R$ 53,12 R$ 628,63 0,1538% 97,2970% 01/05/2025

I. ORSE 494 M2 11,4660 R$ 53,27 R$ 610,79 0,1494% 97,4464% 01/03/2025

I. SINAPI 863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 15,7500 R$ 38,21 R$ 601,81 0,1472% 97,5935% 01/05/2025

I. PRÓPRIO CO-I.1853 UN 721,1842 R$ 0,83 R$ 598,58 0,1464% 97,7399% 17/06/2025

I. SINAPI 43483 H 375,7831 R$ 1,43 R$ 537,37 0,1314% 97,8714% 01/05/2025

I. SINAPI 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 27,0004 R$ 18,21 R$ 491,68 0,1203% 97,9916% 01/05/2025

I. SINAPI 43487 H 352,0000 R$ 1,28 R$ 450,56 0,1102% 98,1018% 01/05/2025

I. SINAPI 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 51,9634 R$ 8,02 R$ 416,75 0,1019% 98,2038% 01/05/2025

I. SINAPI 43467 H 654,1329 R$ 0,61 R$ 399,02 0,0976% 98,3013% 01/05/2025

I. SINAPI 857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 21,0000 R$ 18,20 R$ 382,20 0,0935% 98,3948% 01/05/2025

I. SINAPI 36785 SC25KG 2,7381 R$ 119,79 R$ 328,00 0,0802% 98,4750% 01/05/2025

I. SINAPI 11950 UN 783,3596 R$ 0,41 R$ 321,18 0,0786% 98,5536% 01/05/2025

I. SINAPI 246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 16,8430 R$ 18,21 R$ 306,71 0,0750% 98,6286% 01/05/2025

I. SINAPI 43489 H 215,9552 R$ 1,31 R$ 282,90 0,0692% 98,6978% 01/05/2025

I. PRÓPRIO SP-I.1103 ART DE EXECUÇÃO DE OBRA – PRINCIPAL UN 1,0000 R$ 271,47 R$ 271,47 0,0664% 98,7642% 17/06/2025

I. SINAPI 1585 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO UN 40,0000 R$ 6,56 R$ 262,40 0,0642% 98,8284% 01/05/2025

I. SINAPI 1587 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO UN 30,0000 R$ 8,45 R$ 253,50 0,0620% 98,8904% 01/05/2025

I. SINAPI 43466 H 118,3340 R$ 2,05 R$ 242,58 0,0593% 98,9497% 01/05/2025

I. SINAPI 1109 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM M 7,4452 R$ 31,15 R$ 231,92 0,0567% 99,0064% 01/05/2025

I. SINAPI 131 KG 4,9100 R$ 46,14 R$ 226,55 0,0554% 99,0618% 01/05/2025

I. SINAPI 43490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 118,3340 R$ 1,85 R$ 218,92 0,0535% 99,1154% 01/05/2025

I. SINAPI 4093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H 9,4001 R$ 22,51 R$ 211,60 0,0518% 99,1671% 01/05/2025

I. ORSE 8860 M 14,0961 R$ 14,77 R$ 208,20 0,0509% 99,2181% 01/03/2025

I. SINAPI 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 10,2181 R$ 18,21 R$ 186,07 0,0455% 99,2636% 01/05/2025

I. SINAPI 44497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 6,7303 R$ 27,03 R$ 181,92 0,0445% 99,3081% 01/05/2025

I. SINAPI 43465 H 215,9552 R$ 0,78 R$ 168,45 0,0412% 99,3493% 01/05/2025

I. SINAPI 9837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 11,2874 R$ 14,76 R$ 166,60 0,0407% 99,3900% 01/05/2025

I. SINAPI 43459 H 375,7831 R$ 0,44 R$ 165,34 0,0404% 99,4305% 01/05/2025

I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 2.045,0003 R$ 0,08 R$ 163,60 0,0400% 99,4705% 01/05/2025

I. ORSE 321 BUCHA DE NYLON S-12 UN 557,0000 R$ 0,29 R$ 161,53 0,0395% 99,5100% 01/03/2025

I. SINAPI 4253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) H 4,8054 R$ 29,43 R$ 141,42 0,0346% 99,5446% 01/05/2025

I. SINAPI 43485 H 118,1882 R$ 1,13 R$ 133,55 0,0327% 99,5772% 01/05/2025

I. SINAPI 20020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) H 5,1079 R$ 23,39 R$ 119,47 0,0292% 99,6064% 01/05/2025

I. PRÓPRIO SS-I.1435 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 3/4" EM INOX UN 140,0000 R$ 0,70 R$ 98,00 0,0240% 99,6304% 17/06/2025

I. SINAPI 5104 KG 1,2488 R$ 75,69 R$ 94,52 0,0231% 99,6535% 01/05/2025

I. SINAPI 44474 UN 0,0000 R$ 2.443.375,78 R$ 77,98 0,0191% 99,6726% 01/05/2025

I. ORSE 11072 ARRUELA LISA DE 3/8" UN 641,0000 R$ 0,12 R$ 76,92 0,0188% 99,6914% 01/03/2025

I. ORSE 11051 PORCA EM AÇO INOX SEXTAVADA 1/4" UN 70,0000 R$ 1,00 R$ 70,00 0,0171% 99,7085% 01/03/2025

I. SINAPI 43484 H 52,0580 R$ 1,26 R$ 65,59 0,0160% 99,7246% 01/05/2025

I. PRÓPRIO SS-I.1759 SUPORTE ÔMEGA EM LATÃO PARA CABO 35 MM2 PÇ 15,0000 R$ 4,05 R$ 60,75 0,0149% 99,7394% 17/06/2025

I. SINAPI 43492 H 32,9979 R$ 1,82 R$ 60,06 0,0147% 99,7541% 01/05/2025

I. SINAPI 4251 OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA) H 1,8661 R$ 28,90 R$ 53,93 0,0132% 99,7673% 01/05/2025

I. ORSE 5236 CHAPA AÇO GROSSA PRETA 1/8"(3,00MM), 24,75 KG/M2 KG 5,9024 R$ 8,66 R$ 51,11 0,0125% 99,7798% 01/03/2025

I. ORSE 12431 ARRUELA LISA EM AÇO INOX 1/4" UN 140,0000 R$ 0,36 R$ 50,40 0,0123% 99,7921% 01/03/2025

I. SINAPI 43486 H 65,3333 R$ 0,77 R$ 50,31 0,0123% 99,8044% 01/05/2025

I. SINAPI 44058 UN 0,0001 R$ 591.591,89 R$ 47,92 0,0117% 99,8162% 01/05/2025

I. ORSE 5012 BARRA CHATA DE FERRO 3" X 1/4" (3,80 KG/M) KG 4,5815 R$ 10,37 R$ 47,51 0,0116% 99,8278% 01/03/2025

I. SINAPI 37733 UN 0,0006 R$ 73.342,65 R$ 45,70 0,0112% 99,8390% 01/05/2025

I. SINAPI 43460 H 52,0580 R$ 0,86 R$ 44,77 0,0109% 99,8499% 01/05/2025

PERCENT. 
ACUM.

TELHA TRAPEZOIDAL TP40 POLICARBONATO COMPACTO, E= 0,8 MM, COR BRANCO 
LEITOSO

RUFO/CANTO/VEDAÇÃO EM CHAPA ALUZINC/GALVALUME, E = 0,50 MM, COR CONFORME 
MEMORIAL

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS 
DIVERSAS

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 
MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)

REVESTIMENTO ANTICORROSIVO GALVANIZAÇÃO A FRIO ALUMINIZADA, 900 ML. REF. 
GALVALUM, QUIMATIC

RUFO LATERAL SUPERIOR DENTADO/CUMEEIRA SHEED DENTADA EM CHAPA 
ALUZINC/GALVALUME, E=0,5 MM, COR CONFORME MEMORIAL

PARAFUSO AUTOPERFURANTE PARA FIXAÇÃO EM METAL, CABEÇA SEXTAVADA 5/16", 
TAMANHO 12 (5,5MM)X3/4", PONTA Nº 3, REVESTIMENTO ZINCADO

PARAFUSO AUTOPERFURANTE PARA FIXAÇÃO EM METAL, CABEÇA SEXTAVADA 5/16", 
TAMANHO 12 (5,5MM)X3/4", PONTA Nº 3, REVESTIMENTO RUSPERT - COR CONFORME 
TELHA

CHUMBADOR CBA COM PRISIONEIRO 3/8" X 80 ZINCADO BRANCO, INCLUSO PORCA, 
ARRUELA, JAQUETA E CONE

PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", 
COMPRIMENTO 80 MM

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, 
DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, 
NAO INCLUI CARROCERIA)

CUMEEIRA LISA DENTADA CHAPA GALVALUME 40X260X260X40 MM E=0,5 MM, COR 
BRANCA

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 - (4,0KG/M²) - E=0,5MM - DIMENSÕES 
2,00X1,00M

PARAFUSO AUTO-BROCANTE GALVANIZADO ELETROLÍTICO 5/16" X 3" COM ARRUELA DE 
ALUMÍNIO E VEDAÇÃO DE BORRACHA EPDM 1.1/8"

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM 
(SAE G16)

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO 
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO 
(TIXOTROPICO)

PERFIL AÇO, U DOBRADO DE CHAPA - UDC SIMPLES - 50 X 25 X 2,00 MM (1,38 
KG/M)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO 
(1KG = 1025 UNIDADES)

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, 
CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO  6 X 6

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, 
DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, 
NAO INCLUI CARROCERIA)

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO 
INCLUI CAMINHAO)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)



I. SINAPI 37731 UN 0,0012 R$ 38.584,61 R$ 44,56 0,0109% 99,8608% 01/05/2025

I. SINAPI 43468 H 32,9979 R$ 1,21 R$ 39,93 0,0098% 99,8706% 01/05/2025

I. SINAPI 2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 41,6041 R$ 0,92 R$ 38,28 0,0094% 99,8799% 01/05/2025

I. SINAPI 394 UN 7,1337 R$ 5,29 R$ 37,74 0,0092% 99,8892% 01/05/2025

I. SINAPI 43461 H 118,1882 R$ 0,31 R$ 36,64 0,0090% 99,8981% 01/05/2025

I. PRÓPRIO SS-I.1437 PORCA SEXTAVADA 1/4" EM INOX UN 70,0000 R$ 0,50 R$ 35,00 0,0086% 99,9067% 17/06/2025

I. PRÓPRIO ET-I.2566 PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA INTEIRA ZINCADO UNC  3/8" x 1" UN 42,0000 R$ 0,81 R$ 34,02 0,0083% 99,9150% 17/06/2025

I. SINAPI 3519 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 4,0000 R$ 8,29 R$ 33,16 0,0081% 99,9231% 01/05/2025

I. SINAPI 297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 12,0000 R$ 2,56 R$ 30,72 0,0075% 99,9306% 01/05/2025

I. SINAPI 43463 H 352,0000 R$ 0,08 R$ 28,16 0,0069% 99,9375% 01/05/2025

I. SINAPI 43482 H 32,0000 R$ 0,81 R$ 25,92 0,0063% 99,9439% 01/05/2025

I. SINAPI 43488 H 28,2177 R$ 0,89 R$ 25,11 0,0061% 99,9500% 01/05/2025

I. SINAPI 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 6,4166 R$ 3,47 R$ 22,27 0,0054% 99,9555% 01/05/2025

I. PRÓPRIO SS-I.1434 PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE CABEÇA CHATA PHILIPS 4,8 X 50 MM EM INOX PÇ 30,0000 R$ 0,57 R$ 17,10 0,0042% 99,9596% 17/06/2025

I. SINAPI 1213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H 0,7544 R$ 21,56 R$ 16,27 0,0040% 99,9636% 01/05/2025

I. SINAPI 4254 OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) H 0,3396 R$ 47,20 R$ 16,03 0,0039% 99,9675% 01/05/2025

I. SINAPI 3509 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 2,0000 R$ 7,27 R$ 14,54 0,0036% 99,9711% 01/05/2025

I. SINAPI 20078 UN 0,4500 R$ 31,72 R$ 14,27 0,0035% 99,9746% 01/05/2025

I. SINAPI 3898 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 2,0000 R$ 7,02 R$ 14,04 0,0034% 99,9780% 01/05/2025

I. SINAPI 7340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 0,3257 R$ 35,15 R$ 11,45 0,0028% 99,9808% 01/05/2025

I. SINAPI 4342 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" UN 42,0000 R$ 0,25 R$ 10,50 0,0026% 99,9834% 01/05/2025

I. SINAPI 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,1856 R$ 50,68 R$ 9,41 0,0023% 99,9857% 01/05/2025

I. SINAPI 36522 UN 0,0001 R$ 93.380,86 R$ 7,50 0,0018% 99,9875% 01/05/2025

I. SINAPI 4375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 30,0000 R$ 0,20 R$ 6,00 0,0015% 99,9890% 01/05/2025

I. SINAPI 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0520 R$ 87,08 R$ 4,53 0,0011% 99,9901% 01/05/2025

I. PRÓPRIO ET-I.2565 PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA INTEIRA ZINCADO UNC 1/2" x 1.1/2" UN 4,0000 R$ 1,10 R$ 4,40 0,0011% 99,9912% 17/06/2025

I. SINAPI 44499 AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA) H 0,2253 R$ 18,21 R$ 4,10 0,0010% 99,9922% 01/05/2025

I. SINAPI 746 UN 0,0012 R$ 3.074,00 R$ 3,58 0,0009% 99,9930% 01/05/2025

I. ORSE 13355 ARRUELA DE PRESSÃO 1/4" UN 70,0000 R$ 0,05 R$ 3,50 0,0009% 99,9939% 01/03/2025

I. SINAPI 39813 UN 0,0001 R$ 36.883,37 R$ 3,37 0,0008% 99,9947% 01/05/2025

I. ORSE 13451 ARRUELA LISA ZINCADA D=1/2 " UN 8,0000 R$ 0,42 R$ 3,36 0,0008% 99,9956% 01/03/2025

I. SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0334 R$ 76,86 R$ 2,57 0,0006% 99,9962% 01/05/2025

I. SINAPI 4339 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2" UN 4,0000 R$ 0,60 R$ 2,40 0,0006% 99,9968% 01/05/2025

I. SINAPI 36487 UN 0,0005 R$ 4.245,56 R$ 2,08 0,0005% 99,9973% 01/05/2025

I. ORSE 158 ALMOÇO (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR) UN 0,1425 R$ 14,00 R$ 2,00 0,0005% 99,9978% 01/03/2025

I. SINAPI 43458 H 32,0000 R$ 0,06 R$ 1,92 0,0005% 99,9982% 01/05/2025

I. PRÓPRIO ED-I.1439 EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÕES DE ATERRAMENTO – TERRÔMETRO UN 0,0008 R$ 1.808,24 R$ 1,37 0,0003% 99,9986% 17/06/2025

I. ORSE 10492 CESTA BÁSICA UN 0,0063 R$ 190,00 R$ 1,20 0,0003% 99,9989% 01/03/2025

I. ORSE 10761 REFEIÇÃO - CAFÉ DA MANHÃ ( CAFÉ COM LEITE E DOIS PÃES COM MANTEIGA) UN 0,1425 R$ 5,00 R$ 0,71 0,0002% 99,9990% 01/03/2025

I. SINAPI 5065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0226 R$ 30,18 R$ 0,68 0,0002% 99,9992% 01/05/2025

I. SINAPI 43462 H 65,3333 R$ 0,01 R$ 0,65 0,0002% 99,9994% 01/05/2025

I. ORSE 2378 VALE TRANSPORTE UN 0,1117 R$ 4,50 R$ 0,50 0,0001% 99,9995% 01/03/2025

I. SINAPI 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0264 R$ 16,17 R$ 0,43 0,0001% 99,9996% 01/05/2025

I. SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,1530 R$ 2,74 R$ 0,42 0,0001% 99,9997% 01/05/2025

I. ORSE 941 FARDAMENTO COM MANGAS CURTA UN 0,0021 R$ 195,36 R$ 0,41 0,0001% 99,9998% 01/03/2025

I. SINAPI 43464 H 28,2177 R$ 0,01 R$ 0,28 0,0001% 99,9999% 01/05/2025

I. ORSE 10517 EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS (CHECKUP) CJ 0,0006 R$ 300,00 R$ 0,17 0,0000% 99,9999% 01/03/2025

I. SINAPI 12893 BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR 0,0011 R$ 92,55 R$ 0,10 0,0000% 99,9999% 01/05/2025

I. ORSE 10362 SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO UN 0,0063 R$ 12,54 R$ 0,08 0,0000% 99,9999% 01/03/2025

I. ORSE 10599 PROTETOR SOLAR FPS 30 COM 120ML UN 0,0025 R$ 18,00 R$ 0,05 0,0000% 100,0000% 01/03/2025

I. SINAPI 12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR 0,0032 R$ 13,61 R$ 0,04 0,0000% 100,0000% 01/05/2025

I. ORSE 10596 PROTETOR AURICULAR UN 0,0063 R$ 4,90 R$ 0,03 0,0000% 100,0000% 01/03/2025

I. SINAPI 2711 UN 0,0001 R$ 217,95 R$ 0,03 0,0000% 100,0000% 01/05/2025

I. ORSE 11241 ALICATE VOLT-AMPERIMETRO UN 0,0001 R$ 170,60 R$ 0,02 0,0000% 100,0000% 01/03/2025

I. SINAPI 12895 UN 0,0008 R$ 16,90 R$ 0,01 0,0000% 100,0000% 01/05/2025

I. ORSE 1651 ÓCULOS BRANCO PROTEÇÃO PR 0,0011 R$ 7,00 R$ 0,01 0,0000% 100,0000% 01/03/2025

I. SINAPI 12894 UN 0,0003 R$ 25,17 R$ 0,01 0,0000% 100,0000% 01/05/2025

I. ORSE 11240 ALICATE COM ISOLAMENTO UN 0,0001 R$ 47,69 R$ 0,01 0,0000% 100,0000% 01/03/2025

I. ORSE 10788 PÁ QUADRADA UN 0,0001 R$ 36,90 R$ 0,01 0,0000% 100,0000% 01/03/2025

I. ORSE 4728 TALHADEIRA CHATA 10" UN 0,0002 R$ 18,58 R$ 0,00 0,0000% 100,0000% 01/03/2025

I. ORSE 10579 CHAVE DE FENDA CHATA 30 CM UN 0,0001 R$ 26,89 R$ 0,00 0,0000% 100,0000% 01/03/2025

I. ORSE 4729 MARRETA 1 KG COM CABO UN 0,0001 R$ 37,80 R$ 0,00 0,0000% 100,0000% 01/03/2025

I. ORSE 11242 CHAVE INGLESA 12" UN 0,0001 R$ 34,00 R$ 0,00 0,0000% 100,0000% 01/03/2025

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA 
DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 
CAMINHAO)

FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E 
PARAFUSO DE FIXACAO

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 
*400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 
102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE 
OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, 
POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV

MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE 
AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO 
CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E 
DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 
TRIFASICO DE 1,25 CV

FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU 
COM CAMARA

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 
JUGULAR (CLASSE B)

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 
AZUL)
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RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES

OBRA: REVESTIMENTO METÁLICO FACHADAS

RESPONSÁVEL: Eng. Civ. Claudio L. Pompermaier

GERADA EM: 25/06/2025 às 13:59:25

REFERÊNCIA(S): SINAPI: 05/2025 RS (Sem Desoneração) - ORSE: 03/2025 RS (Sem Desoneração)

CÓDIGO COMP. FONTE CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO / INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL CUSTO MATERIAIS CUSTO MÃO DE OBRA CUSTO EQUIPAMENTOS CUSTO ESPECIAIS

SP-C.2012 C. PRÓPRIA MES R$ 859,37 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 859,3700 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 10776 MES 1,00000000 R$ 859,37 R$ 859,37 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 859,3700 R$ 0,0000

SP-C.1178 C. PRÓPRIA ART DE EXECUÇÃO DE OBRA – PRINCIPAL UN R$ 271,47 R$ 271,4700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO SP-I.1103 ART DE EXECUÇÃO DE OBRA – PRINCIPAL UN 1,00000000 R$ 271,47 R$ 271,47 R$ 271,4700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.2136 C. PRÓPRIA CABO DE COBRE NU 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M R$ 20,58 R$ 19,4400 R$ 1,1400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 1,05000000 R$ 18,20 R$ 19,11 R$ 19,1100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02670000 R$ 24,97 R$ 0,67 R$ 0,1626 R$ 0,5041 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02670000 R$ 30,02 R$ 0,80 R$ 0,1626 R$ 0,6389 R$ 0,0000 R$ 0,0000

SS-C.1952 C. PRÓPRIA M R$ 47,52 R$ 46,1100 R$ 1,4100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 1,05000000 R$ 38,21 R$ 40,12 R$ 40,1205 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO SS-I.1759 SUPORTE ÔMEGA EM LATÃO PARA CABO 35 MM2 PÇ 1,00000000 R$ 4,05 R$ 4,05 R$ 4,0500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO SS-I.1434 PÇ 2,00000000 R$ 0,57 R$ 1,14 R$ 1,1400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 2,00000000 R$ 0,20 R$ 0,40 R$ 0,4000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03300000 R$ 24,97 R$ 0,82 R$ 0,2010 R$ 0,6230 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03300000 R$ 30,02 R$ 0,99 R$ 0,2010 R$ 0,7897 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CO-C.3063 C. PRÓPRIA M R$ 71,31 R$ 57,9800 R$ 13,3200 R$ 0,0100 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1109 M 1,63630000 R$ 31,15 R$ 50,97 R$ 50,9707 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 142 310ML 0,08100000 R$ 34,91 R$ 2,83 R$ 2,8277 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 5104 KG 0,00240000 R$ 75,69 R$ 0,18 R$ 0,1817 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37100000 R$ 23,26 R$ 8,63 R$ 2,2149 R$ 6,4146 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27700000 R$ 27,36 R$ 7,58 R$ 1,6177 R$ 5,9610 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 93281 CHP 0,01320000 R$ 36,07 R$ 0,48 R$ 0,0737 R$ 0,3948 R$ 0,0077 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 93282 CHI 0,01830000 R$ 35,11 R$ 0,64 R$ 0,0891 R$ 0,5474 R$ 0,0060 R$ 0,0000

SP-C.2816 C. PRÓPRIA CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 R$ 32,85 R$ 5,4000 R$ 17,9800 R$ 9,4700 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5961 CHI 0,25000000 R$ 66,23 R$ 16,56 R$ 1,2175 R$ 5,8750 R$ 9,4650 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000000 R$ 23,26 R$ 16,28 R$ 4,1790 R$ 12,1030 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CO-C.3452 C. PRÓPRIA CHAPA DOBRADA PARA ACABAMENTO (CANTOS), REF. SINAPI 94231 M2 R$ 171,08 R$ 154,8700 R$ 16,2100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 142 310ML 0,27570000 R$ 34,91 R$ 9,62 R$ 9,6247 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 11950 UN 3,98680000 R$ 0,41 R$ 1,63 R$ 1,6346 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 5104 KG 0,00360000 R$ 75,69 R$ 0,27 R$ 0,2725 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CO-I.2122 UN 5,99520000 R$ 0,35 R$ 2,10 R$ 2,0983 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CO-I.3442 M2 1,05000000 R$ 130,00 R$ 136,50 R$ 136,5000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26980000 R$ 23,26 R$ 6,28 R$ 1,6107 R$ 4,6648 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,53630000 R$ 27,36 R$ 14,67 R$ 3,1320 R$ 11,5412 R$ 0,0000 R$ 0,0000

RE-C.3440 C. PRÓPRIA M2 R$ 256,52 R$ 212,0400 R$ 44,4800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 142 310ML 1,47760000 R$ 34,91 R$ 51,58 R$ 51,5830 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 131 KG 0,20000000 R$ 46,14 R$ 9,23 R$ 9,2280 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 5104 KG 0,00900000 R$ 75,69 R$ 0,68 R$ 0,6812 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CO-I.3442 M2 1,05000000 R$ 130,00 R$ 136,50 R$ 136,5000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,54480000 R$ 23,26 R$ 35,93 R$ 9,2225 R$ 26,7096 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,82580000 R$ 27,36 R$ 22,59 R$ 4,8227 R$ 17,7712 R$ 0,0000 R$ 0,0000

RE-C.3439 C. PRÓPRIA M2 R$ 258,36 R$ 211,0500 R$ 47,3100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 142 310ML 1,56400000 R$ 34,91 R$ 54,60 R$ 54,5992 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 11950 UN 10,51000000 R$ 0,41 R$ 4,31 R$ 4,3091 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 5104 KG 0,00950000 R$ 75,69 R$ 0,72 R$ 0,7191 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CO-I.3442 M2 1,05000000 R$ 130,00 R$ 136,50 R$ 136,5000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,63500000 R$ 23,26 R$ 38,03 R$ 9,7610 R$ 28,2692 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,88460000 R$ 27,36 R$ 24,20 R$ 5,1661 R$ 19,0366 R$ 0,0000 R$ 0,0000

ET-C.3449 C. PRÓPRIA UN R$ 8,11 R$ 4,1600 R$ 3,9500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO ET-I.3439 UN 1,00000000 R$ 3,04 R$ 3,04 R$ 3,0400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16210000 R$ 27,86 R$ 4,52 R$ 0,9823 R$ 3,5338 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02270000 R$ 24,48 R$ 0,56 R$ 0,1376 R$ 0,4181 R$ 0,0000 R$ 0,0000

SS-C.1493 C. PRÓPRIA COMISSIONAMENTO DO SPDA CONFORME NBR5419 COM EMISSÃO DE LAUDO H R$ 98,32 R$ 12,9400 R$ 85,0300 R$ 0,3500 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 R$ 30,02 R$ 30,02 R$ 6,0900 R$ 23,9300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 R$ 24,97 R$ 24,97 R$ 6,0900 R$ 18,8800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. PRÓPRIA ED-C.1956 H 0,50000000 R$ 0,69 R$ 0,35 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,3450 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33333300 R$ 128,96 R$ 42,99 R$ 0,7633 R$ 42,2233 R$ 0,0000 R$ 0,0000

SS-C.3457 C. PRÓPRIA UN R$ 13,08 R$ 4,1100 R$ 8,9600 R$ 0,0000 R$ 0,0100

------ I. PRÓPRIO SS-I.1435 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 3/4" EM INOX UN 1,00000000 R$ 0,70 R$ 0,70 R$ 0,7000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 12431 ARRUELA LISA EM AÇO INOX 1/4" UN 1,00000000 R$ 0,36 R$ 0,36 R$ 0,3600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO SS-I.1437 PORCA SEXTAVADA 1/4" EM INOX UN 1,00000000 R$ 0,50 R$ 0,50 R$ 0,5000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 12538 ARRUELA DE PRESSÃO 1/4" UN 1,00000000 R$ 0,52 R$ 0,52 R$ 0,1100 R$ 0,4000 R$ 0,0000 R$ 0,0100

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 R$ 24,97 R$ 4,99 R$ 1,2180 R$ 3,7760 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 R$ 30,02 R$ 6,00 R$ 1,2180 R$ 4,7860 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CO-C.3448 C. PRÓPRIA CJ R$ 7,37 R$ 3,0700 R$ 4,3000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 13294 UN 1,00000000 R$ 1,66 R$ 1,66 R$ 1,6600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 11072 ARRUELA LISA DE 3/8" UN 1,00000000 R$ 0,12 R$ 0,12 R$ 0,1200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 321 BUCHA DE NYLON S-12 UN 1,00000000 R$ 0,29 R$ 0,29 R$ 0,2900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88248 H 0,02270000 R$ 23,94 R$ 0,54 R$ 0,1228 R$ 0,4206 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16210000 R$ 29,34 R$ 4,76 R$ 0,8770 R$ 3,8791 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CO-C.2874 C. PRÓPRIA CJ R$ 7,84 R$ 3,5400 R$ 4,3000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 13451 ARRUELA LISA ZINCADA D=1/2 " UN 2,00000000 R$ 0,42 R$ 0,84 R$ 0,8400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88248 H 0,02270000 R$ 23,94 R$ 0,54 R$ 0,1228 R$ 0,4206 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16210000 R$ 29,34 R$ 4,76 R$ 0,8770 R$ 3,8791 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO ET-I.2565 PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA INTEIRA ZINCADO UNC 1/2" x 1.1/2" UN 1,00000000 R$ 1,10 R$ 1,10 R$ 1,1000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4339 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2" UN 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60 R$ 0,6000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CO-C.2872 C. PRÓPRIA CJ R$ 6,60 R$ 2,3000 R$ 4,3000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88248 H 0,02270000 R$ 23,94 R$ 0,54 R$ 0,1228 R$ 0,4206 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16210000 R$ 29,34 R$ 4,76 R$ 0,8770 R$ 3,8791 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO ET-I.2566 PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA INTEIRA ZINCADO UNC  3/8" x 1" UN 1,00000000 R$ 0,81 R$ 0,81 R$ 0,8100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 11072 ARRUELA LISA DE 3/8" UN 2,00000000 R$ 0,12 R$ 0,24 R$ 0,2400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4342 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" UN 1,00000000 R$ 0,25 R$ 0,25 R$ 0,2500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CO-C.2022 C. PRÓPRIA M R$ 71,03 R$ 65,6200 R$ 5,4100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CO-I.1809 M 1,05000000 R$ 56,51 R$ 59,34 R$ 59,3355 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 
COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL 
TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC 
TRANSP/CARGA/DESCARGA
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO 
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

CABO DE COBRE NU 35 MM2 INSTALADA EM PAREDE OU COBERTURA 
COM FIXAÇÃO POR SUPORTE ÔMEGA A CADA 1M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE CABEÇA CHATA PHILIPS 4,8 X 50 MM 
EM INOX

CALHA METÁLICA EM ALUZINC ESP. 0,50 MM, DESENV. TOTAL=541 
MM, COR NATURAL, REF. SINAPI 94228
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 
CM
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 
PARA JUNTAS DIVERSAS
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE 
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 
PARA JUNTAS DIVERSAS
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE 
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
PARAFUSO AUTOPERFURANTE PARA FIXAÇÃO EM METAL, CABEÇA 
SEXTAVADA 5/16", TAMANHO 12 (5,5MM)X3/4", PONTA Nº 3, 
REVESTIMENTO RUSPERT - COR CONFORME TELHA
RUFO/CANTO/VEDAÇÃO EM CHAPA ALUZINC/GALVALUME, E = 0,50 MM, 
COR CONFORME MEMORIAL

CHAPA DOBRADA PARA VEDAÇÃO ENTRE TELHA E ESQUADRIA 
(INFERIOR - PINGADEIRA), REF. SINAPI 94231
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 
PARA JUNTAS DIVERSAS
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, 
PASTOSO (TIXOTROPICO)
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE 
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
RUFO/CANTO/VEDAÇÃO EM CHAPA ALUZINC/GALVALUME, E = 0,50 MM, 
COR CONFORME MEMORIAL

CHAPA DOBRADA PARA VEDAÇÃO ENTRE TELHA E ESQUADRIA 
(SUPERIOR E LATERAL), REF. SINAPI 94231
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 
PARA JUNTAS DIVERSAS
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE 
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
RUFO/CANTO/VEDAÇÃO EM CHAPA ALUZINC/GALVALUME, E = 0,50 MM, 
COR CONFORME MEMORIAL

CHUMBADOR DE AÇO CARBONO ZINCADO TIPO CBC, 3/8" X 80MM C/ 
PRISIONEIRO, PORCA, ARRUELA, JAQUETA E CONE, INCLUSIVE 
FIXAÇÃO.
CHUMBADOR CBA COM PRISIONEIRO 3/8" X 80 ZINCADO BRANCO, 
INCLUSO PORCA, ARRUELA, JAQUETA E CONE

EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÕES DE ATERRAMENTO – TERRÔMETRO - 
DEPRECIAÇÃO

CONEXÃO ENTRE BARRAS COM PARAFUSO 1/4" X 3/4" INOX - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CONJUNTO PARAFUSO SEXTAVADO 3/8”x 80MM (1 UN), ARRUELA 
SIMPLES LISA 3/8” (1 UN) E BUCHA PLÁSTICA 12MM (1 UN), 
INCLUSIVE INSTALAÇÃO, REF. SINAPI 95541

PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, 
DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

CONJUNTO PARAFUSO SEXTAVADO UNC 1/2”x1.1/2” (1 UN), ARRUELA 
SIMPLES LISA 1/2”(2 UN) E PORCA SEXTAVADA 1/2” (1 UN). 
INCLUSIVE INSTALAÇÃO.

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

CONJUNTO PARAFUSO SEXTAVADO UNC 3/8”x1” (1 UN), ARRUELA 
SIMPLES LISA 3/8” (2 UN) E PORCA SEXTAVADA 3/8” (1 UN). 
INCLUSIVE INSTALAÇÃO.

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

CUMEEIRA LISA DENTADA CHAPA ALUZINC/GALVALUME 40X260X260X40 
MM, DESENVOLVIMENTO 600 MM, E=0,5 MM, PRÉ-PINTADA COR 
BRANCA. REF. SINAPI 101979.
CUMEEIRA LISA DENTADA CHAPA GALVALUME 40X260X260X40 MM 
E=0,5 MM, COR BRANCA



CÓDIGO COMP. FONTE CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO / INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL CUSTO MATERIAIS CUSTO MÃO DE OBRA CUSTO EQUIPAMENTOS CUSTO ESPECIAIS

------ I. SINAPI 142 310ML 0,09200000 R$ 34,91 R$ 3,21 R$ 3,2117 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 5104 KG 0,00120000 R$ 75,69 R$ 0,09 R$ 0,0908 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CO-I.2122 UN 4,00000000 R$ 0,35 R$ 1,40 R$ 1,4000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09000000 R$ 23,26 R$ 2,09 R$ 0,5373 R$ 1,5561 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17900000 R$ 27,36 R$ 4,90 R$ 1,0454 R$ 3,8521 R$ 0,0000 R$ 0,0000

90776 C. SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 73,26 R$ 2,8700 R$ 70,3900 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 95401 H 1,00000000 R$ 1,46 R$ 1,46 R$ 0,0000 R$ 1,4600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 43487 H 1,00000000 R$ 1,28 R$ 1,28 R$ 1,2800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 43463 H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08 R$ 0,0800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08 R$ 0,0800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43 R$ 1,4300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 1,00000000 R$ 68,93 R$ 68,93 R$ 0,0000 R$ 68,9300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

90777 C. SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 128,96 R$ 2,2900 R$ 126,6700 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 95402 H 1,00000000 R$ 1,84 R$ 1,84 R$ 0,0000 R$ 1,8400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 43486 H 1,00000000 R$ 0,77 R$ 0,77 R$ 0,7700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 43462 H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01 R$ 0,0100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08 R$ 0,0800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43 R$ 1,4300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 1,00000000 R$ 124,83 R$ 124,83 R$ 0,0000 R$ 124,8300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

ED-C.1956 C. PRÓPRIA H R$ 0,69 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,6900 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO ED-I.1439 EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÕES DE ATERRAMENTO – TERRÔMETRO UN 0,00038000 R$ 1.808,24 R$ 0,69 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,6871 R$ 0,0000

ET-C.2001 C. PRÓPRIA KG R$ 16,77 R$ 14,9700 R$ 1,8000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 11026 KG 1,05000000 R$ 12,82 R$ 13,46 R$ 13,4610 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04000000 R$ 27,86 R$ 1,11 R$ 0,2424 R$ 0,8720 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04000000 R$ 23,26 R$ 0,93 R$ 0,2388 R$ 0,6916 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 98746 M 0,00600000 R$ 82,02 R$ 0,49 R$ 0,2536 R$ 0,2386 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO RE-I.1721 UN 0,00270000 R$ 286,65 R$ 0,77 R$ 0,7740 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

ET-C.3182 C. PRÓPRIA KG R$ 11,11 R$ 10,4600 R$ 0,4100 R$ 0,2400 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 10966 KG 0,88310000 R$ 9,12 R$ 8,05 R$ 8,0539 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,00050000 R$ 50,68 R$ 0,03 R$ 0,0253 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4777 KG 0,13998000 R$ 8,02 R$ 1,12 R$ 1,1226 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 5236 CHAPA AÇO GROSSA PRETA 1/8"(3,00MM), 24,75 KG/M2 KG 0,01590000 R$ 8,66 R$ 0,14 R$ 0,1377 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 5012 BARRA CHATA DE FERRO 3" X 1/4" (3,80 KG/M) KG 0,01056000 R$ 10,37 R$ 0,11 R$ 0,1095 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00060000 R$ 23,29 R$ 0,01 R$ 0,0029 R$ 0,0111 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00180000 R$ 32,21 R$ 0,06 R$ 0,0088 R$ 0,0492 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00460000 R$ 32,49 R$ 0,15 R$ 0,0322 R$ 0,1173 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 93287 CHP 0,00050000 R$ 368,00 R$ 0,18 R$ 0,0084 R$ 0,0240 R$ 0,1516 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 93288 CHI 0,00040000 R$ 198,94 R$ 0,08 R$ 0,0019 R$ 0,0192 R$ 0,0584 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 100716 M2 0,04610000 R$ 25,45 R$ 1,17 R$ 0,9575 R$ 0,1867 R$ 0,0290 R$ 0,0000

91174 C. SINAPI M R$ 7,88 R$ 4,3600 R$ 3,5200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12560000 R$ 3,68 R$ 29,34 R$ 0,0842 R$ 0,3768 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88248 H 0,02850000 R$ 0,68 R$ 23,94 R$ 0,0043 R$ 0,0148 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 394 UN 0,66670000 R$ 3,52 R$ 5,29 R$ 2,3468 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

103689 C. SINAPI M2 R$ 460,44 R$ 428,0300 R$ 32,4100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 0,50000000 R$ 12,45 R$ 24,90 R$ 3,7500 R$ 2,4750 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,11860000 R$ 26,01 R$ 23,26 R$ 7,4611 R$ 21,6337 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37290000 R$ 10,30 R$ 27,64 R$ 0,8092 R$ 3,0279 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,01320000 R$ 0,21 R$ 16,17 R$ 0,0028 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 5065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,01130000 R$ 0,34 R$ 30,18 R$ 0,0038 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4813 M2 1,00000000 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4509 M 3,20830000 R$ 11,13 R$ 3,47 R$ 35,7084 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

89806 C. SINAPI UN R$ 22,46 R$ 17,1400 R$ 5,3200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12570000 R$ 3,68 R$ 29,34 R$ 0,0855 R$ 0,3771 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88248 H 0,12570000 R$ 3,00 R$ 23,94 R$ 0,0855 R$ 0,2916 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 20078 UN 0,07500000 R$ 2,37 R$ 31,72 R$ 0,1778 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3519 UN 1,00000000 R$ 8,29 R$ 8,29 R$ 8,2900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 2,00000000 R$ 5,12 R$ 2,56 R$ 10,2400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

89805 C. SINAPI UN R$ 21,44 R$ 16,1200 R$ 5,3200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12570000 R$ 3,68 R$ 29,34 R$ 0,0855 R$ 0,3771 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88248 H 0,12570000 R$ 3,00 R$ 23,94 R$ 0,0855 R$ 0,2916 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 20078 UN 0,07500000 R$ 2,37 R$ 31,72 R$ 0,1778 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3509 UN 1,00000000 R$ 7,27 R$ 7,27 R$ 7,2700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 2,00000000 R$ 5,12 R$ 2,56 R$ 10,2400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

99814 C. SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 R$ 2,13 R$ 0,6000 R$ 1,5300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 99833 CHP 0,01500000 R$ 0,06 R$ 4,47 R$ 0,0009 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08900000 R$ 2,07 R$ 23,26 R$ 0,0472 R$ 0,1362 R$ 0,0000 R$ 0,0000

DI-C.3454 C. PRÓPRIA LOCAÇÃO DE PLATAFORMA COM LANÇA ARTICULADA, CUSTO MENSAL MES R$ 13.650,00 R$ 13.650,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO DI-I.3445 LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA, PTA, COM LANÇA ARTICULADA MES 1,00000000 R$ 13.650,00 R$ 13.650,00 R$ 13.650,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

89817 C. SINAPI UN R$ 15,09 R$ 11,5400 R$ 3,5500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08380000 R$ 2,45 R$ 29,34 R$ 0,0377 R$ 0,1676 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88248 H 0,08380000 R$ 2,00 R$ 23,94 R$ 0,0377 R$ 0,1299 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,03100000 R$ 0,08 R$ 2,74 R$ 0,0025 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,02600000 R$ 2,26 R$ 87,08 R$ 0,0588 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3898 UN 1,00000000 R$ 7,02 R$ 7,02 R$ 7,0200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,01670000 R$ 1,28 R$ 76,86 R$ 0,0214 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

PI-C.1052 C. PRÓPRIA M2 R$ 32,93 R$ 27,6500 R$ 5,2800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,55000000 R$ 4,29 R$ 2,36 R$ 2,3595 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 1972 REMOVEDOR DE PINTURA ÓLEO OU ESMALTE - CORAL OU SIMILAR L 0,04400000 R$ 24,60 R$ 1,08 R$ 1,0824 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,17600000 R$ 91,13 R$ 16,04 R$ 16,0389 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,13200000 R$ 47,64 R$ 6,29 R$ 6,2885 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18700000 R$ 29,74 R$ 5,56 R$ 1,4717 R$ 4,0897 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06900000 R$ 23,26 R$ 1,60 R$ 0,4119 R$ 1,1930 R$ 0,0000 R$ 0,0000

DI-C.3453 C. PRÓPRIA H R$ 42,84 R$ 42,8400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 7,00000000 R$ 6,12 R$ 42,84 R$ 42,8400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 
PARA JUNTAS DIVERSAS
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE 
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
PARAFUSO AUTOPERFURANTE PARA FIXAÇÃO EM METAL, CABEÇA 
SEXTAVADA 5/16", TAMANHO 12 (5,5MM)X3/4", PONTA Nº 3, 
REVESTIMENTO RUSPERT - COR CONFORME TELHA

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÕES DE ATERRAMENTO – TERRÔMETRO - 
DEPRECIAÇÃO

ESTRUTURA METALICA EM AÇO GALVANIZADO (ASTM – A36), 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF 73970/2 SINAPI/20
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 
KG/M2)

SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, 
ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018
REVESTIMENTO ANTICORROSIVO GALVANIZAÇÃO A FRIO ALUMINIZADA, 
900 ML. REF. GALVALUM, QUIMATIC

ESTRUTURA TRELIÇADA PARA PLATIBANDA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
REF. 100774, CONFORME PROJETO
PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 
MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 
ENTRE 1/8" E 1/4"

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 
40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 
AF_03/2016
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 
40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 
AF_03/2016
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO 
EM FÁBRICA. AF_01/2020

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 
ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES 
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO 
EM PAREDE. AF_09/2023_PS

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA 
FIXACAO)
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, 
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO 
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA 
ESGOTO PREDIAL

PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 
UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO)

PLATAFORMA ELEVATÓRIA COM LANÇA ARTICULADA, MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO (DIESEL)



CÓDIGO COMP. FONTE CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO / INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL CUSTO MATERIAIS CUSTO MÃO DE OBRA CUSTO EQUIPAMENTOS CUSTO ESPECIAIS

97647 C. SINAPI M2 R$ 3,79 R$ 0,9300 R$ 2,8600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04080000 R$ 1,11 R$ 27,36 R$ 0,0094 R$ 0,0355 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11530000 R$ 2,68 R$ 23,26 R$ 0,0784 R$ 0,2294 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CO-C.3456 C. PRÓPRIA M2 R$ 63,09 R$ 59,4500 R$ 3,6400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 494 M2 1,05000000 R$ 53,27 R$ 55,93 R$ 55,9335 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 11950 UN 5,87000000 R$ 0,41 R$ 2,41 R$ 2,4067 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09700000 R$ 23,26 R$ 2,26 R$ 0,5791 R$ 1,6771 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09100000 R$ 27,36 R$ 2,49 R$ 0,5314 R$ 1,9583 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CO-C.3076 C. PRÓPRIA M R$ 62,05 R$ 56,6400 R$ 5,4100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CO-I.3442 M2 0,39270000 R$ 130,00 R$ 51,05 R$ 51,0510 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 142 310ML 0,09200000 R$ 34,91 R$ 3,21 R$ 3,2117 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 5104 KG 0,00120000 R$ 75,69 R$ 0,09 R$ 0,0908 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CO-I.2122 UN 2,00000000 R$ 0,35 R$ 0,70 R$ 0,7000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09000000 R$ 23,26 R$ 2,09 R$ 0,5373 R$ 1,5561 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17900000 R$ 27,36 R$ 4,90 R$ 1,0454 R$ 3,8521 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CO-C.3077 C. PRÓPRIA M2 R$ 176,14 R$ 156,9800 R$ 19,1600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CO-I.3442 M2 1,05000000 R$ 130,00 R$ 136,50 R$ 136,5000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 142 310ML 0,32590000 R$ 34,91 R$ 11,38 R$ 11,3772 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 5104 KG 0,00430000 R$ 75,69 R$ 0,33 R$ 0,3255 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 11950 UN 4,71130000 R$ 0,41 R$ 1,93 R$ 1,9316 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CO-I.2122 UN 3,54230000 R$ 0,35 R$ 1,24 R$ 1,2398 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31880000 R$ 23,26 R$ 7,42 R$ 1,9032 R$ 5,5121 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,63400000 R$ 27,36 R$ 17,35 R$ 3,7026 R$ 13,6437 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CO-C.3465 C. PRÓPRIA M2 R$ 155,40 R$ 146,3900 R$ 9,0100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CO-I.3462 M2 1,05000000 R$ 130,00 R$ 136,50 R$ 136,5000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 142 310ML 0,15330000 R$ 34,91 R$ 5,35 R$ 5,3517 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 5104 KG 0,00200000 R$ 75,69 R$ 0,15 R$ 0,1514 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CO-I.2122 UN 5,00010000 R$ 0,35 R$ 1,75 R$ 1,7500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000000 R$ 23,26 R$ 3,49 R$ 0,8955 R$ 2,5935 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,29830000 R$ 27,36 R$ 8,16 R$ 1,7421 R$ 6,4194 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CO-C.3466 C. PRÓPRIA M R$ 97,34 R$ 91,9300 R$ 5,4100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CO-I.3442 M2 0,66150000 R$ 130,00 R$ 86,00 R$ 85,9950 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 142 310ML 0,09200000 R$ 34,91 R$ 3,21 R$ 3,2117 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 5104 KG 0,00120000 R$ 75,69 R$ 0,09 R$ 0,0908 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CO-I.2122 UN 3,00000000 R$ 0,35 R$ 1,05 R$ 1,0500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09000000 R$ 23,26 R$ 2,09 R$ 0,5373 R$ 1,5561 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17900000 R$ 27,36 R$ 4,90 R$ 1,0454 R$ 3,8521 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CO-C.2078 C. PRÓPRIA M2 R$ 134,42 R$ 130,8000 R$ 3,6200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09600000 R$ 23,26 R$ 2,23 R$ 0,5731 R$ 1,6598 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09100000 R$ 27,36 R$ 2,49 R$ 0,5314 R$ 1,9583 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CO-I.1852 M2 1,16600000 R$ 106,19 R$ 123,82 R$ 123,8175 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CO-I.1850 CALÇO TELHA TRAPÉZIO T 4O (PROPILENO COM ADITIVO UV),3 FUROS UN 1,87000000 R$ 1,02 R$ 1,91 R$ 1,9074 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CO-I.1853 UN 1,87000000 R$ 0,83 R$ 1,55 R$ 1,5521 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CO-I.1851 M 1,00000000 R$ 2,42 R$ 2,42 R$ 2,4200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CO-C.3073 C. PRÓPRIA M2 R$ 52,96 R$ 49,2600 R$ 3,7000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09700000 R$ 23,26 R$ 2,26 R$ 0,5791 R$ 1,6771 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09100000 R$ 27,36 R$ 2,49 R$ 0,5314 R$ 1,9583 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CO-I.2120 UN 4,29000000 R$ 0,35 R$ 1,50 R$ 1,5015 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CO-I.2082 M2 1,16600000 R$ 40,00 R$ 46,64 R$ 46,6400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 93281 CHP 0,00090000 R$ 36,07 R$ 0,03 R$ 0,0050 R$ 0,0269 R$ 0,0005 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 93282 CHI 0,00130000 R$ 35,11 R$ 0,05 R$ 0,0063 R$ 0,0389 R$ 0,0004 R$ 0,0000

CO-C.3057 C. PRÓPRIA M2 R$ 82,25 R$ 78,5500 R$ 3,7000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09700000 R$ 23,26 R$ 2,26 R$ 0,5791 R$ 1,6771 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09100000 R$ 27,36 R$ 2,49 R$ 0,5314 R$ 1,9583 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CO-I.1106 M2 1,16600000 R$ 65,12 R$ 75,93 R$ 75,9299 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CO-I.2122 UN 4,29000000 R$ 0,35 R$ 1,50 R$ 1,5015 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 93281 CHP 0,00090000 R$ 36,07 R$ 0,03 R$ 0,0050 R$ 0,0269 R$ 0,0005 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 93282 CHI 0,00130000 R$ 35,11 R$ 0,05 R$ 0,0063 R$ 0,0389 R$ 0,0004 R$ 0,0000

EE-C.2170 C. PRÓPRIA UN R$ 14,12 R$ 9,8400 R$ 4,2800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1585 UN 1,00000000 R$ 6,56 R$ 6,56 R$ 6,5600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO SS-I.1435 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 3/4" EM INOX UN 1,00000000 R$ 0,70 R$ 0,70 R$ 0,7000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 12431 ARRUELA LISA EM AÇO INOX 1/4" UN 1,00000000 R$ 0,36 R$ 0,36 R$ 0,3600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 11051 PORCA EM AÇO INOX SEXTAVADA 1/4" UN 1,00000000 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000000 R$ 24,97 R$ 2,50 R$ 0,6090 R$ 1,8880 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000000 R$ 30,02 R$ 3,00 R$ 0,6090 R$ 2,3930 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.3458 C. PRÓPRIA UN R$ 16,01 R$ 11,7300 R$ 4,2800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1587 UN 1,00000000 R$ 8,45 R$ 8,45 R$ 8,4500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO SS-I.1435 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 3/4" EM INOX UN 1,00000000 R$ 0,70 R$ 0,70 R$ 0,7000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 12431 ARRUELA LISA EM AÇO INOX 1/4" UN 1,00000000 R$ 0,36 R$ 0,36 R$ 0,3600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 11051 PORCA EM AÇO INOX SEXTAVADA 1/4" UN 1,00000000 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000000 R$ 24,97 R$ 2,50 R$ 0,6090 R$ 1,8880 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000000 R$ 30,02 R$ 3,00 R$ 0,6090 R$ 2,3930 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CO-C.3181 C. PRÓPRIA KG R$ 18,41 R$ 16,5400 R$ 1,8700 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 8860 M 0,11540000 R$ 14,77 R$ 1,70 R$ 1,7045 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 13121 KG 0,92910000 R$ 15,47 R$ 14,37 R$ 14,3732 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 5012 BARRA CHATA DE FERRO 3" X 1/4" (3,80 KG/M) KG 0,00541500 R$ 10,37 R$ 0,06 R$ 0,0562 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04900000 R$ 32,21 R$ 1,58 R$ 0,2386 R$ 1,3397 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02448000 R$ 23,26 R$ 0,57 R$ 0,1461 R$ 0,4233 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 93281 CHP 0,00157000 R$ 36,07 R$ 0,06 R$ 0,0088 R$ 0,0470 R$ 0,0009 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 93282 CHI 0,00217000 R$ 35,11 R$ 0,08 R$ 0,0106 R$ 0,0649 R$ 0,0007 R$ 0,0000

97914 C. SINAPI M3XKM R$ 3,13 R$ 1,2600 R$ 0,4600 R$ 1,4100 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 67827 CHI 0,00600000 R$ 0,40 R$ 67,54 R$ 0,0001 R$ 0,0008 R$ 0,0014 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 67826 CHP 0,01390000 R$ 2,73 R$ 196,65 R$ 0,0170 R$ 0,0044 R$ 0,0164 R$ 0,0000

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REVESTIMENTO DE PAREDE COM CHAPA DE AÇO LISA EM ALUZINC, E 
= 0,5MM FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA E PARAFUSO, REF. 94213
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 - (4,0KG/M²) - E=0,5MM - 
DIMENSÕES 2,00X1,00M
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS

RUFO METÁLICO CHAPÉU EM ALUZINC, ESP. 0,50 MM, DESENV. 
TOTAL=374 MM, COR CONFORME MEMORIAL, REF. SINAPI 101979
RUFO/CANTO/VEDAÇÃO EM CHAPA ALUZINC/GALVALUME, E = 0,50 MM, 
COR CONFORME MEMORIAL
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 
PARA JUNTAS DIVERSAS
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE 
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
PARAFUSO AUTOPERFURANTE PARA FIXAÇÃO EM METAL, CABEÇA 
SEXTAVADA 5/16", TAMANHO 12 (5,5MM)X3/4", PONTA Nº 3, 
REVESTIMENTO RUSPERT - COR CONFORME TELHA

RUFO METÁLICO LATERAL INFERIOR EM ALUZINC, ESP. 0,50 MM, 
COR CONFORME MEMORIAL, REF. SINAPI 101979
RUFO/CANTO/VEDAÇÃO EM CHAPA ALUZINC/GALVALUME, E = 0,50 MM, 
COR CONFORME MEMORIAL
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 
PARA JUNTAS DIVERSAS
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE 
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS
PARAFUSO AUTOPERFURANTE PARA FIXAÇÃO EM METAL, CABEÇA 
SEXTAVADA 5/16", TAMANHO 12 (5,5MM)X3/4", PONTA Nº 3, 
REVESTIMENTO RUSPERT - COR CONFORME TELHA

RUFO METÁLICO LATERAL SUPERIOR DENTADO EM ALUZINC, ESP. 
0,50 MM, COR CONFORME MEMORIAL, REF. SINAPI 101979
RUFO LATERAL SUPERIOR DENTADO/CUMEEIRA SHEED DENTADA EM 
CHAPA ALUZINC/GALVALUME, E=0,5 MM, COR CONFORME MEMORIAL
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 
PARA JUNTAS DIVERSAS
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE 
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
PARAFUSO AUTOPERFURANTE PARA FIXAÇÃO EM METAL, CABEÇA 
SEXTAVADA 5/16", TAMANHO 12 (5,5MM)X3/4", PONTA Nº 3, 
REVESTIMENTO RUSPERT - COR CONFORME TELHA

RUFO METÁLICO LATERAL SUPERIOR LISO EM ALUZINC, ESP. 0,50 
MM, COR CONFORME MEMORIAL, REF. SINAPI 101979
RUFO/CANTO/VEDAÇÃO EM CHAPA ALUZINC/GALVALUME, E = 0,50 MM, 
COR CONFORME MEMORIAL
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 
PARA JUNTAS DIVERSAS
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE 
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
PARAFUSO AUTOPERFURANTE PARA FIXAÇÃO EM METAL, CABEÇA 
SEXTAVADA 5/16", TAMANHO 12 (5,5MM)X3/4", PONTA Nº 3, 
REVESTIMENTO RUSPERT - COR CONFORME TELHA

TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL DE POLICARBONATO COMPACTO, 
COR BRANCO LEITOSO, E=0,8MM

TELHA TRAPEZOIDAL TP40 POLICARBONATO COMPACTO, E= 0,8 MM, 
COR BRANCO LEITOSO

PARAFUSO AUTO-BROCANTE GALVANIZADO ELETROLÍTICO 5/16" X 3" 
COM ARRUELA DE ALUMÍNIO E VEDAÇÃO DE BORRACHA EPDM 1.1/8"
FITA ADESIVA VHB DUPLA FACE PARA FIXAR POLICARBONATO  15MM, 
REF. 3M

TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL TP 25 OU TP40, E=0,50 MM, 
EM ALUZINC, COR NATURAL. REF. 94213

PARAFUSO AUTOPERFURANTE PARA FIXAÇÃO EM METAL, CABEÇA 
SEXTAVADA 5/16", TAMANHO 12 (5,5MM)X3/4", PONTA Nº 3, 
REVESTIMENTO ZINCADO
TELHA TRAPEZOIDAL TP 25 OU TP 40, E=0,50 MM, ALUZINC, COR 
NATURAL

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL TP25, E=0,50 MM, EM 
ALUZINC, PINTURA EM UMA DAS FACES, COR CONFORME MEMORIAL. 
REF. 94213

TELHA TRAPEZOIDAL TP 25, E=0,50 MM, ALUZINC, COR CONFORME 
MEMORIAL
PARAFUSO AUTOPERFURANTE PARA FIXAÇÃO EM METAL, CABEÇA 
SEXTAVADA 5/16", TAMANHO 12 (5,5MM)X3/4", PONTA Nº 3, 
REVESTIMENTO RUSPERT - COR CONFORME TELHA

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 
FURO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 
FURO DE FIXACAO

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 
FURO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 
FURO DE FIXACAO

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇA EM PERFIL "U" PARA TELHADO, 
CONFORME PROJETO, REF 92580 SINAPI.
PERFIL AÇO, U DOBRADO DE CHAPA - UDC SIMPLES - 50 X 25 X 
2,00 MM (1,38 KG/M)
PERFIL AÇO, UDC ENRIJECIDO 100 X 50 X 3,27(KG/M) - SAE 
1008/1012

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014



CÓDIGO COMP. FONTE CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO / INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL CUSTO MATERIAIS CUSTO MÃO DE OBRA CUSTO EQUIPAMENTOS CUSTO ESPECIAIS

100948 C. SINAPI TXKM R$ 0,93 R$ 0,4800 R$ 0,1100 R$ 0,3400 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5826 CHI 0,00160000 R$ 0,10 R$ 63,70 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0001 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5824 CHP 0,00370000 R$ 0,83 R$ 225,12 R$ 0,0017 R$ 0,0003 R$ 0,0011 R$ 0,0000

100947 C. SINAPI TXKM R$ 2,34 R$ 1,1800 R$ 0,3000 R$ 0,8600 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5826 CHI 0,00400000 R$ 0,25 R$ 63,70 R$ 0,0000 R$ 0,0004 R$ 0,0006 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5824 CHP 0,00930000 R$ 2,09 R$ 225,12 R$ 0,0107 R$ 0,0020 R$ 0,0067 R$ 0,0000

89799 C. SINAPI M R$ 23,70 R$ 17,2400 R$ 6,4600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15240000 R$ 4,47 R$ 29,34 R$ 0,1250 R$ 0,5547 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88248 H 0,15240000 R$ 3,64 R$ 23,94 R$ 0,1250 R$ 0,4298 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,00850000 R$ 0,02 R$ 2,74 R$ 0,0002 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 9837 M 1,05490000 R$ 15,57 R$ 14,76 R$ 16,4248 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

100309 C. SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 40,59 R$ 2,3800 R$ 38,2100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 100299 H 1,00000000 R$ 0,67 R$ 0,67 R$ 0,0000 R$ 0,6700 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 43482 H 1,00000000 R$ 0,81 R$ 0,81 R$ 0,8100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 43458 H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06 R$ 0,0600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 40943 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) H 1,00000000 R$ 37,54 R$ 37,54 R$ 0,0000 R$ 37,5400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08 R$ 0,0800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43 R$ 1,4300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020
CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, 
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE 
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 
CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014
CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, 
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE 
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 
CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, 
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE 
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 
CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014
CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, 
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE 
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 
CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 
5688)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
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