RETROFIT RU CAMPUS ERECHIM - ORCAMENTO ESTIMATIVO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL DADOS DA OBRA:

CAMPUS ERECHIM ENDEREGO: ERS 135 - KM 2, 200, Erechim - RS
AREA (M2): 2328,28

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS R$/m2 498,06

VALOR TOTAL: R$ 1.159.633,35

ERECHIM - RS
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DATA: terga-feira, 16 de setembro de 2025

Eng. Mecanico Daniel Espig APROVADO POR:

RESPONSAVEL (IS) TECNICO(S): CREA-SC: 114137-1
Eng. Civil Fabio Corréa Gasparetto Eng. Sanit. Ademir Tancini Eng. Eletricista André L. A. Langes Eng. Civil Fabricio Balestrin

CREA-SC: 067202-5 CREA-SC: 113590-2 CREA-SC: 147806-1 CREA-SC: 1087031




UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
CAMPUS ERECHIM
ERECHIM - RS
RETROFIT RU CAMPUS ERECHIM - ORCAMENTO ESTIMATIVO

PLANILHA RESUMO DO ORGCAMENTO

1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 117.835,91 10,16%
1.1 PROJETOS E TAXAS R$ 4.845,59 0, 42%
1.2 |ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 55.896,53 4,82%
1.3 [SERVICOS INICIAIS R$ 33.050, 39 2,85%
1.4 |DEMOLIGOES R$ 24.043,40 2,07%

2 REVESTIMENTOS R$ 378.266,58 32,62%
2.1 REQUADROS VAO DE PORTAS R$ 477,78 0, 04%
2.2 |REVESTIMENTOS EXTERNOS (MURETAS, BANCOS, ESCADAS) R$ 40.023,50 3, 45%
2.3 |PINTURA EXTERNA R$ 109.883, 15 9, 48%
2.4  |PINTURA ACRILICA INTERNA R$ 36.803,68 3,17%
2.5 |PINTURA EPOXI PAREDES E TETOS R$ 95.308, 00 8,22%
2.6 |PINTURA PORTOES METALICOS R$ 5.079,97 0, 44%
2.7 |PINTURA POSTES METALICOS (CHAPEU CHINES) R$ 1.309, 10 0,11%
2.8 |PISO EPOXI AUTONIVELANTE E RODAPE URETANO R$ 18.743,33 1,62%
2.9 |FOrRROS R$ 56.079, 32 4,84%
2.10 |OUTROS REVESTIMENTOS R$ 14.558,75 1,26%

3 ESQUADRIAS R$ 65.346,24 5, 64%
3.1 ESQUADRIAS DE ALUMINIO R$ 62.460, 08 5,39%
3.2 |CERCAMENTO (CISTERNAS) R$ 2.886,16 0, 25%

4 COBERTURA E FECHAMENTOS R$ 352.185,24 30,37%
4.1 COBERTURA JARDIM E REFEITORIO R$ 113.789, 33 9,81%
4.2 |FORRO PLATIBANDA COBERTURA REFEITORIO R$ 22.894,19 1,97%
4.3 [COBERTURA LAJES E MARQUISES R$ 96.508, 82 8,32%
4.4 COBERTURA VOLUME RESERVATORIO R$ 9.982,45 0, 86%
4.5 [COBERTURA ACESSO PISO TECNICO R$ 29.944,01 2,58%
4.6 [COBERTURA COZINHA E PISO TECNICO R$ 68.441,44 5,90%
4.7 |ESCADA METALICA EM1 R$ 2.023,97 0,17%
4.8 |ESCADA METALICA EM2 R$ 1.975,43 0,17%
4.9 |ESCADA METALICA ES1 R$ 1.339,87 0,12%
4.10 |VEDAGCAO DOS PARAFUSOS COBERTURA EXISTENTE R$ 5.285,73 0, 46%

5 INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 2.786,59 0,24%
5.1 PLUVIAL R$ 2.786,59 0,24%

6 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 68.544,11 5,91%
6.1 REFEITORIO R$ 18.925,16 1,63%
6.2 |ACESSO R$ 6.001, 75 0,52%
6.3 |SAIDA R$ 4.901, 04 0,42%
6.4 |PRE-PREPARO - COCCAO - HIGIENIZACAO R$ 28.266, 31 2,44%
6.5 |pISo TECNICO R$ 5.935, 90 0,51%
6.6 |AREA EXTERNA R$ 2.530,12 0,22%
6.7 |VERIFICACAO FINAL R$ 1.983,83 0,17%

7 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA R$ 8.311,46 0,72%
7.1 REFEITORIO - PRE-PREPARO - COCCAO - HIGIENIZAGAO R$ 8.311,46 0,72%

8 SPDA R$ 11.161,96 0,96%
8.1 COBERTURA R$ 11.161,96 0, 96%

9 EXAUSTOR R$ 11.624,27 1,00%
9.1 EXAUSTOR R$ 11.624,27 1,00%
10 AQUECIMENTO DE AGUA R$ 85.248,61 7,35%
10.1 [COLETORES E HIDRAULICA R$ 84.613,93 7, 30%
10.2 |BAYPASS AQUECEDOR DE PASSAGEM R$ 634,68 0, 05%
11 RETIRADA E REFORMA DE PASSARELAS, SUPORTES E TUBOS DE COBRE R$ 38.807,48 3,35%
11.1 |REMOCAO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS ANTIGAS R$ 14.710,38 1,27%
11.2 |REFORMA DE PASSARELAS E SUPORTES DE COLETORES R$ 24.097,10 2,08%
12 RETIRAR E REINSTALACAO TUBOS GLP R$ 2.876,46 0,25%
13 INSTALACOES PARA ACESSIBILIDADE R$ 11.570,94 1,00%
14 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 5.067,50 0,44%

AREA CONSTRUIDA

Ultima atualizagdo em 16/09/2025 as 13:42:28

R$/M2

2328,28
R$ 498,06




UFFS

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

CAMPUS ERECHIM - ERECHIM - RS
SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS
RETROFIT RU CAMPUS ERECHIM - ORCAMENTO ESTIMATIVO

ORCAMENTO ANALITICO

BASES DE DADOS UTILIZADAS:

NUMERO TOTAL DE LINHAS:

TOTAL GERAL:

738

R$ 1.159.633,35

REFERENCIA SINAPI: 08/2025 RS (Sem Desoneragio) DESCONTO EMPRESA: 0,000000%
REFERENCIA ORSE: 06/2025 RS (Sem Desoneracdo) BDI DA OBRA: 21,58%
OrcamentoUFFS 4.5.release.20250723 Ultima atualizacio em 16/09/2025 as 13:45:03 BDI DE EQUIP.: 15,28%
1 SERVIGOS PRELIMINARES SUBTOTAL RS 96.918,99 RS 117.835,91| 10,1615%
1.1 PROJETOS E TAXAS SUBTOTAL R$ 3.985,45 R$ 4.845,59| 0,4179%
1.1.1 | C. PROPRIA | SP-C.1178 |ART DE EXECUCAO DE OBRA - PRINCIPAL N 1,00 R$ 271,47 RS 271, 47| 21, 58% R$ 330,06| ©,0285%
1.1.2 | C. PROPRIA | SP-C.3257 |ART DE EXECUCAO DE OBRA - COMPLEMENTAR N 2,00 R$ 271,47 RS 542,94| 21,58% R$ 660,12| ©,0569%
ELABORACAO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL
1.1.3 | C. PROPRIA | SP-C.4250 |COMPLETO COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. REF.: UN 1,00 R$ 3.171,04 R$ 3.171,04| 21,58% R$ 3.855,41| 0,3325%
SUDECAP 62.24.16 (01/2024)
SUBTOTAL ITEM: PROJETOS E TAXAS R$ 3.985,45 RS 4.845,59| 0,4179%
1.2 ADMINISTRACAO LOCAL SUBTOTAL R$ 45.974, 40 R$ 55.896, 53| 4,8202%
1.2.1 | C. SINAPI 90778 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28,00 R$ 135, 80 RS 6.518, 40| 21, 58% RS 7.925,19| 0,6834%
1.2.2 | C. PROPRIA | IA-C.3652 |ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16, 00 R$ 135, 80 RS 2.172,80| 21, 58% RS 2.641,73| 0,2278%
1.2.3 | C. PROPRIA | IA-C.1171 |ENGENHEIRO MECANICO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8, 00 R$ 135, 80 RS 1.086,40| 21, 58% R$ 1.320,87| 0,1139%
1.2.4 | C. SINAPI 90776 |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 280, 00 R$ 75,41 R$ 36.196,80| 21, 58% RS 44.008,74| 3,7951%
SUBTOTAL ITEM: ADMINISTRACAO LOCAL R$ 45.974, 40 R$ 55.896, 53| 4,8202%
1.3 SERVICOS INICIAIS SUBTOTAL R$ 27.183, 65 R$ 33.050,39| 2,8501%
1.3.1 | C. PROPRIA | SP-C.2631 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 3,92 RS 489, 89 RS 1.920,37| 21, 58% RS 2.334,82| ©,2013%
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,26M ALT=2,56M
1.3.2 | C. PROPRIA | SP-C.2012 |CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC MES 6,00 R$ 799,21 R$ 4.795,26| 21,58% R$ 5.830,17| 0,5028%
PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA
) i MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E
1.3.3 | C. PROPRIA | SP-C.4249 [Follcitolrl | CAMINHAO GARROCERIA COM GUTNDAUTO. (MUNCK) UN 2,00 R$ 147,81 R$ 295,62| 21,58% RS 359,42| ©,0310%
; i LOCACAO DE ANDAINME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM N
1.3.4 | c. PROPRIA | ET-c.1840 | e B N e ALTURA DE *1 00" M. REF. 10527 MXMES | 24,00 R$ 33,00 R$ 792,00 21,58% R$ 962,93 ©,0830%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE
1.3.5 | c. SINAPI 97064 |IDATME E LINPEZA) . AF 63/2024 M 6,00 R$ 33,36 R$ 200, 16| 21,58% RS 243,36 ©,0210%
1.3.6 | C. PROPRIA | DI-C.3454 |LOCAGAO DE PLATAFORMA COM LANCA ARTICULADA, CUSTO MENSAL MES 1,00 R$ 13.650, 00 R$ 13.650, 00| 21, 58% RS 16.595,92| 1,4311%
1.3.7 | C. PRGPRIA | DI-C.3453 ?B?EQE??MA ELEVATORIA COM LANGA ARTICULADA, MATERIAIS NA OPERAGAO H 88,00 R$ 42,42 R$ 3.732,96| 21,58% R$ 4.538,60| 0,3914%
) CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METALICO EM CAMINHAO CARROCERIA
1.3.8 | c. PROPRIA | cO-C.4400 [cAlGRy KPR MUNGK) 11.7 TM, REF. 101010 H 8,00 R$ 224,66 R$ 1.797,28| 21,58% R$ 2.185,17| ©0,1884%
SUBTOTAL ITEM: SERVICOS INICIAIS R$ 27.183, 65 R$ 33.050,39| 2,8501%




PVC. AF_01/2021

1.4 DEMOLICOES SUBTOTAL R$ 19.775,49 R$ 24.043,40| 2,0734%
REMOGAO REVESTIMENTOS DAS PLATIBANDAS, CALHAS, RUFOS
- i REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA, ACM E CERAMICA, DE FORMA N
;4.1 | c. PROPRIA | co-c.4300 EEnE 0 O T O A0, REE. 67647 M2 512,50 R$ 3,98 R$ 2.039,75| 21,58% R$ 2.479,97| 0,2139%
4.2 | c. SINAPI 104803 [RC"OGH0 CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVELTAMENTO. M 786,10 R$ 5,06 R$ 3.977,67|21,58% RS 4.836,12| ©0,4170%
RETIRADA DE PISO TATIL INTERNO
.4.3 | c. PROPRIA | RE-C.4254 EEIIRQEQOSE PISO TATIL EM PVC 25X25 CM, E = 5 MM, FIXADO COM COLA. M2 4,25 R$ 18,14 R$ 77,10| 21,58% R$ 93,74 ©,0081%
ESCADAS EXTERNAS
4.4 | c. SINAPI o7631  [NEMOLICHO DE ARGANASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 15,36 R$ 12,79 R$ 196, 45| 21,58% R$ 238,85 ©,0206%
GUARDA-CORPO ESCADAS
.4.5 C. SINAPI 97631 REMggiggggDE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 1,60 R$ 12,79 R$ 20, 46| 21,58% RS 24,88 0,0021%
BANCOS DE CONCRETO
4.6 | C. SINAPI o7631  [NEMOLICHO DE ARGANASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 3,12 R$ 12,79 R$ 39,90| 21,58% RS 48,51 ©,0042%
PINTURA EXTERNA AMARELA
4.7 C. ORSE 13416 |REMOGAO DE TEXTURA ACRILICA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAGAO) M2 675, 80 R$ 8,38 R$ 5.663, 20| 21, 58% R$ 6.885,42| 0,5938%
.4.8 | C. SINAPI o7631  [FEMOLTEHO DE ARGANASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 35,00 R$ 12,79 RS 447,65| 21,58% RS 544,26 ©,0469%
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
4.9 | c. sinapI 104791 |oEN O e TTANENTG . 06/p05s M2 35,00 R$ 8,22 R$ 287,70 21,58% R$ 349,79 ©,0302%
PINTURA EXTERNA BRANCA
4.10 C. ORSE 13416 |REMOGAO DE TEXTURA ACRILICA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAGAO) M2 278, 40 R$ 8,38 RS 2.332,99| 21, 58% RS 2.836,49| 0, 2446%
.4.11 | C. SINAPI o7631  [NEMOLICHO DE ARGANASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 35,00 R$ 12,79 RS 447,65| 21, 58% RS 544,26 ©,0469%
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, N
.4.12 | c. sinapI 104791 | OO o anenTo. ok 06/bony M2 35,00 R$ 8,22 R$ 287,70 21,58% RS 349,79 ©,0302%
PINTURA PISO REFEITORIO
) i REMOCAO DE PINTURA EPOXI AUTONIVELANTE (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU
14.13 | C. PROPRIA | PI-C.4224 |Icl0b R 0n PoR R e 25 M2 67,25 R$ 9,73 RS 654,34|21,58% RS 795,56 ©,0686%
FORRO GESSO
.4.14 | C. SINAPI 97641 iEMggﬁgegg FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 445, 60 R$ 3,29 R$ 1.466,02|21,58% R$ 1.782,41| 0,1537%
FORRO PLACA CIMENTICIA
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
.4.15 | c. SINAPI 97640 | VeI T AN IO, A 00/5075 M2 173,75 R$ 2,36 R$ 410, 05| 21, 58% RS 498,55 ©0,0430%
SALA DE HIGIENIZACAO
.4.16 | C. SINAPI 97645  |REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 3,39 R$ 27,53 RS 93,33|21,58% R$ 113,47 0,0008%
CALHA DE PISO ENTRADA
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
.4.17 | c. sinapI 97633 RO VE ITANEN SO AE 08/2095 M2 3,60 R$ 25,53 R$ 901,91 21, 58% R$ 111,75| ©,0096%
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM
.4.18 | C. SINAPI 104790 | . TGEM REAPROVETTAMENTO. AF 06/2025 M3 1,08 R$ 132,59 R$ 143,20 21, 58% RS 174,11 ©,0150%
DEMAIS REMOGOES
4.19 | C. SINAPI 97644  |REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 33,10 R$ 10,66 R$ 352,85| 21,58% R$ 429,00| ©,0370%
) i REMOGAO DE VIDRO LAMINADO DE ESQUADRIA TIPO PELE DE VIDRO, RETIRADA E N
14.20 | c. PROPRIA | EQ-C.4213 [FERSCTR BC PDRD L M2 18,70 R$ 24,39 R$ 456,09 21, 58% R$ 554,52| ©,0478%
) i REMOCAO DE VIDRO LAMINADO DE ESQUADRIA TIPO PELE DE VIDRO, RETIRADA E
.4.21 | C. PROPRIA | EQ-C.4213 |FEdie il BC (e A M2 8,00 R$ 24,39 R$ 195,12| 21,58% R$ 237,23 ©,0205%
222 | c sinart Jos191 |REMOCAO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMINIO OU 2 2. 00 RS 24,38 RS 45, 76| 21, 58% RS 59,28| 0, 0051%




REMOCAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA

9
1.4.23 C. SINAPI 97635 MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 2,60 R$ 17,54 R$ 45,60| 21,58% R$ 55,44 0,0048%
SUBTOTAL ITEM: DEMOLIGCOES R$ 19.775,49 R$ 24.043,40 2,0734%
SUBTOTAL ITEM: SERVICOS PRELIMINARES R$ 96.918,99 R$ 117.835,91| 10,1615%
2 REVESTIMENTOS SUBTOTAL R$ 311.120,91 R$ 378.266,58| 32,6195%
2.1 REQUADROS VAO DE PORTAS SUBTOTAL R$ 392,97 R$ 477,78 0,0412%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
211 C. SINAPI 87878 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 8,28 R$ 5,39 RS 44,63 21,58% R$ 54,26 0,0047%
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
2.1.2 C. SINAPI 87530 MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E M2 8,28 R$ 42,07 R$ 348,34|21,58% R$ 423,52 0,0365%
16M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
SUBTOTAL ITEM: REQUADROS VAO DE PORTAS R$ 392,97 R$ 477,78 0,0412%
2.2 REVESTIMENTOS EXTERNOS (MURETAS, BANCOS, ESCADAS) SUBTOTAL R$ 32.918,97 R$ 40.023,50 3,4514%
ESCADAS EXTERNAS
2.2.1 C. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 76,80 R$ 2,23 R$ 171,26( 21,58% R$ 208,22 0,0180%
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
2.2.2 C. SINAPI 87632 APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, M2 15, 36 R$ 49,62 R$ 762,16( 21,58% R$ 926,65 0,0799%
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
4 _ TRATAMENTO DE TRINCAS EM REBOCO COM SELANTE ACRILICO, INCLUSO ABERTURA o o
2.2.3 C. PROPRIA RE-C.4201 DE FISSURAS COM HASTE METALICA, LIMPEZA E APLICACAO. REF. 98554 M 59,40 R$ 27,04 R$ 1.606,18| 21,58% R$ 1.952,82 0,1684%
2.2.4 C. SINAPI 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 76,80 R$ 4,01 R$ 307,97| 21,58% R$ 374,44 0,0323%
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, o o
2.2.5 C. SINAPI 102491 INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF. _05/2021 M2 76,80 R$ 22,33 R$ 1.714,94| 21,58% R$ 2.085,06 0,1798%
GUARDA-CORPO ESCADAS
2.2.6 C. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 184,08 R$ 2,23 R$ 410,50| 21,58% R$ 499,09 0,0430%
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
2.2.7 C. SINAPI 103354 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 1,68 R$ 92,99 R$ 156, 22| 21,58% R$ 189,94 0,0164%
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
2.2.8 C. SINAPI 97631 REMggigggSDE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 17,00 R$ 12,79 R$ 217,43( 21,58% R$ 264,36 0,0228%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
2.2.9 C. SINAPI 87894 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM M2 20,36 R$ 7,63 R$ 155,35| 21,58% R$ 188,88 0,0163%
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
2.2.10 C. SINAPI 87775 BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA M2 20,36 R$ 59,24 R$ 1.206,13|21,58% R$ 1.466,44 0,1265%
DE VA0S, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
4 TRATAMENTO DE TRINCAS EM REBOCO COM SELANTE ACRILICO, INCLUSO ABERTURA
2.2.11 C. PROPRIA RE-C.4201 DE FISSURAS COM HASTE METALICA, LIMPEZA E APLICACAO. REF. 98554 M 28,00 R$ 27,04 R$ 757,12( 21,58% R$ 920,52 0,0794%
2.2.12 C. SINAPI 88485 ZgNgg/gsggDOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAC. M2 184,08 R$ 3,90 R$ 717,91| 21,58% R$ 872,85 0,0753%
2.2.13 C. SINAPI 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS M2 184,08 R$ 14,05 R$ 2.586,32|21,58% R$ 3.144,50 0,2712%
DEMAOS. AF_04/2023
MURETAS/MEIO-FIO (REVESTIMENTOS)
2.2.14 C. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 103,80 R$ 2,23 R$ 231,47|21,58% R$ 281,43 0,0243%




CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE

2.2.15 | C. SINAPI 87894  |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 103, 80 R$ 7,63 R$ 791,99 21, 58% RS 962,92| ©,0830%
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
2.2.16 | C. SINAPI 87775  |BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA| M2 103, 80 R$ 59,24 R$ 6.149,11| 21, 58% RS 7.476,20| ©0,6447%
DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
2.2.17 | c. sINAPI ggags  [FINDO SELADOR ACRILICO, APLICACRO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. M2 500, 40 R$ 3,90 R$ 1.951,56|21,58% R$ 2.372,74| ©0,2046%
2.2.18 | c. SINAPI gg4agg  |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS M2 500, 40 R$ 14,05 R$ 7.030,62| 21,58% R$ 8.547,96| ©0,7371%
DEMAOS. AF_04/2023
BANCOS
2.2.19 | C. SINAPI 99814  |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 28, 08 RS 2,23 RS 62,62] 21,58% RS 76,13| ©,0066%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
2.2.20 | C. SINAPI 87894  |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 3,12 R$ 7,63 R$ 23,81 21,58% R$ 28,95 0,0025%
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
2.2.21 | C. SINAPI 87775  |BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA| M2 3,12 R$ 59,24 RS 184,83| 21,58% RS 224,72| ©,0194%
DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
) TRATAMENTO DE TRINCAS EM REBOCO COM SELANTE ACRILICO, INCLUSO ABERTURA
2.2.22 | c. PROPRIA | RE-C.4201 |prtl e O ASTE METALTOA, LIMPEZA £ APLICAGAG. REF. 98554 M 10, 40 R$ 27,04 R$ 281,22|21,58% RS 341,91 ©,0295%
2.2.23 | c. SINAPI 88485 Zg“gg/ggggDOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAC. M2 28,08 R$ 3,90 R$ 109,51| 21, 58% R$ 133,14 ©,0115%
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
2.2.24 | c. SINAPI CEXLER el aries M2 28,08 R$ 14,05 R$ 394,52|21,58% RS 479,66 ©0,0414%
PAVERS
2.2.25 | C. PROPRIA | LV-C.4401 |APLICACAO DE HIPOCLORITO PARA LIMPEZA DE SUPERFICIES. REF. 99814 M2 662,00 RS 2,47 RS 1.635,14| 21, 58% RS 1.988,03| 0,1714%
2.2.26 | C. SINAPI 99814  |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m2 662, 00 R$ 2,23 RS 1.476,26| 21, 58% RS 1.794,86| 0,1548%
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,
2.2.27 | c. sInAPI 102491 TR R P ND0 PREPARADOR.. AF 05,2051 M2 81,81 R$ 22,33 R$ 1.826,82|21,58% R$ 2.221,08| ©0,1915%
SUBTOTAL ITEM: REVESTIMENTOS EXTERNOS (MURETAS, BANCOS, ESCADAS) R$ 32,918, 97 R$ 40.023,50| 3,4514%
2.3 PINTURA EXTERNA SUBTOTAL R$ 90.377, 91 R$ 109.883,15| 9,4757%
2.3.1 | C. PROPRIA | LV-C.4401 |APLICACAO DE HIPOCLORITO PARA LIMPEZA DE SUPERFICIES. REF. 99814 M2 | 1.928,95 RS 2,47 RS 4.764,51| 21, 58% R$ 5.792,78| ©,4995%
2.3.2 | C. SINAPI 99814  |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 | 1.928,95 RS 2,23 RS 4.301,56| 21, 58% RS 5.229,92| 0,4510%
PINTURA VOLUMES COR AMARELO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
2.3.3 | C. SINAPI 87893  |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 70, 00 R$ 8,00 R$ 560, 00| 21,58% R$ 680,86 ©,0587%
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
2.3.4 | C. SINAPI 87792  |BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM M2 70, 00 R$ 43,73 R$ 3.061,10| 21,58% R$ 3.721,74| ©,3209%
PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
2.3.5 C. ORSE 2344 |PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M2 675, 80 R$ 3,97 RS 2.682,93| 21, 58% RS 3.261,06| ©,2813%
. i TRATAMENTO DE TRINCAS EM REBOCO COM SELANTE ACRILICO, INCLUSO ABERTURA !
2.3.6 | C. PROPRIA | Re-c.4201 | A e O R NETALTOA, LINPEZA £ APLICAGAD. REF 68954 M 100, 00 R$ 27,04 R$ 2.704,00| 21,58% R$ 3.287,57| 0,2835%
2.3.7 | c. PROPRIA | IM-C.1086 |IMPERMEABILIZAGAO ELASTOMERICA (3 DEMAOS) COM TELA POLIESTER, L = 20CM| M 100, 00 R$ 17,94 RS 1.794,00| 21,58% R$ 2.181,18| ©,1881%
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE o
2.3.8 | C. SINAPI 88415 | o AO D esa M2 675, 80 R$ 4,30 R$ 2.905,94| 21,58% R$ 3.533,10| 0,3047%
2.3.9 | C. SINAPI 95305  |TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 675, 80 R$ 14,89 R$ 10.062, 66| 21, 58% RS 12.234,37| 1,0550%
2.3.10 | C. SINAPI ggagg  |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS M2 675, 80 R$ 14,05 R$ 9.494,99| 21,58% RS 11.544,18| ©,9955%

DEMAOS. AF_04/2023




PINTURA PAREDES COR BRANCA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
2.3.11 | C. SINAPI 87893  |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 70, 00 R$ 8,00 R$ 560, 00| 21, 58% RS 680,86 ©,0587%
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
2.3.12 | c. sINAPI 87792 |BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM M2 70,00 R$ 43,73 R$ 3.061,10| 21,58% R$ 3.721,74| 0,3200%
PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
2.3.13 C. ORSE 2344 |PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M2 | 1.113,60 RS 3,97 RS 4.420,99| 21, 58% RS 5.375,12| 0, 4635%
) TRATAMENTO DE TRINCAS EM REBOCO COM SELANTE ACRILICO, INCLUSO ABERTURA
2.3.14 | c. PROPRIA | RE-C.4201 |prfl e O o ASTE METALTOA. LIMPEZA £ APLICAGAG. REF. 98554 M 160, 00 R$ 27,04 R$ 4.326,40| 21,58% R$ 5.260,12| 0,4536%
2.3.15 | C. PROPRIA | IM-C.1086 |IMPERMEABILIZACAO ELASTOMERICA (3 DEMAOS) COM TELA POLIESTER, L = 20CM| M 160, 00 R$ 17,94 R$ 2.870, 40| 21,58% R$ 3.489,80| 0,3009%
2.3.16 C. ORSE 2344 |PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M2 278, 40 RS 3,97 RS 1.105,25| 21,58% RS 1.343,78| ©0,1159%
2.3.17 | c. SINAPI gg415  |APLICACAC MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE M2 | 1.113,60 RS 4,30 R$ 4.788,48| 21,58% R$ 5.821,92| ©0,5020%
CASAS. AF_03/2024
2.3.18 | C. SINAPI 95305  |TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 278, 40 R$ 14,89 RS 4.145, 38| 21, 58% RS 5.040,03| 0, 4346%
2.3.19 | c. SINAPI ggagg  |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS M2 | 1.113,60 R$ 14,05 R$ 15.646,08| 21, 58% RS 19.022,79| 1,6404%
DEMAOS. AF_04/2023
PINTURA TETOS COR BRANCO
2.3.20 C. ORSE 2344 |PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M2 244,50 RS 3,97 RS 970,67 21, 58% RS 1.180,16| 0, 1018%
. i TRATAMENTO DE TRINCAS EM REBOCO COM SELANTE ACRILICO, INCLUSO ABERTURA .
2.3.21 | c. PROPRIA | RE-C.4201 |oRAT e O e METALIOA. LIMPEZA & WPt IGAGKG. REF. 98554 M 20, 00 R$ 27,04 R$ 540,80 21, 58% R$ 657,51| ©,0567%
2.3.22 | c. PROPRIA | IM-C.1086 |IMPERMEABILIZAGAO ELASTOMERICA (3 DEMAOS) COM TELA POLIESTER, L = 26CM| M 20, 00 R$ 17,94 R$ 358,80 21,58% RS 436,24 0,0376%
2.3.23 | C. SINAPI gags  [FINDO SELADOR ACRILICO, APLICACRO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. M2 244,50 R$ 4,93 R$ 1.205,39|21,58% RS 1.465,54| 0,1264%
2.3.24 | c. SINAPI ggagg  [FINTURA LATEX ACRILICA PRENTUN, APLICACRO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS.| 244,50 R$ 16,55 RS 4.046,48| 21,58% RS 4.919,79| ©,4243%
SUBTOTAL ITEM: PINTURA EXTERNA R$ 90.377, 91 R$ 109.883,15| 09,4757%
2.4 PINTURA ACRILICA INTERNA SUBTOTAL R$ 30.270, 70 R$ 36.803,68| 3,1737%
REFEITORIO
2.4.1 | C. SINAPI 99814  |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 372,79 R$ 2,23 R$ 831,32 21, 58% RS 1.010,73| 0,0872%
2.4.2 | C. PROPRIA | RE-C.4259 |INSTALACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PINTURA. REF. 97113 M2 200, 00 R$ 2,78 R$ 556,00| 21, 58% R$ 676,00 ©,0583%
2.4.3 C. ORSE 2344 |PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M2 372,79 R$ 3,97 RS 1.479,98| 21, 58% RS 1.799,39| 0, 1552%
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, N
2.4.4 | C. SINAPI 88497 | AL ap 0h/ 2005 M2 50, 00 R$ 20,58 R$ 1.029,00| 21,58% R$ 1.251,08| 0,1079%
2.4.5 | c. SINAPI ggags  [FINDO SELADOR ACRILICO, APLICACRO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. M2 372,79 R$ 3,90 R$ 1.453,88| 21,58% R$ 1.767,65| ©0,1524%
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
2.4.6 | c. SINAPI 88489 |[Euxoc” it o4/2003 M2 372,79 R$ 14,05 R$ 5.237,70| 21,58% R$ 6.368,00| ©0,5491%
DEMAIS AREAS DO PVTO TERREO
2.4.7 | C. SINAPI 99814  |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 362, 85 RS 2,23 R$ 809,16 21, 58% RS 983,79 ©,0848%
2.4.8 C. ORSE 2344 |PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M2 362, 85 R$ 3,97 RS 1.440,51| 21, 58% RS 1.751,40| ©0,1510%
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,
2.4.9 | C. SINAPI 88497 |13 AMENTO MANGAL A 0472605 M2 20, 00 R$ 20,58 R$ 411,60/ 21,58% R$ 500,43 ©,0432%
2.4.10 | c. SINAPI ggags  [FINDO SELADOR ACRILICO, APLICACRO NANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. M2 362, 85 R$ 3,90 R$ 1.415,12|21,58% R$ 1.720,53| ©0,1484%
2.4.11 | C. SINAPI 88489 EE:XSEA kﬁTgﬁ/ggggLICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS M2 362, 85 R$ 14,05 R$ 5.008,04| 21,58% R$ 6.198,29| 0,5345%




TETOS
2.4.12 | C. SINAPI 99814  |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 137, 80 RS 2,23 RS 307,29 21, 58% RS 373,61| 0,0322%
2.4.13 C. ORSE 2344 |PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M2 137, 80 RS 3,97 RS 547,07| 21, 58% RS 665,14 0,0574%
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO
2.4.14 | c. sINAPI 88494 | 0ay20753 M2 20, 00 R$ 23,29 R$ 465,80 21,58% RS 566,33 ©0,0488%
2.4.15 | c. SINAPI ggags  [FINDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. M2 137, 80 R$ 4,93 R$ 679,35| 21,58% RS 825,97| ©,0712%
2.4.16 | C. SINAPI 88488 KENggsgeggTEx ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMACS.| ., 137, 80 R$ 16,55 R$ 2.280,59| 21,58% R$ 2.772,78| 0,2391%
PISO TECNICO
2.4.17 | C. SINAPI 99814  |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 257,90 RS 2,23 RS 575,12| 21, 58% RS 699,24 0,0603%
2.4.18 C. ORSE 2344 |PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M2 257,90 RS 3,97 RS 1.023,86| 21,58% RS 1.244,83| ©,1073%
2.4.19 | c. sINAPI ggags  [FINDO SELADOR ACRILICO, APLICACRO MANUAL EM PAREDE, UMA DENMAO. M2 257,90 R$ 3,90 R$ 1.005,81|21,58% R$ 1.222,88| ©0,1055%
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS N
2.4.20 | c. sINAPI saaso [P IO T oea M2 257,90 R$ 14,05 R$ 3.623,50| 21,58% R$ 4.405,52| 0,3799%
SUBTOTAL ITEM: PINTURA ACRILICA INTERNA R$ 30.270, 70 R$ 36.803,68| 3,1737%
2.5 PINTURA EPOXI PAREDES E TETOS SUBTOTAL R$ 78.389, 99 R$ 95.308,00| 8,2188%
PAREDES
2.5.1 | C. SINAPI 99814  |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 600, 50 RS 2,23 RS 1.339,12| 21, 58% RS 1.628,13| 0,1404%
2.5.2 | C. PROPRIA | RE-C.4259 |INSTALACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PINTURA. REF. 97113 M2 500, 00 RS 2,78 RS 1.390,00| 21, 58% RS 1.689,99| ©,1457%
EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICACAO DE 01 DEMAO DE MASSA N -
2.5.3 C. ORSE 2279 | T TOR,  LIXAMENTO £ RETOQUES . REV 68 M2 50, 00 R$ 17,08 R$ 854,00 21,58% R$ 1.038,31| 0,0895%
2.5.4 C. ORSE 2344 |PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M2 600, 50 R$ 3,97 R$ 2.383,99| 21, 58% RS 2.898,50| 0,2499%
) PINTURA EPOXI PREMIUM MONOCOMPONENTE, APLICACAO MANUAL EM PAREDES E
2.5.5 | C. PROPRIA | EQ-C.3693 |7iroc™ [ias DEMAOS. INCLUSO PRINER EPOXT. REF 102494 UN 600, 50 R$ 72,73 RS 43.674,37| 21,58% R$ 53.100,11| 4,5790%
TETOS
2.5.6 | C. SINAPI 99814  |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 359, 90 RS 2,23 R$ 802,58| 21, 58% R$ 975,79 0,0841%
EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICACAO DE 01 DEMAO DE MASSA N N
2.5.7 C. ORSE 2279 | TOA,  LIXAMENTO £ RETOQUES - REV 63 M2 20, 00 R$ 17,08 R$ 341,60 21,58% R$ 415,32| ©,0358%
2.5.8 C. ORSE 2344 |PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M2 359,90 R$ 3,97 RS 1.428,80| 21, 58% RS 1.737,16| 0, 1498%
) i PINTURA EPOXI PREMIUM MONOCOMPONENTE, APLICACAO MANUAL EM PAREDES E
2.5.9 | c. PROPRIA | EQ-C.3603 |7 ine R e e TNCLUSO PRIMER EPOXT. REF 102464 UN 359,90 R$ 72,73 R$ 26.175,53| 21, 58% R$ 31.824,60| 2,7444%
SUBTOTAL ITEM: PINTURA EPOXI PAREDES E TETOS R$ 78.389, 99 R$ 95.308,00| 8,2188%
2.6 PINTURA PORTOES METALICOS SUBTOTAL R$ 4.178, 23 R$ 5.079,97| 0,4381%
2.6.1 | C. SINAPI 160717  |LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 64,96 R$ 10,70 R$ 695,07 21, 58% R$ 845,08| ©,0729%
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU
2.6.2 | c. sINAPI 100722  |PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA M2 64,96 R$ 26,59 R$ 1.727,29| 21, 58% R$ 2.100,07| 0,1811%
(POR DEMAO). AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
2.6.3 | c. SINAPI 100746  |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS M2 64,96 R$ 27,03 R$ 1.755,87| 21,58% RS 2.134,82| ©,1841%
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAQ). AF_01/2020
SUBTOTAL ITEM: PINTURA PORTOES METALICOS R$ 4.178, 23 R$ 5.079,97| 0,4381%
2.7 PINTURA POSTES METALICOS (CHAPEU CHINES) SUBTOTAL R$ 1.076, 72 R$ 1.309,10| 0,1129%




2.7.1 C. SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 16,74 R$ 10,70 R$ 179,12| 21,58% R$ 217,78 0,0188%
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU
2.7.2 C. SINAPI 100722 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA M2 16,74 R$ 26,59 R$ 445,12| 21,58% R$ 541,19 0,0467%

(POR DEMAO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
2.7.3 C. SINAPI 100746 BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS M2 16,74 R$ 27,03 R$ 452,48| 21,58% R$ 550,13 0,0474%
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

SUBTOTAL ITEM: PINTURA POSTES METALICOS (CHAPEU CHINES) R$ 1.076,72 R$ 1.309,10 0,1129%

2.8 PISO EPOXI AUTONIVELANTE E RODAPE URETANO SUBTOTAL R$ 15.416,22 R$ 18.743,33 1,6163%

EXECUGAO DE PISO EPOXI AUTONIVELANTE, ESPESSURA 2 MM, COR CONFORME
MEMORIAL, INCLUSO PREPARO DO PISO, LIXAMENTO, LIMPEZA. REF. VIAPOL

2.8.1 | C. PROPRIA | Pv-C.3695 |fECtab N o T HBA 301, POLIPISO POXCOLOR AN. 00 SIMTLAR EM M2 67,25 R$ 171,17 R$ 11.511,18| 21,58% R$ 13.995,51| 1,2069%
QUALIDADE.
2.8.2 | C. PROPRIA | RE-C.4248 |SELANTE EPOXI PARA JUNTA DE PINTURA AUTONIVELANTE. REF 98577 M 38, 00 R$ 49,76 RS 1.890,88| 21, 58% RS 2.298,97| ©,1982%
) EXECUCAO DE RODAPE URETANO, ALTURA 10 CM, COM PINTURA EPOXI, COR
2.8.3 | C. PROPRIA | PV-C.3692 |CONFORME MEMORIAL. REF. SIKA UCRETE WR, POLIPISO ENDURIT RP, OU M 34,00 R$ 59,24 R$ 2.014,16| 21,58% R$ 2.448,85| 0,2112%
SIMILAR EM QUALIDADE.
SUBTOTAL ITEM: PISO EPOXI AUTONIVELANTE E RODAPE URETANO R$ 15.416, 22 R$ 18.743,33| 1,6163%
2.9 FORROS SUBTOTAL R$ 46.124, 75 R$ 56.079,32| 4,8360%
FORRO PVC EM REGUA
- FORRO EM REGUAS DE PVC 100 X 10 MM, CANELADO (REF. PLASBIL 1010.1),
2.9.1 | c. PROPRIA | RE-C.4225 | Lot 0 e URA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. REF. 06480 M2 08,32 R$ 90,12 RS 8.860,60| 21,58% R$ 10.772,88| ©0,9290%
2.9.2 C. SINAPI 96121 ﬁgAggvgg;gs PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). M 119, 80 R$ 15,66 RS 1.876,07|21,58% R$ 2.280,96| 0,1967%
2.9.3 | C. PROPRIA | RE-C.4226 |KIT DE PASSAGEM (ALCAPAO) 60 X60 CM, PVC BRANCO. REF. PLASBIL 16.1 N 2,00 R$ 80,00 R$ 160,00| 21, 58% RS 194,53 ©,0168%
FORRO PVC MODULAR
2.9.4 | C. PROPRIA | RE-C.1184 igiigAgE PVC MODULAR 1250X625 MM, E=10MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE M2 347,28 R$ 101,44 R$ 35.228,08| 21, 58% R$ 42.830,95| 3,6935%
SUBTOTAL ITEM: FORROS R$ 46.124, 75 R$ 56.079,32| 4,8360%
2.10 OUTROS REVESTIMENTOS SUBTOTAL R$ 11.974,45 R$ 14.558, 75| 1, 2555%

) REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
2.10.1 C. PROPRIA RE-C.4247 |DIMENSOES 30X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. REF.: M2 2,15 R$ 165,45 R$ 355,72|21,58% R$ 432,49 0,0373%
PORTINARI WHITE PLAIN LUX 87261

EXECUGCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

) RALO LINEAR COM GRELHA EM ACO INOX AISI 304, ACABAMENTO ESCOVADO.
2.10.3 C. PROPRIA IH-C.4206 [CALHA EM CHAPA 1,20 MM E GRELHA CHAPA 2,00 MM, CONFORME PROJETO. M 8,80 R$ 1.035,89 R$ 9.115,83| 21,58% R$ 11.083,19 0,9557%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

2.10.2 C. SINAPI 92396 M2 30,00 R$ 83,43 R$ 2.502,90| 21,58% R$ 3.043,07 0,2624%

SUBTOTAL ITEM: OUTROS REVESTIMENTOS R$ 11.974,45 R$ 14.558,75 1,2555%

SUBTOTAL ITEM: REVESTIMENTOS R$ 311.120,91 R$ 378.266,58| 32,6195%

3 ESQUADRIAS SUBTOTAL R$ 53.746,70 R$ 65.346,24 5,6351%




ESQUADRIAS DE ALUMINIO

SUBTOTAL

R$ 51.

372,86

R$ 62.

460, 08

5,3862%

C. PROPRIA

EQ-C.4214

PA®3 - PORTA DE GIRO (90X210 CM), DE ALUMINIO BRANCO LINHA 30,
VENEZIANA SEM VENTILAGCAO E VIDRO LAMINADO INCOLOR 6 MM (3+3),
INCLUSIVE FERRAGENS, DOBRADICAS, FECHADURA

UN

R$ 2.093,38

R$ 2.

093, 38

21,58%

R$ 2.

545,17

0,2195%

C. PROPRIA

EQ-C.4215

PAG6 - PORTA DE GIRO VAI-E-VEM 205X210 CM, 2 FOLHAS (102,5 + 102,5 CM)
DE ALUMINIO BRANCO LINHA 30, VENEZIANA SEM VENTILAGCAO E VIDRO LAMINADO
INCOLOR 6 MM (3+3), INCLUSIVE FERRAGENS, DOBRADICAS, FECHADURA

UN

R$ 4.457,85

R$ 4.

457,85

21,58%

R$ 5.

419,94

0,4674%

C. PROPRIA

EQ-C.4216

PALO3 - PORTA DE GIRO VAI-E-VEM (90X210 CM), DE ALUMINIO BRANCO LINHA
30, LAMBRIL HORIZONTAL DUPLO E VIDRO LAMINADO INCOLOR 6 MM (3+3), COM
PROTETOR DE IMPACTO (INFERIOR) DE AGO INOX ALTURA 30 CM, PROTETOR DE

PAREDE (INFERIOR) COM CANTONEIRAS DE ALUMINIO ALTURA 30 CM, INCLUSIVE
FERRAGENS, DOBRADICAS, FECHADURA

UN

R$ 2.269,79

R$ 2.

269,79

21,58%

R$ 2.

759, 65

0,2380%

C. PROPRIA

EQ-C.4217

PALO4 - PORTA DE GIRO (80X210 CM), DE ALUMINIO BRANCO LINHA 30,
LAMBRIL HORIZONTAL DUPLO E VIDRO LAMINADO INCOLOR 6 MM (3+3),
INCLUSIVE FERRAGENS, DOBRADICAS, FECHADURA

UN

R$ 1.966,27

R$ 1.

966, 27

21,58%

R$ 2.

390,63

0,2062%

C. PROPRIA

EQ-C.4218

PALO5 - PORTA DE GIRO VAI-E-VEM (140X210 CM), 2 FOLHAS (70+70), DE
ALUMINIO BRANCO LINHA 30, LAMBRIL HORIZONTAL DUPLO E VIDRO LAMINADO
INCOLOR 6 MM (3+3), COM PROTETOR DE IMPACTO (INFERIOR) DE AGO INOX
ALTURA 30 CM, PROTETOR DE PAREDE (INFERIOR) COM CANTONEIRAS DE
ALUMINIO ALTURA 30 CM, INCLUSIVE FERRAGENS, DOBRADIGAS, FECHADURA

UN

R$ 4.258,53

R$ 4.

258, 53

21,58%

R$ 5.

177,60

0, 4465%

3.1.6

C. PROPRIA

EQ-C.4219

PALO6 - PORTA DE GIRO (80X210 CM), DE ALUMINIO BRANCO LINHA 30,
LAMBRIL HORIZONTAL DUPLO E VIDRO LAMINADO INCOLOR 6 MM (3+3), COM
PROTETOR DE IMPACTO (INFERIOR) DE ACO INOX ALTURA 30 CM, PROTETOR DE
PAREDE (INFERIOR) COM CANTONEIRAS DE ALUMINIO ALTURA 30 CM, INCLUSIVE
FERRAGENS, DOBRADICAS, FECHADURA

UN

R$ 1.966,27

R$ 1.

966, 27

21,58%

R$ 2.

390, 63

0,2062%

3.1.7

C. PROPRIA

EQ-C.4220

PALO7 - PORTA DE GIRO (190X246 CM), DE ALUMINIO BRANCO LINHA 30, 2
FOLHAS (95+95 CM), LAMBRIL HORIZONTAL DUPLO E VIDRO LAMINADO INCOLOR 6
MM (3+3) REF.: COOL LITE 114 AI - AZUL, BARRA ANTI PANICO DUPLA,,
INCLUSIVE FERRAGENS, DOBRADICAS, FECHADURA

UN

R$ 5.440,35

R$ 21.

761,40

21,58%

R$ 26.

457,91

2,2816%

3.1.8

C. ORSE

10972

CORDAO DE VEDAGAO EM SILICONE - REV 01_05/2022

R$ 1,92

R$

672,00

21,58%

R$

817,03

0, 0705%

SALA DE HIGIENIZAGAO

3.1.9

C. PROPRIA

EQ-C.4221

VVO8B - JANELA MISTA DE ALUMINIO BRANCO (BASCULANTE + VENEZIANA
VENTILADA), 565X60 CM

M2

R$ 1.418,90

R$ 4.

810,07

21,58%

R$ 5.

848,17

0,5043%

3.1.10

C. PROPRIA

EQ-C.4018

TELA MOSQUITEIRO REMOVIVEL, EM FIBRA DE VIDRO REVESTIDA COM PVC DE
ALTA DURABILIDADE NA COR CINZA, MOLDURA DE ALUMINIO COR BRANCA,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

M2

R$ 128,27

R$

434,84

21,58%

R$

528,69

0, 0456%

TROCA DE VIDROS DANIFICADOS

3.1.11

C. PROPRIA

EQ-C.4222

VIDRO LAMINADO 6 MM (3X3), REF.: COOL LITE 114 AI - AZUL, 100 X 100
CM, FORNECIMENTO E INSTALAGAO EM PELE DE VIDRO TIPO PV2. REF. 102176

M2

R$ 765,55

R$ 6.

124,40

21,58%

R$ 7.

446,16

0,6421%

3.1.12

C. PROPRIA

EQ-C.4223

VIDRO MONOLITICO 6 MM, 85 X 115 CM. FORNECIMENTO E INSTALACAO EM PELE
DE VIDRO TIPO PV2

M2

R$ 279,03

R$

558, 06

21,58%

R$

678,50

0, 0585%

SUBTOTAL ITEM: ESQUADRIAS DE ALUMINIO

R$ 51.

372,86

R$ 62.

460,08

5,3862%

CERCAMENTO (CISTERNAS)

SUBTOTAL

R$ 2.

373,84

R$ 2.

886,16

0,2489%

C. PROPRIA

EQ-C.4211

GRADIL METALICO, REFERENCIA BELGO SLIM, MALHA 5X20CM ESP. 4,10 MM,
ALTURA 2,03 M, POSTE DE FIXAGAO CHUMBADO 40X60X1,25MM COM ALTURA DE
2,6 M, COM PINTURA ELTROSTATICA 100% POLIESTER COR VERDE, INCLUINDO
CONJUNTO FIXADOR E PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

M2

R$ 222,04

R$ 1.

620, 89

21,58%

R$ 1.

970,71

0,1699%

C. PROPRIA

EQ-C.4212

PORTAO DE ABRIR 1,20 X 2,03 M, COM PAINEL METALICO MALHA 5X20CM ESP.
4,10 MM, ALTURA 2,03 M,REFERENCIA BELGO SLIM, POSTE DE FIXAGAO
CHUMBADO 40X60X1,25MM COM 2,6 M, COM PINTURA ELTROSTATICA 100%
POLIESTER COR VERDE, INCLUINDO CONJUNTO FIXADOR E PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

R$ 752,95

R$

752,95

21,58%

R$

915, 45

0,0789%




SUBTOTAL ITEM: CERCAMENTO (CISTERNAS)

R$ 2.

373,84

R$ 2.

886, 16

0,2489%

SUBTOTAL ITEM: ESQUADRIAS

R$ 53.

746,70

R$ 65.

346,24

5,6351%

COBERTURA E FECHAMENTOS

SUBTOTAL

R$ 289.

669, 30

R$ 352.

185,24

30,3704%

COBERTURA JARDIM E REFEITORIO

SUBTOTAL

R$ 93.

590, 72

R$ 113.

789,33

9,8125%

PROPRIA

co-C.

1051

ESTRUTURA METALICA EM AGO (ASTM - A-36), FORNECIMENTO E INSTALACAO

KG

341,90

R$ 15,17

R$ 5.

186,62

21,58%

R$ 6.

305,99

0,5438%

PROPRIA

PI-C.

1052

PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO
UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-
COMPRIMIDO)

M2

38,90

R$ 35,26

R$ 1.

371,61

21,58%

R$ 1.

667,63

0,1438%

PROPRIA

co-cC.

4296

CONJUNTO PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA INTEIRA UNC ©@3/8"”x3/4” ASME B18.2.1
GRAU 5EM AGO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (1 un.), ARRUELA LISA @3/8"” EM
ACO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (2 un.) E PORCA SEXTAVADA ROSCA UNC
©03/8” ASME B18.2.2 GRAU 5 EM AGO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (1 un.)

UN

52,00

R$ 5,81

R$

302,12

21,58%

R$

367,32

0,0317%

TELHAS

PROPRIA

co-C.

3142

TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL TP40 DE POLICARBONATO COMPACTO, COR
BRANCA LEITOSA, E=0,8 MM

M2

42,00

R$ 140,61

R$ 5.

905, 62

21,58%

R$ 7

.180,16

0,6192%

PROPRIA

co-cC.

4252

TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL TP 25, E=0,50 MM, EM ALUZINC, COR
NATURAL, INCLUSO ICAMENTO. REF. 94213

M2

512,50

R$ 58,00

R$ 29.

725,00

21,58%

R$ 36.

140,21

3,1165%

RUFOS, ACABAMENTOS, CALHAS

PROPRIA

Cco-C.

4360

RUFO EM CHAPA DE ACO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO 26 (0,50
MM), CORTE DE 49 CM (20X100X250X100X20 MM), INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. REF 100327

28,16

R$ 72,96

R$ 2.

054,55

21,58%

R$ 2.

497,96

0,2154%

PROPRIA

co-cC.

4361

RUFO EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO 26 (0,50
MM), CORTE DE 41 CM (20X100X170X100X20 MM), INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. REF 100327

142,97

R$ 67,45

R$ 9.

643,33

21,58%

R$ 11.

724,54

1,0111%

PROPRIA

co-C.

4362

RUFO EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO 26 (0,50
MM), CORTE DE 41,5 CM (20X100X175X100X20 MM), INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. REF 100327

R$ 67,45

R$

269, 80

21,58%

R$

328,03

0,0283%

PROPRIA

co-cC.

4363

RUFO EM CHAPA DE ACO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO 26 (0,50
MM), CORTE DE 40 CM (20X250X130 MM), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF
100327

108,52

R$ 66,07

R$ 7.

169, 92

21,58%

R$ 8.

717,32

0,7517%

PROPRIA

Cco-C.

4364

RUFO EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO 26 (0,50
MM), CORTE DE 50 CM (40X310X150 MM), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF
100327

51,93

R$ 73,65

R$ 3.

824,64

21,58%

R$ 4.

650,07

0,4010%

PROPRIA

co-Cc

.4365

CANTO METALICO EXTERNO DENTADO EM CHAPA DE AGCO ALUZINC/GALVALUME, COR
NATURAL, NUMERO 26 (0,50 MM), CORTE 40 CM (40X310X150 MM), INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. REF 100327

R$ 66,07

R$ 1.

453,54

21,58%

R$ 1.

767,24

0,1524%

PROPRIA

co-Cc

.4366

ACABAMENTO METALICO DENTADO PLATIBANDA EM CHAPA DE AGO
ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO 26 (0,50 MM), CORTE 25 CM
(25X180X25X20 MM), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF 100327

R$ 55,05

R$

220,20

21,58%

R$

267,72

0,0231%

PROPRIA

Cco-C.

4367

CALHA EM CHAPA DE ACO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, DESENVOLVIMENTO
DE 91 CM (70X160X220X230X160X70 MM), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF.
94229

R$ 143,12

R$ 6.

526,27

21,58%

R$ 7.

934,76

0,6842%

PROPRIA

co-Cc

.4368

CALHA EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, DESENVOLVIMENTO
DE 78 CM (70x160x250x300 MM), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF. 94229

R$ 133,48

R$ 1.

094,54

21,58%

R$ 1.

330,76

0,1148%

PROPRIA

Cco-C.

4369

CALHA EM CHAPA DE ACO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, DESENVOLVIMENTO
DE 81,5 CM (70x160x285x300 MM), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF.
94229

R$ 136,24

R$ 4.

414,18

21,58%

R$ 5.

366, 84

0,4628%

PROPRIA

co-Cc

.4370

CALHA EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, DESENVOLVIMENTO
DE 85 CM (70X160X320X300 MM), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF. 94229

R$ 138,99

R$ 3.

057,78

21,58%

R$ 3.

717,71

0,3206%

PROPRIA

Cco-C.

4371

BOCAL METALICO BP1 PARA CALHA EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR
NATURAL. REF. 94227

UN

R$ 59,67

R$

477,36

21,58%

R$

580,38

0, 0500%

PROPRIA

co-Cc

L4372

BOCAL METALICO BP2 PARA CALHA EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR
NATURAL. REF. 94227

UN

R$ 50,02

R$

100, 04

21,58%

R$

121,63

0,0105%




4.1.19

C. PROPRIA

co-C.

4373

BOCAL METALICO BP3 PARA CALHA EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR
NATURAL. REF. 94227

UN

R$ 52,09

R$

312,54

21,58%

R$

379,99

0,0328%

C.

PROPRIA

Cco-C.

4374

BOCAL METALICO BP4 PARA CALHA EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR
NATURAL. REF. 94227

UN

R$ 53,47

R$

213,88

21,58%

R$

260,04

0,0224%

CONDUTORES PLUVIAIS E ACABAMENTOS

PROPRIA

co-C.

4375

ACABAMENTO METALICO PARA DESCIDAS PLUVIAIS EM CHAPA DE ACO
ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO 26 (0,50 MM),
(20X200X200X200X20 MM). REF 100327

58,00

R$ 83,47

R$ 4.

841,26

21,58%

R$ 5.

886, 09

0,5076%

SINAPI

91175

FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL,
CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU
IGUAIS A 1060 MM, COM ABRAGCADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 4",
FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

38,00

R$ 11,86

R$

450, 68

21,58%

R$

547,95

0,0473%

o

ORSE

10092

PARAFUSO COM BUCHA S-6 (FORNECIMENTO)

UN

116,00

R$ 0,12

R$ 13,92

21,58%

R$ 16,92

0,0015%

SINAPI

89810

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

20,00

R$ 32,39

R$

647,80

21,58%

R$

787,61

0,0679%

SINAPI

89809

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

10, 00

R$ 31,47

R$

314,70

21, 58%

R$

382,62

0,0330%

SINAPI

89821

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

32,00

R$ 21,21

R$

678,72

21,58%

R$

825,20

0,0712%

SINAPI

89800

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

105, 00

R$ 31,62

R$ 3.

320,10

21,58%

R$ 4.

036, 64

0,3481%

SUBTOTAL ITEM: COBERTURA JARDIM E REFEITORIO

R$ 93.

590,72

R$ 113.

789,33

9,8125%

FORRO PLATIBANDA COBERTURA REFEITORIO

SUBTOTAL

R$ 18.

830,27

R$ 22.

894,19

1,9743%

PROPRIA

Co-C.

1051

ESTRUTURA METALICA EM AGO (ASTM - A-36), FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

KG

443,08

R$ 15,17

R$ 6.

721,52

21,58%

R$ 8.

172,15

0,7047%

PROPRIA

PI-C.

1052

PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO
UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-
COMPRIMIDO)

M2

43,85

R$ 35,26

R$ 1.

546,15

21,58%

R$ 1.

879,84

0,1621%

PROPRIA

co-cC.

4297

CONJUNTO CHUMBADOR MECANICO MODELO CB C/ PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA
INTEIRA UNC ©5/16"”x2.1/4" GRAU 2 EM ACO ZINCADO, ARRUELA LISA @95/16”
EM ACO ZINCADO, JAQUETA EM AGO ZINCADO ©5/16”X32mm E CONE ROSCA UNC
5/16” EM AGCO ZINCADO

UN

44,00

R$ 6,82

R$

300, 08

21,58%

R$

364, 84

0,0315%

PROPRIA

co-C.

4252

TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL TP 25, E=0,50 MM, EM ALUZINC, COR
NATURAL, INCLUSO IGAMENTO. REF. 94213

M2

176,94

R$ 58,00

R$ 10.

262,52

21,58%

R$ 12.

477,36

1,0760%

SUBTOTAL ITEM: FORRO PLATIBANDA COBERTURA REFEITORIO

R$ 18.

830, 27

R$ 22.

894,19

1,9743%

COBERTURA LAJES E MARQUISES

SUBTOTAL

R$ 79.

377,65

R$ 96.

508, 82

8,3224%

PROPRIA

Cco-C.

1051

ESTRUTURA METALICA EM AGO (ASTM - A-36), FORNECIMENTO E INSTALACAO

KG

1.511, 30

R$ 15,17

R$ 22.

926,42

21,58%

R$ 27

.874,37

2,4037%

PROPRIA

PI-C.

1052

PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO
UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-
COMPRIMIDO)

M2

188,70

R$ 35,26

R$ 6.

653,56

21,58%

R$ 8.

089, 52

0,6976%

PROPRIA

ET-C.

4299

CONJUNTO PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA INTEIRA UNC ©5/8”x1.1/2" ASME
B18.2.1 GRAU 5EM ACO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (1 un.), ARRUELA LISA
@5/8"” EM AGO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (2 un.) E PORCA SEXTAVADA
ROSCA UNC @5/8"” ASME B18.2.2 GRAU 5 EM AGO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE
(1 un.), FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UN

100, 00

R$ 10,19

R$ 1.

019,00

21,58%

R$ 1.

238,92

0,1068%

4.3.4

PROPRIA

ET-C.

4300

CONJUNTO BARRA ROSCA INTEIRA UNC 5/8”x156mm ASME B16.5 GRAU 2 EM ACO
CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (1 un.) C/ ANCORAGEM QUIMICA, ARRUELA LISA
©@5/8” EM AGO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (1 un.) E PORCA SEXTAVADA
ROSCA UNC @5/8"” ASME B18.2.2 GRAU 2 EM ACO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE
(1 un.)

UN

42,00

R$ 10,14

R$

425,88

21,58%

R$

517,79

0,0447%




CONJUNTO PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA INTEIRA UNC ©@3/8"”x3/4” ASME B18.2.1
GRAU 5EM AGCO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (1 un.), ARRUELA LISA @3/8” EM
AGCO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (2 un.) E PORCA SEXTAVADA ROSCA UNC
@3/8"” ASME B18.2.2 GRAU 5 EM AGO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (1 un.)

CONJUNTO CHUMBADOR MECANICO MODELO CB C/ PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA
INTEIRA UNC @3/8”x2.1/2"” GRAU 2 EM AGO ZINCADO, ARRUELA LISA @3/8” EM
AGCO ZINCADO, JAQUETA EM ACO ZINCADO ©3/8”X50mm E CONE ROSCA UNC 3/8”
EM ACO ZINCADO

4.3.5 C. PROPRIA C0-C.4296 UN 180,00 R$ 5,81 R$ 1.045,80|21,58% R$ 1.271,50 0,1096%

4.3.6 C. PROPRIA C0-C.4376 UN 86,00 R$ 7,82 R$ 672,52| 21,58% R$ 817,66 0,0705%

TELHAS
TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL TP 25, E=0,50 MM, EM ALUZINC, COR
NATURAL, INCLUSO IGAMENTO. REF. 94213
RUFOS, ACABAMENTOS, CALHAS

RUFO EM CHAPA DE ACO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO 26 (0,50
4.3.8 C. PROPRIA C0-C.4378 [MM), CORTE DE 36,5 CM (20X100X125X100X20 MM), INCLUSO TRANSPORTE M 36,65 R$ 64,00 R$ 2.345,60| 21,58% R$ 2.851,82 0,2459%
VERTICAL. REF 100327

RUFO EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO 26 (0,50
4.3.9 C. PROPRIA C0-C.4379 |MM), CORTE DE 89 CM (20x100x650x100x20 MM), INCLUSO TRANSPORTE M 46,75 R$ 103,26 R$ 4.827,41| 21,58% R$ 5.869,25 0,5061%
VERTICAL. REF 100327

RUFO EM CHAPA DE ACO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO 26 (0,50

4.3.7 C. PROPRIA C0-C.4252 M2 275,10 R$ 58,00 R$ 15.955,80| 21,58% R$ 19.399, 36 1,6729%

4.3.10 C. PROPRIA C0-C.4363 [MM), CORTE DE 40 CM (20X250X130 MM), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF M 33,15 R$ 66,07 R$ 2.190,22|21,58% R$ 2.662,91 0,2296%
100327
) RUFO EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO 26 (0,50
4.3.11 C. PROPRIA C0-C.4381 [MM), CORTE DE 44 CM (20X100X100X200X20 MM), INCLUSO TRANSPORTE M 6,20 R$ 69,51 R$ 430,96| 21, 58% R$ 523,97 0,0452%

VERTICAL. REF 100327
RUFO EM CHAPA DE ACO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO 26 (0,50

4.3.12 C. PROPRIA C0-C.4364 |[MM), CORTE DE 50 CM (40X310X150 MM), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF M 30,50 R$ 73,65 R$ 2.246,33|21,58% R$ 2.731,13 0,2355%
100327
) RUFO EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO 26 (0,50
4.3.13 C. PROPRIA C0-C.4380 [MM), CORTE DE 64 CM (20x100x250x250x20 MM), INCLUSO TRANSPORTE M 11,50 R$ 84,66 R$ 973,59| 21, 58% R$ 1.183,71 0,1021%

VERTICAL. REF 100327

CALHA EM CHAPA DE ACO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, DESENVOLVIMENTO
DE 90 CM (205x500x125x70 MM), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF. 94229

CANTO METALICO EXTERNO DENTADO EM CHAPA DE AGCO ALUZINC/GALVALUME, COR
4.3.15 C. PROPRIA C0-C.4365 |NATURAL, NUMERO 26 (0,50 MM), CORTE 40 CM (40X310X150 MM), INCLUSO M 4,80 R$ 66,07 R$ 317,14|21,58% R$ 385,58 0,0333%
TRANSPORTE VERTICAL. REF 100327
ACABAMENTO METALICO DENTADO PARA PLATIBANDA EM CHAPA DE AGO
4.3.16 C. PROPRIA C0-C.4382 |ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO 26 (0,50 MM), CORTE 22,5 CM M 9,60 R$ 51,79 R$ 497,18( 21, 58% R$ 604,48 0,0521%
(25X180X20 MM). REF 100327

CONDUTORES PLUVIAIS E ACABAMENTOS

ACABAMENTO METALICO PARA DESCIDAS PLUVIAIS EM CHAPA DE ACO
4.3.17 C. PROPRIA C0-C.4375 |ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO 26 (0,50 MM), M 19,20 R$ 83,47 R$ 1.602,62|21,58% R$ 1.948,50 0,1680%
(20X200X200X200X20 MM). REF 100327

ACABAMENTO METALICO PARA DESCIDAS PLUVIAIS EM CHAPA DE AGO
4.3.18 C. PROPRIA C0-C.4408 |ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO 26 (0,50 MM), M 8,00 R$ 106,89 R$ 855,12| 21, 58% R$ 1.039,67 0,0897%
(20X200X500X200X20 MM). REF 100327

FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL,
CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU

4.3.14 C. PROPRIA C0-C.4377 M 36,20 R$ 142,44 R$ 5.156,33|21,58% R$ 6.269,16 0,5406%

4.3.19 C. SINAPI 91175 IGUAIS A 100 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 4", M 16,00 R$ 11,86 R$ 189,76( 21, 58% R$ 230,71 0,0199%
FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

4.3.20 C. ORSE 10092 PARAFUSO COM BUCHA S-6 (FORNECIMENTO) UN 68, 00 R$ 0,12 R$ 8,16( 21,58% R$ 9,92 0, 0009%

4.3.21 C. SINAPI 102710 JUNGAO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN UN 4,00 R$ 65,69 R$ 262,76| 21,58% R$ 319,47 0,0275%

100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_07/2021
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
4.3.22 C. SINAPI 89834 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO UN 12,00 R$ 58,06 R$ 696,72 21,58% R$ 847,09 0,0730%
OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
4.3.23 C. SINAPI 89810 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU UN 12,00 R$ 32,39 R$ 388,68| 21,58% R$ 472,56 0,0408%
VENTILACAO. AF_08/2022




4.3.24

SINAPI

89809

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

22,00

R$ 31,47

R$ 692,34

21, 58%

R$ 841,76

0,0726%

4.3.25

SINAPI

89821

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

34,00

R$ 21,21

R$ 721,14

21,58%

R$ 876,78

0,0756%

4.3.26

SINAPI

104173

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

R$ 91,34

R$ 182,68

21,58%

R$ 222,11

0,0192%

4.3.27

SINAPI

89800

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

R$ 31,62

R$ 3.225,24

21,58%

R$ 3.921,31

0,3382%

FORRO PLATIBANDAS

4.3.28

PROPRIA

Cco-C.

1051

ESTRUTURA METALICA EM AGO (ASTM - A-36), FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

KG

82,02

R$ 15,17

R$ 1.244,24

21,58%

R$ 1.512,77

0,1305%

4.3.29

PROPRIA

Cco-C.

4297

CONJUNTO CHUMBADOR MECANICO MODELO CB C/ PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA
INTEIRA UNC @5/16”x2.1/4” GRAU 2 EM ACO ZINCADO, ARRUELA LISA ©05/16”
EM AGO ZINCADO, JAQUETA EM ACO ZINCADO ©5/16”X32mm E CONE ROSCA UNC
5/16"” EM ACO ZINCADO

UN

24,00

R$ 6,82

R$ 163,68

21,58%

R$ 199,01

0,0172%

4.3.30

PROPRIA

PI-C.

1052

PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO
UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-
COMPRIMIDO)

M2

R$ 35,26

R$ 238,71

21,58%

R$ 290,23

0,0250%

4.3.31

PROPRIA

co-C

L4252

TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL TP 25, E=0,50 MM, EM ALUZINC, COR
NATURAL, INCLUSO IGAMENTO. REF. 94213

M2

R$ 58,00

R$ 1.222,06

21,58%

R$ 1.485,80

0,1281%

SUBTOTAL ITEM: COBERTURA LAJES E MARQUISES

R$ 79.377,65

R$ 96.508,82

8,3224%

COBERTURA VOLUME RESERVATORIO

SUBTOTAL

R$ 8.210,47

R$ 9.982,45

0, 8608%

PROPRIA

co-cC.

1051

ESTRUTURA METALICA EM AGO (ASTM - A-36), FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

KG

R$ 15,17

R$ 12,14

21,58%

R$ 14,76

9,0013%

PROPRIA

PI-C.

1052

PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO
UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-
COMPRIMIDO)

M2

R$ 35,26

R$ 2,12

21,58%

R$ 2,58

0,0002%

PROPRIA

ET-C.

4383

CONJUNTO PARAFUSO AUTOATARRAXANTE CABECA CHATA FENDA CRUZADA
(PHILLIPS) DIN 7982 @4,8x38mm EM AGO CARBONO ZINCADO BRANCO (1 un.) E
BUCHA P/ FIXAGAO C/ ANEL DE ENCOSTO E EXPANSAO EM DUAS VIAS TAMANHO 6
(@6X30mm) EM PLASTICO (NYLON/POLIAMIDA 6) (1 un.)

UN

16,00

R$ 0,45

R$ 7,20

21,58%

R$ 8,75

0, 0008%

TELHAS

PROPRIA

co-cC.

2394

TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL TP40, E=0,50 MM, EM ALUZINC, COR
NATURAL, INCLUSO IGCAMENTO. REF. 94213

M2

40,35

R$ 58,00

R$ 2.340,30

21,58%

R$ 2.845,38

0,2454%

RUFOS, ACABAMENTOS, CALHAS

PROPRIA

co-C.

4363

RUFO EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO 26 (0,50
MM), CORTE DE 40 CM (20X250X130 MM), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF
100327

R$ 66,07

R$ 535,17

21,58%

R$ 650,67

0,0561%

PROPRIA

co-cC.

4384

RUFO EM CHAPA DE ACO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO 26 (0,50
MM), CORTE DE 54 CM (20x100x300x100x20), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
REF 100327

R$ 77,09

R$ 2.852,33

21,58%

R$ 3.467,92

0,2991%

PROPRIA

co-cC.

4385

CALHA EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, DESENVOLVIMENTO
DE 47 CM (150x150x100x70 MM), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF. 94229

R$ 110,07

R$ 1.096,30

21,58%

R$ 1.332,90

0,1149%

PROPRIA

Cco-C.

4386

CUMEEIRA METALICA SHED DENTADA, CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR
NATURAL, NUMERO 26 (0,50 MM), CORTE DE 60 CM (20x200x340x40 MM),
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF 100327

R$ 81,22

R$ 808,95

21,58%

R$ 983,54

0, 0848%

CONDUTORES PLUVIAIS E ACABAMENTOS

SINAPI

91175

FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL,
CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU
IGUAIS A 1060 MM, COM ABRAGCADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 4",
FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

R$ 11,86

R$ 71,16

21,58%

R$ 86,52

0,0075%

SINAPI

89809

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

R$ 31,47

R$ 62,94

21,58%

R$ 76,52

0, 0066%




4.4.11

SINAPI

89821

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

R$ 21,21

R$ 42,42

21, 58%

R$ 51,58

0,0044%

4.4.12

SINAPI

89800

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

R$ 31,62

R$ 379,44

21,58%

R$ 461,33

0,0398%

SUBTOTAL ITEM: COBERTURA VOLUME RESERVATORIO

R$ 8.210, 47

R$ 9.982, 45

0,8608%

COBERTURA ACESSO PISO TECNICO

SUBTOTAL

R$ 24.628,69

R$ 29.944,01

2,5822%

PROPRIA

Cco-C.

1051

ESTRUTURA METALICA EM AGO (ASTM - A-36), FORNECIMENTO E INSTALACAO

KG

504,00

R$ 15,17

R$ 7.645,68

21,58%

R$ 9.295,76

0,8016%

PROPRIA

PI-C.

1052

PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO
UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-
COMPRIMIDO)

M2

56,16

R$ 35,26

R$ 1.980,20

21,58%

R$ 2.407,56

0,2076%

PROPRIA

ET-C.

4300

CONJUNTO BARRA ROSCA INTEIRA UNC 5/8”x150mm ASME B16.5 GRAU 2 EM ACO
CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (1 un.) C/ ANCORAGEM QUIMICA, ARRUELA LISA
95/8"” EM ACO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (1 un.) E PORCA SEXTAVADA
ROSCA UNC @5/8"” ASME B18.2.2 GRAU 2 EM AGO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE
(1 un.)

UN

16,00

R$ 10,14

R$ 162,24

21,58%

R$ 197,25

0,0170%

PROPRIA

ET-C.

4299

CONJUNTO PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA INTEIRA UNC ©5/8”x1.1/2" ASME
B18.2.1 GRAU 5EM ACO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (1 un.), ARRUELA LISA
@5/8"” EM AGO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (2 un.) E PORCA SEXTAVADA
ROSCA UNC @5/8"” ASME B18.2.2 GRAU 5 EM AGO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE
(1 un.), FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UN

46,00

R$ 10,19

R$ 468,74

21,58%

R$ 569,90

0,0491%

PROPRIA

co-C.

4387

CONJUNTO PORCA SEXTAVADA ROSCA UNC @3/8” ASME B18.2.2 GRAU 2 EM AGO
CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (1 un.)E ARRUELA LISA @3/8"” EM ACO CARBONO
ZINCADO TRIVALENTE (1 un.)

UN

R$ 0,34

R$ 1,36

21,58%

R$ 1,65

0, 0001%

PROPRIA

co-cC.

4388

CONJUNTO PORCA SEXTAVADA ROSCA UNC @1/2" ASME B18.2.2 GRAU 2 EM ACO
CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (1 un.)E ARRUELA LISA @1/2” EM AGO CARBONO
ZINCADO TRIVALENTE (1 un.)

UN

R$ 0,97

R$ 7,76

21,58%

R$ 9,43

0,0008%

PROPRIA

co-C.

4389

CONJUNTO PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA INTEIRA UNC ©1/2”x1.1/4” ASME
B18.2.1 GRAU 2 EM AGO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (1 un.), ARRUELA LISA
@1/2" EM AGO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (2 un.) E PORCA SEXTAVADA
ROSCA UNC @1/2” ASME B 18.2.2 GRAU 2EM AGO CARBONO ZINCADO
TRIVALENTE(1 un.)

UN

R$ 2,52

R$ 20,16

21,58%

R$ 24,51

0,0021%

TELHAS

PROPRIA

Cco-C.

2394

TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL TP40, E=0,50 MM, EM ALUZINC, COR
NATURAL, INCLUSO IGCAMENTO. REF. 94213

M2

58,10

R$ 58,00

R$ 3.369,80

21,58%

R$ 4.097,07

0,3533%

PROPRIA

co-cC.

4252

TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL TP 25, E=0,50 MM, EM ALUZINC, COR
NATURAL, INCLUSO ICAMENTO. REF. 94213

M2

49,40

R$ 58,00

R$ 2.865,20

21,58%

R$ 3.483,56

0,3004%

RUFOS, ACABAMENTOS, CALHAS

PROPRIA

co-C.

4390

RUFO EM CHAPA DE ACO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO 26 (0,50
MM), CORTE DE 39 CM (20X100X150X100X20 MM), INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. REF 100327

R$ 65,38

R$ 1.641,04

21,58%

R$ 1.995,21

0,1721%

PROPRIA

co-C.

4363

RUFO EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO 26 (0,50
MM), CORTE DE 40 CM (20X250X130 MM), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF
100327

R$ 66,07

R$ 432,76

21,58%

R$ 526,16

0,0454%

PROPRIA

Cco-C.

4364

RUFO EM CHAPA DE ACO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO 26 (0,50
MM), CORTE DE 50 CM (40X310X150 MM), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF
100327

R$ 73,65

R$ 1.308,02

21,58%

R$ 1.590,31

0,1371%

PROPRIA

co-C.

4365

CANTO METALICO EXTERNO DENTADO EM CHAPA DE AGCO ALUZINC/GALVALUME, COR
NATURAL, NUMERO 26 (0,50 MM), CORTE 40 CM (40X310X150 MM), INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. REF 100327

R$ 66,07

R$ 138,75

21,58%

R$ 168,69

0,0145%

PROPRIA

Cco-C.

4382

ACABAMENTO METALICO DENTADO PARA PLATIBANDA EM CHAPA DE AGO
ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO 26 (0,50 MM), CORTE 22,5 CM
(25X180X20 MM). REF 100327

R$ 51,79

R$ 108,76

21,58%

R$ 132,23

0,0114%

PROPRIA

co-C.

4391

CALHA EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, DESENVOLVIMENTO
DE 56 CM (200X190X100X70 MM), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF. 94229

R$ 116,95

R$ 2.093,41

21,58%

R$ 2.545,21

0,2195%

CONDUTORES PLUVIAIS E ACABAMENTOS




4.5.16

PROPRIA

C0-C.4375

ACABAMENTO METALICO PARA DESCIDAS PLUVIAIS EM CHAPA DE ACO
ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO 26 (0,50 MM),
(20X200X200X200X20 MM). REF 100327

R$ 83,47

R$ 1.085,11

21,58%

R$ 1.

319, 30

0,1138%

4.5.17

SINAPI

91175

FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL,
CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU
IGUAIS A 160 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 4",
FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

R$ 11,86

R$ 94,88

21, 58%

R$

115,36

0,0099%

4.5.18

SINAPI

89810

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

R$ 32,39

R$ 129,56

21,58%

R$

157,52

0,0136%

4.5.19

SINAPI

89809

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

R$ 31,47

R$ 125,88

21,58%

R$

153,05

0,0132%

4.5.20

SINAPI

89821

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

R$ 21,21

R$ 127,26

21,58%

R$

154,73

0,0133%

4.5.21

SINAPI

89800

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 1060 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

R$ 31,62

R$ 822,12

21, 58%

R$

999, 55

0,0862%

SUBTOTAL ITEM: COBERTURA ACESSO PISO TECNICO

R$ 24.628,69

R$ 29.

944, 01

2,5822%

COBERTURA COZINHA E PISO TECNICO

SUBTOTAL

R$ 56.292,50

R$ 68.

441, 44

5,9020%

RUFOS, ACABAMENTOS, CALHAS

PROPRIA

EQ-C.4409

PERFIL EM ALUMINIO ANODIZADO, SEGAO RETANGULAR(MONTANTE VERTICAL P/
PORTA) LINHA MODULO PRATICO COD. MP336 (0,46kg/m), DIMENSOES
56x20x45, 2mm, COR NATURAL. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

46,00

R$ 45,42

R$ 2.089,32

21,58%

R$ 2.

540,23

0,2191%

PROPRIA

EQ-C.4410

FECHAMENTO EM POLICARBONATO 60 x 60 cm, ESPESSURA 3 MM, COR BRANCO
LEITOSO, FIXADO COM PERFIL ALUMINIO ANODIZADO SEGAO U
(6,35x6,35x1, 60mm). REF. 94569

UN

12,00

R$ 118,98

R$ 1.427,76

21,58%

R$ 1.

735,90

0,1497%

PROPRIA

C0-C.4390

RUFO EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO 26 (0,50
MM), CORTE DE 39 CM (20X100X150X100X20 MM), INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. REF 100327

126,40

R$ 65,38

R$ 8.264,03

21,58%

R$ 10.

047,56

0, 8664%

PROPRIA

C0-C.4381

RUFO EM CHAPA DE ACO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO 26 (0,50
MM), CORTE DE 44 CM (20X100X100X200X20 MM), INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. REF 100327

4,00

R$ 69,51

R$ 278,04

21,58%

R$

338,05

0,0292%

PROPRIA

C0-C.4363

RUFO EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO 26 (0,50
MM), CORTE DE 40 CM (20X250X130 MM), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF
100327

42,30

R$ 66,07

R$ 2.794,76

21,58%

R$ 3.

397,92

0,2930%

PROPRIA

C0-C.4364

RUFO EM CHAPA DE ACO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO 26 (0,50
MM), CORTE DE 50 CM (40X310X150 MM), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF
100327

118,10

R$ 73,65

R$ 8.698,07

21,58%

R$ 10.

575,27

0,9119%

PROPRIA

C0-C.4392

RUFO EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO 26 (0,50
MM), CORTE DE 53 CM (20x100x300x100x20), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
REF 100327

R$ 76,40

R$ 137,52

21,58%

R$

167,20

0,0144%

PROPRIA

C0-C.4393

CALHA EM CHAPA DE ACO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, DESENVOLVIMENTO
DE 63 CM (70x100x260x200 MM), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF. 94229

46,80

R$ 122,46

R$ 5.731,13

21,58%

R$ 6.

968, 01

0, 6009%

PROPRIA

C0-C.4394

CALHA EM CHAPA DE ACO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, DESENVOLVIMENTO
DE 58 CM (20x200x190x100x70 MM), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF.
94229

48,80

R$ 118,33

R$ 5.774,50

21,58%

R$ 7

.020, 74

0, 6054%

4.6.10

PROPRIA

C0-C.4395

CALHA EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, DESENVOLVIMENTO
DE 67 CM (70x140x250x140x70 MM), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF.
94229

R$ 125,22

R$ 2.617,10

21,58%

R$ 3.

181,92

0,2744%

4.6.11

PROPRIA

C0-C.4372

BOCAL METALICO BP2 PARA CALHA EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR
NATURAL. REF. 94227

UN

R$ 50,02

R$ 300,12

21,58%

R$

364,89

0,0315%

4.6.12

PROPRIA

C0-C.4396

BOCAL METALICO BP5 PARA CALHA EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR
NATURAL. REF. 94227

UN

R$ 48,65

R$ 291,90

21,58%

R$

354,90

0,0306%

CONDUTORES PLUVIAIS E ACABAMENTOS




C. PROPRIA

C0-C.4375

ACABAMENTO METALICO PARA DESCIDAS PLUVIAIS EM CHAPA DE ACO
ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO 26 (0,50 MM),
(20X200X200X200X20 MM). REF 100327

R$ 83,47

R$ 1.

802,95

21,58%

R$ 2.

192,06

0,1890%

C. SINAPI

91175

FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL,
CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU
IGUAIS A 160 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 4",
FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

R$ 11,86

R$ 47,44

21, 58%

R$ 57,68

0,0050%

o

ORSE

13978

FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL,
CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETRO IGUAL A 150 MM, COM ABRAGADEIRA
METALICA RIGIDA TIPO U, FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE

R$ 14,89

R$

476,48

21,58%

R$

579,31

0,0500%

C. SINAPI

89810

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

R$ 32,39

R$

194,34

21,58%

R$

236,28

0,0204%

C. SINAPI

89809

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

13,00

R$ 31,47

R$

409,11

21,58%

R$

497,40

0,0429%

C. SINAPI

89821

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

15,00

R$ 21,21

R$

318,15

21, 58%

R$

386, 81

0,0334%

C. SINAPI

89855

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

42,00

R$ 120,62

R$ 5.

066, 04

21,58%

R$ 6.

159,39

0,5311%

C. SINAPI

95693

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

43,00

R$ 56,94

R$ 2.

448, 42

21,58%

R$ 2.

976,83

0,2567%

C. SINAPI

89698

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

UN

R$ 284,72

R$

854,16

21,58%

R$ 1.

038, 50

0,0896%

C. SINAPI

89681

REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 160 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

UN

R$ 96,53

R$

386,12

21,58%

R$

469, 45

0, 0405%

C. SINAPI

89800

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

60, 00

R$ 31,62

R$ 1.

897,20

21, 58%

R$ 2.

306, 65

0,1989%

C. SINAPI

89849

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

64,00

R$ 62,31

R$ 3.

987,84

21,58%

R$ 4.

848,49

0,4181%

SUBTOTAL ITEM: COBERTURA COZINHA E PISO TECNICO

R$ 56.

292,50

R$ 68.

441, 44

5,9020%

ESCADA METALICA EM1

SUBTOTAL

R$ 1.

664, 71

R$ 2.

023,97

0,1745%

C. PROPRIA

Co0-C.1051

ESTRUTURA METALICA EM AGO (ASTM - A-36), FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

KG

R$ 15,17

R$ 1.

445, 40

21,58%

R$ 1.

757,34

9,1515%

C. PROPRIA

PI-C.1052

PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO
UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-
COMPRIMIDO)

M2

R$ 35,26

R$

160, 43

21,58%

R$

195,05

0,0168%

C. PROPRIA

ET-C.4398

CONJUNTO CHUMBADOR C/ BARRA ROSCA INTEIRA UNC 1/2” x 200mm ASME B16.5
GRAU 2 EM ACO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (1 un.), ARRUELA LISA @1/2”
EM AGCO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (2 un.) E PORCA SEXTAVADA ROSCA UNC
@1/2” ASME B18.2.2 GRAU 2 EM AGO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (2 un.)

R$ 9,16

R$ 18,32

21,58%

R$ 22,27

0,0019%

C. PROPRIA

ET-C.4300

CONJUNTO BARRA ROSCA INTEIRA UNC 5/8”x156mm ASME B16.5 GRAU 2 EM ACO
CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (1 un.) C/ ANCORAGEM QUIMICA, ARRUELA LISA
©@5/8” EM AGO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (1 un.) E PORCA SEXTAVADA
ROSCA UNC ©@5/8” ASME B18.2.2 GRAU 2 EM ACO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE
(1 un.)

UN

R$ 10,14

R$ 40,56

21,58%

R$ 49,31

0, 0043%

SUBTOTAL ITEM: ESCADA METALICA EM1

R$ 1.

664,71

R$ 2.

023,97

0,1745%

ESCADA METALICA EM2

SUBTOTAL

R$ 1.

624,78

R$ 1.

975,43

0,1703%

C. PROPRIA

CO0-C.1051

ESTRUTURA METALICA EM AGO (ASTM - A-36), FORNECIMENTO E INSTALACAO

KG

92,88

R$ 15,17

R$ 1.

408,99

21,58%

R$ 1.

713,08

0,1477%




4.8.2

C. PROPRIA

PI-C.1052

PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO
UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-
COMPRIMIDO)

M2

R$ 35,26

R$

156,91

21,58%

R$

190,77

0,0165%

4.8.3

C. PROPRIA

ET-C.4398

CONJUNTO CHUMBADOR C/ BARRA ROSCA INTEIRA UNC 1/2” x 200mm ASME B16.5
GRAU 2 EM ACO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (1 un.), ARRUELA LISA @1/2"
EM ACO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (2 un.) E PORCA SEXTAVADA ROSCA UNC
@1/2" ASME B18.2.2 GRAU 2 EM AGO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (2 un.)

R$ 9,16

R$ 18,32

21,58%

R$ 22,27

0,0019%

4.8.4

C. PROPRIA

ET-C.4300

CONJUNTO BARRA ROSCA INTEIRA UNC 5/8”x150mm ASME B16.5 GRAU 2 EM ACO
CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (1 un.) C/ ANCORAGEM QUIMICA, ARRUELA LISA
95/8"” EM ACO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (1 un.) E PORCA SEXTAVADA
ROSCA UNC @5/8"” ASME B18.2.2 GRAU 2 EM AGO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE
(1 un.)

UN

R$ 10,14

R$ 40,56

21,58%

R$ 49,31

0,0043%

SUBTOTAL ITEM: ESCADA METALICA EM2

R$ 1.

624,78

R$ 1.

975,43

0,1703%

ESCADA METALICA ES1

SUBTOTAL

R$ 1.

102,04

R$ 1.

339, 87

0,1155%

C. PROPRIA

CO0-C.1051

ESTRUTURA METALICA EM AGO (ASTM - A-36), FORNECIMENTO E INSTALACAO

KG

R$ 15,17

R$

943,73

21,58%

R$ 1.

147,40

0,0989%

C. PROPRIA

PI-C.1052

PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO
UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-
COMPRIMIDO)

M2

R$ 35,26

R$ 99,43

21,58%

R$

120,89

0,0104%

C. PROPRIA

ET-C.4398

CONJUNTO CHUMBADOR C/ BARRA ROSCA INTEIRA UNC 1/2” x 200mm ASME B16.5
GRAU 2 EM ACO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (1 un.), ARRUELA LISA @1/2"
EM ACO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (2 un.) E PORCA SEXTAVADA ROSCA UNC
@1/2" ASME B18.2.2 GRAU 2 EM AGO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (2 un.)

R$ 9,16

R$ 18,32

21,58%

R$ 22,27

0,0019%

4.9.4

C. PROPRIA

ET-C.4300

CONJUNTO BARRA ROSCA INTEIRA UNC 5/8”x150mm ASME B16.5 GRAU 2 EM ACO
CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (1 un.) C/ ANCORAGEM QUIMICA, ARRUELA LISA
95/8"” EM ACO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (1 un.) E PORCA SEXTAVADA
ROSCA UNC @5/8"” ASME B18.2.2 GRAU 2 EM AGO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE
(1 un.)

UN

R$ 10,14

R$ 40,56

21,58%

R$ 49,31

0,0043%

SUBTOTAL ITEM: ESCADA METALICA ES1

R$ 1.

102, 04

R$ 1.

339,87

0, 1155%

VEDACAO DOS PARAFUSOS COBERTURA EXISTENTE

SUBTOTAL

R$ 4.

347,47

R$ 5.

285, 73

0, 4558%

4.10.1

C. SINAPI

99814

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

M2

252,32

R$ 2,23

R$

562,67

21,58%

R$

684,10

9, 0590%

4.10.2

C. PROPRIA

C0-C.4251

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE SOBRE PARAFUSOS DE COBERTURA METALICA,
10 X 10 CM, COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 1 DEMAO COM
DILUICAO DE 10% + 3 DEMAOS, COM TECIDO ESTRUTURANTE 100% POLIESTER E
GRAMATURA 50 A 64 G/M2. REF. 98554

UN

6.308, 00

R$ 0,60

R$ 3.

784,80

21,58%

R$ 4.

601, 63

0,3968%

SUBTOTAL ITEM: VEDACAO DOS PARAFUSOS COBERTURA EXISTENTE

R$ 4.

347,47

R$ 5.

285,73

0,4558%

SUBTOTAL ITEM: COBERTURA E FECHAMENTOS

R$ 289.

669, 30

R$ 352.

185,24

30,3704%

INSTALAGOES HIDRAULICAS

SUBTOTAL

R$ 2.

291,95

R$ 2.

786,59

0,2403%

PLUVIAL

SUBTOTAL

R$ 2.

291, 95

R$ 2.

786,59

0,2403%

C. SINAPI

89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

R$ 31,06

R$

155,30

21,58%

R$

188,82

0,0163%

C. SINAPI

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 1060 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

R$ 41,42

R$ 1.

408, 28

21,58%

R$ 1.

712,21

0,1477%

C. SINAPI

89797

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

R$ 56,28

R$

112,56

21,58%

R$

136,85

0,0118%




POCO DE INSPECAO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,

1. C. SINAPI 99268  |DIAMETRO INTERNO = ©,60 M, PROFUNDIDADE = ©,90 M, EXCLUINDO TAMPAO. UN 1,00 R$ 509,18 R$ 509,18|21,58% R$ 619,07| ©,0534%
AF_12/2020
1. C. SINAPI 98115 g?ﬁ;@ngRgﬁ#QgNgAsAefggOLOEEAE$EgﬁGEMé,ig ﬁ?”i?ﬁlg/;ggéMOLDADo' UN 1,00 R$ 106,63 R$ 106, 63| 21,58% RS 129,64| ©,0112%
SUBTOTAL ITEM: PLUVIAL R$ 2.291,95 R$ 2.786,59| 0,2403%
SUBTOTAL ITEM: INSTALAGOES HIDRAULICAS RS 2.291,95 RS 2.786,59| 0,2403%
6 INSTALAGOES ELETRICAS SUBTOTAL RS 56.406,10 RS 68.544,11| 5,9108%
6.1 REFEITORIO SUBTOTAL R$ 15.577,07 R$ 18.925,16| 1,6320%
INSTALAGOES ELETRICAS
1. C. SINAPI 95728 ESE;ES?EESTSIEI?ﬁsigtﬁéxg%'AEYEé/ggzgz MM (L"), APARENTE - M 36,00 R$ 29,98 R$ 1.079,28| 21,58% R$ 1.312,21| ©0,1132%
1. C. SINAPI 95812 %gN?nglgAgEN$¥C: IEESEE?ME;ﬁgAEE;§g$2EXEgOPEA£Y§O§ggg§VEL DN 32 MM UN 7,00 R$ 31,12 RS 217,84| 15, 28% R$ 251,12 ©,0217%
1. C. SINAPI 104400 %gw?nglgAgEN$¥C: EEESEE?MEﬁ?ﬁAEE§§g$2fﬁégo?EAEY§e§g$3§VEL DN 32 MM UN 1,00 R$ 42,07 R$ 42,07| 21,58% R$ 51,15 ©,0044%
1. C. SINAPI 95815 %g@??szgAgEN$gci ;g:ﬁEZ?hEz¢gAEE;ﬁ;?gfgggo?EA£Y§05252§VEL DN 32 MM UN 6,00 R$ 40,15 RS 240, 90| 21, 58% RS 292,89 ©,0253%
e | o | e [0, O SR oL, 7O AT S PR | | o | mem] e v o
1. C. SINAPI 104792 gEmOgénggvgﬁﬁzﬁEﬁ#gTRiﬁfgé/EEESSEQAO DE ATE 2,5 MMZ, DE FORMA MANUAL, M 120, 00 R$ 0,45 R$ 54,00| 21,58% R$ 65,65 ©,0057%
1. C. SINAPI 97665 iEngégegg LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 27,00 RS 2,04 R$ 55,08| 21, 58% RS 66,97| ©,0058%
ILUMINAGCAO
LUMINARIA HERMETICA DE EMBUTIR PARA DUAS LAMPADAS TUBULARES T8 -
1. C. PROPRIA | IL-C.2025 |2 a0t OO R0 e D s L 200 Soro habCeL REF. UN 27,00 R$ 494,10 R$ 13.340,70| 21, 58% R$ 16.219,87| 1,3987%
LUMICENTER - CHT02-E232 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SUBTOTAL ITEM: REFEITORIO R$ 15.577,07 R$ 18.9025,16| 1,6320%
6.2 ACESSO SUBTOTAL R$ 4.936, 39 R$ 6.001, 75| 0,5176%
INSTALAGOES ELETRICAS
2. C. SINAPI 95728 Egg;gg?“gﬁTgfgI?ﬁsigtiéxg%'AEYgé/ggzgz MM (1"), APARENTE - M 25,00 R$ 29,98 R$ 749,50 21,58% RS 911,26 ©,0786%
2. C. SINAPI 95818 %g@??szgAgEN$gci R X na EL§;§$REZSA3? ZﬁflgsggégEL DN 32 MM UN 1,00 R$ 59,65 R$ 59, 65| 21, 58% R$ 72,52| ©,0063%
2. C. SINAPI 95812 %gN?nglgAgEN$¥C: IEESEE?ME;ﬁgAEE;§g$2EXEgOPEA£Y§O§ggg§VEL DN 32 MM UN 2,00 R$ 31,12 RS 62,24 21,58% RS 75,67| ©,0065%
2. C. SINAPI 95809 %g@??szgAgEN$gci ;g:ﬁEtEQEZ¢SAEE;ﬁ;?gfgggo?EA£Y§05252§VEL DN 32 MM UN 1,00 R$ 42,74 R$ 42,74|21,58% R$ 51,96| ©,0045%
2. C. SINAPI 95815 %g@?nglgAgENigci ZEESEE?QEZ¢§AEE;§;$2ERERO?EA£Yge§g;gQVEL DN 32 MM UN 6,00 R$ 40,15 RS 240, 90| 21,58% RS 292,89 ©,0253%
o | o | e [0, O SR oL T M AT S PR | | o | mem] e v o
2. C. SINAPI 104792 gEmOgénggvgﬁﬁzﬁEﬁ#gTRiﬁfgé/EEESSEQAO DE ATE 2,5 MMZ, DE FORMA MANUAL, M 120, 00 R$ 0,45 R$ 54,00| 21,58% RS 65,65 ©,0057%
N . SINAPL 97605 |REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. o 8 00 RS 2,0 RS 16,32 21, 5% RS 10,84 ©,0017%

AF_09/2023

ILUMINAGAO




LUMINARIA HERMETICA DE SOBREPOR PARA DUAS LAMPADAS TUBULARES T8 -
2X20W, COM CORPO EM CHAPA DE ACO PINTADA NA COR BRANCA

6.2.9 | C. PROPRIA | TL-C.2026 |2 2ot O R B s LAMPADRS LoD 200 SoL0 PROCEL. REF. UN 8,00 R$ 305,48 R$ 3.163,84| 21,58% RS 3.846,66| 0,3317%
LUMICENTER - CHTO1-S232 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SUBTOTAL ITEM: ACESSO R$ 4.936, 39 R$ 6.001, 75| 0, 5176%

6.3 SAIDA SUBTOTAL R$ 4.031,07 R$ 4.901,04| 0,4226%
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - N N

6.3.1 | C. SINAPI 05728 | E N TO £ INSTALACAD AF 16/2025 M 24,00 R$ 29,98 R$ 719,52| 21,58% R$ 874,81 ©,0754%
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM

6.3.2 | C. SINAPI 95818 |00 CACARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACKO. AF. 1072022 UN 1,00 R$ 59,65 R$ 59,65 21, 58% RS 72,52| ©,0063%
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM

6.3.3 | C. SINAPI 95812 |(1'7) " APARENTE . FORNECIMENTO E INSTALACAO. AP 1072022 UN 2,00 R$ 31,12 R$ 62,24 21,58% RS 75,67| ©,0065%
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM N N

6.3.4 | C. SINAPI 05800 |( 0N R TE . FORNECIHENTO E INSTALACRO. AR 1079692 UN 1,00 R$ 42,74 R$ 42,74 21,58% R$ 51,96 ©,0045%
CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM

6.3.5 | C. SINAPI 95815 | 0 D ARENTE - FORNECTMENTO E INSTALAGAO. AP 10,2022 UN 4,00 R$ 40,15 RS 160, 60| 21,58% RS 195,26 ©,0168%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA N N

6.3.6 | C. SINAPI 01026 | i O R RUINATS - FORNECTNENTO E INSTALAGAG. AE 0ay2095 M 120, 00 R$ 4,56 R$ 547,20 21,58% R$ 665,30 ©,0574%
REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE ATE 2,5 MM?, DE FORMA MANUAL,

6.3.7 | C. SINAPI 104792 |G R o ROVE T TANENTO  AE 06/2023 M 120, 00 R$ 0,45 R$ 54,00| 21,58% RS 65,65 ©,0057%

6.3.8 C. SINAPI 97665 iEMggﬁgegg LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 6,00 R$ 2,04 R$ 12,24| 21,58% RS 14,88 ©,0013%
ILUMINAGAO
LUMINARIA HERMETICA DE SOBREPOR PARA DUAS LAMPADAS TUBULARES T8 -

) 2X26W, COM CORPO EM CHAPA DE ACO PINTADA NA COR BRANCA

6.3.9 | C. PROPRIA | TL-C.2026 |2 20t O R B s LAMPADRS LoD 200 Soi0 PROGEL. REF. UN 6,00 R$ 305,48 R$ 2.372,88| 21,58% RS 2.884,99| ©,2488%
LUMICENTER - CHTO1-S232 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SUBTOTAL ITEM: SAIDA R$ 4.031, 07 R$ 4.901, 04| 0,4226%

6.4 PRE-PREPARO — COCCAO — HIGIENIZAGAO SUBTOTAL R$ 23.248, 79 R$ 28.266,31| 2,4375%
INSTALAGOES ELETRICAS

6.4.1 C. SINAPI 97665 iEMggﬁgegg LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 55,00 R$ 2,04 R$ 112,20/ 21, 58% RS 136,41 0, 0118%
ILUMINACAO
LUMINARIA HERMETICA DE SOBREPOR PARA DUAS LAMPADAS TUBULARES T8 -

) 2X26W, COM CORPO EM CHAPA DE ACO PINTADA NA COR BRANCA

6.4.2 | C. PROPRIA | TL-C.2026 |2 20t O R B S LAMPADRS LoD 200 SoL0 PROCEL. REF. UN 55, 00 R$ 305,48 R$ 21.751,40| 21, 58% R$ 26.445,75| 2,2805%
LUMICENTER - CHTO1-S232 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
QUADRO QDG

6.4.3 C. ORSE 3418 |CHAPA EM POLICARBONATO MR-10, COR CRISTAL, GE, ESPESSURA 4.5 MM M2 0,60 RS 1.486,88 R$ 892,13 21, 58% RS 1.084,67| ©,0935%

6.4.4 | C. PROPRIA | EE-C.2032 %ﬁg#ﬁEXEASARALELO EPOXT 30X50 MM ROSCA 3/8" - FORNECIMENTO E UN 6,00 R$ 19,63 R$ 117, 78| 21,58% R$ 143,20 ©,0123%

6.4.5 | C. PROPRIA | EE-C.2033 |LIMPEZA DE QUADRO DE COMANDO E REAPERTO DE CONEXGES H 2,00 R$ 28,79 RS 57,58| 21, 58% RS 70,01 ©,0060%

6.4.6 | C. PROPRIA | EE-C.2034 |IDENTIFICAGAO DE EQUIPAMENTO E/OU CIRCUITO DO QUADRO DE COMANDO N 30, 00 R$ 10,59 R$ 317,70| 21, 58% RS 386,27| ©,0333%
SUBTOTAL ITEM: PRE-PREPARO — COCGAO — HIGIENIZAGAO R$ 23.248, 79 RS 28.266,31| 2,4375%

6.5 PISO TECNICO SUBTOTAL R$ 4.900, 10 R$ 5.935,90| 0,5119%

INSTALAGOES ELETRICAS




ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE,

y .
6.5.1 C. ORSE 13610 |1NSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. REV ©1_06/2024 M 20,00 R$ 49,80 R$ 996,00/ 21,58% R$ 1.210,96| ©,1044%
6.5.2 C. ORSE 381 CONDULETE EM ALUMINIO TIPO "LL" DE 1" N 6,00 R$ 35,24 RS 211, 44| 21, 58% R$ 257,07| ©,0222%
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN
6.5.3 | C. SINAPI 05789 | 1" ). APARENTE' - FORNECIMENTO £ TNSTALAGKD. AP 10/3022 UN 8,00 R$ 43,00 RS 344,72|15,28% RS 397,39 ©,0343%
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN N !
6.5.4 | C. SINAPI 05781 | e 0T APARENTE - FORNECIMENTO £ TNSTALACRD. S©. 1072023 UN 1,00 R$ 38,21 R$ 38,21 21,58% RS 46,46 ©,0040%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
6.5.5 | C. SINAPI 91924 |CTRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 24,00 R$ 3,16 R$ 75,84/ 21,58% R$ 92,21| ©,0080%
6.5.6 C. ORSE 10758 |CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X ©,75 MM2, 450/750V M 70, 00 R$ 22,03 RS 1.542,10| 21, 58% RS 1.874,91| 0,1617%
QUADRO CD-AQ
) QUADRO 400 X 300 X 200 MM DE SOBREPOR, EM CHAPA METALICA COM PINTURA
6.5.7 | C. PROPRIA | EE-C.2003 |EPOXI E PLACA DE MONTAGEM, PARA MONTAGEM DE COMANDOS ELETRICOS - UN 1,00 R$ 463,11 R$ 463,11|21,58% R$ 563,06 ©,0486%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
) TERMOSTATO DIFERENCIAL PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, INCLUSOS
6.5.8 | C. PROPRIA | EE-C.2005 |nn7g SENSORES - REF. FULL GAUGE MICROSOL E - FORNECIMENTO E INSTALAGAO| YN 1,00 R$ 359,07 R$ 359,07 21,58% R$ 436,56| 0,0376%
6.5.9 | C. PROPRIA | EE-C.2007 |SINALIZADOR PARA PAINEL 22 MM 220 VCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO N 2,00 R$ 37,89 RS 75,78 21, 58% RS 92,13| ©,0079%
) i COMUTADOR DE UM CONTATO E DUAS POSICOES PARA PAINEL INCLUINDO FLANGE E N
6.5.10 | C. PROPRIA | EE-C.2008 |00 0 TR R O O PORNECIMENTO E INGTALACKS UN 1,00 R$ 88,66 R$ 88,66 21,58% R$ 107,79 ©,0093%
- BOTAO DE EMERGENCIA TIPO COGUMELO COM FLANGE E BLOCO DE CONTATOS 1 NA
6.5.11 | c. PROPRIA | EE-C.2000 |20un0 PF ot STALACAD UN 1,00 R$ 48,16 RS 48,16/ 21, 58% R$ 58,55 0,0050%
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E N
6.5.12 | C. SINAPI 03653 (2K R0, A 0575008 UN 1,00 R$ 11,43 R$ 11,43 21, 58% R$ 13,90 0,0012%
6.5.13 | C. PROPRIA | EE-C.2010 ?ﬁgixﬁzgﬁoMONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 6A - FORNECIMENTO E UN 1,00 R$ 11,42 R$ 11,42 21,58% R$ 13,88 0,0012%
6.5.14 | C. PROPRIA | EE-C.2011 ?ﬁgigﬁ;ggoMOTOR CORRENTE AJUSTAVEL DE 1,6A A 2,5A - FORNECIMENTO E UN 1,00 R$ 207,22 R$ 297,22|21,58% RS 361,37| ©,0312%
6.5.15 | C. SINAPI 101001 |SONTATOR TRIPOLAR T NOWINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 R$ 198,12 R$ 198,12| 21,58% RS 240,88 ©0,0208%
6.5.16 | C. PROPRIA | EE-C.2012 |COMISSIONAMENTO DO QUADRO DE COMANDO H 2,00 R$ 69,41 RS 138,82| 21, 58% RS 168,78 0,0146%
SUBTOTAL ITEM: PISO TECNICO R$ 4.900, 10 R$ 5.935,90| 0,5119%
6.6 AREA EXTERNA SUBTOTAL R$ 2.081, 00 R$ 2.530,12| 0,2182%
) i REMOGAO E REINSTALACAO DA INFRAESTRUTURA ELETRICA EXTERNA COM
6.6.1 | C. PROPRIA | EE-C.2031 |RE0i0 B RS AL A D e L ey LETes M 100, 00 R$ 20,81 R$ 2.081,00| 21,58% R$ 2.530,12| ©,2182%
SUBTOTAL ITEM: AREA EXTERNA R$ 2.081, 00 R$ 2.530,12| 0, 2182%
6.7 VERIFICACAO FINAL SUBTOTAL R$ 1.631,68 R$ 1.983,83| 0,1711%
) COMISSIONAMENTO DO SISTEMA ELETRICO E DE ILUMINAGAO CONFORME NBR 5410,
6.7.1 | C. PROPRIA | EE-C.2015 |NBR 14039, NBR/ISO 8995, NBR 5161 E NORMAS CORRELACIONADAS COM EMISSAO| H 16,00 R$ 101,98 R$ 1.631,68| 21,58% R$ 1.983,83| 0,1711%
DE LAUDO
SUBTOTAL ITEM: VERIFICAGAO FINAL R$ 1.631, 68 R$ 1.983,83| 0,1711%
SUBTOTAL ITEM: INSTALAGOES ELETRICAS RS 56.406,10 RS 68.544,11| 5,9108%
7 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA SUBTOTAL RS 6.836,11 RS 8.311,46| 0,7167%
7.1 REFEITORIO - PRE-PREPARO — COCCAO — HIGIENIZAGAO SUBTOTAL R$ 6.836,11 R$ 8.311,46| 0, 7167%
) PONTO COM 1 X TOMADA 10 A 2P+T INSTALAGAO APARENTE EM CONDULETE DE PVC
7.1.1 | c. PROPRIA | EE-C.2020 |POR 00 B TS TALACKD UN 21,00 R$ 28,66 R$ 601,86|21,58% R$ 731,75 ©,0631%
7.1.2 | c. PRGPRIA | EE-C.201g |LUMINARIA BLOCO AUTONOMO DE LED 2200 LUMENS - FORNECIMENTO E UN 7,00 R$ 221,88 R$ 1.553,16| 21,58% R$ 1.888,36| 0,1628%

INSTALAGAO




7.1.3 C. PROPRIA EE-C.2017 |LUMINARIA BLOCO AUTONOMO DE LED 200 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 14,00 R$ 115,69 R$ 1.619,66| 21,58% R$ 1.969,21 0,1698%
4 _ PLACA DE SINALIZAGAO LUMINOSA PVC ROTA DE FUGA DUPLA FACE ILUMINACAO
7.1.4 C. PROPRIA EE-C.2019 POR LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 21,00 R$ 105,30 R$ 2.211,30| 21,58% R$ 2.688,54 0,2318%
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E o, o
7.1.5 C. SINAPI 93654 INSTALAGAO. AF_07/2025 UN 3,00 R$ 11,43 R$ 34,29|21,58% R$ 41,69 0, 0036%
4 COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA CONFORME
7.1.6 C. PROPRIA EE-C.2016 NBR10898 COM EMISSAO DE LAUDO H 8,00 R$ 101,98 R$ 815, 84( 21,58% R$ 991,91 0, 0855%
SUBTOTAL ITEM: REFEITORIO - PRE-PREPARO - COCCAO - HIGIENIZACAO R$ 6.836,11 R$ 8.311,46 0,7167%
SUBTOTAL ITEM: ILUMINACAO DE EMERGENCIA R$ 6.836,11 R$ 8.311,46 0,7167%
8 SPDA SUBTOTAL R$ 9.348,03 R$ 11.161,96 0,9625%
8.1 COBERTURA SUBTOTAL R$ 9.348,03 R$ 11.161,96 0, 9625%
8.1.1 C. PROPRIA SS-C.2001 |[BARRA CHATA DE ALUMINIO S/FURO 7/8" X 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO M 80, 00 R$ 40,36 R$ 3.228,80|15,28% R$ 3.722,10 0,3210%
< TERMINAL AEREO EM BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8", ALTURA 600 MM - o, o
8.1.2 C. PROPRIA SS-C.2002 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,00 R$ 46,89 R$ 468,90| 21,58% R$ 570,10 0,0492%
B A 2 -
8.1.3 C. PROPRIA SS-C.2028 EE?méﬁﬁtAEEOCONECTOR DE PRESSAQ PARA CABO NU DE 50 MM FORNECIMENTO UN 15,00 R$ 12,03 R$ 180,45( 21,58% R$ 219,39 0,0189%
8.1.4 C. PROPRIA SS-C.2029 [CABO DE COBRE NU 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 15,00 R$ 46,21 R$ 693,15| 21,58% R$ 842,74 0,0727%
8.1.5 C. PROPRIA SS-C.2030 iggggéo E REINSTALAGAO DA MALHA AEREA COM BARRAS CHATAS E TERMINALS M 135,00 R$ 23,19 R$ 3.130,65| 21,58% R$ 3.806,30 0,3282%
8.1.6 C. PROPRIA SS-C.2027 [COMISSIONAMENTO DO SPDA CONFORME NBR5419 COM EMISSAO DE LAUDO H 16,00 R$ 102,88 R$ 1.646,08| 21,58% R$ 2.001,33 0,1726%
SUBTOTAL ITEM: COBERTURA R$ 9.348,03 R$ 11.161,96 0, 9625%
SUBTOTAL ITEM: SPDA R$ 9.348,03 R$ 11.161,96 0,9625%
9 EXAUSTOR SUBTOTAL R$ 9.560,86 R$ 11.624,27 1,0024%
9.1 EXAUSTOR SUBTOTAL R$ 9.560, 86 R$ 11.624,27 1,0024%
. EXAUSTOR ASPIRACAO SIMPLES, CENTRIFUGO, LIMIT LOAD, 6.500M3/H, 25MMCA,
9.1.1 C. PROPRIA IC-C.3737 (1.175 RPM, 380 V/3F/60 HZ E DEMAIS ACESSORIOS CONFORME MEMORIAL. REF: UN 1,00 R$ 9.560,86 R$ 9.560,86| 21,58% R$ 11.624,27 1,0024%
BERLINER GTS 500 ARRANJO 09 - LGO/BR9O. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
SUBTOTAL ITEM: EXAUSTOR R$ 9.560, 86 R$ 11.624,27 1,0024%
SUBTOTAL ITEM: EXAUSTOR R$ 9.560, 86 R$ 11.624,27 1,0024%
10 AQUECIMENTO DE AGUA SUBTOTAL R$ 70.116,23 R$ 85.248,61 7,3513%
10.1 COLETORES E HIDRAULICA SUBTOTAL R$ 69.594,21 R$ 84.613,93 7,2966%
COLETORES TIPO TUBO A VACUO: 2325X1950MM; 30 TUBOS DE 1.800 MM X
4 H58MM; MANIFOLDO INTERNO EM INOX 316; PRESSAO DE FUNCIONAMENTO 05
10.1.1 C. PROPRIA IH-C.4198 MCA. REFERENCIA AQUAKENT, KOMEKO OU SIMILAR. FORNECIMENTO E UN 15,00 R$ 3.792,02 R$ 56.880,30| 21,58% R$ 69.156,12 5,9636%
INSTALAGAO. SINAPI(103517)




MOTO BOMBA PARA CIRCULAGAO DE AGUA QUENTE, 0,5CV, 220V, 1F, 60 HZ,
VAZAO 97 L/MIN COM PRESSAO DE 10MCA, TEMPERATURA DE OPERAGAO 80°C.

10.1.2 PROPRIA IH-C.4079 REF: TEXIUS TBHWS-RP-1/2 OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 R$ 2.452,93 R$ 2.452,93|21,58% R$ 2.982,32 0,2572%
ORSE(2646)
4 _ VALVULA VENTOSA, ELIMINADORA DE AR 3/4", CORPO EM LATAO, 120°C, 10BAR. o
10.1.3 PROPRIA IH-C.4083 REF: EMMETI OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI(99628) UN 5,00 R$ 95,04 R$ 475,20| 21,58% R$ 577,76 0,0498%
4 _ VALVULA QUEBRA VACUO, CORPO EM LATAO, 3/4". REF: EMMITI OU SIMILAR.
10.1.4 PROPRIA IH-C.4084 FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI(99628). UN 5,00 R$ 113,04 R$ 565,20( 21, 58% R$ 687,18 0,0593%
TE EM COBRE, DN 28 MM X 3/4", SOLDA X ROSCA. INSTALADO EM RAMAL E
10.1.5 PROPRIA IH-C.4089 [SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 10,00 R$ 88,19 R$ 881,90| 21, 58% R$ 1.072,23 0,0925%
SINAPI (103899 E 103903)
10.1.6 PROPRIA IH-C.4085 ;%h;g?(91492)' EM LATAO, TELA AGO INOX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 R$ 91,96 R$ 91,96( 21, 58% R$ 111,81 0, 0096%
4 _ TE EM BRONZE/LATAO 28MM, COM POCO PARA SENSOR DE TEMPERATURA. o
10.1.7 PROPRIA IH-C.4086 FORNECIMENTO E INSTALACAO. ORSE(1415) E SINAPI(93059). UN 3,00 R$ 90,18 R$ 270,54| 21,58% R$ 328,93 0,0284%
10.1.8 SINAPI 99620 gA;xg#ﬁLREASETnggg/gggiZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1% - FORNECIMENTO UN 1,00 R$ 186,38 R$ 186, 38| 21, 58% R$ 226,60 0,0195%
A A T
10.1.9 SINAPI 95250 ¥ﬁ;¥:t2@gg EiEEgg/gggIA' BRONZE, ROSCAVEL, 1 FORNECIMENTO E UN 10,00 R$ 107,08 R$ 1.070,80|21,58% R$ 1.301,90 0,1123%
10.1.10 PROPRIA IH-C.4199 g#ﬁﬁgl?ggg;g)CONIco, R0 Uiy @ RINEAGENY 2 ALY, FEr, UN 20,00 R$ 80,89 R$ 1.617,80| 21,58% R$ 1.966,95 0,1696%
COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM
10.1.11 SINAPI 103881 RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 35,00 R$ 41,14 R$ 1.439,90|21,58% R$ 1.750,66 0,1510%
AF_04/2022
10.1.12 ORSE 11014 BUCHA DE REDUGAO DE COBRE, JUNTAS SOLDADAS, DIAM = 42MM X 28MM UN 10,00 R$ 42,18 R$ 421,80( 21,58% R$ 512,83 0,0442%
LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM
10.1.13 SINAPL 93064 PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022 UN 16,00 R$ 52,34 R$ 523,40/ 21,58% R$ 636,36 0,0549%
LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM
10.1.14 SINAPI 103896 RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 10,00 R$ 25,75 R$ 257,50| 21,58% R$ 313,07 0,0270%
AF_04/2022
TE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE
10.1.15 SINAPI 92302 HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 UN 10, 00 R$ 98,33 R$ 983,30( 21,58% R$ 1.195,51 0,1031%
TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
10.1.16 SINAPI 92310 RAMAL DE DISTRIBUICAO DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E M 10,00 R$ 147,53 R$ 1.475,30|21,58% R$ 1.793,70 0,1547%
INSTALACAO. AF_04/2022
SUBTOTAL ITEM: COLETORES E HIDRAULICA R$ 69.594,21 R$ 84.613,93 7,2966%
10.2 BAYPASS AQUECEDOR DE PASSAGEM SUBTOTAL R$ 522,02 R$ 634,68 0,0547%
10.2.1 SINAPI 96677 ;gggéci;E&TgNES%&S$kﬁ§2§0?NAiséSEQSZQLADO EM PRUMADA DE AGUA M 4,00 R$ 30,75 R$ 123,00| 21, 58% R$ 149,55 0,0129%
TE NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE
16.2.2 SINAPT 96666 DISTRIBUIGAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 UN 2,00 R$ 17,57 R$ 35,14 21,58% R$ 42,72 0,0037%
CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE o
10.2.3 SINAPI 96660 DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022 UN 4,00 R$ 33,57 R$ 134,28| 21,58% R$ 163,26 0,0141%
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
10.2.4 SINAPI 89985 CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 08/2021 UN 2,00 R$ 114,80 R$ 229,60( 21, 58% R$ 279,15 0,0241%
SUBTOTAL ITEM: BAYPASS AQUECEDOR DE PASSAGEM R$ 522,02 R$ 634,68 0,0547%
SUBTOTAL ITEM: AQUECIMENTO DE AGUA R$ 70.116,23 R$ 85.248,61 7,3513%
11 RETIRADA E REFORMA DE PASSARELAS, SUPORTES E TUBOS DE COBRE SUBTOTAL R$ 31.918,81 R$ 38.807,48 3,3465%
11.1 REMOCAO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS ANTIGAS SUBTOTAL R$ 12.099,16 R$ 14.710, 38 1,2685%




11.1.1 | C. PROPRIA | IH-C.4192 [REMOGAO DE COLETOR SOLAR PLACA PLANA 100X200CM. REF. SINAPI(103517)50%| UN 128,00 R$ 65,53 R$ 8.387,8421,58% R$ 10.198,09 0,8794%
11.1.2 | C. PROPRIA | €0-C.4193 [REMOGCAO DE PASSARELA EM CHAPA XADREZ. REFERENCIA ORSE(8584) M2 53, 00 R$ 48,63 R$ 2.577,39| 21,58% R$ 3.133,64] 0,2702%
5 ) REMOCAO DE TUBO EM COBRE RIGIDO, COM ISOLAMENTO. INSTALADO EM RAMAL DE

11.1.3 | C. PROPRIA | TH-C.4194 || o irp1cA) DE HIDRAULICA PREDIAL. REFERENCIA SINAPI(92310)50% M 167, 00 R$ 6,79 R$ 1.133,93| 21,58% R$ 1.378,65| ©0,1189%

SUBTOTAL ITEM: REMOCAO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS ANTIGAS R$ 12.099,16 R$ 14.710,38] 1,2685%

11.2 REFORMA DE PASSARELAS E SUPORTES DE COLETORES SUBTOTAL R$ 19.819, 65 R$ 24.097,10] 2,0780%

11.2.1 | C. SINAPI 100717  [LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 216,00 R$ 10,70 R$ 2.311,20] 21,58% R$ 2.810,00] ©0,2423%
) PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO

11.2.2 | C. PROPRIA | PI-C.1052 |UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR- M2 433,00 R$ 35,26 R$ 15.267,58|21,58% R$ 18.562,61 1,6007%
COMPRIMIDO)

11.2.3 | C. PROPRIA | EQ-C.4200 |INSTALAGAO DE PASSARELA EM CHAPA XADREZ 1/4", REF. ORSE(8584) M2 46,08 R$ 48,63 R$ 2.240,87|21,58% R$ 2.724,49] 0,2349%
SUBTOTAL ITEM: REFORMA DE PASSARELAS E SUPORTES DE COLETORES R$ 19.819,65 R$ 24.097,10] 2,0780%
SUBTOTAL—ETEM—RETIRADA—E—REFORMA—DE—PASSARELAS, SUPORTESE—TUB!

ESErE ! e R$ 31.918,81 R$ 38.807,48| 3,3465%
12 RETIRAR E REINSTALACAO TUBOS GLP SUBTOTAL R$ 2.365,87 R$ 2.876,46] 0,2480%

REMOCAO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
12.1 C. PROPRIA IG-C.4203 |ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - M 26,00 R$ 16,02 R$ 416,52( 21,58% R$ 506,41 0,0437%
DESINSTALAGAO. REFERENCIA SINAPI(92688)

INSTALAGAO DE TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
12.2 C. PROPRIA IG-C.4204 [CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE M 26,00 R$ 16,02 R$ 416,52| 21,58% R$ 506,41 0,0437%
GAS - INSTALACAO. REFERENCIA SINAPI(92688)

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM,

9
12.3 C. SINAPI 91170 | o' ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM M 20,00 R$ 11,58 R$ 231,60 21,58% R$ 281,58 0,0243%
PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL,
CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
12.4 C. SINAPI 91173 | ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO . 6,09 RS 4,31 RS 25,86/ 21, 58% RS 31,44)  0,0027%
EM PAREDE. AF_09/2023_PS
125 . SINAPI 92695  |LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO| . 6,00 RS 24,71 RS 148, 26| 21, 56% RS 180,26| ©,0155%

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA,
12.6 C. SINAPI 92688 DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E M 2,00 R$ 40,28 R$ 80,56|21,58% R$ 97,95 0, 0084%
INSTALACAO. AF_10/2020

TESTE DE ESTANQUEIDADE NA REDE DE GAS GLP COM EMISSAO DE LAUDO E

12.7 C. PROPRIA IG-C.4045 RESPECTIVA ART. UN 1,00 R$ 1.046,55 R$ 1.046,55| 21,58% R$ 1.272,41 0,1097%
SUBTOTAL ITEM: RETIRAR E REINSTALACAO TUBOS GLP R$ 2.365,87 R$ 2.876,46 0,2480%
13 INSTALAGOES PARA ACESSIBILIDADE SUBTOTAL R$ 9.517,01 R$ 11.570,94 0,9978%

AREA EXTERNA

TOTEM PARA MAPA TATIL, COMPOSTO DE ESTUTURA METALICA, TUBOS
13.1 C. PROPRIA PA-C.4355 |RETANGULARES DE ACO CARBONO 40 X 60 X 1,20 MM E CHAPA DE ACO CARBONO UN 1,00 R$ 450,12 R$ 450,12( 21,58% R$ 547,26 0,0472%
ESPESSURA 1,20 MM PARA FIXACAO DO MAPA TATIL

MAPA TATIL EM ACRILICO BRANCO LEITOSO, 80 X 60 CM, ESPESSURA DE 3CM,
INSTALADO EM TOTEM. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_03/2024

13.2 C. PROPRIA PA-C.4324 UN 1,00 R$ 1.104,90 R$ 1.104,90| 21,58% R$ 1.343,36 0,1158%

13.3 C. SINAPI 104658 M2 2,60 R$ 154,34 R$ 401, 28( 21,58% R$ 487,88 0,0421%




C. PROPRIA PISO TATIL ALERTA EM PVC 25X25 CM, E = 5 MM, FIXADO COM COLA. R$ 218,85 626,20 192,98 0,2753%
13.5 C. PROPRIA PISO TATIL DIRECIONAL EM PVC 25X25 CM, E = 5 MM, FIXADO COM COLA. M2 5,75 R$ 218,85 R$ 1.258,39| 21,58% R$ 1.529,97 0,1319%

SINALIZACAO PARA DEFICIENTES - PLACA METALICA PARA CORRIMAO EM

13.6 C. ORSE BRAILLE, DIM 90 X 25 MM

UN 32,00 R$ 30,12 R$ 963,84| 21,58% R$ 1.171,85| 0,1011%

. CORRIMAO METALICO DUPLO COM DUAS ALTURAS COM TUBO ACO CARBONO 1,1/4" E
13.7 C. PROPRIA PONTALETES COM TUBO 1,1/2", ESPESSURA 1,20 MM. PINTURA EPOXI (2 M 12,60 R$ 215,26 R$ 2.712,28( 21,58% R$ 3.297,64 0,2844%
DEMAOS) SOBRE FUNDO TIPO ZARCAO. DETALHES CONFORME PROJETO. REF 99855

SUBTOTAL ITEM: INSTALAGOES PARA ACESSIBILIDADE R$ 9.517,01 R$ 11.570,94 0,9978%

14 SERVICOS COMPLEMENTARES SUBTOTAL R$ 4.167,98 R$ 5.067,50 0,4370%

DESTINAGAO FORRO DE GESSO

DESTINAGAO FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUGAO CIVIL, CLASSE B, INCLUSIVE

ot Bo [FRCIARIA CERTIFICADO DE DESTINAGAO CORRETA DE RESIDUOS, INCLUSIVE TRANSPORTE

M3 10,03 R$ 150, 00 R$ 1.503,90( 21,58% R$ 1.828,47 0,1577%

TRANSPORTE ACM
14.2 C. PROPRIA CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 7,70 R$ 33,83 R$ 260,49| 21, 58% R$ 316,71 0,0273%

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA

14.3 C. SINAPI 95875 | LA UTMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AR 07/2020 M3XKM 7,70 R$ 2,62 R$ 20,17| 21,58% R$ 24,52| 0,0021%

TRANSPORTE ENTULHOS EM GERAL

14.4 C. PRGPRIA _CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 17,00 R$ 33,83 R$ 575,11| 21,58% R$ 699,23 0,0603%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 -

14.5 C. SINAPI 100981  |CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E M3 18,00 R$ 10,29 R$ 185,22| 21,58% R$ 225,19 0,0194%
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA

14.6 C. SINAPI 95875 LA UTMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AR 07/2020 M3XKM | 619,50 R$ 2,62 R$ 1.623,09|21,58% R$ 1.973,38| 0,1702%
SUBTOTAL ITEM: SERVIGOS COMPLEMENTARES R$ 4.167,98 R$ 5.067,50| 0,4370%
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

CAMPUS ERECHIM
) SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS
RETROFIT RU CAMPUS ERECHIM - ORGAMENTO ESTIMATIVO
\UFFS ERECHIM - RS

COMPOSICAO ANALITICA
BDI OBRA

TIPO DE CONTRATAGAO

[COnstrugio e reforma de edificios

OPGAO DE CALCULO DO BDI

[Néo Desonerado

Conforme legislacdo tributaria municipal, definir estimativa de
Percentual da base de calculo para o ISS 30, 00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%) 5,00%
ITENS SIGLAS |% ADOTADO
Administracédo Central AC 4,00%
Seguro + Garantia SG 0,80%
Risco R 1,27%
Despesas Financeiras DF 1,23%
Lucro L 7,40%
Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) (ol 3,65%
Tributos (ISS variavel de acordo com o municipio) 1SS 1,50%

Tributos (Contribuig&o Previdenciaria sobre a
Receita Bruta (0% ou 4,5% - desoneracédo)| CPRB 0, 00%
BDI (Beneficios e despesas indiretas)
1+AC+SG+R) (1+DF) (1+L
Bl)I((:LDR(:;I-)AD0 = ( (1-CP-I)S(S-CPR)B() ) -1 = 21,58%

OBSERVAGOES

Obs: Férmula do BDI de acordo com o Acérddo do TCU 2622/2013.

ERECHIM - RS, terca-feira, 16 de setembro de 2025

Eng. Civil Fabio Corréa Gasparetto
CREA-SC: 067202-5
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

CAMPUS ERECHIM
) SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS
RETROFIT RU CAMPUS ERECHIM - ORGAMENTO ESTIMATIVO
LFF§ ERECHIM - RS

COMPOSICAO ANALITICA
BDI EQUIPAMENTOS

TIPO DE CONTRATAGAO

[Fornecimento de materiais e equipamentos - aquisicdo indireta, junto com a licitacdo da obra

OPGAO DE CALCULO DO BDI

[Néo Desonerado

Conforme legislacdo tributaria municipal, definir estimativa de
Percentual da base de calculo para o ISS 0,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%) 0,00%
ITENS SIGLAS |% ADOTADO
Administracédo Central AC 3,45%
Seguro + Garantia SG 0,48%
Risco R 0,85%
Despesas Financeiras DF 0,85%
Lucro L 5,11%
Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) (ol 3,65%
Tributos (ISS variavel de acordo com o municipio) 1SS 0,00%

Tributos (Contribuig&o Previdenciaria sobre a
Receita Bruta (0% ou 4,5% - desoneracédo)| CPRB 0, 00%
BDI (Beneficios e despesas indiretas)
1+AC+SG+R) (1+DF) (1+L
Bl)I((:LDR(:;I-)AD0 = ( (1-CP-I)S(S-CPR)B() ) -1 = 15, 28%

OBSERVAGOES

Obs: Férmula do BDI de acordo com o Acérddo do TCU 2622/2013.

ERECHIM - RS, terca-feira, 16 de setembro de 2025

Eng. Civil Fabio Corréa Gasparetto
CREA-SC: 067202-5




MINISTERIO DA EDUCACAO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMONIO, ADMINISTRACAO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

COMPOSICAO DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) N°ITEM 2 - RETROFIT_ER_BDI
EQUIPAMENTO/2025 - DAADM (10.55.01)
(N°do Documento: 18)

(N° do Protocolo: NAO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 26/09/2025 16:30 )
FABIO CORREA GASPARETTO
ENGENHEIRO-AREA
DPA (10.55.04)

Matricula: ##152#0

Visualize o documento original em https://sipac.uffs.edu.br/public/documentos/index.jsp informando seu nimero: 18
, ano: 2025, tipo: COMPOSI CAO DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI), data de emiss&o: 24/09
/2025 e o codigo de verificacdo: Ofbb8ec4d4


https://sipac.uffs.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
CAMPUS ERECHIM
ERECHIM - RS
RETROFIT RU CAMPUS ERECHIM - ORCAMENTO ESTIMATIVO

CRONOGRAMA FfSICO-FINANCEIRO

Més 01 Més 03
Exec. (%) Pgto (RS) Exec. (%) | Pgto (RS) |

1 [SERVIGOS PRELIMINARES RS 117.835,91 10,16% 56, 35% RS 66.400,54 8,73% R$ 10.287,07 8,73% RS 10.287,07
2 REVESTIMENTOS RS 378.266,58| 32,62% 16, 00% RS 37.826, 66 30,00% | RS 113.479,97 | 30,00% | RS 113.479,97
3 ESQUADRIAS RS 65.346,24| 5,64% - 10, 00% R$ 6.534,62 90, 00% RS 58.811,62
4 |COBERTURA E FECHAMENTOS RS 352.185,24| 36,37% - 30,00% | R$ 105.655,57 |  15,00% RS 52.827,79
5 INSTALAGOES HIDRAULICAS RS 2.786,59 0,24% - - 5,00% RS 139,33
6 INSTALAGOES ELETRICAS RS 68.544,11] 5,91% - - 5,00% R$ 3.427,21
7 ILUMINAGAO DE ENCIA RS 8.311,46] 0,72% - - 5,00% RS 415,57
8 |SPDA RS 11.161,96] 0,96% - - 5,00% RS 558,10
9 EXAUSTOR RS 11.624,27| 1,00% - - -
10 |AQUECIMENTO DE AGUA RS 85.248,61 7,35% - - 25,00% RS 21.312,15
11 |RETIRADA E REFORMA DE PASSARELAS, SUPORTES E TUBOS DE COBRE RS 38.807,48 3,35% - - -
12 |RETIRAR E REINSTALAGAO TUBOS GLP RS 2.876,46| 0,25% - - -
13 |INSTALAGOES PARA ACESSIBILIDADE RS 11.570,94] 1,00% - - -
14 [SERVIGOS COMPLEMENTARES RS 5.067,50]  0,44% - - -

8,99% R$ 104.227,19 | 22,53% |R$ 261.258,81

8,99% RS 104.227,19 51,86% | R$ 601.443,25

Ultima atualizag&o em 08/09/2025 as 09:01:22



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
CAMPUS ERECHIM
ERECHIM - RS
RETROFIT RU CAMPUS ERECHIM - ORCAMENTO ESTIMATIVO

CRONOGRAMA FfSICO-FINANCEIRO

és 05
Exec. (%) Pgto (R$)

1 SERVIGOS PRELIMINARES RS 117.835,91] 10,16% 8, 73% RS 10.287,07 8, 73% RS 10.287,07 8, 73% RS 10.287,07
2 REVESTIMENTOS RS 378.266,58| 32,62% 30,00% | R$ 113.479,97 B 9, 00% B
3 ESQUADRIAS RS 65.346,24] 5,64% B B 0, 00% B
2 COBERTURA E FECHAMENTOS RS 352.185,24] 30,37% 30,00% | R$ 105.655,57 |  25,00% RS 88.046,31 0, 00% -
5 INSTALAGOES HIDRAULICAS RS 2.786,59| ©,24% 20, 00% R$ 557,32 75,00% RS 2.089,94 0, 00% -
6 INSTALAGOES ELETRICAS RS 68.544,11] 5,91% 20, 00% RS 13.708,82 75,00% RS 51.408,08 0, 00% B
7 ILUMINAGAO DE ENCIA RS 8.311,46] ©,72% 20, 00% RS 1.662,29 75,00% RS 6.233,60 0, 00% -
8 SPDA RS 11.161,96] ©,96% 20, 00% RS 2.232,39 75,00% RS 8.371,47 0, 00% B
9 EXAUSTOR RS 11.624,27| 1,00% - 100, 00% RS 11.624,27 0, 00% -
10 |AQUECIMENTO DE AGUA RS 85.248,61] 7,35% 25, 00% RS 21.312,15 50, 00% RS 42.624,31 0, 00% B
11 |RETIRADA E REFORMA DE PASSARELAS, SUPORTES E TUBOS DE COBRE RS 38.807,48| 3,35% B B 100, 00% RS 38.807,48
12 |RETIRAR E REINSTALAGAO TUBOS GLP RS 2.876,46] ©,25% - - 100, 00% RS 2.876,46
13 |INSTALAGOES PARA ACESSIBILIDADE RS 11.570,94] 1,00% B B 100, 00% RS 11.570,94
14 |SERVIGOS COMPLEMENTARES RS 5.067,50) ©,44% - - 100, 00% RS 5.067,50
19, 03% RS 220.685,05
94,08% | RS 1.091.023,90

Ultima atualizag&o em 08/09/2025 as 09:01:22
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TOTALIZADOR DE COMPOSIGOES PARA GERAGAO DE CURVA ABC

OBRA: RETROFIT RU CAMPUS ERECHIM - ORGAMENTO ESTIMATIVO
RESPONSAVEL : Eng. Civil Fabio Corréa Gasparetto
GERADA EM: 16/09/2025 as 13:28:53
REFERENCIA(S):  SINAPI: 08/2025 RS (Sem Desoneracdo) - ORSE: 06/2025 RS (Sem Desoneragéo) TOTAL R$ 953.979,28  100,0000%
- N PERCENT.
FONTE CODIGO DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE PREGO UN PREGCO TOTAL PERCENT. ACUM
PINTURA EPOXI PREMIUM MONOCOMPONENTE, APLICACAO MANUAL EM PAREDES E TETOS,
C. PROPRIA EQ-C.3693 DUAS DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. REF 102494 UN 960, 40 R$ 72,73 R$ 69.849, 89 7, 3220%) 7, 3220%)
TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL TP 25, E=0,50 MM, EM ALUZINC, COR NATURAL,
C. PROPRIA C0-C.4252 INCLUSO ICAMENTO. REF. 94213 M2 1.0835,01 R$ 58,00 R$ 60.030,58 6,2927%| 13, 6146%
COLETORES TIPO TUBO A VACUO: 2325X1950MM; 30 TUBOS DE 1.800 MM X G58MM;
i MANIFOLDO INTERNO EM INOX 316; PRESSAO DE FUNCIONAMENTO 05 MCA. REFERENCIA
C. PROPRIA IH-C.4198 AQUAKENT, KOMEKO OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI(103517) UN 15,00 R$ 3.792,02 R$ 56.880, 30 5, 9624%| 19, 5770%)
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
C. SINAPI 88489 AF_04/2023 M2 3.495,50 R$ 14,05 R$ 49.111,78 5,1481%| 24, 7251%)
C. PROPRIA €0-C.1051 ESTRUTURA METALICA EM ACO (ASTM - A-36), FORNECIMENTO E INSTALACAO KG 3.133,47 R$ 15,17 R$ 47.534,74 4, 9828%) 29, 7079%|
C. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480, 00 R$ 75,41 R$ 36.196, 80 3,7943%| 33, 5022%)
C. PROPRIA RE-C.1184 FORRO DE PVC MODULAR 1250X625 MM, E=10MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAQ M2 347,28 R$ 101,44 R$ 35.228,08 3, 6928%| 37, 1950%
PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA
C. PROPRIA PI-C.1052 DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) M2 779,26 R$ 35,26 R$ 27.476,71 2, 8802%| 40, 0752%
LUMINARTA HERMETICA DE SOBREPOR PARA DUAS LAMPADAS TUBULARES T8 - 2X20W,
COM CORPO EM CHAPA DE ACO PINTADA NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA. INCLUSAS
LAMPADAS LED 20W SELO PROCEL. REF. LUMICENTER - CHT@1-S232 - FORNECIMENTO E
C. PROPRIA IL-C.2026 INSTALAGAO UN 69,00 R$ 395,48 R$ 27.288,12 2, 8605%| 42, 9356%)
PALO7 - PORTA DE GIRO (190X246 CM), DE ALUMINIO BRANCO LINHA 30, 2 FOLHAS
(95+95 CM), LAMBRIL HORIZONTAL DUPLO E VIDRO LAMINADO INCOLOR 6 MM (3+3)
REF.: COOL LITE 114 AT - AZUL, BARRA ANTI PANICO DUPLA,, INCLUSIVE
C. PROPRIA EQ-C.4220 FERRAGENS, DOBRADIGAS, FECHADURA UN 4,00 R$ 5.440,35 R$ 21.761,40 2,2811%| 45, 2167%)
C. ORSE 2344 PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M2 4.404,04 R$ 3,97 R$ 17.484,04 1,8327%| 47, 0495%)
RUFO EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO 26 (0,50 MM),
C. PROPRIA C0-C.4364 CORTE DE 50 CM (40X310X150 MM), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF 100327 M 218, 29 R$ 73,65 R$ 16.077,06 1, 6853%| 48, 7348%)
C. SINAPI 95305 TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 954,20 R$ 14,89 R$ 14.208,04 1,4893%| 50, 2241%)
C. PROPRIA DI-C.3454 LOCAGAO DE PLATAFORMA COM LANCA ARTICULADA, CUSTO MENSAL MES 1,00 R$ 13.650, 00 R$ 13.650, 00 1,4308%| 51, 6550%)
LUMINARIA HERMETICA DE EMBUTIR PARA DUAS LAMPADAS TUBULARES T8 - 2X20W, COM
CORPO EM CHAPA DE AGO PINTADA NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA. INCLUSAS
LAMPADAS LED 20W SELO PROCEL REF. LUMICENTER - CHT@2-E232 - FORNECIMENTO E
C. PROPRIA IL-C.2025 INSTALAGAO UN 27,00 R$ 494,10 R$ 13.340,70 1,3984%| 53, 0534%)
RUFO EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO 26 (0,50 MM),
C. PROPRIA C0-C.4363 CORTE DE 40 CM (20X250X130 MM), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF 100327 M 198, 62 R$ 66,07 R$ 13.122,82 1,3756%) 54, 4290%
C. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAQ. AF_04/2019 M2 5.327,77 R$ 2,23 R$ 11.880, 93 1, 2454%| 55, 6744%)
EXECUGAO DE PISO EPOXI AUTONIVELANTE, ESPESSURA 2 MM, COR CONFORME
MEMORIAL, INCLUSO PREPARO DO PISO, LIXAMENTO, LIMPEZA. REF. VIAPOL
FLOWSHIELD, WEG W-POXI HBA 301, POLIPISO POXCOLOR AN, OU SIMILAR EM
C. PROPRIA PV-C.3695 QUALIDADE . M2 67,25 R$ 171,17 R$ 11.511,18 1,2066%| 56, 8810%
TRATAMENTO DE TRINCAS EM REBOCO COM SELANTE ACRILICO, INCLUSO ABERTURA DE
C. PROPRIA RE-C.4201 FISSURAS COM HASTE METALICA, LIMPEZA E APLICACAO. REF. 98554 M 377,80 R$ 27,04 R$ 10.215,71 1,0709%| 57, 9519%)
[RUFO EM CHAPA DE AGCO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO 26 (0,50 MM),
CORTE DE 39 CM (20X100X150X100X20 MM), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF
C. PRGPRIA C0-C.4390 100327 M 151,50 R$ 65,38 R$ 9.905,07 1,0383%| 58, 9902%)
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
C. SINAPI 89800 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGCAO. AF_08/2022 M 305, 00 R$ 31,62 R$ 9.644,10 1,0109%| 60, 0011%)
[RUFO EM CHAPA DE ACO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO 26 (0,50 MM),
CORTE DE 41 CM (20X100X170X100X20 MM), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF
C. PROPRIA C0-C.4361 100327 M 142,97 R$ 67,45 R$ 9.643,33 1,0109%| 61, 0120%
EXAUSTOR ASPIRAGAO SIMPLES, CENTRIFUGO, LIMIT LOAD, 6.500M/H, 25MMCA,
1.175 RPM, 380 V/3F/60 HZ E DEMAIS ACESSORIOS CONFORME MEMORIAL. REF:
C. PROPRIA IC-C.3737 BERLINER GTS 500 ARRANJO 09 - LGO/BR90. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 R$ 9.560, 86 R$ 9.560, 86 1,0022%| 62, 0142%)
(ACABAMENTO METALICO PARA DESCIDAS PLUVIAIS EM CHAPA DE AGO
ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO 26 (0,50 MM), (20X200X200X200X20
C. PRGPRIA C0-C.4375 MM). REF 100327 M 111,80 R$ 83,47 R$ 9.331,95 0,9782% 62, 9924%)
RALO LINEAR COM GRELHA EM AGO INOX AISI 304, ACABAMENTO ESCOVADO. CALHA EM
CHAPA 1,20 MM E GRELHA CHAPA 2,00 MM, CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E
C. PRGPRIA IH-C.4206 INSTALAGAO. M 8,80 R$ 1.035,89 R$ 9.115,83 0, 9556% 63, 9479%)
FORRO EM REGUAS DE PVC 100 X 10 MM, CANELADO (REF. PLASBIL 1010.1),
C. PROPRIA RE-C.4225 INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. REF. 96486 M2 98,32 R$ 90,11 R$ 8.859,62 0, 9287% 64, 8766%
C. PROPRIA TH-C.4192 REMOCAO DE COLETOR SOLAR PLACA PLANA 100X206CM. REF. SINAPI(103517)50% UN 128, 00 R$ 65, 53] R$ 8.387,84 0, 8792%) 65, 7559%)
C. ORSE 13416 REMOCAO DE TEXTURA ACRFLICA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAGAO) M2 954,20 RS$ 8,38 R$ 7.996,20 0, 8382%) 66, 5941%)
[APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.
C. SINAPI 88415 AF_03/2024 M2 1.789, 40 R$ 4,30 R$ 7.694,42 0, 8066% 67, 4006%
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE
C. SINAPI 87775 VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 M2 127,28 R$ 59,24 R$ 7.540,07 0,7904% 68,1910%)
C. SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRTLICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 1.706,10 R$ 3,90 R$ 6.653,79 0, 6975% 68, 8885%)
CALHA EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, DESENVOLVIMENTO DE 91
C. PROPRIA €0-C.4367 CM (70X160X220X230X160X70 MM), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF. 94229 M 45, 60 R$ 143,12 R$ 6.526,27 0, 6841% 69, 5726%
C. SINAPI 90778 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48, 00 R$ 135,80 R$ 6.518,40 0, 6833%) 70, 2559%)
C. PROPRIA LV-C. 4401 APLICACAO DE HIPOCLORITO PARA LIMPEZA DE SUPERFICIES. REF. 99814 M2 2.590, 95 RS 2,47 R$ 6.399, 65 0, 6708%) 70, 9267%)
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS.
C. SINAPI 88488 AF_04/2023 M2 382, 30 R$ 16,55 R$ 6.327,07 0, 6632% 71, 5900%
VIDRO LAMINADO 6 MM (3X3), REF.: COOL LITE 114 AI - AZUL, 100 X 100 CM,
C. PROPRIA EQ-C.4222 FORNECIMENTO E INSTALAGAO EM PELE DE VIDRO TIPO PV2. REF. 102176 M2 8,00 R$ 765,56 R$ 6.124,48 0, 6420% 72, 2319%)
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
C. SINAPI 87792 PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 M2 140, 00 R$ 43,73 R$ 6.122,20 0, 6418% 72,8737%)
TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL TP40 DE POLICARBONATO COMPACTO, COR
C. PROPRIA C0-C.3142 BRANCA LEITOSA, E=0,8 MM M2 42,00 R$ 140,61 R$ 5.905, 62 0, 6191% 73, 4928%)
CALHA EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, DESENVOLVIMENTO DE 58
C. PROPRIA C0-C.4394 CM (20x200x190x100x70 MM), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF. 94229 M 48, 80 R$ 118,33 R$ 5.774,50 0, 6053% 74,0981%)
CALHA EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, DESENVOLVIMENTO DE 63
C. PROPRIA C0-C.4393 CM (70x100x260x200 MM), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF. 94229 M 46, 80 R$ 122,46 R$ 5.731,13 0, 6008% 74, 6988%)
TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL TP40, E=0,50 MM, EM ALUZINC, COR NATURAL,
C. PROPRIA C0-C.2394 INCLUSO IGAMENTO. REF. 94213 M2 98,45 R$ 58,00 R$ 5.710,10 0, 5986% 75, 2974%)
CALHA EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, DESENVOLVIMENTO DE 90
C. PROPRIA €0-C.4377 CM (205x500x125x70 MM), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF. 94229 M 36,20 R$ 142,43 R$ 5.155,97 0, 5405% 75, 8378%)
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.
C. SINAPI 89855 AF_08/2022 UN 42,00 R$ 120,62 R$ 5.066,04 0,5310% 76, 3689%)
C. PROPRIA IM-C.1086 IMPERMEABILIZAGAO ELASTOMERICA (3 DEMAOS) COM TELA POLIESTER, L = 20CM M 280, 00 R$ 17,94 R$ 5.023,20 0, 5266% 76, 8954%
[RUFO EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO 26 (0,506 MM),
CORTE DE 89 CM (20x100x650x100x20 MM), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF
C. PRGPRIA C0-C.4379 100327 M 46,75 R$ 103,26 R$ 4.827,41 0, 5060% 77, 4015%)
) V08B - JANELA MISTA DE ALUMINIO BRANCO (BASCULANTE + VENEZIANA VENTILADA),
C. PRGPRIA EQ-C.4221 565X60 CM M2 3,39 R$ 1.418,90 R$ 4.810,07 0,5042% 77, 9057%)
[ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,56M
CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO
C. PROPRIA SP-C.2012 COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA MES 6,00 R$ 799,21 R$ 4.795,26 0,5027% 78, 4083%)
PAO6 - PORTA DE GIRO VAI-E-VEM 205X210 CM, 2 FOLHAS (102,5 + 102,5 CM) DE
ALUMENIO BRANCO LINHA 30, VENEZIANA SEM VENTILAGAO E VIDRO LAMINADO INCOLOR
C. PROPRIA EQ-C.4215 6 MM (3+3), INCLUSIVE FERRAGENS, DOBRADICAS, FECHADURA UN 1,00 R$ 4.457,85 R$ 4.457,85 0,4673% 78, 8756%)
CALHA EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, DESENVOLVIMENTO DE
C. PROPRIA €0-C.4369 81,5 CM (70x160x285x300 MM), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF. 94229 M 32,40 R$ 136,24 R$ 4.414,18 0,4627% 79, 3383%)
PALO5 - PORTA DE GIRO VAI-E-VEM (140X210 CM), 2 FOLHAS (70+70), DE ALUMINIO
BRANCO LINHA 30, LAMBRIL HORIZONTAL DUPLO E VIDRO LAMINADO INCOLOR 6 MM
(3+3), COM PROTETOR DE IMPACTO (INFERIOR) DE AGO INOX ALTURA 30 CM,
PROTETOR DE PAREDE (INFERIOR) COM CANTONEIRAS DE ALUMINIO ALTURA 30 CM,
C. PROPRIA EQ-C.4218 INCLUSIVE FERRAGENS, DOBRADIGAS, FECHADURA UN 1,00 R$ 4.258,53 R$ 4.258,53 0, 4464% 79, 7847%)
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
C. SINAPI 89849 SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M 64,00 R$ 62,31 R$ 3.987,84 0, 4180% 80, 2028%)
C. SINAPI 104803 REMOCAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 786,10 R$ 5,06 R$ 3.977,67 0, 4170%) 80, 6197%)
TMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE SOBRE PARAFUSOS DE COBERTURA METALICA, 10 X
10 CM, COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 1 DEMAO COM DILUIGAO DE 10%
+ 3 DEMAOS, COM TECIDO ESTRUTURANTE 100% POLIESTER E GRAMATURA 50 A 64
C. PROPRIA €0-C.4251 G/M?. REF. 98554 UN 6.308, 00 R$ 0,60 R$ 3.784,80 0,3967%| 81, 0165%
C. PROPRIA DI-C.3453 PLATAFORMA ELEVATORIA COM LANCA ARTICULADA, MATERIAIS NA OPERACAO (DIESEL) H 88,00 R$ 42,42 R$ 3.732,96 0, 3913%| 81, 4078%
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO
C. SINAPI 102491 FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 158, 61 R$ 22,33 R$ 3.541,76 0, 3713%| 81, 7790%)
C. PROPRIA S5-C.2001 BARRA CHATA DE ALUMINIO S/FURO 7/8" X 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALACAQ M 80, 00 R$ 40,36 R$ 3.228,80 0, 3385%| 82, 1175%
C. SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 297,70 R$ 10, 70! R$ 3.185,39 0, 3339%| 82, 4514%)
|ECABORAGAO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL
COMPLETO COM EMISSAO DE ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. REF.: SUDECAP
C. PROPRIA SP-C.4250 62.24.16 (01/2024) UN 1,00 R$ 3.171,04 R$ 3.171,04 0, 3324%| 82, 7838%)
C. PROPRIA $5-C.2030 REMOCAO E REINSTALAGAO DA MALHA AEREA COM BARRAS CHATAS E TERMINALS AEREOS M 135,00 R$ 23,20 R$ 3.132,00 0, 3283%| 83, 1121%)
CALHA EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, DESENVOLVIMENTO DE 85
C. PROPRIA €0-C.4370 CM (70X160X320X300 MM), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF. 94229 M 22,00 R$ 138,99 R$ 3.057,78 0, 3205%| 83, 4326%




RUFO EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO 26 (©,50 MM),

C. PROPRIA C0-C.4384 CORTE DE 54 CM (20x100x300x100x20), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF 100327 M 37,00 R$ 77,00 R$ 2.852,33 0, 2990%| 83, 7316%|
CORRIMAO METALICO DUPLO COM DUAS ALTURAS COM TUBO AGO CARBONO 1,1/4" E
PONTALETES COM TUBO 1,1/2", ESPESSURA 1,20 MM. PINTURA EPOXI (2 DEMAOS)

C. PROPRIA EQ-C.4228 SOBRE FUNDO TIPO ZARCAO. DETALHES CONFORME PROJETO. REF 99855 M 12,60 RS 215,26 R$ 2.712,28 0, 2843%| 84, 0159%|

C. PROPRIA PV-C.2421 PISO TATIL ALERTA EM PVC 25X25 CM, E = 5 MM, FIXADO COM COLA. M2 12,00 RS 218,86 R$ 2.626,32 0, 2753% 84, 2912%
CALHA EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, DESENVOLVIMENTD DE 67

C. PROPRIA C0-C.4395 CM (70x140x250x140x70 MM), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF. 9422 M 20,90 RS 125,22 R$ 2.617,10 0, 2743% 84, 5656%

C. PROPRIA €0-C.4193 REMOCAO DE PASSARELA EM CHAPA XADREZ. REFERENCIA ORSE(8584) M2 53,00 R$ 48,63 R$ 2.577,39 ©,2702% 84, 8357%)
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E

C. SINAPI 95728 INSTALAGAO. AF_10/2022 M 85,00 R$ 29,98 R$ 2.548,30 0, 2671% 85, 1029%)
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL

C. SINAPI 92396 DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 M2 30,00 R$ 83,43 R$ 2.502,90 0, 2624% 85, 3652%)
MOTO BOMBA PARA CIRCULACAO DE AGUA QUENTE, 0,5CV, 220V, 1F, 60 HZ, VAZAO 97
L/MIN COM PRESSAO DE 10MCA, TEMPERATURA DE OPERACAO 80°C. REF: TEXIUS

C. PROPRIA IH-C.4079 TBHWS-RP-1/2 OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ORSE(2646) UN 1,00 R$ 2.452,93 R$ 2.452,93 0, 2571% 85, 6223%)
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,

C. SINAPI 95693 FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 43,00 R$ 56,94 R$ 2.448,42 0, 2567% 85, 8790%)
|RUFO_EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO 26 (0,50 MM),
CORTE DE 36,5 CM (20X100X125X100X20 MM), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF

C. PROPRIA C0-C.4378 100327 M 36,65 R$ 64,01 R$ 2.345,97 0, 2459%| 86, 1249%|
PALO3 - PORTA DE GIRO VAI-E-VEM (90X210 CM), DE ALUMINIO BRANCO LINHA 30,
LAMBRIL HORIZONTAL DUPLO E VIDRO LAMINADO INCOLOR 6 MM (3+3), COM PROTETOR
DE IMPACTO (INFERIOR) DE AGO INOX ALTURA 30 CM, PROTETOR DE PAREDE
(INFERIOR) COM CANTONEIRAS DE ALUMINIO ALTURA 30 CM, INCLUSIVE FERRAGENS,

C. PROPRIA EQ-C.4216 DOBRADIGAS, FECHADURA UN 1,00 RS 2.269,79 R$ 2.269,79 0, 2379%| 86, 3628%)

C. PROPRIA EQ-C.4200 INSTALAGAO DE PASSARELA EM CHAPA XADREZ 1/4", REF. ORSE(8584) M2 46, 08 RS 48,63 R$ 2.240,87 0, 2349% 86, 5977%)
PLACA DE SINALIZACAO LUMINOSA PVC ROTA DE FUGA DUPLA FACE ILUMINAGAO POR

C. PROPRIA EE-C.2019 LED - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 21,00 RS 105,30 R$ 2.211,30 0, 2318% 86, 8295%
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)

C. SINAPI 100746 EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_91/2020 M2 81,70 R$ 27,03 R$ 2.208,35 0, 2315% 87,0610%)

C. PROPRIA TA-C.3652 ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16, 00 RS 135,80, R$ 2.172,80 0, 2278% 87, 2888%|
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR

C. SINAPI 100722 DEMAO) . AF_01/2020 M2 81,70 R$ 26,59 R$ 2.172,40 0, 2277% 87, 5165%
CALHA EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, DESENVOLVIMENTO DE 56

C. PROPRIA €0-C.4391 CM (200X190X100X7@ MM), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF. 94229 M 17,90 R$ 116,95 R$ 2.093,41 0, 2194%| 87, 7359%|
PAG3 - PORTA DE GIRO (90X210 CM), DE ALUMINIO BRANCO LINHA 30, VENEZIANA
SEM VENTILAGAO E VIDRO LAMINADO INCOLOR 6 MM (3+3), INCLUSIVE FERRAGENS,

C. PROPRIA EQ-C.4214 DOBRADIGAS, FECHADURA UN 1,00 R$ 2.093,38 R$ 2.093,38 0, 2194%| 87, 9554%|
PERFIL EM ALUMINIO ANODIZADO, SEGAO RETANGULAR(MONTANTE VERTICAL P/ PORTA)
LINHA MODULO PRATICO COD. MP336 (0,46kg/m), DIMENSOES 56x20x45,2mm, COR

C. PROPRIA EQ-C.4409 NATURAL. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 46,00 R$ 45,42 R$ 2.089,32 0, 2190%| 88, 1744%|
REMOCAO E REINSTALACAO DA INFRAESTRUTURA ELETRICA EXTERNA COM

C. PROPRIA EE-C.2031 REAPROVEITAMENTO DOS ELETRODUTOS E CONDULETES M 100, 00 R$ 20,81 R$ 2.081,00 0, 2181% 88, 3925%|
RUFO EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO 26 (©,50 MM),
CORTE DE 49 CM (20X100X250X100X20 MM), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF

C. PROPRIA C0-C. 4360 100327 M 28,16 R$ 72,96 R$ 2.054,55 0, 2154%| 88, 6079%)
REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA ACM E CERAMICA, DE FORMA

C. PROPRIA €0-C.4399 MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. REF. 976: M2 512,50 RS 3,97 R$ 2.034,63 0, 2133% 88, 8212%|
EXECUCAO DE RODAPE URETANO, ALTURA 10 CM, COM PINTURA EPOXI, COR CONFORME
MEMORIAL. REF. SIKA UCRETE WR, POLIPISO ENDURIT RP, OU SIMILAR EM

C. PROPRIA PV-C.3692 QUALIDADE. M 34,00 R$ 59,24 R$ 2.014,16 0, 2111%| 89, 0323%|
PALO4 - PORTA DE GIRO (80X210 CM), DE ALUMINIO BRANCO LINHA 30, LAMBRIL
HORIZONTAL DUPLO E VIDRO LAMINADO INCOLOR 6 MM (3+3), INCLUSIVE FERRAGENS,

C. PROPRIA EQ-C.4217 DOBRADIGAS, FECHADURA UN 1,00 RS 1.966,27 R$ 1.966,27 0, 2061% 89, 2384%|
PALG6 — PORTA DE GIRO (80X210 CM), DE ALUMINIO BRANCO LINHA 30, LAMBRIL
HORIZONTAL DUPLO E VIDRO LAMINADO INCOLOR 6 MM (3+3), COM PROTETOR DE
IMPACTO (INFERIOR) DE ACO INOX ALTURA 30 CM, PROTETOR DE PAREDE (INFERIOR)
COM CANTONEIRAS DE ALUMINIO ALTURA 30 CM, INCLUSIVE FERRAGENS, DOBRADICAS,

C. PROPRIA EQ-C.4219 FECHADURA UN 1,00 RS 1.966,27 R$ 1.966,27 0, 2061% 89, 4445%)

C. PROPRIA RE-C. 4259 INSTALAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PINTURA. REF. 97113 M2 760, 60 RS 2,78 RS 1.946,00 0, 2046% 89, 6485%)

C. PROPRIA SP-C.2631 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 3,92 RS 489,89 R$ 1.920,37 0, 2013%) 89, 8498%|
CANTO METALICO EXTERNO DENTADO EM CHAPA DE ACO ALUZINC/GALVALUME, COR
NATURAL, NUMERO 26 (0,50 MM), CORTE 40 CM (40X310X150 MM), INCLUSO

C. PROPRIA C0-C.4365 TRANSPORTE VERTICAL. REF 100327 M 28,90 R$ 66,07 R$ 1.909,42 0, 2002% 90, 0500%|

C. PROPRIA |RE-C. 4248 [SELANTE EPOXI PARA JUNTA DE PINTURA AUTONIVELANTE. REF 98577 M 38,00 R$ 49,75 R$ 1.890,50 ©,1982% 90, 2481%)
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.

C. SINAPI 89821 AF_08/2022 UN 89,00 R$ 21,21 R$ 1.887,69 0,1979%| 90, 4460%|

C. SINAPI 88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 382, 30 RS 4,93 RS 1.884,74 ©,1976% 90, 6436%
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO).

C. SINAPI 96121 AF_08/2023 M 119,80 R$ 15,66 R$ 1.876,07 0,1967% 90, 8402%|
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METALICO EM CAMINHAO CARROCERIA COM

C. PROPRIA C0-C. 4400 GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. REF. 101010 H 8,00 RS 224,67 R$ 1.797,36 0, 1884%| 91,0287%|

C. PROPRIA SS5-C.2027 COMISSIONAMENTO DO SPDA CONFORME NBR5419 COM EMISSAO DE LAUDO H 16, 60 RS 102,88 RS 1.646,08 ©,1725% 91, 2012%|
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M°, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT

C. SINAPI 95875 ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 627,20 RS 2,62 R$ 1.643,26 0, 1723% 91, 3735%)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

C. SINAPI 91026 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 360, 00 RS 4,56 R$ 1.641,60 0, 1721%| 91, 5455%|
COMISSIONAMENTO DO SISTEMA ELETRICO E DE ILUMINAGAO CONFORME NBR 5410, NBR

C. PROPRIA EE-C.2015 14039, NBR/ISO 8995, NBR 5101 E NORMAS CORRELACIONADAS COM EMISSAO DE LAUDO H 16,00 RS 101,98 R$ 1.631,68 0, 1710%| 91, 7166%)
GRADIL METALICO, REFERENCIA BELGO SLIM, MALHA 5X26CM ESP. 4,10 MM ALTURA
2,03 M, POSTE DE FIXAGAO CHUMBADO 46X60X1,25MM COM ALTURA DE 2,
PINTURA ELTROSTATICA 100% POLIESTER COR VERDE, INCLUINDO CONJUNTO FIXADOR E

C. PROPRIA EQ-C.4211 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ M2 7,30 R$ 222,05 R$ 1.620,97 0, 1699% 91, 8865%)

C. PROPRIA |EE-C.2017 LUMINARIA BLOCO AUTONOMO DE LED 260 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 14,00 RS 115,69 R$ 1.619,66 0,1698% 92, 6563%)
UNIAO ACENTO CONICO, ACO INOX, 1". FORNECIMENTO E INSTALAGAO. REF.

C. PROPRIA IH-C.4199 SINAPI(92898) UN 20,00 R$ 80,88 R$ 1.617,60 0, 1696% 92, 2258%|
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU

C. SINAPI 89809 VENTILAGAO. AF_08/2022 UN 51,00 R$ 31,47 R$ 1.604,97 0, 1682% 92, 3941%|

C. PROPRIA |EE-C.2018 LUMINARIA BLOCO AUTONOMO DE LED 2200 LUMENS — FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 7,00 RS 221,88 R$ 1.553,16 ©0,1628% 92, 5569%)

C. ORSE 10758 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X ©,75 MM2, 450/750V M 70,00 R$ 22,03 R$ 1.542,10 0, 1616%) 92, 7185%)

i DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUGAO CIVIL, CLASSE B, INCLUSIVE

C. PROPRIA LI-C.2002 CERTIFICADO DE DESTINAGAO CORRETA DE RESIDUOS, INCLUSIVE TRANSPORTE M3 10,03 R$ 150,00 R$ 1.503,90 0, 1576% 92, 8762%)
CONJUNTO PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA INTEIRA UNC 05/8"x1.1/2” ASME Bi8.2.1
GRAU 5EM AGCO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (1 un.), ARRUELA LISA @5/8" EM AGO
CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (2 un.) E PORCA SEXTAVADA ROSCA UNC @5/8” ASME
B18.2.2 GRAU 5 EM AGO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (1 un.), FORNECIMENTO E

C. PROPRIA ET-C.4299 INSTALAGAO. UN 146, 00 R$ 10,19 R$ 1.487,74 0, 1560%| 93, 0321%|
TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

C. SINAPI 92310 AF_04/2022 M 10, 00 R$ 147,53 R$ 1.475,30 0, 1546% 93, 1868%|
REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

C. SINAPI 97641 AF_09/2023 M2 445, 60 RS 3,29 R$ 1.466,02 0, 1537%| 93, 3404%|
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO

C. SINAPI 88497 MANUAL. AF_04/2023 M2 70,00 R$ 20,58 R$ 1.440,60 0, 1510% 93, 4915%|
COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM
RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

C. SINAPI 103881 AF_04/2022 UN 35,00 R$ 41,14 R$ 1.439,90 0, 1509% 93, 6424%|
FECHAMENTO EM POLICARBONATO 6@ x 60 cm, ESPESSURA 3 MM, COR BRANCO LEITOSO,

C. PROPRIA EQ-C.4410 FIXADO COM PERFIL ALUMINIO ANODIZADO SEGAO U (6,35x6,35x1,60mm). REF. 94569 UN 12,00 RS 118,98 R$ 1.427,76 0, 1497%| 93, 7921%|
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

C. SINAPI 89714 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M 34,00 R$ 41,42 R$ 1.408,28 0, 1476% 93, 9397%|

C. SINAPI 97631 DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 107,08 R$ 12,79 R$ 1.369,55 0,1436% 94, 0832%|
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU

C. SINAPI 89810 VENTILAGAO. AF_08/2022 UN 42,00 R$ 32,39 R$ 1.360,38 0, 1426%| 94, 2258%|
CONJUNTO PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA INTEIRA UNC ©3/8"x3/4” ASME Bi8.2.1 GRAU
SEM ACO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (1 un.), ARRUELA LISA 03/8”" EM ACO
CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (2 un.) E PORCA SEXTAVADA ROSCA UNC 03/8" ASME

C. PROPRIA C0-C.4296 B18.2.2 GRAU 5 EM AGO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (1 un.) UN 232,00 R$ 5,81 R$ 1.347,92 0, 1413% 94, 3671%)

C. PROPRIA PV-C.2422 PISO TATIL DIRECIONAL EM PVC 25X25 CM, E = 5 MM, FIXADO COM COLA. M2 5,75 RS 218,86 R$ 1.258,45 ©0,1319% 94, 4990%|
EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICACAO DE ©1 DEMAO DE MASSA ACRILICA,

C. ORSE 2279 LIXAMENTO E RETOQUES - REV 03 M2 70,00 R$ 17,08 R$ 1.195,60 0, 1253% 94, 6244%|
REMOGAO DE TUBO EM COBRE RIGIDO, COM ISOLAMENTO. INSTALADO EM RAMAL DE

C. PROPRIA IH-C.4194 DISTRIBUIGAO DE HIDRAULICA PREDIAL. REFERENCIA SINAPI(92310)50% M 167,00 RS 6,79 R$ 1.133,93 0, 1189%| 94, 7432%|
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM

C. SINAPI 87893 PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 140, 00 RS 8,00 R$ 1.120,00 0, 1174%| 94, 8606%)
MAPA TATIL EM ACRILICO BRANCO LEITOSO, 80 X 60 CM, ESPESSURA DE 3CM,

C. PROPRIA PA-C.4324 INSTALADO EM TOTEM. FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 RS 1.104,90 R$ 1.104,90 0, 1158% 94, 9765%
CALHA EM CHAPA DE ACO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, DESENVOLVIMENTO DE 47

C. PROPRIA €0-C.4385 CM (150x150x100x7@ MM), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF. 94229 M 9,96 R$ 110,07 R$ 1.096,30 0, 1149%| 95, 0914%|
CALHA EM CHAPA DE ACO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, DESENVOLVIMENTO DE 78

C. PROPRIA C0-C.4368 CM (70x160x250x300 MM), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF. 94229 M 8,20 RS 133,48 R$ 1.094,54 0, 1147%| 95, 2061%)

C. PROPRIA TA-C.1171 ENGENHEIRO MECANICO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 RS 135,80 R$ 1.086,40 0, 1139%) 95, 3200%)
VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

C. SINAPI 95250 AF_08/2021 UN 10, 00 RS 107,08 R$ 1.070,80 0, 1122%| 95, 4322%|

- TESTE DE ESTANQUEIDADE NA REDE DE GAS GLP COM EMISSAO DE LAUDO E RESPECTIVA
C. PROPRIA 16-C.4045 ART UN 1,00 RS 1.046,55 R$ 1.046,55 0,1097% 95, 5419%|




ORSE

13610

ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. REV 01_06/2024

20,00

R$ 49,80

996, 00

0, 1044%)

95, 6463%)

SINAPI

92302

HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022

PROPRIA

C0-C.4380

UN

10, 00

R$ 98,33

983, 30)

0, 1031%|

95, 7494%

LIE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE

RUFO EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO 26 (0,50 MM),
CORTE DE 64 CM (20x100x250x250x20 MM), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF
100327

SINAPI

87894

11,50

R$ 84,67

973,71

0, 1021%|

95, 8515%

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2

127,28

R$ 7,63

971,15,

0,1018%)

95, 9533%

oo

ORSE

7317

SINALIZACAO PARA DEFICIENTES - PLACA METALICA PARA CORRIMAO EM BRAILLE, DIM
90 X 25 MM

UN

32,00

R$ 30,12

963, 84,

0,1010%|

96, 0543%

ORSE

3418

CHAPA EM POLICARBONATO MR-10, COR CRISTAL, GE, ESPESSURA 4.5 MM

0,60

R$ 1.486,88

892,13,

0, 0935%

96, 1478%|

PROPRIA

IH-C.4089

TE EM COBRE, DN 28 MM X 3/4", SOLDA X ROSCA. INSTALADO EM RAWAL E SUB-
RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI(103899 E
103903)

UN

R$ 88,19

881, 90

0, 0924%)

96, 2403%

PROPRIA

C0-C.4408

[ACABAMENTO METALICO PARA DESCIDAS PLUVIAIS EM CHAPA DE ACO
ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO 26 (0,50 MM), (20X200X500X200X20
MM). REF 100327

RS 106,88

855, 04,

0, 0896%)

96, 3299%

SINAPI

89698

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

UN

R$ 284,72

854,16,

0, 0895%)

96, 4195%

S

SINAPI

91175

FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC,
PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100
MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO
EM PAREDE. AF_09/2023_PS

R$ 11,86

853, 92

0, 0895%

96, 5090%)

3]

PROPRIA

SP-C.2816

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

PROPRIA

EE-C.2016

R$ 33,83

835, 60)

©, 0876%)

96, 5966%|

COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA CONFORME NBR10898
COM EMISSAO DE LAUDO

RS 101,98

815, 84

0, 0855%|

96, 6821%

PROPRIA

C0-C.4386

CUMEEIRA METALICA SHED DENTADA, CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR
NATURAL, NUMERO 26 (0,50 MM), CORTE DE 60 CM (20x200x340x40 MM), INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. REF 100327

R$ 81,22

808, 95,

0, 0848%|

96, 7669%

PROPRIA

ET-C.1849

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA
DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M. REF. 10527

MXMES

24,00

R$ 33,00

792, 00)

0, 0830%)

96, 8499%

SINAPI

87632

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

PROPRIA

EQ-C.4212

M2

15,36

R$ 49,62

762,16,

0,0799%

96, 9298%

PORTAO DE ABRIR 1,20 X 2,03 M, COM PAINEL METALICO MALHA 5X20CM ESP. 4,10
MM, ALTURA 2,03 M,REFERENCIA BELGO SLIM, POSTE DE FIXAGAO CHUMBADO
40X60X1,25MM COM 2,6 M, COM PINTURA ELTROSTATICA 100% POLIESTER COR VERDE,
INCLUINDO CONJUNTO FIXADOR E PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

RS 752,96

752, 96,

0, 0789%)

97,0087%

PROPRIA

ET-C.4300

CONJUNTO BARRA ROSCA INTEIRA UNC 5/8”x150mm ASME B16.5 GRAU 2 EM AGO
CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (1 un.) C/ ANCORAGEM QUIMICA, ARRUELA LISA ©5/8"
EM AGO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (1 un.) E PORCA SEXTAVADA ROSCA UNC @5/8"
[ASME B18.2.2 GRAU 2 EM AGCO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (1 un.)

PROPRIA

C0-C.4381

UN

70,00

R$ 10,14

709, 80

0, 0744%)

97,0831%

[RUFO EM CHAPA DE ACO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO 26 (©,50 MM),
CORTE DE 44 CM (20X100X100X200X20 MM), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF
100327

)

SINAPI

89834

10, 20

R$ 69,52

709, 10

0, 0743%

97,1574%

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022

12,00

R$ 58,06

696, 72,

0, 0730%|

97,2305%

)

PROPRIA

SS-C.2029

CABO DE COBRE NU 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

15,00

R$ 46,21

693, 15,

©,0727%

97,3031%

3]

PROPRIA

C0-C.4376

CONJUNTO CHUMBADOR MECANICO MODELO CB C/ PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA INTEIRA
UNC ©@3/8”x2.1/2” GRAU 2 EM AGO ZINCADO, ARRUELA LISA @3/8” EM AGO ZINCADO,
JAQUETA EM AGO ZINCADO ©3/8”X50mm E CONE ROSCA UNC 3/8” EM ACO ZINCADO

86,00

R$ 7,82

672,52,

0, 0705%)

97,3736%

)

ORSE

10972

CORDAO DE VEDAGAO EM SILICONE - REV 01_05/2022

350, 00

R$ 1,92

672, 00)

©,0704%]

97,4441%

PROPRIA

PI-C.4224

REMOCAO DE PINTURA EPOXI AUTONIVELANTE (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU
ESCOVAGAO). REF. ORSE7725

PROPRIA

EQ-C.4213

M2

67,25

R$ 9,72

653, 67,

0, 0685%

97,5126%

ﬁMOQﬂO DE VIDRO LAMINADO DE ESQUADRIA TIPO PELE DE VIDRO, RETIRADA E
DESTINAGAO CORRETA

M2

26,70

R$ 24,39

651, 21

0, 0683%)

97,5809%

SINAPI

95815

CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1''"),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

UN

16,00

R$ 40,15

642, 40

0,0673%

97,6482%

PROPRIA

C0-C.4382

[ACABAMENTO METALICO DENTADO PARA PLATIBANDA EM CHAPA DE ACO
ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO 26 (0,50 MM), CORTE 22,5 CM
(25X180X20 MM). REF 100327

11,70

R$ 51,79

605, 94

0, 0635%

97, 7117%

PROPRIA

EE-C.2020

PONTO COM 1 X TOMADA 10 A 2P+T INSTALACAO APARENTE EM CONDULETE DE PVC -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

SINAPI

104791

UN

21,00

R$ 28,66

601, 86,

0, 0631%

97,7748%

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2

R$ 8,22

575, 40

0, 0603%)

97,8351%

PROPRIA

IH-C.4084

VALVULA QUEBRA VACUO, CORPO EM LATAO, 3/4". REF: EMMITI OU SIMILAR.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI(99628).

UN

RS 113,04

565, 20

0, 0592%|

97,8944%

3]

PROPRIA

EQ-C.4223

VIDRO MONOLITICO 6 MM, 85 X 115 CM. FORNECIMENTO E INSTALAGAO EM PELE DE
VIDRO TIPO PV2

M2

R$ 279,03

558, 06,

0, 0585%)

97,9529%

)

PROPRIA

SP-C.3257

ART DE EXECUGAO DE OBRA - COMPLEMENTAR

UN

RS 271,47

542,94

©, 6569%|

98, 0098%

SINAPI

93064

LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA
DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022

UN

R$ 52,34

523, 40

0, 0549%|

98, 0646%

SINAPI

99268

POGO DE INSPEGAO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020

UN

RS 509,18

509, 18

0, 0534%|

98,1180%

PROPRIA

C0-C.4371

[BOCAL METALICO BP1 PARA CALHA EM CHAPA DE ACO ALUZINC/GALVALUME, COR
NATURAL. REF. 94227

UN

R$ 59,66

477,28

0, 0500%)

98, 1680%

ORSE

13978

FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC,
PPR, COBRE OU AGO, DIAMETRO IGUAL A 150 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA
TIPO U, FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE

R$ 14,89

476, 48,

0, 0499%)

98, 2180%

PROPRIA

IH-C.4083

VALVULA VENTOSA, ELIMINADORA DE AR 3/4", CORPO EM LATAO, 120°C, 10BAR. REF:
EMMETI OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI(99628)

UN

R$ 95,04

475, 20

0, 0498%|

98, 2678%

PROPRIA

SS-C.2002

TERMINAL AEREO EM BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8", ALTURA 600 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

R$ 46,89

468, 90

0, 0492%

98, 3170%

SINAPI

88494

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023

M2

R$ 23,29

465, 80)

0, 0488%)

98, 3658%

PROPRIA

C0-C.4297

CONJUNTO CHUMBADOR MECANICO MODELO CB C/ PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA INTEIRA
UNC ©@5/16”x2.1/4" GRAU 2 EM ACO ZINCADO, ARRUELA LISA @5/16” EM ACO
ZINCADO, JAQUETA EM ACO ZINCADO ©@5/16”X32mm E CONE ROSCA UNC 5/16” EM ACO
ZINCADO

UN

R$ 6,82

463,76,

0, 0486%

98, 4144%

PROPRIA

EE-C.2003

QUADRO 400 X 300 X 200 MM DE SOBREPOR, EM CHAPA METALICA COM PINTURA EPOXI
E PLACA DE MONTAGEM, PARA MONTAGEM DE COMANDOS ELETRICOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

PROPRIA

PA-C.4355

UN

R$ 463,11

463,11

0, 0485%|

98, 4629%

TOTEM PARA MAPA TATIL, COMPOSTO DE ESTUTURA METALICA, TUBOS RETANGULARES DE
ACO CARBONO 40 X 60 X 1,20 MM E CHAPA DE AGCO CARBONO ESPESSURA 1,20 MM PARA
FIXACAO DO MAPA TATIL

UN

R$ 450,12

450, 12

0, 0472%|

98, 5101%

)

PROPRIA

EQ-C.4018

TELA MOSQUITEIRO REMOVIVEL, EM FIBRA DE VIDRO REVESTIDA COM PVC DE ALTA
DURABILIDADE NA COR CINZA, MOLDURA DE ALUMINIO COR BRANCA, FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

M2

3,39

RS 128,27

434,84

0, 0456%|

98, 5557%

3]

ORSE

11014

BUCHA DE REDUGAO DE COBRE, JUNTAS SOLDADAS, DIAM = 42MM X 28MM

PROPRIA

IG-C.4204

UN

10,00

R$ 42,18

421, 80)

0, 0442%

98,5999%

INSTALAGAO DE TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
INSTALAGAO. REFERENCIA SINAPI(92688)

PROPRIA

IG-C.4203

26,00

R$ 16,03

416,78

0, 0437%)

98, 6436%)

REMOCAO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
DESINSTALAGAO. REFERENCIA SINAPI(92688)

26,00

R$ 16,03

416,78

0, 0437%)

98, 6873%

SINAPI

97640

REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SINAPI

104658

M2

173,75

R$ 2,36

410, 05,

0, 0430%)

98, 7303%

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE
[ARGAMASSA. AF_03/2024

M2

RS 154,34

401, 28

0, 0421%|

98, 7724%

PROPRIA

C0-C.4372

BOCAL METALICO BP2 PARA CALHA EM CHAPA DE ACO ALUZINC/GALVALUME, COR
NATURAL. REF. 94227

SINAPI

89681

UN

R$ 50,02

400, 16,

0, 0419%)

98, 8143%

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

UN

R$ 96,53

386, 12

0, 0405%)

98, 8548%

PROPRIA

EE-C.2005

TERMOSTATO DIFERENCIAL PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, INCLUSOS DOIS
SENSORES - REF. FULL GAUGE MICROSOL E - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

3]

PROPRIA

RE-C.4247

UN

R$ 359,07

359, 07,

0, 0376%)

98, 8924%

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
30X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. REF.: PORTINARI
WHITE PLAIN LUX 87261

M2

RS 165,46

355, 74,

0, 0373%)

98, 9297%

)

SINAPI

97644

REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2

RS 10,66

352, 85,

0, 0376%

98, 9667%

SINAPI

87530

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

M2

R$ 42,07

348, 34,

0, 0365%

99, 0032%

SINAPI

95789

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM
(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2022

UN

R$ 43,09

344,72,

0, 0361%)

99, 0393%

)

SINAPI

95812

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1''"),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

UN

R$ 31,12

342,32

0, 0359%|

99, 0752%

3]

PROPRIA

EE-C.2034

IDENTIFICAGAO DE EQUIPAMENTO E/OU CIRCUITO DO QUADRO DE COMANDO

UN

R$ 10,58

317, 40)

0, 0333%

99, 1085%

)

PROPRIA

C0-C.4373

BOCAL METALICO BP3 PARA CALHA EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR
NATURAL. REF. 94227

UN

R$ 52,00

312,54,

0, 0328%|

99,1413%

3]

SINAPI

99811

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019

M2

R$ 4,01

307,97,

0, 0323%)

99, 1735%

PROPRIA

EE-C.2011

DISJUNTOR MOTOR CORRENTE AJUSTAVEL DE 1,6A A 2,5A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

PROPRIA

SP-C.4249

UN

R$ 297,22

297, 22

0, 0312%)

99, 2047%

MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK)

UN

R$ 147,82

295, 64,

0, 0310%|

99, 2357%

3]

PROPRIA

C0-C.4396

[BOCAL METALICO BP5 PARA CALHA EM CHAPA DE ACO ALUZINC/GALVALUME, COR
NATURAL. REF. 94227

UN

R$ 48,64

291,84

0, 0306%)

99, 2663%

)

PROPRIA

SP-C.1178

[ART DE EXECUGAO DE OBRA - PRINCIPAL

UN

RS 271,47

271, 47)

0, 0285%]

99, 2947%

PROPRIA

IH-C.4086

TE EM BRONZE/LATAO 28MM, COM POGO PARA SENSOR DE TEMPERATURA. FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. ORSE(1415) E SINAPI(93059).

PROPRIA

C0-C.4362

UN

R$ 90,18

270, 54

0, 0284%)

99, 3231%

CORTE DE 41,5 CM (20X100X175X100X20 MM), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF

RUFO EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO 26 (©,50 MM),
100327

R$ 67,45

269, 80

0, 0283%)

99, 3514%




JUNGAO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100

C. SINAPI 102710 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2021 UN 4,00 R$ 65,69 R$ 262,76 0, 0275% 99, 3789%|
LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E

C. SINAPI 103896 SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 UN 10, 00 R$ 25,75 R$ 257,50 0, 0270%| 99, 4059%|
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL
CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COI
ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM

C. SINAPI 91170 LAJE. AF_09/2023_PS M 20,00 R$ 11,58 R$ 231,60 0, 0243% 99, 4302%)
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA

C. SINAPI 89985 CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 2,00 RS 114,80 R$ 229,60 0,0241% 99, 4543%)
ACABAMENTO METALICO DENTADO PLATIBANDA EM CHAPA DE ACO ALUZINC/GALVALUME,
COR NATURAL, NUMERO 26 (0,50 MM), CORTE 25 CM (25X180X25X20 MM), INCLUSO

C. PROPRIA C0-C.4366 TRANSPORTE VERTICAL. REF 100327 M 4,00 R$ 55,05 R$ 220,20 0,0231% 99, 4773%
|BOCAL METALICO BP4 PARA CALHA EM CHAPA DE ACO ALUZINC/GALVALUME, COR

C. PROPRIA C0-C.4374 NATURAL. REF. 94227 UN 4,00 R$ 53,46 R$ 213,84 0, 0224% 99, 4997%|

C. ORSE 381 CONDULETE EM ALUMINIO TIPO "LL" DE 1" UN 6,00 R$ 35,24 R$ 211,44 0, 0222% 99, 5219%|
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E

C. SINAPI 97064 LIMPEZA). AF_03/2024 M 6,00 R$ 33,36 R$ 200,16 0, 0210%| 99, 5429%|

C. SINAPI 101901 CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 UN 1,00 RS 198,12 R$ 198,12 0, 0208% 99, 5637%)

C. SINAPI 97665 REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 96, 00 RS 2,04 RS 195,84 0, 0205% 99, 5842%|
VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E

C. SINAPI 99620 INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 1,00 RS 186,38 R$ 186,38 0, 0195% 99, 6037%|
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M° - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M* / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

C. SINAPI 100981 (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 18,00 R$ 10,29 R$ 185,22 0, 0194%| 99, 6231%|
REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA

C. SINAPI 104173 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 UN 2,00 R$ 91,34 R$ 182,68 0,0191% 99, 6423%|
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO NU DE 56 MMZ - FORNECIMENTO E

C. PROPRIA SS-C.2028 INSTALAGAO UN 15,00 R$ 12,02 R$ 180,30 0,0189% 99, 6612%|
REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO DE ATE 2,5 MMZ, DE FORMA MANUAL, SEM

C. SINAPI 104792 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 360, 00 R$ 0,45 R$ 162,00 0,0170% 99, 6782%)

C. PROPRIA RE-C.4226 KIT DE PASSAGEM (ALCAPAO) 60 X60 CM, PVC BRANCO. REF. PLASBIL 16.1 UN 2,00 R$ 80,00 R$ 160,00 ©0,0168% 99, 6949%|
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO

C. SINAPI 103354 EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 1,68 R$ 92,99 R$ 156,22 0, 0164%| 99, 7113%|
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

C. SINAPI 89746 SANITARIO. AF_08/2022 UN 5,00 R$ 31,06 R$ 155,30 0, 0163% 99, 7276%|
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM

C. SINAPI 92695 RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 6,00 R$ 24,71 R$ 148,26 0, 0155% 99, 7431%|
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,

C. SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 1,08 RS 132,59 R$ 143,20 0,0150% 99, 7582%

C. PROPRIA [EE-C.2012 COMISSIONAMENTO DO QUADRO DE COMANDO H 2,00 R$ 69,41 R$ 138,82 0, 0146%) 99, 7727%)
RUFO EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO 26 (©,50 MM),

C. PROPRIA €0-C.4392 CORTE DE 53 CM (20x100x300x100x20), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF 100327 M 1,80 R$ 76,40 R$ 137,52 0, 0144%) 99, 7871%|
CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE

C. SINAPI 96660 DISTRIBUIGAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 UN 4,00 R$ 33,57 R$ 134,28 0,0141% 99, 8012%|
TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E

C. SINAPI 96677 INSTALAGAO. AF_08/2022 M 4,00 R$ 30,75 R$ 123,00 0, 0129%| 99, 8141%|
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1''),

C. SINAPI 95818 APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 UN 2,00 R$ 59,65 R$ 119,30 0, 0125% 99, 8266%)

C. PROPRIA |EE-C.2032 ISOLADOR PARALELO EPOXI 30X50 MM ROSCA 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 6,00 R$ 19,63 R$ 117,78 0, 0123% 99, 8389%|
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 160 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

C. SINAPI 89797 SANITARIO. AF_08/2022 UN 2,00 R$ 56,28 R$ 112,56 0, 0118% 99, 8507%|
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO

C. SINAPI 98115 INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 UN 1,00 RS 106,63 R$ 106,63 0, 0112% 99, 8619%|

C. SINAPT 97645 |[REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 3,39 R$ 27,53 RS 93,33 0, 0098% 99, 8717%)
FILTRO "Y" 1", EM LATAO, TELA ACO INOX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

C. PROPRIA IH-C.4085 SINAPI(94495). UN 1,00 R$ 91,96 RS 91,96 0, 0096%| 99, 8813%|
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

C. SINAPI 97633 AF_09/2023 M2 3,60 R$ 25,53 R$ 91,91 0, 0096% 99, 8910%|
COMUTADOR DE UM CONTATO E DUAS POSIGOES PARA PAINEL INCLUINDO FLANGE E

C. PROPRIA EE-C.2008 BLOCO DE CONTATOS NA/NF - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 R$ 88,66 RS 88,66 0, 0093%| 99, 9003%|
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1''),

C. SINAPI 95809 APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 UN 2,00 R$ 42,74 RS 85,48 0, 0090%| 99, 9092%|
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20
(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E

C. SINAPI 92688 INSTALAGAO. AF_10/2020 M 2,00 R$ 40,28 RS 80,56 0, 0084%| 99, 9177%|
RETIRADA DE PISO TATIL EM PVC 25X25 CM, E = 5 MM, FIXADO COM COLA. REF.

C. PROPRIA RE-C.4254 101094 M2 4,25 R$ 18,14 R$ 77,10 0,0081%| 99, 9258%|
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

C. SINAPI 91024 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 24,00 RS 3,16 RS 75,84 0,0079% 99, 9337%|

C. PROPRIA E-c.zem SINALIZADOR PARA PAINEL 22 MM 220 VCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 R$ 37,89 RS 75,78 0, 0079% 99, 9416%|

C. PROPRIA EE-C.2033 LIMPEZA DE QUADRO DE COMANDO E REAPERTO DE CONEXOES H 2,00 R$ 28,79 RS 57,58 ©, 0060% 99, 9477%|
CONJUNTO CHUMBADOR C/ BARRA ROSCA INTEIRA UNC 1/2” x 200mm ASME B16.5 GRAU
2 EM ACO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (1 un.), ARRUELA LISA B1/2” EM AGO
CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (2 un.) E PORCA SEXTAVADA ROSCA UNC @1/2" ASME

C. PROPRIA ET-C.4398 B18.2.2 GRAU 2 EM AGO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (2 un.) M 6,00 RS 9,16 RS 54,96 0, 0058% 99, 9534%|
REMOGAO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMINIO OU PVC.

C. SINAPI 102191 AF_01/2021 M2 2,00 R$ 24,38 RS 48,76 0, 0051%| 99, 9586%|
BOTAO DE EMERGENCIA TIPO COGUMELO COM FLANGE E BLOCO DE CONTATOS 1 NA 1 NF

C. PROPRIA EE-C.2009 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 R$ 48,16 RS 48,16 0, 0050%| 99, 9636%|
REMOCAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA

C. SINAPI 97635 MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 2,60 R$ 17,54 RS 45,60 0, 0048% 99, 9684%|
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

C. SINAPI 87878 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 8,28 R$ 5,39 RS 44,63 0, 0047%| 99, 9731%|
CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1''),

C. SINAPI 104400 APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 UN 1,00 R$ 42,07 RS 42,07 0, 0044%| 99, 9775%|
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM

C. SINAPI 95781 (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 UN 1,00 R$ 38,21 RS 38,21 0, 0040% 99, 9815%)
TE NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO

C. SINAPI 96666 DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 UN 2,00 R$ 17,57 RS 35,14 0,0037%| 99, 9852%|
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E

C. SINAPI 93654 INSTALAGAO. AF_07/2025 UN 3,00 R$ 11,43 RS 34,29 0, 0036% 99, 9888%|
FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC,
PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA
METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE.

C. SINAPI 91173 AF_09/2023_PS M 6,00 RS 4,31 RS 25,86 0,0027%| 99, 9915%|

C. ORSE 10092 PARAFUSO COM BUCHA S-6 (FORNECIMENTO) UN 184,00 RS 0,12 RS 22,08 0, 0023%) 99, 9938%|
CONJUNTO PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA INTEIRA UNC 01/2”x1.1/4” ASME Bi8.2.1
GRAU 2 EM AGO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (1 un.), ARRUELA LISA @1/2” EM AGO
CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (2 un.) E PORCA SEXTAVADA ROSCA UNC @1/2” ASME B

C. PROPRIA c0-C.4389 18.2.2 GRAU 2EM AGO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE(1 un.) UN 8,00 R$ 2,52 RS 20,16 0, 0021%| 99, 9959%|
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E

C. SINAPI 93653 INSTALAGAO. AF_07/2025 UN 1,00 R$ 11,43 R$ 11,43 0,0012% 99, 9971%|

i DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 6A - FORNECIMENTO E

C. PROPRIA EE-C.2010 INSTALAGAO UN 1,00 R$ 11,42 R$ 11,42 0,0012% 99, 9983%|
CONJUNTO PORCA SEXTAVADA ROSCA UNC 01/2” ASME Bi8.2.2 GRAU 2 EM ACO CARBONO
ZINCADO TRIVALENTE (1 un.)E ARRUELA LISA 01/2” EM AGO CARBONO ZINCADO

C. PROPRIA €0-C.4388 TRIVALENTE (1 un.) UN 8,00 R$ 0,97 R$ 7,76 0, 0008%| 99, 9991%|
CONJUNTO PARAFUSO AUTOATARRAXANTE CABECA CHATA FENDA CRUZADA (PHILLIPS) DIN
7982 @4,8x38mm EM ACO CARBONO ZINCADO BRANCO (1 un.) E BUCHA P/ FIXAGAO C/
ANEL DE ENCOSTO E EXPANSAO EM DUAS VIAS TAMANHO 6 (@6X30mm) EM PLASTICO

C. PROPRIA ET-C.4383 (NYLON/POLIAMIDA 6) (1 un.) UN 16,00 RS 0,45 R$ 7,20 0, 0008% 99, 9999%|
CONJUNTO PORCA SEXTAVADA ROSCA UNC 03/8” ASME B18.2.2 GRAU 2 EM AGO CARBONO
ZINCADO TRIVALENTE (1 un.)E ARRUELA LISA 03/8” EM AGO CARBONO ZINCADO

C. PROPRIA C0-C.4387 TRIVALENTE (1 un.) UN 4,00 RS 0,34 R$ 1,36 0,0001% 100, 0000%
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TOTALIZADOR DE INSUMOS PARA GERACAO DE CURVA ABC

OBRA: RETROFIT RU CAMPUS ERECHIM - ORGAMENTO ESTIMATIVO
RESPONSAVEL Eng. Civil Fabio Corréa Gasparetto
GERADA EM: 16/09/2025 as 13:35:47
REFERENCIA(S):  SINAPI: ©8/2025 RS (Sem Desoneragdo) - ORSE: ©6/2025 RS (Sem Desoneragio) TOTAL RS 955.583,89  100,0000%
PERCENT.
FONTE CODIGO DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE PREGO UN PREGO TOTAL PERCENT. ACUM. DATA PESQ.
i RUFOS, CALHAS, ACABAMENTOS EM CHAPA DE ACO 26 GALVALUME/ALUZINC,
I. PROPRIO CO-I1.4674 ESPESSURA 0,50 MM, COR NATURAL M2 809, 1542 RS 68,87 R$ 55.726, 45 5,8317% 5,8317%| 01/09/2025
I. PROPRIO CO-I.2082 TELHA TRAPEZOIDAL TP 25 OU TP 40, E=0,50 MM, ALUZINC, COR NATURAL M2 1.321, 6144 R$ 41,99 R$ 55.494,59 5,8074%| 11,6391%| 09/06/2025,
I. SINAPT 4783 PINTOR (HORISTA) H 2.410,2284 RS 22,85 R$ 55.073,72 5,7634%| 17,4024%| 01/08/2025
I. SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 3.035, 7750 R$ 17,96 R$ 54.522,52 5,7057%| 23,1081%) 01/08/2025,
COLETORES TIPO TUBO A VACUO: 2325X1950MM; 30 TUBOS DE 1.800 MM X O58MM;
MANIFOLDO INTERNO EM INOX 316; PRESSAO DE FUNCIONAMENTO 05 MCA.
I. PROPRIO IH-1.4582 REFERENCIA AQUAKENT, KOMEKO OU SIMILAR, UN 15,0000 R$ 3.350,00 R$ 50.250, 00 5,2586%| 28, 3667%) 29/08/2025,
I. SINAPI 7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 451, 3413 R$ 91,70 R$ 41.387,99 4,3312%| 32,6978%| 01/08/2025,
PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75
I. SINAPT 40535 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M) K6 3.446, 8170 RS$ 10,53 R$ 36.294, 98 3,7982%| 36,4960%| 01/08/2025
I. SINAPI 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 490,1760 R$ 71,04 R$ 34.822,10 3,6441%| 40,1401%) 01/08/2025,
I. SINAPI 13388 [SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 107, 5602 R$ 286,34 R$ 30.798,79 3,2230%| 43,3631%| 01/08/2025
I. SINAPT 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 886,0773 RS 33,59 R$ 29.763,34 3,1147%| 46,4778%| 01/08/2025
I. SINAPI 44072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO L 193, 6166 R$ 138, 08 R$ 26.734,59 2,7977%| 49, 2755%| 01/08/2025,
I. PROPRIO RE-1.1107 FORRO PVC MODULAR 1250X625X10MM, PLACA M2 364, 6440 RS 57,83 R$ 21.087, 36 2,2068%| 51,4823%| 12/05/2025
LUMINARIA HERMETICA DE SOBREPOR PARA DUAS LAMPADAS TUBULARES T8 - 2X20W,
COM CORPO EM CHAPA DE AGO PINTADA NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA. REF.
I. PROPRIO IL-I1.2048 LUMICENTER - CHT@1-S232 PC 69,0000 R$ 297,91 R$ 20.555,79 2,1511%| 53, 6334%) 30/06/2025,
PALO7 - PORTA DE GIRO (190X246 CM), DE ALUMINIO BRANCO LINHA 30, 2 FOLHAS
(95+95 CM), LAMBRIL HORIZONTAL DUPLO E VIDRO LAMINADO INCOLOR 6 MM (3+3)
I. PROPRIO EQ-I.4611 REF.: COOL LITE 114 AI - AZUL, BARRA ANTI PANICO DUPLA UN 4,0000 R$ 3.926,42 R$ 15.705, 68 1,6436%| 55,2770%) 29/04/2025,
I. PROPRIO DI-I.3445 LOCAGAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA, PTA, COM LANGA ARTICULADA MES 1,0000 RS 13.650, 00 R$ 13.650, 00 1,4284%| 56,7054%| 17/06/2025
I. SINAPT 2696 [ENCANADOR OU BOMBETRO HIDRAULICO (HORISTA) H 517,3676 RS 23,07 R$ 11.935,67 1,2490%| 57,9545%| 01/08/2025
I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 8.172,4776 R$ 1,43 R$ 11.686, 64 1,2230%| 59,1775%) 01/08/2025,
I. SINAPT 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 86,1956 R$ 131,57 R$ 11.340, 75 1,1868%| 60,3642%| 01/08/2025
I. SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 7.581,4776 R$ 1,46 R$ 11.068,96 1,1583%| 61,5226%) 01/08/2025,
LUMINARIA HERMETICA DE EMBUTIR PARA DUAS LAMPADAS TUBULARES T8 - 2X20W,
COM CORPO EM CHAPA DE ACO PINTADA NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA. REF.
I. PROPRIO IL-1.2047 LUMICENTER - CHT02-E232 PC 27,0000 R$ 406,81 R$ 10.983,87 1,1494%| 62,6720%) 30/06/2025,
I. SINAPI 12869 TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) H 483,2793 R$ 22,58 R$ 10.912,45 1,1420%| 63, 8140%) 01/08/2025,
I. SINAPT 44497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 332,4467 RS 29,43 R$ 9.783,91 1,0230%| 64,8379%| 01/08/2025
[SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS
I. SINAPT 142 DIVERSAS 310ML 263, 2746 RS 35,44 R$ 9.330,45 0,9764%| 65,8143%| 01/08/2025
Exaustor aspiracao simples, centrifugo, pas curvadas para tras, vazao de
ar 6.500m¢/h, pressdo 25mmCA, 1.175 RPM, 380 V/3F/60 Hz e demais
acessorios conforme memorial. Referéncia Berliner Luft modelo GTS 500
I. PROPRIO IC-I.3837 Arranjo 09 - LGO/BR90 UN 1,0000 RS 9.095,00 R$ 9.095,00 0,9518%| 66,7660%| 29/08/2025
RALO LINEAR COM GRELHA EM ACO INOX AISI 304, ACABAMENTO ESCOVADO. CALHA
I. PROPRIO IH-I.4595 EM CHAPA 1,20 MM E GRELHA CHAPA 2,00 MM. M 8, 8000 RS 1.029,85 R$ 9.062, 68 0,9484%| 67,7144%| 23/04/2025
I. SINAPI 246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 453,1142 R$ 19,32 R$ 8.754,17 0,9161%| 68, 6305%) 01/08/2025,
I. SINAPT 38877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO KG 1.056, 6811 RS 8,01 R$ 8.464,02 0,8857%| 69,5163%| 01/08/2025
PISO EPOXT AUTONIVELANTE, ESPESSURA 2 MM, COR CONFORME MEMORIAL. REF.
VIAPOL FLOWSHIELD, WEG W-POXT HBA 301 OU SIMILAR EM QUALIDADE. SOMENTE
I. PROPRIO EQ-I.3771 MATERIAIS M2 67,2500 R$ 121,82 R$ 8.192,40 0,8573%| 70, 3736%) 31/03/2025,
I. SINAPT 12873 TMPERMEABILIZADOR (HORISTA) H 329, 0626 RS 24,41 R$ 8.032,42 ©,8406% 71,2142%| _01/08/2025)
I. SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 7.581,4776 R$ 1,00 R$ 7.581,48 B,7934%I 72,0076% 01/08/2025.
I. SINAPT 6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 900, 6770 RS 7,92 R$ 7.133,36 0,7465%| 72,7541%| 01/08/2025
I. SINAPT 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 303, 2898 RS 22,85 R$ 6.930,17 ©,7252%| 73,4793%| 01/08/2025
I. SINAPI 6110 SERRALHEIRO (HORISTA) H 288, 3106 R$ 22,85 R$ 6.587,90 9,6894&1 74,1687% 01/08/2025,
I. SINAPT 2436 |ELETRICISTA (HORISTA) H 256, 9924 RS 24,45 R$ 6.283,47 ©0,6576%| 74,8263%| 01/08/2025
I. SINAPI 39621 BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA PAR 4,0000 R$ 1.513,93 R$ 6.055,72 0,6337%| 75,4600%| 01/08/2025,
I. SINAPI 9836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 357,6111 R$ 16,50 R$ 5.900,58 0,6175%| 76,0775%) 01/08/2025.
I. SINAPT 5330 DILUENTE EPOXT L 96,7720 RS 60,84 R$ 5.887, 61 0,6161%| 76,6936%| 01/08/2025
I. SINAPI 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 923, 8563 R$ 6,06 R$ 5.598,57 0,5859%| 77,2795%| 01/08/2025,
I. SINAPT 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 114,2991 RS 47,94 R$ 5.479,50 0,5734%| 77,8529%| 01/08/2025
TELHA TRAPEZOIDAL TP40 POLICARBONATO COMPACTO, E= 0,80 MM, COR BRANCO
I. PROPRIO C0-I.3918 LEITOSO M2 48,9720 RS 103,42 R$ 5.064, 68 0,5300%| 78,3829%| 05/09/2025
PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADD EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA
I. SINAPI 39570 FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C) M 1.041, 8400 R$ 4,65 R$ 4.844,56 0,5070%| 78, 8899% 01/08/2025,
VV68B - JANELA MISTA DE ALUMINIO ERANCD (BASCULANTE + VENEZIANA
I. PROPRIO EQ-I.4612 VENTILADA), 565X60 CM M2 3,3900 R$ 1.418,90 R$ 4.810,07 0,5034%| 79, 3932%) 29/04/2025,
I. PROPRIO TH-1.4432 SUPORTE PARA FIXAGAO INCLINADA DE COLETOR COM 30 TUBOS A VACUO. UN 15,0000 RS 320,20 R$ 4.802,93 0,5026%| 79,8958%| 29/08/2025
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
I. SINAPT 10776 MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 6,0000 RS 799,21 R$ 4.795,26 0,5018%| 80,3977%| 01/08/2025
VIDRO LAMINADO 6 MM (3X3), REF.: COOL LITE 114 AI - AZUL, 100 X 100 CM,
I. PROPRIO EQ-I.4621 FORNECIMENTO E INSTALACAO EM PELE DE VIDRO TIPO PV2 M2 8,0000 RS$ 579,79 R$ 4.638,32 0,4854%| 80,8831%| 29/04/2025
PARAFUSO AUTOPERFURANTE PARA FIXAGAO EM METAL, CABECA SEXTAVADA 5/16",
I. PROPRIO €0-I.2120 TAMANHO 12 (5,5MM)X3.1/4", PONTA N° 4, REVESTIMENTO ZINCADO - COR BRANCA UN 4.862,5434 RS 0,93 R$ 4.522,17 0,4732%| 81,3563%| 17/06/2025
I. SINAPT 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 231, 4918 RS 19,32 RS 4.472,42 0,4680%| 81,8243%| 01/08/2025)
PAG6 - PORTA DE GIRO VAI-E-VEM 205X216 CM, 2 FOLHAS (162,5 + 162,5 CM) DE
) ALUMINIO BRANCO LINHA 30, VENEZIANA SEM VENTILAGAO E VIDRO LAMINADO
I. PROPRIO EQ-I.4606 INCOLOR 6 MM (3+3) UN 1,0000 RS 4.457,85 R$ 4.457,85 0,4665%| 82,2908%| 29/04/2025
FORRO DE PVC CANELADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 10 MM. REF.
I. PROPRIO RE-I.4627 PLASBIL 1010.1 M2 98, 3200 RS 44,99 R$ 4.423,42 0,4629%| 82,7537%| 07/05/2025
PALO5 - PORTA DE GIRO VAI-E-VEM (140X210 CM), 2 FOLHAS (70+70), DE
ALUMINIO BRANCO LINHA 30, LAMBRIL HORIZONTAL DUPLO E VIDRO LAMINADO
INCOLOR 6 MM (3+3), COM PROTETOR DE IMPACTO (INFERIOR) DE ACO INOX ALTURA
30 CM, PROTETOR DE PAREDE (INFERIOR) COM CANTONEIRAS DE ALUMINIO ALTURA
I. PROPRIO EQ-I.4609 30 CM UN 1,0000 RS 4.258,53 R$ 4.258,53 0,4456%| 83,1994%|  29/04/2025
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
I. SINAPT 43466 COLETADO CAIXA) H 1.744,7676 RS 2,05 R$ 3.576,77 0,3743%| 83,5737%| 01/08/2025
[EPT - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
I. SINAPT 43491 CAIXA) H 2.526, 3875 RS 1,39 R$ 3.511,68 0,3675%| 83,9412%| 01/08/2025
PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5
I. SINAPI 38181 MM, PARA COLA M2 17,7500 R$ 196, 08 R$ 3.480,42 0,3642%| 84,3054% 01/08/2025,
I. ORSE 615 [CLORO LIQUIDO PARA LIMPEZA E DESINFECGAOQ L 518, 1900 RS 6,50 R$ 3.368,24 ©0,3525%| 84,6579%| 01/06/2025
PISO EPOXT AUTONIVELANTE, ESPESSURA 2 MM, COR CONFORME MEMORIAL. REF.
VIAPOL FLOWSHIELD, WEG W-POXT HBA 301 OU SIMILAR EM QUALIDADE. SOMENTE
I. PROPRIO EQ-I1.3772 MAO DE OBRA M2 67,2500 R$ 49,35 R$ 3.318,79 0,3473%| 85,0052% 31/03/2025,
I. SINAPT 43490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1.744,7676 RS 1,85 R$ 3.227,82 0,3378%| 85,3430%| 01/08/2025
I. SINAPT 37952 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 42,0000 RS 72,54 R$ 3.046, 68 ©0,3188%| 85,6618% 01/08/2025
I. SINAPT 20065 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 67,5136 RS 43,13 R$ 2.911,86 0,3047%| 85,9665%| 01/08/2025
CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA CABOS DE
I. SINAPT 1598 DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM UN 192, 0000 RS 15,06 R$ 2.891,52 0,3026%| 86,2691%| 01/08/2025
I. SINAPT 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 519, 7895 RS 4,78 RS 2.484,59 0,2600%| 86,5291%| 01/08/2025)
MOTO BOMBA PARA CIRCULACAO DE AGUA QUENTE, 0,5CV, 220V, 1F, 60 HZ, VAZAO
97 L/MIN COM PRESSAO DE 10MCA, TEMPERATURA DE OPERACAO 80°C. REF: TEXIUS
I. PROPRIO TH-1.4416 TBHWS-RP-1/2 OU SIMILAR. UN 1,0000 RS 2.341,41 R$ 2.341,41 0,2450%| 86,7741%| 29/08/2025
[SELANTE ACRTLICO MONOCOPONENTE FLEXIVEL. REF. Sikacryl 203, Quartzolit
I. PROPRIO RE-I.4588 Repara Trinca, Vedacit Selante Acrilico KG 62,3370 R$ 36,98 R$ 2.305,22 0,2412%| 87,0154% 07/04/2025,
I. SINAPT 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2.476,2634 RS 0,93 R$ 2.302,92 0,2410%| 87,2564%| 01/08/2025
PALO3 - PORTA DE GIRO VAI-E-VEM (90X210 CM), DE ALUMINIO BRANCO LINHA 30,
LAMBRIL HORIZONTAL DUPLO E VIDRO LAMINADO INCOLOR 6 MM (3+3), COI
PROTETOR DE IMPACTO (INFERIOR) DE ACO INOX ALTURA 30 CM, PROTETOR DE
I. PROPRIO EQ-I.4607 PAREDE (INFERIOR) COM CANTONEIRAS DE ALUMINIO ALTURA 30 CM UN 1,0000 RS 2.269,79 R$ 2.269,79 0,2375%| 87,4939%| 29/04/2025
PAG3 - PORTA DE GIRO (90X210 CM), DE ALUMINIO BRANCO LINHA 36, VENEZIANA
I. PROPRIO EQ-I.4605 SEM VENTILACAO E VIDRO LAMINADO INCOLOR 6 MM (3+3) UN 1,0000 RS 2.093, 38 R$ 2.093,38 0,2191%| 87,7130%| 29/04/2025
PLACA DE SINALIZAGAO LUMINOSA PVC ROTA DE FUGA DUPLA FACE ILUMINACAO POR
I. PROPRIO EE-1.2026 LED UN 21,0000 RS$ 99,25 R$ 2.084,25 0,2181%| 87,9311%| 05/07/2025
1. PROPRIO SS-1.2001 BARRA CHATA DE ALUMIINIO S/FURO 7/8" X 1/8" [ 80, 0000 RS 25,00 R$ 2.000, 00 ©0,2093%| 88,1404%| 02/07/2025
I. SINAPT 43147 MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE KG 83,2656 RS 23,81 R$ 1.982,55 0,2075%| 88,3478%| 01/08/2025
PALO4 - PORTA DE GIRO (80X210 CM), DE ALUMINIO BRANCO LINHA 30, LAMBRIL
I. PROPRIO EQ-I.4608 HORIZONTAL DUPLO E VIDRO LAMINADO INCOLOR 6 MM (3+3) UN 1,0000 RS 1.966,27 R$ 1.966, 27 0,2058%| 88,5536%| 29/04/2025
PALO6 - PORTA DE GIRO (80X210 CM), DE ALUMINIO BRANCO LINHA 30, LAMBRIL
HORIZONTAL DUPLO E VIDRO LAMINADO INCOLOR 6 MM (3+3), COM PROTETOR DE
IMPACTO (INFERIOR) DE ACO INOX ALTURA 30 CM, PROTETOR DE PAREDE
I. PROPRIO EQ-I1.4610 (INFERIOR) COM CANTONEIRAS DE ALUMINIO ALTURA 30 CM UN 1,0000 RS 1.966,27 R$ 1.966,27 0,2058%| 88,7594%| 29/04/2025
I. ORSE 158 ALMOGO (PARTICIPAGAO DO EMPREGADOR) UN 134, 5991 RS 14,00 R$ 1.884,39 0,1972%| 88,9566%| 01/06/2025
PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL,
I. SINAPT 39427 E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M M 348, 7410 RS 5,23 R$ 1.823,92 0,1909%| 89,1474%| 01/08/2025
I. SINAPT 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 126, COR VERMELHA UN 1.128, 4260 RS 1,60 R$ 1.805,48 0,1889%| 89,3364%| 01/08/2025
I. ORSE 5143 ENGENHEIRO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIENCIA - HORISTA - 46H - REV 02 H 13,3332 RS 131,02 R$ 1.746,92 0,1828%| 89,5192%| 01/06/2025
I. SINAPT 42408 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA M2 789, 6000 RS 2,21 R$ 1.745,02 0,1826%| 89,7018%| 01/08/2025
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E
I. SINAPT 36155 = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL M2 30, 9000 RS 56,12 R$ 1.734,11 0,1815%| 89,8833%| 01/08/2025
I. SINAPT 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/26 W, BASE G13 UN 192, 0000 RS 8,82 R$ 1.693,44 0,1772%| 90,0605%| 01/08/2025)
PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES
I. SINAPL 39571 APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C M 347, 2800 RS 4,74 R$ 1.646,11 0,1723%| 90,2328%| 01/08/2025
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 227,
I. SINAPL 4813 ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 3,9200 RS 400, 00 R$ 1.568,00 0,1641%| 90,3968%| 01/08/2025
I. SINAPT 38676 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 43,0000 RS 36,31 R$ 1.561,33 0,1634%| 90,5602%| 01/08/2025




I. SINAPT 34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 33,3320 RS 46,43 R$ 1.547,60 ©0,1620%] 90,7222% 01/08/2025)

T. SINAPT 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1.456, 0822 RS 1,06 R$ 1.543,45 0,1615%| 90,8837%| 01/08/2025
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

I. SINAPL 43467 COLETADO CAIXA) H 2.526,3875 RS 0,61 R$ 1.541,10 0,1613%| 91,0450%| 01/08/2025

1. PROPRIO EE-1.2025 LUMINARIA BLOCO AUTONOMO DE LED 200 LUMENS UN 14,0000 RS 109, 64 R$ 1.534,96 0,1606%| 91,2056%| 05/07/2025

T. SINAPT 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 67,7265 RS 22,53 R$ 1.525,88 0,1597%| 91,3653%| 01/08/2025

1. PROPRIO EE-1.2024 LUMINARIA BLOCO AUTONOMO DE LED 2200 LUMENS UN 7,0000 RS 215,83 R$ 1.510,81 0,1581%| 91,5234%| 05/07/2025
DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUGAO CIVIL, CLASSE B, INCLUSIVE

I. PROPRIO LI-I.2002 CERTIFICADO DE DESTINAGAO CORRETA DE RESIDUOS, EXCLUSIVE TRANSPORTE M3 10, 0260 RS 150,00 R$ 1.503,90 0,1574%| 91,6808%| 14/05/2025
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR,

I. PROPRIO EE-1.2049 COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 5 CONDUTORES DE 2,5 MM2 M 96,0000 RS 14,49 R$ 1.391,04 0,1456%| 91,8263%| 30/06/2025

I. SINAPT 6160 SOLDADOR (HORISTA) H 49,8407 RS 27,81 R$ 1.386,07 0,1450%| 91,9714%| 01/08/2025

T. SINAPI 4253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) H 41,5634 RS 32,05 R$ 1.332,11 ©0,1394%| 92,1108%| 01/08/2025

1. PROPRIO TH-1.4583 UNIAO ACENTO CONICO, ACO INOX, 1'. UN 20, 0000 RS 64,40 R$ 1.288, 00 ©0,1348%| 92,2456%| 29/08/2025

T. SINAPT 242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H 66,2643 RS 19,21 R$ 1.272,94 0,1332%| 92,3788%| 01/08/2025)

1. SINAPI 37666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) H 39,0676 RS 32,05 R$ 1.252,12 0,1310% 92,5098%| 01/08/2025
RODAPE URETANO, ALTURA 16 CM, COM PINTURA EPOXI, COR CONFORME MEMORIAL.

I. PROPRIO EQ-1.3776 REF. SIKA UCRETE WR OU SIMILAR EM QUALIDADE, SOMENTE MAO DE OBRA M 34,0000 RS 36,28 R$ 1.233,35 0,1291%| 92,6389%| 31/03/2025

T. ORSE 10492 [CESTA BASICA UN 5,9499 RS 205, 00 R$ 1.219,72 0,1276%| 92,7665%| 01/06/2025
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM

I. SINAPL 370 TRANSPORTE) M3 12,5448 RS 95,00 R$ 1.191,76 0,1247%| 92,8912%| ©01/08/2025
|EPT - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

I. SINAPT 43489 CAIXA) H 880, 1202 RS 1,31 R$ 1.152,96 0,1207%| 93,0119%| 01/08/2025

T. SINAPT 16998 ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 18, 6350 RS 61,68 R$ 1.149,41 0,1203%| 93,1322%| 01/08/2025)

T. SINAPT 146 TMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS KG 58, 8000 RS 19,43 R$ 1.142,48 0,1196%| 93,2517%| 01/08/2025)

1. ORSE 3802 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 0,75 MM2, 450/750V M 71,4000 RS$ 15,50 R$ 1.106, 70 0,1158%| 93,3676%| 01/06/2025

1. PROPRIO TE-1.1189 MAPA TATIL EM ACRILICO BRANCO LEITOSO, 80 X 60 CM, E=3 MM, SEM PEDESTAL UN 1,0000 RS 1.104,90 R$ 1.104,90 0,1156%| 93,4832%| 04/08/2025
[EPT - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

I. SINAPL 43485 CAIXA) H 944, 3202 RS 1,13 R$ 1.067,08 0,1117%| 93,5948%| 01/08/2025
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-

I. SINAPI 1014 B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M 450,1108 RS 2,31 R$ 1.039,76 0,1088%| 93,7037%| 01/08/2025

T. ORSE 2866 MASTIQUE DE POLIURETANO NP1, MBT, BASF OU SIMILAR, CARTUCHO COM 300ML L 6,4700 RS 159, 63 R$ 1.032,81 0,1081%| 93,8117%| 01/06/2025

T. SINAPT 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 8,1181 RS 124,83 R$ 1.013,38 0,1060%| 93,9178%| 01/08/2025

1. SINAPI 11746 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1" UN 10,0000 RS 98,83 R$ 988, 30 0,1034%| 94,0212%| 01/08/2025

1. PROPRIO EQ-1.4866 CHAPA DE_POLICARBONATO COMPACTO, COR BRANCO LEITOSO, ESPESSURA 3 MM & 4,8000 RS 203, 40 R$ 976,32 0,1022%| 94,1234%| 12/69/2025)
POSTE DE FIXAGAO A SER CHUMBADO 40X60XZ,25MM COM ALTURA DE 2,6 M, COM

I. PROPRIO EQ-1.4602 PINTURA ELTROSTATICA EM PO 100% POLIESTER COR VERDE M 12, 6825 RS 76,94 R$ 975,73 0,1021%| 94,2255%| 29/04/2025

T. SINAPI 24299 [AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA) H 49,2013 R$ 19,32 R$ 950,57 ©,0995%| 94,3250%| 01/08/2025

T. SINAPT 305 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) UN 84,0000 R$ 11,15 R$ 936, 60 0,0980%| 94,4230%| 01/08/2025
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E

I. SINAPL 39430 REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL UN 474,2444 RS 1,97 R$ 934,26 0,0978%| 94,5207%| 01/08/2025
PAINEL METALICO, 2,50 X 2,03 M, MALHA 5X26CM, ESPESSURA 4,10 MM, COM
PINTURA ELTROSTATICA EM PO 100% POLIESTER COR VERDE, REFERENCIA BELGO

I. PROPRIO EQ-T.4601 SLIM, INCLUINDO CONJUNTO FIXADOR E PARAFUSOS M2 9, 7360 RS 92,13 R$ 896,93 0,0939%| 94,6146%| 29/04/2025

1. ORSE 2711 CHAPA EM POLICARBONATO MR-10, COR CRISTAL, GE, 4,5MM M2 0, 6000 RS 1.486,88 R$ 892,13 0,0934%| 94,7080%| 01/06/2025
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE

I. SINAPI 20078 *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) UN 22,6925 RS 36,26 R$ 822,83 0,0861%| 94,7941%| 01/08/2025

I. PROPRIO IC-1.1235 EMISSAO DE ART PARA SERVICOS ACIMA DE R$ 15.600,01. UN 3,0000 RS 271,47, R$ 814,41 0,0852%| 94,8793%| 27/05/2025
SINALIZAGAO PARA DEFICIENTES - PLACA METALICA PARA CORRIMAO EM BRAILLE,

I. ORSE 6889 DIM 90 X 25 MM UN 32,0000 RS 25,03 R$ 800, 96 0,0838%| 94,9631%| 01/06/2025
(ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO 0U "C", COR

I. SINAPT 36246 BRANCA, COMPRIMENTO 6 M M 137,9138 RS 5,80 R$ 799,90 0,0837%| 95,0468%| 01/08/2025
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA
PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00% M, INCLUINDO
DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS

I. SINAPI 10527 NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) MXMES 24,0000 RS 33,00 R$ 792,00 0,0829%| 95,1297%| 01/08/2025
RODAPE URETANO, ALTURA 16 CM, COM PINTURA EPOXI, COR CONFORME MEMORIAL.

I. PROPRIO EQ-1.3775 REF. SIKA UCRETE WR OU SIMILAR EM QUALIDADE, SOMENTE MATERIAL M 34,0000 RS 22,96 R$ 780, 64 0,0817%| 95,2114%| 31/03/2025

T. SINAPI 12737 TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 42 MM UN 10, 6000 RS 76,99 R$ 769, 90 ©0,0806%| 95,2920%| 01/08/2025

T. SINAPT 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 238, 0000 RS 3,20 R$ 761,60 0,0797%| 95,3717%| 01/08/2025)

1. SINAPI 12716 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM UN 35,0000 R$ 21,25 R$ 743,75 0,0778%| 95,4495%| 01/08/2025

SINAPT 12744 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL M 10, 2250 RS 71,26 R$ 728,63 0,0763%| 95,5258%| 01/08/2025
ORSE 14448 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1") M 21,0000 RS 34,48 R$ 724,08 ©,0758%| 95,6015%] 01/66/2025

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,24 MM,

I. SINAPT 37411 MALHA 25 X 25 MM M2 39, 8005 R$ 17,73 R$ 705, 66 0,0738%| 95,6754%| 01/08/2025
[EPT - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

I. SINAPT 43483 COLETADO CAIXA) H 482,4269 RS 1,43 R$ 689,87 0,0722%| 95,7476%| 01/08/2025
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

I. SINAPT 43465 COLETADO CAIXA) H 880, 1202 RS 0,78 R$ 686,49 0,0718%| 95,8194%| 01/08/2025

I. ORSE 10761 REFEIGAO - CAFE DA MANHA ( CAFE COM LEITE E DOIS PAES COM MANTEIGA) UN 134,5991 RS 5,00 R$ 673,00 0,0704%| 95,8898%| ©1/06/2025

T. SINAPT 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 8.172,4776 RS 0,08 R$ 653, 80 ©0,0684%| 95,9583%| 01/08/2025

I. SINAPT 3899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 89,0000 RS 7,26 R$ 646,14 0,0676%| 96,0259%| 01/08/2025

1. PROPRIO SS-1.2061 [CABO DE COBRE NU 56MMZ [ 15,0000 RS 42,99 R$ 644,85 0,0675%| 96,0934%| 02/07/2025
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI,

I. SINAPT 37752 NAO INCLUI CARROCERTA) uN 0,0010 R$ 628.410,79 R$ 628,32 0,0658%| 96,1591%|  01/08/2025
TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 MM, E = 3,0 MM,

I. SINAPT 21003 3,34 KG/M M 18, 7740 RS 32,93 R$ 618,23 0,0647%| 96,2238%| 01/08/2025
|EPT - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

I. SINAPT 43487 COLETADO CAIXA) H 480, 0000 RS 1,28 R$ 614,40 0,0643%| 96,2881%| 01/08/2025
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO, DN 1" (25 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA

I. SINAPI 39739 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 M 10, 2250 RS 59,77 R$ 611,15 0,0640% 96,3521%| 01/08/2025

T. SINAPT 26146 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 156 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 3,0000 RS 202,34 R$ 607,02 0,0635%| 96,4156%| 01/08/2025
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCTA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI,

I. SINAPT 37758 NAO INCLUI CARROCERIA) UN 0,0007 RS 791.997,10 R$ 583,90 0,0611%| 96,4767%| 01/08/2025
|EPT - FAMILTA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

I. SINAPI 43484 CAIXA) H 457,9917 RS 1,26 R$ 577,07 ©0,0604%| 96,5371%| 01/08/2025

I. SINAPT 10489 VIDRACEIRO (HORISTA) H 28,6801 RS 20,07 R$ 575,61 0,0602%| 96,5973%| 01/08/2025

T. SINAPT 532 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA) H 17,1413 RS 33,58 R$ 575, 60 ©0,0602%| 96,6575% 01/08/2025

T. SINAPT 2679 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM [ 89,5730 RS 6,38 R$ 571,48 0,0598%| 96,7173%| 01/08/2025

1. SINAPI 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 5,7100 RS 99,55 R$ 568,43 0,0595%| 96,7768%| 01/08/2025

I. ORSE 3626 [GANCHO LONGO PARA PERFILADO, REF. MOPA OU SIMILAR UN 138, 0000 RS 4,10 R$ 565, 80 0,0592%| 96,8360%| 01/06/2025

T. SINAPT 2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 561,0944 RS 1,00 R$ 561,09 0,0587%| 96,8948%| 01/08/2025

1. PROPRIO TH-1.4425 VALVULA QUEBRA VACUO, CORPO EM LATAO, 3/4". REF: EMMITI OU SIMILAR. UN 5,0000 RS 106,90 R$ 534,50 0,0559%| 96,9507%| 29/08/2025

T. SINAPT 1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H 24,0767 RS 21,51 R$ 517,89 0,0542%| 97,0049%| 01/08/2025

1. SINAPI 43626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 108, 2990 RS 4,74 R$ 513,34 0,0537%| 97,0586%| 01/08/2025

T. SINAPT 26259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS [ 36,5460 RS 13,70 R$ 500, 68 ©,0524%| 97,1110%] 01/68/2025
(ABRACADETRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E

I. SINAPI 392 PARAFUSO DE FIXACAO uN 204,8327 RS 2,40 R$ 491,60 0,0514%| 97,1624%| 01/08/2025
JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO

I. SINAPT 3670 PREDIAL UN 18,0000 RS 26,59 R$ 478,62 0,0501%| 97,2125%| 01/08/2025

1. SINAPI 3528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 47,0000 RS 10,12 R$ 475,64 0,0498%| 97,2623%| 01/08/2025

T. SINAPT 3520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 96 GRAUS, DN 160 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 51,0000 RS 9,20 RS 469,20 0,0491%| 97,3114%| 01/08/2025

1. SINAPI 7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 10, 4086 RS 44,45 R$ 462, 66 0,0484%| 97,3598%| 01/08/2025

1. ORSE 2378 VALE TRANSPORTE UN 101, 4863 RS 4,50 R$ 456, 69 ©0,0478%| 97,4076%| 01/06/2025
VALVULA VENTOSA, ELIMINADORA DE AR 3/4", CORPO EM LATAO, 120°C, 10BAR.

I. PROPRIO TH-1.4424 REF: EMMETI OU SIMILAR. UN 5,0000 RS 88,90 R$ 444,50 0,0465%| 97,4541%| 29/08/2025
PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA INTEIRA UNC 05/8”x1.1/2” ASME B18.2.1 GRAU 5 EM

I. PROPRIO ET-1.4745 AGO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE UN 146, 0000 RS 3,03 R$ 442,38 0,0463%| 97,5004%| 30/07/2025
|EPT - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

I. SINAPT 43488 COLETADO CAIXA) H 496,1914 RS 0,89 R$ 441,61 0,0462%| 97,5466%| 01/08/2025

I. SINAPT 4030 VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO M2 58,8000 RS 7,42 R$ 436,30 0,0457%| 97,5923%| 01/08/2025

T. ORSE 14266 PLUG FEMEA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 16 A UN 96,0000 RS 4,50 R$ 432,00 0,0452%| 97,6375%| 01/06/2025

I. SINAPT 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 20, 9635 RS 19,32 R$ 405,01 0,0424% 97,6799%| 01/08/2025

T. SINAPT 39859 LUVA PASSANTE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 42 MM UN 10, 0000 RS 40,22 R$ 402,20 0,0421%| 97,7220%| 01/08/2025
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

I. SINAPT 43460 COLETADO CAIXA) H 457,9917 RS 0,86 R$ 393,87 0,0412%| 97,7632%| 01/08/2025

I. ORSE 941 FARDAMENTO COM MANGAS CURTA UN 1,9833 RS 198,07 R$ 392,83 0,0411%| 97,8043%| 01/06/2025

T. SINAPT 4257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) H 12,5605 RS 31,05 R$ 390, 00 ©,0408%| 97,8451%| 01/68/2025
(ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E

I. SINAPT 398 PARAFUSO DE FIXACAQ UN 48,0024 RS 7,84 R$ 376,34 0,0394%| 97,8845%| 01/08/2025
TELA MOSQUITEIRO EM FIBRA DE VIDRO REVESTIDA COM PVC DE ALTA DURABILIDADE

I. PROPRIO EQ-1.1092 NA COR CINZA, MOLDURA ALUMINIO COR BRANCA M2 3,3900 RS 110,20 R$ 373,58 0,0391%| 97,9236%| 12/03/2025
TECIDO ESTRUTURANTE 100% POLIESTER, GRAMATURA 50 A 64 G/M?. REFERENCIA

I. PROPRIO C0-1.4670 BIDIM VP50, MANTATEC VP50 M2 75,6960 RS 4,92 R$ 372,42 0,0390%| 97,9626%| 28/05/2025

T. SINAPT 11622 SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO PARA JUNTAS HORIZONTAIS K6 4,9400 RS 75,11 R$ 371,04 ©0,0388%| 98,0014%| 01/08/2025

I. SINAPI 20047 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 6,0000 RS 61,17 R$ 367,02 0,0384%| 98,0398%| 01/08/2025
ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM

I. SINAPI 43131 (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) K6 14,9939 RS 24,42 R$ 366,15 0,0383%| 98,0781%| 01/08/2025

T. SINAPT 10491 VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO M2 2,0000 RS 178,50 R$ 357,00 ©,0374%| 98,1155%] 01/68/2025

1. SINAPI 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 14,8564 RS 23,42 R$ 347,94 0,0364% 98,1519%| 01/08/2025

T. SINAPT 12872 GESSETRO (HORISTA) H 15,1449 RS 22,85 R$ 346,06 0,0362%| 98,1881%| 01/08/2025

I. SINAPT 20020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) H 14,5584 RS 23,77 R$ 346,05 0,0362%| 98,2243%| 01/08/2025

1. SINAPI 39865 CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X 1/2" UN 13,0000 RS 26,14 R$ 339,82 0,0356%| 98,2599%| 01/08/2025

T. SINAPT 12735 TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM UN 13,0000 RS 26,14 R$ 339,82 0,0356%| 98,2954%| 01/08/2025
PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO,

I. SINAPT 40552 1/4" (6,35 MM) X 25 MM CENTO 7,1132 RS 47,61 R$ 338, 66 0,0354%| 98,3309%| 01/08/2025

1. SINAPI 39342 CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1" UN 16, 0000 RS 20,08 R$ 321,28 0,0336%| 98,3645%| 01/08/2025

T. SINAPT 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 3,4963 RS 87,87 R$ 307,22 0,0321%| 98,3967%| 01/08/2025
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO

I. SINAPT 5104 (1K6 = 1025 UNIDADES) K6 4,0156 RS 75,69 R$ 303,94 0,0318%| 98,4285%| 01/08/2025




1. ORSE [11876 [BUCHA DE REDUGAO COBRE D= 42MM X 28MM UN 10, 0000 RS 30,18 R$ 301, 80 ©0,0316% 98,4600%] 01/06/2625]
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

I. SINAPT 43461 COLETADO CAIXA) H 944, 3202 RS 0,31 R$ 292,74 0,0306%| 98,4907 01/08/2025

T. PROPRIO SP-1.1163 ART DE _EXECUCAO POR ESPECIFICIDADE UN 1,0000 RS 285, 59 R$ 285,59 ©,0299%| 98,5206 297/068/2025

1. PROPRIO C0-1.1851 FITA ADESIVA VHB DUPLA FACE PARA FIXAR POLICARBONATO 15MM, REF. 3M M 117, 6000 RS 2,42 R$ 284,59 0,0298%| 98,5504%| 17/06/2025

T. PROPRIO EE-1.2017 DISJUNTOR MOTOR CORRENTE AJUSTAVEL DE 1,6A A 2,5A UN 1,0000 RS 284,21 R$ 284,21 0,0297%| 98,5801%| 22/07/2025
TERMOSTATO DIFERENCIAL PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, INCLUSOS DOIS

I. PROPRIO EE-T.2008 - REF. FULL GAUGE MICROSOL E UN 1,0000 RS 279,90 R$ 279,90 0,0293%| 98,6094%| 22/07/2025
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR

I. SINAPT 12732 (SEM CHUMBO) UN 0, 8656 RS 308, 60 R$ 267,12 0,0280%| 98,6373%| 01/08/2025
CONJUNTO CHUMBADOR MECANICO MODELO CB C/ PARAFUSO SEXTAVADO RDSCA INTEIRA
UNC 03/8"x2.1/2" GRAU 2 EM AGO ZINCADO, ARRUELA LISA 03/8” EM A
ZINCADO, JAQUETA EM AGO ZINCADO 83/8”X50mm E CONE ROSCA UNC 3/3" EM AGO

I. PROPRIO C0-1.4825 ZINCADO UN 86,0000 RS 3,10 R$ 266, 60 0,0279%| 98,6652%| 21/08/2025

1. SINAPI 2096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) H 9,4690 RS 27,60 R$ 261,35 0,0273% 98,6926%| 01/08/2025

T. SINAPT 4340 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8" UN 216, 0000 RS 1,20 R$ 259,20 0,0271%| 98,7197%| 01/08/2025

T. SINAPT 38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) UN 21,0000 RS 12,13 R$ 254,73 ©,0267%| 98, 7464%| 01/68/2025

T. ORSE 4887 PLUGUE PARA TOMADA, TIPO MACHO, 2P+T 10A UN 96,0000 RS 2,60 R$ 249, 60 0,0261%| 98,7725%| 01/06/2025
(ABRACADETRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E

I. SINAPT 400 PARAFUSO DE FIXACAO uN 100, 0000 RS 2,49 R$ 249,00 0,0261%| 98,7985%| 01/08/2025

T. SINAPT 4759 [CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) H 12,5703 RS 19,51 R$ 245,25 ©,0257%| 98,8242%| 01/68/2025

T. SINAPT 2791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG 7,1000 RS 34,12 R$ 242,25 ©0,0254%| 98,8496%| 01/08/2025
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *46 X 40° CM, E=

I. SINAPT 36178 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL N 16,7375 RS 14,12 R$ 236,33 0,0247%| 98,8743%| 01/08/2025
BARRA ROSCA INTEIRA UNC 5/8” ASME B16.5 GRAU 2 EM AGO CARBONO ZINCADO

I. PROPRIO ET-1.4750 TRIVALENTE M 10, 5000 RS 21,43 R$ 225,02 0,0235%| 98,8978%| 30/07/2025
REVESTIMENTO DE PAREDE PORCELANATO 30 X 90 CM. REF. PORTINARI WHITE PLAIN

I. PROPRIO RE-T.4662 LUX M2 2,4820 RS 88,10 R$ 218, 66 0,0229%| 98,9207%|  21/05/2025

1. SINAPI 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 15,9694 RS 13,36 R$ 213,35 0,0223% 98,9430%| 01/08/2025
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS

I. SINAPT 43459 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 482, 4269 RS 0,44 R$ 212,27 0,0222%| 98,9653%| 01/08/2025

I. ORSE 14768 ABRACADEIRA EM INOX TIPO U, DN = 150MM UN 16,0000 RS 12,97 R$ 267,52 ©,0217%| 98,9870%| 01/66/2025

1. SINAPI 6024 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" UN 2,0000 RS 102, 68 R$ 205, 36 0,0215% 99,0085%| 01/08/2025
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10836 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCTA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI,

I. SINAPT 44058 NAO INCLUI CARROCERIA) UN 0,0003 RS 603.473,87 R$ 201,23 0,0211%| 99,0295%| 01/08/2025

- QUADRO 466 X 300 X 200 MM DE SOBREPOR, EM CHAPA METALICA COM PINTURA

I. PROPRIO EE-1.2005 EPOXI E PLACA DE MONTAGEM UN 1,0000 RS 199,22 R$ 199,22 0,0208%| 99,0504%| 22/07/2025

T. SINAPT 300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 15,0000 RS 12,99 R$ 194,85 0,0204%| 99,0708%| 01/08/2025

I. PROPRIO ET-1.1683 TUBO AGO CARBONO RETANGULAR, DIMENSOES VARIADAS. REF. SINAPI 21001 KG 18,5500 RS 10,26 R$ 190, 32 ©0,0199%| 99,0907%| 05/08/2025
CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *5060° V, CATEGORIA

I. SINAPT 1623 AC-2 E AC-3 UN 1,0000 RS 188,53 R$ 188,53 0,0197%| 99,1104%| 01/08/2025
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO,

I. SINAPL 43441 DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M UN 1,0000 RS 186,98 R$ 186, 98 0,0196%| 99,1300%| 01/08/2025
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1", 400 PSI, TAMPA DE

I. SINAPT 10410 PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA UN 1,0000 R$ 178,13 R$ 178,13 0,0186%| 99,1486%| 01/08/2025

1. SINAPI 12015 CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1" UN 11,0000 RS 16,07 R$ 176,77 0,0185%| 99,1671%| 01/08/2025

T. ORSE 1602 MASSA ACRTLICA L 25,2000 RS 6,72 R$ 169,34 ©,0177% 99,1848%| 01/066/2025

I. PROPRIO SS-1.2055 PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE CABECA CHATA PHILIPS 4,8 X 50 MM EM INOX UN 235, 0000 RS 0,72 R$ 169, 20 ©0,0177%| 99,2025%| 02/07/2025

1. SINAPT 2437 MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA) H 4,1235 RS 40,54 R$ 167,17 ©0,0175%| 99,2200% 01/08/2025
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO
DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE
CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI

I. SINAPI 3363 CAMINHAO) UN 0,0012 RS 140.654,27 R$ 161,87 0,0169%| 99,2370%| 01/08/2025

I. PROPRIO |RE-1.4628 KIT DE PASSAGEM (ALGAPAO) 60 X60 CM, PVC BRANCO. REF. PLASBIL 16.1 UN 2,0000 RS 80, 00 R$ 160, 00 ©0,0167%| 99,2537%| 07/05/2025

T. ORSE 16517 EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS (CHECKUP) cJ 0,5289 RS 300, 00 R$ 158, 66 0,0166%| 99,2703%| 01/06/2025
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA

I. SINAPT 2570 CEGA UN 8,0000 RS 19,81 R$ 158,48 0,0166%| 99,2869%| 01/08/2025

I. PROPRIO SS5-1.2059 TERMINAL DE APERTO PARA CABO NU DE 50 MM?. REF. INTELLI - TA-50 UN 15,0000 RS 10,44 R$ 156, 60 ©0,0164%| 99,3033%| 02/07/2025
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB),

I. SINAPT 39443 LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM uN 651,1179 RS 0,24 R$ 156,27 0,0164%| 99,3197%| 01/08/2025

I. SINAPT 12815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 11,1901 RS 13,94 R$ 155,99 0,0163% 99,3360%| 01/08/2025
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8",

I. SINAPT 11964 COMPRIMENTO 75 MM UN 64,0080 RS 2,42 R$ 154,90 0,0162%| 99,3522%| 01/08/2025

T. SINAPT 2708 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA) H 1,0148 RS 144,79 R$ 146,93 ©,0154%| 99,3676%| 01/68/2025
PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA INTEIRA UNC 03/8”x3/4” ASME B18.2.1 GRAU 5 EM

I. PROPRIO ET-1.4742 AGO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE uN 232, 0000 RS 0,63 R$ 146,16 0,0153%| 99,3829%| 29/07/2025

I. ORSE 4976 PARAFUSO AUTOBLOCANTE 1" X 1/4" UN 276, 0000 RS 0,52 R$ 143,52 0,0150% 99,3979%| 01/06/2025
CONJUNTO CHUMBADOR MECANICO MODELO CB C/ PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA INTEIRA
UNC 05/16"x2.1/4" GRAU 2 EM AGO ZINCADO, ARRUELA LISA 85/16” EM ACO
ZINCADO, JAQUETA EM AGO ZINCADO 85/16”X32mm E CONE ROSCA UNC 5/16” EM AGO

I. PROPRIO ET-1.4743 ZINCADO uN 68,0000 RS 2,10 R$ 142,80 0,0149%| 99,4128%| 30/07/2025
PARAFUSO AUTO-BROCANTE GALVANIZADO ELETROLITICO 5/16 X 3" COM ARRUELA E

I. PROPRIO €0-I1.1853 VEDAGAO DE BORRACHA UN 168, 0000 RS 0,83 R$ 139,44 0,0146%| 99,4274%| 17/06/2025

T. SINAPT 20547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 4,6821 RS 27,77 R$ 130, 02 0,0136%| 99,4410% 01/08/2025

T. PROPRIO C0-1.1850 CALGO TELHA TRAPEZIO T 40 (PROPILENO COM ADITIVO UV UN 126, 0000 RS 1,02 R$ 128,52 ©,0134%| 99,4545%] 17/066/2025

I. SINAPI 39857 LUVA PASSANTE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 28 MM UN 10, 0000 RS 11,76 R$ 117,60 0,0123% 99,4668% 01/08/2025

I. PROPRIO SS-1.2002 TERMINAL AEREO EM BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8", ALTURA 600 MM UN 10,0000 RS 11,62 R$ 116,20 0,0122%| 99,4789%| 02/07/2025
CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4",

I. SINAPT 38997 PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDTAL N 4,0000 RS 28,96 R$ 115,84 0,0121%| 99,4911%| 01/08/2025

T. SINAPT 1332 [CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 11,2896 RS 10,06 R$ 113,57 ©0,0110%| 99,5029%| 01/08/2025

I. SINAPI 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAQ - BRUTA M 15, 6800 RS 7,08 R$ 111,01 0,0116%| 99,5146%| 01/08/2025
CONDULETE TIPO "LL" DE 1" EM ALUMINIO FUNDIDO A PROVA DE TEMPO, GASES,

I. ORSE 641 VAPORES E POS. uN 6,0000 RS 18,50 R$ 111,00 0,0116%| 99,5262%| 01/06/2025
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE

I. SINAPT 39432 CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 32,0080 RS 3,32 R$ 106,27 0,0111%| 99,5373%| 01/08/2025

1. PROPRIO EE-1.2064 ISOLADOR PARALELO EPOXI 30X50 MM ROSCA 3/8" UN 6,0000 RS 17,50 R$ 105, 00 0,0110% 99,5483%| 22/07/2025

T. PROPRIO TX-1.4669 EMISSAO DE ART PARA SERVICOS ATE R$ 15.000,00 UN 1,0000 RS 103,03 R$ 103,03 ©,0108%| 99,5591%| 27/65/2025
CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 16 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO

I. SINAPT 37734 INCLUI CAMINHAO) uN 0,0010 R$ 97.816,78 R$ 102,22 ©0,0107%| 99,5698%| 01/08/2025

I. ORSE 8211 SILICONE - BISNAGA DE 300ML PC 7,0000 RS 14,60 R$ 102,20 0,0107% 99,5805%| 01/06/2025

T. SINAPT 12893 BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR 1,0534 RS 92,55 R$ 97,50 0,0102%| 99,5907%| 01/08/2025
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO

I. SINAPL 11950 COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS uN 233, 5380 RS 0,41 R$ 95,75 0,0100% 99,6007%| 01/08/2025
[AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM

I. SINAPT 367 TRANSPORTE) M3 0,9631 RS 96,24 R$ 92,69 0,0097%| 99,6104%| 01/08/2025

I. SINAPI 34721 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM M2 0,0792 R$ 1.152,01 R$ 91,24 0,0005%| 99,6199%| 01/08/2025

T. SINAPT 1213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H 3,9652 RS 22,85 R$ 90, 61 0,0095%| 99,6294%| 01/08/2025
[EPT - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

I. SINAPI 43492 CAIXA) H 49,2721 RS 1,82 R$ 89,68 0,0094%| 99,6388%| 01/08/2025

1. SINAPI 38980 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL M 4,2668 RS 20,67 R$ 88,19 0,0092%| 99,6480%| 01/08/2025
[ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO,

I. SINAPL 43423 DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M UN 1,0000 RS 87,26 R$ 87,26 0,0091%| 99,6572%| 01/08/2025
EPT - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

I. SINAPT 43486 COLETADO CAIXA) H 111, 0000 RS 0,77 R$ 85,47 0,0089%| 99, 6661%| 01/08/2025
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM COM PARAFUSO DE

I. SINAPI 4350 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 UN 131, 2500 RS 0,65 R$ 85,31 0,0089%| 99,6750%| 01/08/2025

1. PROPRIO S5-1.2053 ARRUELA LISA FURO 1/4" EM INOX UN 275, 0000 RS 0,31 R$ 85,25 ©0,0089%| 99,6840%| 02/07/2025

I. PROPRIO IH-1.4428 FILTRO "Y" 1", EM LATAO, TELA AGO INOX. UN 1,0000 R$ 83,70 R$ 83,70 0,0088%| 99,6927% 29/08/2025

1. PROPRIO ET-1.1671 PARAFUSO AUTO-BROCANTE 5/16" X 3/4" COM ARRUELA DE VEDAGAO UN 168, 0000 RS 0,48 R$ 80,64 0,0084%| 99,7011%| 17/06/2025

T. SINAPT 4760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H 3,4598 RS 22,85 R$ 79,06 0,0083%| 99,7094%| 01/08/2025

T. ORSE 11251 PINCEL DE SEDA 2" UN 2,8848 RS 26, 80 R$ 77,31 0,0081%| 99,7175%| 01/06/2025

I. PROPRIO SS-1.2052 PARAFUSO 1/4" X 3/4" EM INOX UN 90, 9500 RS 0,83 R$ 75,49 0,0079%| 99,7254%| 02/07/2025

T. ORSE 10362 SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO UN 5,9499 RS 12,54 RS 74,61 0,0078%| 99,7332%| 01/06/2025

I. PROPRIO TH-1.4430 POCO PARA SENSOR DE TEMPERATURA. UN 3,0000 RS 22,90 R$ 68,70 0,0072%| 99,7404%| 29/08/2025

1. SINAPT 5318 DILUENTE AGUARRAS L 2,5376 RS 26, 69 R$ 67,73 ©,0071%| 99,7475%| 01/08/2025
ETIQUETA PARA IDENTIFICAGAO DE PONTOS ELETRICOS E DE REDE - FITA BROTHER

I. PROPRIO CD-1.2046 MK-232 12MM M 5,2000 RS 13,02 R$ 67,70 0,0071%| 99, 7546%| 30/06/2025

I. SINAPT 2438 ELETROTECNICO (HORISTA) H 2,0617 RS 30,92 R$ 63,75 0,0067% 99,7613%| 01/08/2025
FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

I. SINAPT 43468 COLETADO CAIXA) H 49,2721 RS 1,21 R$ 59,62 0,0062%| 99,7675%| 01/08/2025
ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E

I. SINAPT 38092 INTERRUPTORES uN 21,0000 RS 2,79 R$ 58,59 0,0061%| 99,7736%| 01/08/2025

T. SINAPT 7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L 3,2256 RS 17,54 R$ 56,58 0,0059%| 99,7795%| 01/08/2025

I. ORSE 11072 ARRUELA LISA DE 3/8" UN 468, 0000 RS 0,12 R$ 56,16 0,0059% 99,7854%| 01/06/2025

T. ORSE 3003 COMUTADOR DE 2 POSIGOES UN 1,0000 RS 56,00 R$ 56,00 0,0059%| 99,7913%| 01/06/2025

I. ORSE 13357 ARRUELA LISA DE 5/8" UN 362, 0000 RS 0,15 R$ 54,30 0,0057%| 99,7970%| 01/06/2025

T. SINAPT 4342 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" UN 236, 0000 RS 0,22 R$ 51,92 0,0054%| 99,8024%| 01/08/2025

T. SINAPT 4375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 251, 0000 RS 0,20 R$ 50, 20 0,0053%| 99,8077%| 01/08/2025

I. SINAPI 3909 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN 6,0000 RS 8,35 R$ 50,10 0,0052%| 99,8129%| 01/08/2025

T. SINAPT 1323 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2) K6 4,6100 RS 10,79 RS 49,74 0,0052%| 99,8181%| 01/08/2025
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65° MM,

I. SINAPT 7700 PESO *1,58* KG/M (NBR 5580) M 2,0780 RS 23,35 R$ 48,52 0,0051%| 99,8232%| 01/08/2025

I. SINAPT 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 19, 6295 RS 2,39 R$ 46,91 0,0049% 99,8281%| 01/08/2025

T. SINAPT 39345 [CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1" UN 2,0000 RS 22,95 R$ 45,90 0,0048%| 99,8329%| 01/08/2025
LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE
OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H,

I. SINAPI 746 POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV UN 0,0162 RS 2.749,00 RS 44,67 0,0047%| 99,8376%| 01/08/2025
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA

I. SINAPI 44459 HORIZONTAL DE 11,5 X 14 X 24 CM (L X A X uN 50,7192 RS 0,88 RS 44,63 0,0047%| 99,8422%| 01/08/2025
CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO

I. SINAPT 37733 INCLUI CAMINHAO) uN 0,0006 RS 73.342,65 RS 44,60 0,0047%| 99,8469%| 01/08/2025
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-

I. SINAPI 1013 B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 M 29,8416 RS 1,46 R$ 43,57 0,0046%| 99,8515%| 01/08/2025




T. ORSE 10599 PROTETOR SOLAR FPS 30 COM 120ML UN 2,3799 RS 18,00 R 42,84 ©,0045% 99,8559%] 01/06/2025

T. SINAPT 12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7° CM) PAR 3,0410 RS 13,61 R$ 41,39 ©,0043%| 99,8603%] 01/68/2025

T. SINAPT 34653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A UN 5,0000 RS 8,24 R$ 41,20 ©,0043%| 99,8646%) 01/08/2025

T. SINAPT 2695 MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA) H 2,0102 RS 20,30 R$ 40,81 ©,0043%| 99,8689%] 01/068/2025
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL

I. SINAPI 10685 17T, POTENCIA BRUTA 111HP uN 0,0000 R$ 965.000, 00 R$ 38,87 0,0041%| 99,8729%| 01/08/2025
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA

I. SINAPT 38099 INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) uN 21,0000 RS 1,83 R$ 38,43 ©0,0040%| 99,8769%| 01/08/2025
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS

I. SINAPI 43463 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 480, 0000 RS 0,08 R$ 38,40 0,0040%| 99,8810%| 01/08/2025

T. PROPRIO SS-1.2054 PORCA SEXTAVADA 1/4" EM INOX UN 90, 9500 RS 0,40 R$ 36,38 ©,0038%| 99,8848%] 02/67/2025

T. ORSE 11940 SINALTZADOR C/ LED A22-LCLED 110/220 DA MOELLER UN 2,0000 R$ 17,91 R$ 35,82 ©,0037%| 99,8885%| 01/06/2025
SEIX0 ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM

I. SINAPI 4734 FRETE) n3 0,1156 R$ 305, 29 R$ 35,29 0,0037%| 99,8922%| 01/08/2025

T. ORSE 16583 TRINCHA 3" UN 2,8848 RS 11,98 R$ 34,56 ©,0036%| 99,8958%] 01/66/2025
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO

I. SINAPT 2433 OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS uN 3,0000 R$ 11,30 R$ 33,90 ©0,0035%| 99,8994%| 01/08/2025

1. SINAPI 34353 ARGAMASSA COLANTE AC II KG 22,4120 RS 1,45 R$ 32,50 ©,0034%| 99,9028%| 01/08/2025

T. SINAPT 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 14,0641 RS 2,31 R$ 32,49 ©,0034%| 99,9062%] 01/68/2025

T. SINAPT 12619 [CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1" UN 2,0000 RS 16,07 R$ 32,14 ©,0034%| 99,9095%] 01/68/2025
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1

I. SINAPI 1570 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 UN 27,0000 RS 1,16 R$ 31,32 0,0033%| 99,9128%| 01/08/2025

T. SINAPT 4785 PINTOR PARA TINTA EPOXI (HORISTA) H 1,3478 RS 22,85 R$ 30,80 ©,0032%| 99,9160%| 01/68/2025
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO

I. SINAPI 13803 *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV uN 0,0002 R$ 131.850, 00 R$ 30,11 0,0032%| 99,9192%| 01/08/2025
PEDRA BRITADA N. 8, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,

I. SINAPI 4720 SEM FRETE n3 0,2789 R$ 107,22 R$ 29,90 0,0031%| 99,9223%| 01/08/2025

T. SINAPT 4234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) H ©,8499 RS 35,01 R$ 29,76 ©,0031%| 99,9254%| 01/08/2025

T. ORSE 16596 PROTETOR AURICULAR UN 5,9499 RS 4,93 R$ 29,33 ©,0031%| 99,9285%] 01/066/2025

T. SINAPT 156 [ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO KG 0, 4900 RS 54,77 R 26,84 ©,0028%| 99,9313%] 01/08/2025
SARRAFO NAO APARELHADO 72,5 X 7° CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,

I. SINAPI 4417 ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,9200 RS 6,82 R$ 26,73 0,0028%| 99,9341%| 01/08/2025
BOTAO DE EMERGENCIA TIPO COGUMELO COM FLANGE E BLOCO DE CONTATOS 1 NA 1

I. PROPRIO EE-T.2014 NF UN 1,0000 RS 26,25 R$ 26,25 0,0027%| 99,9369%| 22/07/2025

T. ORSE 11250 ROLO LA DE CARNEIRO 20CM UN 1,4745 RS 17,50 R$ 25,80 ©,0027% 99,9396%| 01/06/2025

T. SINAPT 2741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0, 2940 RS 87,72 R$ 25,79 ©,0027%| 99,9423%] 01/08/2025
CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65° L / *100* KG, PNEU

I. SINAPT 2711 COM CAMARA uN 0,1046 R$ 217,95 R$ 22,80 0,0024%| 99,9446%| 01/08/2025

T. SINAPT 299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 6,0000 RS 3,75 R$ 22,50 ©,0024%| 99,9470%| 01/08/2025

T. ORSE 2682 PARAFUSO C/ BUCHA S-6 UN 184, 0000 RS 0,12 R$ 22,08 ©,0023%| 99,9493%] 01/06/2025
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA)

I. SINAPI 43677 PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM M2 0,2884 RS 74,39 R$ 21,46 ©0,0022%| 99,9516%| 01/08/2025
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA

I. SINAPT 2560 CEGA uN 1,0000 RS 18,83 R$ 18,83 ©0,0020% 99,9535%| 01/08/2025
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,

I. SINAPI 4377 DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM UN 96,0000 RS 0,19 R$ 18,24 0,0019%| 99,9554%| 01/08/2025
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 286 L, MOTOR

I. SINAPI 10535 ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR UN 0,0037 RS 4.853,55 R$ 17,85 0,0019%| 99,9573%| 01/08/2025
MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000

I. SINAPI 40703 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG UN 0,0013 R$ 13.725,80 R$ 17,53 0,0018%| 99,9591%| 01/08/2025

T. ORSE 6907 CANALETA PLASTICA 30 X 36MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR [ 1,4000 RS 12,25 R$ 17,15 ©,0018%| 99,9609%] 01/66/2025

T. PROPRIO ED-1.2056 EQUIPAMENTO PARA MEDIGOES DE ATERRAMENTO - TERROMETRO UN 6, 0061 RS 2.790, 00 R$ 16,96 ©,0018%| 99,9627%] 05/67/2025
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA
LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA
CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,

I. SINAPT 36531 PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M uN 0,0000 RS 456.097,53 R$ 16,93 0,0018%| 99,9645%| 01/08/2025
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 466 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR

I. SINAPT 36487 TRIFASICO DE 1,25 CV uN 0,0042 RS 3.824,83 R$ 16,25 0,0017%| 99,9662%| 01/08/2025
TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 32 X 32 X 32 MM, PARA AGUA

I. SINAPI 38456 QUENTE PREDIAL UN 2,0000 RS 8,10 R$ 16,20 0,0017%| 99,9679%| 01/08/2025

T. SINAPT 39338 [CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 1" UN 1,0000 RS 15,40 R$ 15,40 ©,0016%| 99,9695%] 01/08/2025

T. SINAPT 4339 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2" UN 28,0000 RS 0,55 R$ 15,40 ©,0016%| 99,9711%| 01/68/2025

T. ORSE 11252 ESCADA DE ALUMINIO DE ABRIR COM 7 DEGRAUS UN 0,0641 RS 236, 49 R$ 15,16 ©,0016%| 99,9727%| 01/06/2025
BARRA ROSCA INTEIRA UNC 1/2” ASME B16.5 GRAU 2 EM AGO CARBONO ZINCADO

I. PROPRIO ET-1.4850 TRIVALENTE M 1,2000 R$ 12,49 R$ 14,99 0,0016%| 99,9743%| 27/08/2025

T. SINAPT 4222 [GASOLINA COMUM L 2,3317 RS 6,02 R$ 14,04 ©,0015% 99,9757%| 01/68/2025
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM

I. SINAPI 12895 JUGULAR (CLASSE B) UN 0,7933 RS 16,90 R$ 13,41 0,0014%| 99,9771%| 01/08/2025
FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO,
DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM

I. SINAPI 43587 E LARGURA MINIMA DE 3,80 CM (FECHO SIMPLES) uN 1,0000 R$ 13,10 R$ 13,10 0,0014%| 99,9785%| 01/08/2025

1. SINAPI 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 3,6284 RS 3,59 R$ 13,03 ©,0014%| 99,9799%] 01/08/2025

T. SINAPT 3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0, 6662 RS 18,62 R$ 12,40 ©,0013%| 99,9812%| 01/68/2025

I. PROPRIO ET-1.4840 PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA INTEIRA ZINCADO UNC 1/2" X 1.1/4" UN 8,0000 RS 1,55 R$ 12,40 ©,0013%| 99,9825%] 26/08/2025

T. SINAPT 39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) UN 0,2164 RS 56,57 R$ 12,24 ©,0013%| 99,9837%| 01/08/2025

T. ORSE 13451 ARRUELA LISA ZINCADA D=1/2 " UN 28,0000 RS 0,42 R$ 11,76 ©,0012%| 99,9850%] 01/66/2025

T. ORSE 11450 TRILHO DE FIXAGAO 35MM (2 METROS), GALVANIZADO LISO, DA SIEMENS UN 0, 3000 RS 34,15 R$ 10,25 ©,0011%| 99,9860%) 01/06/2025

T. SINAPT 43059 [ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,1921 RS 8,15 R$ 9,72 ©,0010% 99,9871%| 01/68/2025

T. ORSE 1651 GCULOS BRANCO PROTECAO PR 1,0554 RS 7,00 R$ 7,39 ©,0008%| 99,9878%|  01/066/2025

1. SINAPI 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 11,7802 RS 0,60 R$ 7,07 ©,0007%| 99,9886%| 01/08/2025
CAPA_PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU

I. SINAPT 12894 AZUL) uN 0,2644 R$ 25,17 R$ 6,66 0,0007%| 99,9893%| 01/08/2025

T. SINAPT 4230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) H 0,1604 RS 37,63 R$ 6,04 ©,0006%| 99,9899%| 01/68/2025

1. SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,4312 RS 13,59 R$ 5,86 ©,0006%| 99,9905%] 01/08/2025

T. SINAPT 378 ARMADOR (HORISTA) H 0,2240 RS 22,85 R$ 5,12 ©,0005%| 99,9910%| 01/68/2025
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS

I. SINAPT 43464 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 496, 1914 RS 0,01 R$ 4,96 ©0,0005%| 99,9916%| 01/08/2025
CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO

I. SINAPI 11280 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO uN 0,0006 R$ 7.911,89 R$ 4,41 ©0,0005%| 99,9920%|  01/08/2025

T. ORSE 4725 ESPATULA UN 0, 2564 RS 16,82 R$ 4,31 ©,0005%| 99,9925%] 01/06/2025
COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4
TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO
400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20

I. SINAPI 1442 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP uN 0,0004 R$ 10.795,03 R$ 4,16 ©0,0004%| 99,9929%|  01/08/2025

1. SINAPI 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0432 RS 92,87 R$ 4,01 ©,0004%| 99,9933%] 01/08/2025

T. PROPRIO ET-1.4832 PARAFUSO_AUTOATARRAXANTE CABECA CHATA FENDA PHILIPS  4,8x38 MM UN 16,0000 RS 0,25 R$ 4,00 ©,0004%| 99,9938%|  26/068/2025

T. PROPRIO EE-1.2021 EQUIPAMENTO PARA MEDIGOES DE ILUMINAGAO - LUXIMETRO UN 6,0091 RS 431, 00 R$ 3,93 ©,0004%| 99,9942%| 05/67/2025

1. SINAPI 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,8519 RS 4,58 R$ 3,90 ©,0004%| 99,9946%|  01/08/2025

T. ORSE 2174 DESEMPENADEIRA DE AGO LISA, CABO MADEIRA, REF:143, ATLAS OU SIMILAR UN 0,3237 RS 12,00 R$ 3,88 ©,0004%| 99,9950%] 01/66/2025

T. ORSE 10788 PA_QUADRADA UN 0,1046 RS 36,90 R$ 3,86 ©,0004%| 99,9954%| 01/06/2025

T. ORSE 2023 SOLDA BRANCA PREPARADA 30/70 KG 0,1350 RS 26,16 R$ 3,53 ©,0004%| 99,9958%| 01/06/2025
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO

I. SINAPT 7583 COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS uN 4,0000 RS 0,83 R$ 3,32 ©0,0003%| 99,9961%| 01/08/2025
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FI0 D = 1,20 A

I. SINAPT 34558 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM M 0,9744 RS 3,11 R$ 3,03 0,0003%| 99,9964%| 01/08/2025
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA)

I. SINAPI 1358 PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM M2 0, 0505 R$ 59,96 R$ 3,03 0,0003% 99,9967%| 01/08/2025

T. ORSE 4728 TALHADEIRA CHATA 10" UN 0,1570 RS 18,58 R$ 2,92 ©,0003%| 99,9970%| 01/06/2025

T. SINAPT 11602 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0504 RS 56,50 R$ 2,85 ©,0003%| 99,9973%| 01/68/2025

1. SINAPI 6117 [CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 0,1253 RS 19,32 R$ 2,42 ©,0003%| 99,9976%| 01/08/2025

T. ORSE 2665 TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 1,5 MM2 UN 8,0000 RS 0,30 R$ 2,40 ©,0003%| 99,9978%|  01/66/2025

T. ORSE 11249 SERRA CIRCULAR ELETRICA PORTATIL UN 0,0023 RS 979,65 R$ 2,30 ©,0002%| 99,9981%| 01/66/2025

T. SINAPT 21898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR UN 09,0003 RS 8.097, 21, R$ 2,18 ©,0002%| 99,9983%| 01/08/2025

T. ORSE 4729 MARRETA 1 KG COM CABO UN 0,0523 RS 37,80 R$ 1,98 ©,0002%| 99,9985%] 01/66/2025
FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA
*50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR

I. SINAPT 39014 1000 MPA K6 0,1326 R$ 9,31 R$ 1,23 0,0001%| 99,9986%| 01/08/2025
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES

I. SINAPT 43462 - COLETADO CAIXA) H 111, 0000 RS 0,01 R$ 1,11 0,0001%| 99,9988%| 01/08/2025

1. SINAPI 37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0234 RS 41,93 R$ 0,98 ©,0001%| 99,9989%| 01/08/2025

T. ORSE 1704 PASTA P/ SOLDAR KG 0,0180 RS 50,00 R$ 0,90 ©,0001%| 99,9990%| 01/66/2025

1. SINAPI 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 09,0571 RS 15,05 R$ 0,86 ©,0001%| 99,9990%| 01/08/2025
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45% MM, COM MOTOR ELETRICO

I. SINAPI 13896 TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) UN 0,0002 R$ 3.579,37 R$ 0,80 0,0001%| 99,9991%| 01/08/2025

T. ORSE 16586 TORQUESA UN 0,0198 RS 39,00 R$ 0,77 ©,0001%| 99,9992%| 01/66/2025

1. SINAPI 6114 [AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 0,0365 RS 19,32 R$ 0,71 ©,0001%| 99,9993%] 01/08/2025

T. ORSE 11241 ALICATE VOLT-AMPERIMETRO UN 09,0039 RS 170, 60, R$ 0,67 ©,0001%| 99,9994%| 01/06/2025
(ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM

I. SINAPT 43132 (0,01 KG/M) K6 0,0279 R$ 21,02 R$ 0,59 0,0001%| 99,9994%|  01/08/2025

T. ORSE 11248 FURADEIRA E PARAFUSADEIRA ELETRICA BOSCH OU SIMILAR PROFISSIONAL UN 0,0023 RS 246, 00 R$ 0,58 ©,0001%| 99,9995%] 01/06/2025
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA

I. SINAPI 39017 VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 3,1372 R$ 0,17 R$ 0,53 0,0001%| 99,9995%| 01/08/2025

T. SINAPT 2517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA [ 0,1724 RS 2,47 R$ 0,43 ©,0000%| 99,9996%| 01/68/2025

T. ORSE 10585 [ARCO DE SERRA UN 06,0198 RS 20,90 R$ 0,41 ©,0000% 99,9996%| 01/66/2025
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA)

I. SINAPI 43682 PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM M2 0,0134 R$ 22,81 R$ 0,31 0,0000%| 99,9997%|  01/08/2025

T. ORSE 11253 TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1/2" UN 06,0103 RS 29,00 R$ 0,30 ©,0000% 99,9997%| 01/66/2025

T. ORSE 11255 TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1" UN ©,0056 RS 49,00 R$ 0,28 ©,0000% 99,9997%|  01/66/2025

T. ORSE 10579 [CHAVE DE FENDA CHATA 30 CM UN 0,0086 RS 26,89 R$ 0,23 ©,0000%] 99,9997%] 01/06/2025

T. ORSE 11244 MARTELO COM UNHA UN 06,0047 RS 48,95 R$ 0,23 ©,0000% 99,9998%| 01/66/2025

T. ORSE 11256 TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1 1/2" UN ©,0038 RS 60,00 R$ 0,23 ©,0000% 99,9998%| 01/06/2025

T. ORSE 11247 [SERRA_MARMORE UN ©,0006 RS 327,80, R$ 0,21 ©,0000% 99,9998%| _ 01/66/2025




BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR

o, 0000%[

01/08/2025'

I. SINAPI 36397 ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR UN 0,0000 R$ 19.743,25 R$ 0,21 99, 9998%

T. ORSE 11240 ALICATE COM ISOLAMENTO UN 6, 0039 RS 47,69 R$ 0,19 ©,0000% 99, 9999% m/as/zaﬁ'

T. ORSE 11254 TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 3/4" UN ©,0066 RS 27,49 R$ 0,18 ©,0000%| 99,9999%| 01/66/2025
[ALICATE DE COMPRESSAO PARA TERMINAIS DE COMPRESSAO DE CABOS COM SEGAO ATE

I. ORSE 7880 120MM2 H 0,0660 RS 2,67 R$ 0,18 0,0000% 99,9999%| 01/06/2025
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE

I. SINAPI 13887 *350* MM, FURO DE 25,40 MM UN 0,0005 R$ 311,60 R$ 0,15 0,0000%| 99,9999%|  01/08/2025

T. ORSE 11257 TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1 1/4" UN ©,0038 RS 32,30 R$ 0,12 ©,0000% 99,9999%| 01/66/2025
TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM,

I. SINAPI 38415 POTENCIA DE 800 W, TENSAO 220 V UN 0,0001] RS 713,42 R$ 0,10 0,0000%| 99,9999%|  01/08/2025

T. ORSE 10577 [SERROTE 46CH UN 0,0023 RS 36,00 R$ 0,08 ©,0000% 99,9999%| 01/06/2025

T. ORSE 16578 FORMAO GRANDE UN 06,0047 RS 15,15 R$ 0,07 ©,0000% 99,9999%| 01/66/2025

T. ORSE 11242 [CHAVE INGLESA 12" UN 0,0020 RS 34,00 R$ 0,07 ©,0000%| 99,9999%| 01/06/2025
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS

I. SINAPI 13458 DE 4 HP (4 CV) UN 0,0000 R$ 15.933,97 R$ 0,06 0,0000%| 100,0000%| 01/08/2025

T. ORSE 16282 REGUA DE ALUMINIO C/ 2,00M (PARA PEDREIRO) UN 06,0013 RS 44,00 R$ 0,06 ©,0000%| 100, 0000%|  01/66/2025

T. ORSE 11245 DESEMPOLADEIRA DE MADEIRA 12X22 UN 0,0045 RS 11,60 R$ 0,05 ©,0000%| 100, 0000%|  01/06/2025

T. ORSE 4722 [COLHER DE PEDREIRO UN 06,0026 RS 18,80 R$ 0,05 ©,0000%| 100,0000%] 01/66/2025

T. ORSE 11265 MARTELO DE BORRACHA COM CABO UN ©,0026 RS 18,75 R$ 0,05 ©,0000%| 100, 0000%|  01/66/2025]

T. ORSE 11246 |ESCALA METRICA DE BAWBU UN 0,0045 RS 10,22 R$ 0,05 ©,0000%| 100, 0000%|  01/06/2025

T. ORSE 16592 [LIMA CHATA 127 UN 06,0009 RS 37,66 R$ 0,04 ©,0000%| 100, 0000%|  01/66/2025
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA

I. SINAPI 2692 ‘meu;\ L 0,0037 RS 7,10 R$ 0,03 ©0,0000%| 100,0000%| 01/08/2025
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 1600 W, PARA

I. SINAPI 14618 DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) UN 0,0000 RS 1.645, 30 R$ 0,02 0,0000%| 100,0000%| 01/08/2025

T. ORSE 16789 NTVEL DE BOLHA DE MADEIRA UN 06,0013 RS 15,40 R$ 0,02 ©,0000%| 100, 0000%|  01/66/2025

T. ORSE 10593 PRAIO SIMPLES 36CM UN 6, 0009 RS 19,57 R$ 0,02 ©,0000%| 100,0000%] 01/66/2025

T. ORSE 11243 MARTELO SEM UNHA UN 0, 0006 RS 28,00 R$ 0,02 ©,0000%| 100, 0000%|  01/06/2025

T. ORSE 11264 MARRETA DE 1/2 KG COM CABO UN 06,0013 RS 13,52 R$ 0,02 ©,0000%| 100, 0000%] 01/66/2025

T. ORSE 10790 PRUMO DE FACE UN 0, 0006 RS 25,95 R$ 0,02 ©,0000%| 100, 0000%|  01/06/2025
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RELATORIO DE COMPOSIGOES
RETROFIT RU CAMPUS ERECHIM - ORGAMENTO ESTIMATIVO
Eng. Civil Fébio Corréa Gasparetto

16/09/2025 as 13:39:56
SINAPI: 08/2025 RS (Sem Desoneragdo) - ORSE: 06/2025 RS (Sem Desonerago)

OBRA:

RESPONSAVEL:

GERADA EM:

REFERENCIA(S) :

cépIGO ComP. FONTE CODIGO FONTE A /_INSUMO UNIDADE ENTE | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL cusTo CUSTO MAO DE OBRA | CUSTO EQUIP? CUSTO ESPECTAIS
"ABAMENTO METALICO DENTADO PARA PLATIBANDA EM CHAPA DE AGO
ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO 26 (0,50 MM), CORTE
co-c.4382 PROPRIA 22,5 cM (25X180x20 MM) . REF 100327 M R$ 51,79 R$ 44,0900 R$ 7,7000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
SINAPT 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14500000 RS 28,68 RS 4,16 RS 0,8468 RS 3,3118 RS 0,0000
SinAPl 86316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,23500000 RS 24,31 RS 5,81 RS 1,4268 R$ 4,3833 R§ 0,0000
1. sinapI_ 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/5 KG 0,0550000 RS 286,34 RS 16,8941 RS 0,0000 RS 0,0000
REBITE DE RE EM_ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X & MM DE
1. smapT 5104 comprIMENTO = 1025 UNIDADES) KG 0,00160000 RS 75, RS 0,12 R$ 0,1211 RS 0,0000 0,0000 R$ 0,0000
1. SINAPI__ |5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) G 0,00800000 R§ 13,3 RS 0,11 R$ 0,1069 RS 0,0000 0,0000 R$ 0,0000
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
1. sINAPT  [142 PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,21100000 RS 35,44 5 7,48 RS 7,4778 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
RUFOS, CALHAS, ACABAMENTOS EM CHAPA DE ACO 26
- PRIO LVALUME/ALUZINC, ESPESSURA L,no MM, COR NATURAL M2 0,25000000 R$ 68,87 7,2175) RS 0 RS 0,0000 R$ 0,0000
[ACABAMENTO METALICO DENTADO PLATIBANDA EM CHAPA DE A(
ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO 26 (0,50 M), oot
25 CM (25X180X25X20 MM), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF
co-c.a366 c. PROPRIA 100327 M RS 55,05] R$ 46,3200 RS 8,7200 R$ 0,0100 R$ 0,0000
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
c. sINAPI  |93282 FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 it 0,01830000 R$ 37,73 RS 0,0891 RS 0,5960 RS 0,0053 R$ 0,0000
GuINCHO EL DADE 400 KG, COM MOTO
smapr 93281 FREIO, CHP DIURNO. AF_03/2016 cup 0,01320000 R$ 0,51 R$ 0,0746 R$ 0,4299) RS 0,0067 R$ 0,0000
C. SINAPI _|88323 TELHADISTA COM ENCARGO F] 14500000 RS 4,16 RS 0,8468 RS 3,3118 RS 0,0000 RS 0,0000
C. sINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARE 1 0, 23900000 RS 5 RS 1,4268 RS 4,3833 RS 0,0000 R$ 0,0000
1. sinapl_ 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMEO 50/50 KG 0,05500000 RS 16,89 RS 16,8941 RS R$ 0,0000
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE
sINAPT  [s104 COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) KG 0,0016000 RS 75,69 R$ 0,1211 RS 0,0000 R$ 0,0000
T. sINaPT 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,00800000 RS 13,36 RS 0,1069) RS 0,0000 RS 0,0000
TE MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
1. smapr 142 PARA TONT 310ML 0,21100000 RS 35,44 RS 7,48 RS 7,4778 RS 0,0000 R$ 0,0000
RUFOS, CALHAS, ACABAMENTOS EM DE ACO 26
I. PROPRIO  |CO-1.4674 CALVALOME/ ALUSING, ESPESSURA 0, 30 M, COR NATURAL M2 0, 28000000 RS 68,87 RS 19,28 R$ 19,2836 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
[ACABAMENTO METALICO PARA DESCIDAS PLUVIAIS EM CHAPA DE AGO
ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NOMERO 26 (0,50 M),
c. PROPRIA MM) . REF 100327 M RS 83,47] R$ 75,7700| RS 7,7000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
C. sINAEI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,14500000 R§ 28,68 RS 4,16 RS 0,8468 RS 3,3118 RS 0,0000 RS 0,0000
C. SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0, 23900000 RS 24, RS 5,81 RS 1,4268 RS 4,3833 RS 0,0000 RS 0,0000
- 1. sINAPI SOLDA EM _BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,05900000 RS 286,34 RS 16,89 RS 16,8941 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE
- 1 510 COMPRIMENTO (1KG - 1025 UNIDADES) K5 0,0016000 R$ 75,69 R$ 0,1211
T 5061 PREGO DE ACO POLIDO s 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0080000 RS 13,36 RS 0,1069)
SELANTE ELASTICO NONOCOMPONENTE A BASE DE FOLIURETANO (PU)
- 1. smapr 142 PARA JUNT. VERSAS 3tomL 0,21100000 R$ 35,44 RS 7,48 RS 7 R$ 0,0000
RU , S EM CHAPA DE
I. PROPRIO |co-1.4674 GALVALUME/ALUZING, JRA 0,50 MM, M2 0,71000000 RS 68,8 RS 48,90 R$ 48,8977 RS 0,0000 R$ 0,0000
[ACABAMENTO METALICO PARA DESCIDAS PLUVIAIS EM CHAPA DE AGO
|ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO 26 (0,50 MM),
co-c.4408 MM) . REF 100327 M RS 106,89 R$ 99,1900| RS 7,7000 RS 0,0000 R$ 0,0000
- 88323 TELHADISTA COM_ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 0,14500000 RS 4,16 RS 0,8468 RS 3,3118 RS 0,0000 R§ 0,0000
86316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,23900000 RS 5,81 RS 1,4268 RS 4,38 RS 0,0000
1. SINAPT _ [13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,05500000 RS 16,89 RS 16,8941 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
BITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE
T COMPRIMENTO (1KG - 1025 UNIDADES) KG 0,00160000 RS 75,69 0,12 RS 0,1211 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
T PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,00800000 R§ 13,36 RS 0,11 R$ 0,1069 R$ 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
- sinapI a2 PARA JUNTAS DIVERSA: 310M1 0,21100000 RS 35,44 RS 7,48 RS 7,4778 R$ 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
RUFOS, CALHAS, ACABAMENTOS EM CHAPA DE ACO 26
- I. PROPRIO  |CO-1.4674 GALVALUME/ALUZINC, ESPESSURA 0,50 MM, COR NATURAL M2 1,05000000 RS 68,87 RS 72,31 RS 72,3135 R$ 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
PARA FORR( EM PERFIL METALICO E
96121 c. smmapr PLASTICO) . AF_08/2023 M R$ 9,3700 R$ 6,2900 R$ 0,0000 R$ 0,0000
MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS
smapT 88278 COMPLEMENTARES i 0,21140000 RS 7,32 R$ 0,2156 RS 1,3297 RS 0,0000 R$ 0,0000
PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM
1. smapI  |40552 ACO 2INCADO, 1/4" (6,35 M) X 25 MM CENTO 0,03180000 RS 1,51 RS 47,61 RS 0,0480 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA
1. smap 39443 BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 ¥ oN 0,6930000 RS 0,1109) RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
ACABANMENTO STHPLES ENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU
1. smaPT 36246 COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M u 1,15120000 RS 6,67 RS 5,80 RS 7,6785) RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
|aLuGUEL comumm/zscnr'r INCL INST ELET LARG
COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ rokso c/1s0L
TERMO/ACUSTICO CingoTe REFORG. P140. COMPENS NAVAL X
se-c.2012 c. PROPRIA TRANSP/CARGA/DESCARGA MES RS 799,21 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 799,2100 R$ 0,0000
LOCACRO DE CONIAINER 2,30 X 6,00 M, ALI. 2,50 i, 2ARA
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO
- 1. sINAPI 0776 INCLUT MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 1,00000000 RS 799,21 R$ 799,21 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 799,2100 R$ 0,0000
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA
103354 c. sinapr bE COM PREPARO EM AF_12/2021 M2 RS 92,99 RS 46,6200 R$ 46,3500| R$ 0,0200 R$ 0,0000
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,69000000 RS 16,77 RS 24,31 RS 2,8359) ES 8, RS 0,0000 R$ 0,0000
C. SINAPI _ |98309 PEDREIRO COM ENCARGOS CO! i 1,38000000 RS 40,55 29,39 RS 11,5368 RS 44,4222 RS 0,0000 RS 0,0000
ARGAMA ¢
MEDIA OMIDA) PARA EMBOCO/MA
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO M L.
- c. sINaPI 87292 AF_08/2019 3 0,01040000 RS 6,73 RS 647,55 R$ 0,0541 R$ 0,0157 RS 0,0002 RS 0,0000
CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9
1. smaPT  |44459 HORTZONTAL DE 11,5 X 14 X 24 CM (L X & X C) u 30,19000000 RS 26,56 R$ 0,88 RS 801,8464 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
- T 37395 OM_FURO, HASTE = 27 MM_(ACAO DIRETA) 0,01390000 RS 0,58 RS 41,93 R$ 0,0081 RS 0,0000 RS 0,0000 R§ 0,0000
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO
D = 1,20 A 1,70% MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5
I. smNaPT  |34558 o u 0,58000000 RS 1,80 RS 3,11 RS 1,0440 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
[APLICAGAO DE HIPOCLORITO PARA LIMPEZA DE SUPERFICIES. REE.
Lv-c.4401 c. erOPRIA 99814 u2 RS 2,47| R$ 1,6300 RS 0,8300 R$ 0,0100 R$ 0,0000
LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA,
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
C. sINRPI 99833 MAXTMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 cHp 0,0150000 RS 4,78 R$ 0,07 R$ 0,0663 RS
C. SINAPI _[88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,0450000 RS 24,31 RS 1,09 RS 0,2687 RS
T. oRsE 615 CLORO LIQUIDO PARA LIMPEZA E L 0,20000000 RS 6,50 RS 1,30 RS 1,3000 RS RS 0,0000
\GAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
88415 sNapz EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 M2 RS 2,8300 RS 1,4700 R$ 0,0000 R$ 0,0000
C. SINAPI _|98316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,00920000 RS 0, RS 0,0005] RS 0,0015 RS 0,000 RS 0,0000
SINAPI _ [88310 PINTOR COM_ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 0,05660000 RS 1,75 RS 0,0249) RS 0,0741 RS 0,0000 R$ 0,0000
1. sINAPT 6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERLOR L 0,29472000 RS 2,33 RS 0,6867 RS 0 R$ 0,0000 R$ 0,0000
se-c.3257 C. PROPRIA [ART DE EXECUGAO DE OBRA — N R$ 271,47 R§ 271,4700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
1. PROPRIO |1C-1.1235 EMISSAO DE ART PARA SERVICOS ACIMA DE RS 15.000,01. N 1,00000000 RS 271,47 R$ 271,47 RS 271,4700 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
sp-c.1178 C. PROPRIA [ART DE EXECUGAO DE OBRA - PRINCIPAL oy RS 271,47 R§ 271,4700 R$ 0,0000) RS 0,0000 R$ 0,0000
— . PROPRIO 1235 EMISSAO DE ART PARA SERVICOS ACIMA DE RS 15.000,01. oN 1,00000000 RS 2 RS 271,47 RS 271,4700 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
BARRA CHATA DE ALUMINIO S/FURO 7/8" X 1/8" - FORNECIMENTO E
ss-c.2001 c. erOPRIA u RS 40,36] R$ 33,5500) RS 6,8100 R$ 0,0000 R$ 0,0000
. PROPRIO |55-1.2001 [BARRA CHATA DE ALUMIINIO 5/FURO 7/8" X 1/8" u 1,00000000 RS 25,00 RS 25,0000 RS 0,0000 RS 0,000 RS 0,0000
1. PROPRIO  [55-1.2052 PARAFUSO 1/4" X 3/4" EM INOX N 0, 33000000 RS 0,83 RS 0,2739) RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
1. PROPRIO |55-1.2053 ARRUELA LISA FURO 1/4" EM INOX N 1,00000000 RS 0,31 RS 0,3100 RS 0,0000 RS 0,0000
. PROPRIO |55-1.2054 PORCA SEXTAVADA 1/4" EM INOK oN 0,33000000 RS 0,40 RS 0,1320 RS 0,0000 RS 0,0000
PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE CABECA CHATA PHILIPS 4,8 X 50 MM
- I. PROPRIO  |S55-1.2055 EM INOX on 1,00000000 RS 0,72 RS 0,7200 R$ 0,0000 RS 0,0000
ITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE
I. smapT COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) KG 0,0030200 R$ 0,2953) RS R$ 0,0000
1. SINABI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 N 1,0000000 RS 0,2000 RS R$ 0,0000
C. SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,1500000 RS 0, 913| RS RS 0,0000
SINAPT ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000000 RS 0,9135 RS RS 0,0000
MASTIQUE DE POLIURETANO NP1, MBT, BASF OU SIMILAR, CARTUCHO
I. ORSE 2866 oM 300ML L 0,03000000 RS 159,63 RS 4,79 R$ 4,7889 R$ 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
BOCAL METALICO BP1 PARA CALHA EM CHAPA DE AGO
co-c.4371 c. PrOPRIA COR NATURAL. REF. 94227 oy RS 59,67 R$ 50,2000 R$ 9,4700 R$ 0,0000 R$ 0,0000
C. sINAPI 23 TELHADISTA COM_ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 0, 18800000 RS 28,68 R$ 5,39 RS 1,0979) RS 4,2939) RS 0,0000 RS 0,0000
SINART SERVENTE COM_ENCARGOS MENTARES i 0,28200000 R§ 24,31 RS 6,86 RS 1,6835) RS 5,1719) RS 0,0000
RUFOS, CALHA AMENTOS EM CHAPA DE
1. PROPRIO (GALVALUME/ALUZINC, ESPESSURA 0,50 MM, URAL M2 R$ 68,87 R$ 30,9915 R$ 0,0000 RS 0,0000
I. SINAPT BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/5 G RS 286,34 R$ 14,3170 RS 0,0000
REBITE DE RE EM_ALUMINIO VA 3,2 % & WM DE
1. smapT 5104 comprIMENTO = 1025 UNIDADES) KG 0,00160000 RS 0,12 R$ 0,1211 RS 0,0000 R$ 0,0000
1. SINAPI__ |5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,00800000 RS 0,11 R$ 0,1069 RS 0,0000 R$ 0,0000
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
1. sINAPT  [142 PARA JUNTAS DIVERSA 310m 0,05300000 RS 35,44 RS 1,88 RS 1,8783) RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
ocns METALICO BP2 PARA CALHA EM CHAPA DE ACO
co-c.4372 c. prOPRIA NATURAL. REF. 94227 N RS 50,02] R$ 40,5500| R$ 9,4700 R$ 0,0000 R$ 0,0000
SINAPT 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18800000 RS 28,68 RS 5,39 RS 1,0979) RS 4,2939) RS 0,0000 RS 0,0000
- SinAPl 86316 SERVENTE COM_ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,28200000 R$ 24,31 s 6, 86] R$ 1,6835 RS 5,1719) RS 0,0000 R$ 0,0000




CoDIGO CoMP. CODIGO FONTE |DESCRICAO COMPOSIGAO / INSUMO UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL | CUSTO MATERIAIS | CUSTO MAO DE OBRA | CUSTO EQUIPAMENTOS | CUSTO ESPECIAIS
13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,05000000 RS 286,34 RS 14,3170 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X § MM DE
1. smapT 5104 NTO (1KG = 1025 UNIDADES) K6 0,0016000 75,69 R$ 0,1211 RS
T. sINaPT__ 5061 ACO POLIDO COM X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,00800000 RS 13,36 RS 0,1069) RS 0,0000
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
- 1. sINARI  [142 PARA JUNTAS DIVE 310 0,05300000 RS 35,44 RS 1,88 R$ 1,87 RS 0,0000 RS 0,0000
CALHAS, ACABAMENTOS EM CHAPA DE AGO 26
I. PROPRIO |co-1.4674 ME/ALUZINC, ESPE 0,50 MM, COR NATURAL u2 0,31000000 RS 68,8 RS 21,3497 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
BOCAL METALICO BP3 PARA CALHA EM CHAPA DE ACO
c. PrOPRIA ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL. REF. 94227 N RS 52,09 R$ 42,6200) R$ 9,4700 R$ 0,0000 R$ 0,0000
C. SINAPI _|98323 TELHADISTA COM i 0,18800000 RS 28,68 RS 5,39 RS 1,0979) RS 4,2939] RS 0,0000 RS 0,0000
SINAPI _ [88316 SERV 1 0, 28200000 RS 24,31 RS 6,86 RS 1,6835) R$ 5,1719) RS 0,0000 RS 0,0000
1. sinapI 388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,05000000 RS 286,34 RS 14,32 RS 14,3170 RS 0,0000 RS RS 0,0000
REBITE DE REPUXO EM ALIMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 14 DE
1. smNaPT 5104 compr1Y (1G = 102 KG 0,00160000 RS 75,69 RS 0,12 R$ 0,1211 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
1. SINAPI__ |5061 PREGO DE_ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,00800000 RS 13,36 RS 0,11 RS 0,1069) RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
I. smapT PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,05300000 RS 35,44 RS 1,88 RS 1,8783] RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
RUFOS, CALHAS, ACABAMENTOS EM CHAPA DE ACO 26
- I. PROPRIO 4674 (GALVALUME/ALUZINC, ESPESSURA 0,50 MM, COR NATURAL M2 0, 34000000 R$ 68,87 RS 23,42 R$ 23,4158 R$ 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
BOCAL METALICO BP4 PARA CALHA EM CHAPA DE AGO
c. pROPRIA COR NATURAL. REF. 94227 N R$ 44,0000 R$ 9,4700 R$ 0,0000 R$ 0,0000
C. sinaPT__|88323 TELHADISTA COM_ENCAR 1 0,18800000 RS 28,68 RS 1,0979) RS 4,2 RS 0,0000 RS 0,0000
SINAPI 88316 SERVENTE COM_ENCARGOS i 0, 28200000 R§ 24,31 R$ 1,6835 R$ 5,1719) RS 0,0000 RS 0,0000
I. sinapl_ 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTAN 50/50 KG 0,05000000 RS 286,34 RS 14,3170 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE
1. smapT  |s104 COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) KG 0,0016000 RS 75,69 RS 0,1211 RS 0 RS 0,0000 R$ 0,0000
T. sINaPT 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,00800000 RS 13,36 RS 0,1069) RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
SELANTE ELASTICO NONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
- 1. smapT 42 PARA JUNT 310ML 0,05300000 R$ 35,44 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
RUFOS, CALHAS, ACABAMENTOS EM CHAPA DE ACO 2
I. PROPRIO  |CO-1.4674 GALVALUME/ALUZING, ESPESSURA 0,50 MM, COR NATURAL M2 0,36000000 RS 68,87 RS 24,79 R$ 24,7932 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
oc, METALICO BP5 FARA CALIA B CHAZA DE A0
c. PROPRIA OR NATURAL. REF. 94227 N RS 48,65 R$ 39,1800 R$ 9,4700 R$ 0,0000 R$ 0,0000
SINAPT 88323 TELHADISTA H 0,18800000 RS 28,68 RS 5,39 RS 1,0979) RS 4,2939) RS 0,0000 RS 0,0000
SinAPl 86316 SERVENT i 0, 2620000 RS 24, RS 6,86 RS 1,6835 RS 5,1719] RS 0,0000
1. sinapI_ 13388 OLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,05000000 RS 286,34 RS 14,32 RS 14,3170 RS 0,0000 RS 0,0000
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE
1. smapT 5104 comprIY 1KG = 1025 UNIDADES) KG 0,00160000 RS 175,69 RS 0,12 R$ 0,1211 RS 0,0000 0,0000 R$ 0,0000
1. SINAPI__ |5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) K5 0,00800000 RS 13,36 RS 0,11 R$ 0,1069 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
1. sINAPT  [142 PARA JUNTAS DIVERSAS 310m1 0,05300000 RS 35,44 RS 1,88 RS RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
RUFOS, CALHAS, ACABAMENTOS EM CHAPA DE ACO 26
- ALVALUME/ALUZINC, ESPESSURA 0,50 MM, COR NATURAL M2 0,29000000 R$ 68,87 RS 19,97 R$ 19,9723 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
BOTAC DE zm:xszucu TIFO COGUNELO COM FLANGE E BL0CO DE
EE-C.2009 c. PROPRIA contaTos 1 NA 1 W A oy R$ 34,5400 R$ 13,6200 R$ 0,0000 R$ 0,0000
[BOTAO DE EME] Rr‘rmrn TIPO COGUMELO COM FLANGE E BLOCO DE
I. PROPRIO |EE-1.2014 conTaTos 1 oy 1,00000000 RS 26,25 RS 26,2500 RS RS 0,0000 R$ 0,0000
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2,
1. sINapI 570 1 FURO £ 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 N 4,00000000 RS 1,16 RS 4,64 RS 14,6400 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
SINAPI 88247 (AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,30000000 RS 26,13 RS 7,84 R$ 1,8270 R$ 6,0120 RS R$ 0,0000
C. SINAPI _|88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,3000000 RS 31, RS 9,44 RS 1,8270 RS 7,6080 RS 0,0000 R$
BUCHA DE REDUGAO DE COBRE, JUNTAS SOLDADAS, DIAM = 42MM X
c. orse et oy RS 42,18] R$ 32,1400 R$ 9,7100 R$ 0,0000 RS
1. oRsE KG 0,00150000 R$ 50,00 RS 0,08 RS 0,0000 RS 0,0000 RS
. omsE ARADA 30/70 KG 0,01200000 RS 26,16 w031 RS 0,0000 RS 0,000 RS 0,0000
. ORSE BUCHA DE_REDUGAO COBRE D= 42MM X 28MM N 1,00000000 RS 30,18 RS 30,1 R$ 30,1800 RS 0,0000 RS 0,0000 R§ 0,0000
1. sinapI ENCANADOR OU BOMBELRO HIDRAULICO (HORISTA) i 0,24000000 R$ 23,51 RS 5,64 RS 0,0000 RS 5,6424 RS 0,0000 RS 0,0000
1. sInaPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,24000000 RS 16,94 RS 4,07 RS 0,0000 RS 4,0656] RS 0,0000 RS 0,0000
- ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE 1 0, 24000000 RS 4,00 S 0, R$ 0,0000 RS 0,0000 RS 0,1656
- ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR i 0,24000000 RS 3,93 RS 0,7776] RS 0,0000 RS 0,1656
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
v, PARA TERMINATS - b A
91924 c |aF_03/2023 M RS 2,1200 R$ 0,0000 R$ 0,0000
c ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02300000 RS 0,0032 RS 0,0000 RS 0,0000
c AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,02300000 RS 0,0032 RS 0,0000 RS 0,0000
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
- 1. smapT  |21127 1I9MX5M N 0,00940000 RS 0,03 RS 3,59 R$ 0,0003] RS 0,000 RS 0,0000
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-8, 1 CONDUTOR, 2507750 V, SECRO NOMINAL 1,5
- sinapI 013 e M 1,24340000 RS 1,81 RS 1,46 RS 2,2506 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
c. smaer aF_03/2023 M R$ 3,2500) R$ 1,3100 R$ 0,0000 R$ 0,0000
C. SINAPI _|88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,02500000 RS 0,91 RS 0,0049| RS 0,0000 RS 0,0000
C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 0,02900000 ®S 0,75 RS 0,0049) RS 0,0000 R$ 0,0000
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, ATE 750 V, EM ROLO DE
- smapr  |21127 19Mx5M N 0,0094000 ®S 0,03 R$ 3,59 R$ 0,0003 RS 0,0000 R$ 0,0000
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA 3, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5
1. smapI e M 1,24340000 R RS 3,5636] RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
C. PROPRIA CABO DE COBRE NU 50 MM - E % M RS 46,21] RS 43,6700 R$ 2,5400) RS 0,0000 RS 0,0000
C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 0,05600000 RS 31, RS 1,76 RS 0,3410 RS 1,4202 RS 0,0000
SINART AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS i 0,0560000 RS 0,3410 1,1222 RS 0,0000
1. 55-1.2061 BO DE COBRE NU 501 u 1,0000000 RS 42,9900 RS 0,0000
c. oRsE [CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 0,75 MM2, 450/750V M R$ 22,03 R$ 16,6500 R$ 0,1800
1. ow: 3802 CABO DE_COBRE PP CORDPLAST 2 X 0,75 MM2, 450/750V M 1,02000000 RS 15,50 RS 15,81 RS 15,8100 RS 0,0000
1. sinaRI_ [243 ELETRICISTA (HORISTA i 0,1300000 3,07 RS 3,00 RS 0,0000 RS 0,0000
T. sinaPl_ el SERVENTE DE _OBRAS (HORISTA) H 0,13000000 RS 2,20 RS 0,0000 RS 0,0000
C. ORSE 10549 [ENCARGOS COMPLEMENTARES - 1 0,13000000 RS 0,52 RS 0,4303] RS 0,0897
- C. ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICL i 0,13000000 RS 0,50 R$ 0,4108 R$ 0,0897
CALHA EM CHAPA DE ACO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL,
DESENVOLVIMENTO DE 47 CM (150x150x100x70 MM), INCLUSO
co-c.4385 c. eroPRIA TRANSPORTE VERTICAL. REF. 94229 u R$ 110,07 R$ 89,8100| R$ 20,2500 R$ 0,0100 R$ 0,0000
GUINCKO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MO
- sinapI FREIO, MOTOR TRIFA DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 ci 0,01830000 R$ 37,73 R$ 0,0891 RS 0,0053 R$ 0,0000
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
c. sINAPI FREIG, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 cHp 0,01320000 RS 38,73 RS 0,0746] RS RS 0,0000
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,4320000 R$ 2,5229) = R$ 0,0000
SERVENTE COM _ENCARGOS MENTARES i 0,5100000 RS 3,0447 RS 9,3534 RS RS 0,0000
1. SINAPI SOLDA EM BARRA DE_ESTANHO-CHUMBO 50/50 K6 0,15000000 RS 286,34 RS 42,9510 RS 0,0000 RS RS 0,0000
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE
1. smapT 5104 COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) KG 0,00490000 RS 75,69 R$ 0,3709) RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
I, sInapT 61 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,02500000 RS 13,36 RS 0,3340 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
- 1. smaer 142 PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 1300000 R$ 35,44 RS 4,61 RS 4,6072 RS 0 RS 0,00
RUFOS, CALHAS, 0S EM CHAPA DE ACO 26
BROPRIO GALVALUME/ALUZING, SURA 0, 50K, COR NATURAI M2 0,52000000 RS 68,87 RS 35,81 24 R$ 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
CALHA EM CHAPA DE ACO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL,
DESENVOLVIMENTO DE 56 CH (200K190X100K70 M), INCLUSO
co-c.4391 c. PrOPRIA TICAL. REF. M R$ 116,95 R$ 96,6900 R$ 20,2500 R$ 0,0100 R$ 0,0000
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
- smvaPI  [93282 FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 cHI 0,01830000 RS 37,73 RS 0,69 RS 0,0891 RS 0,5950 RS 0,0053 RS 0,0000
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
c. sivapI  |93281 FRETO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 DIURNO. AF_03/2016 cup 0,01320000 RS 38,73 RS 0,51 R$ 0,0746 RS 0,00 R$ 0,0000
. sivael COMPLEMENTARES 1 0,43200000 RS 28,68 S 12,39 RS 2,5229) S 0,0000 RS 0,0000
SINAPT 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,51000000 § 24,31 RS 12,40 RS 3,0447 RS 0,0000 RS 0,0000
1. sINaPI__ 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,15000000 RS 286,34 42,95 RS 42,9510 RS 0,0000 RS 0,0000
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE
1. sNAPT  |s104 COMPRIMENTO (1KG - 1025 UNIDADES) KG 0,00430000 RS 75,69 RS 0,37 R$ 0,3709) RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
T. SINAPT _|5061 POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,02500000 R§ 13, RS 0,33 R$ 0,3340 R$ 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
- snap1 42 PARA JUNTAS DIVERS 310M1 0,13000000 R$ 35,44 RS 4,61 RS 4,6072 R$ 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
RUFOS, CALHAS, CHAPA DE ACO 26
- 1. PROPRIO |co-1.4674 GALVALUME/ALUZIN 0,50 MM, COR NATURAL M2 0,62000000 R$ 68,87 RS 42,70 R$ 42,69 RS 0,000 R$ 0,0000
EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL,
PRSENVOLVIMENTO DE 50 €M (20x200x190x100x70 MM) , INCLUSO
co-c.4394 c. erOPRIA VERTICAL. REF. 94229 M R$ 118,33 R$ 98,0700| R$ 20,2500 R$ 0,0100 R$ 0,0000
CIDADE 400
- 93282 v - CHI DIURNO. cir 0,01830000 R$ 37,73 RS 0,69 R$ 0,0891 R$ 0,5960 RS 0,0053 R$ 0,0000
GUINCHO ELETRICO DE CO UNA, CAEACIDADE 400 coM MOTO
c 9328 FREIO, MOTOR TRIFA 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 cup 0,01320000 RS 38,73 R$ 0,0746) RS 0,4299) RS 0,006 R$ 0,0000
SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,43200000 R§ 28,68 2 R$ 2,5229) R$ 9,8669) RS 0,0000 R$ 0,0000
C. SINAPI _[68316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,51000000 RS 24,31 RS 12,40 RS 3,0447 RS 9,3534 RS 0,0000 RS 0,0000
- 1. SINAPI 3388 SOLDA EM _BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 G 0,15000000 RS 286,34 RS 42,95 RS 42,9510 RS 0,0000 RS 0,000 RS 0,0000
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE
I. smapT COMPRIMENTO (1KG - 1025 UNIDADES) KG 0,00430000 RS 75,69 RS 0,37 R$ 0,3709) RS RS 0,000 R$ 0,0000
- 1. SINABI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,02500000 RS 13,36 RS 0,33 RS 0,3340 R§ RS 0,0000 R$ 0,0000
SELANTE ELASTICO MONOCOMPON BASE DE POLIURETANO (PU)
- 1. smapr 142 PARA JUNTAS DIVERSAS 1300000 RS 4,61 RS 4,60 RS RS
RU HAS, ACABAMEN HAPA DE 26
- 1. PROPRIO GALVALUME/ALUZING, URA 0,50 MM, NATURAL M2 0, 64000000 RS 44,0 RS R$ 0,0000




copIGO CoMP. FONTE coDIGO FONTE / INSUMO UNIDADE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL cusTo CUSTO MAO DE OBRA | CUSTO EQUIPJ CUSTO ESPECIAIS
CALER = CRAPR DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL,
(70; MM), INCLUSO
co-c.4393 c. PROPRIA TRARSPORTE VERFICAL. REF. 4329 M RS 122,46 R$ 102,2000 R$ 20,2500| R$ 0,0100 R$ 0,0000
GuINCHO ELETRIC COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
- c. sinaPI 93282 FREIO, MOTOR TRIFA DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 cir 0,01830000 RS 37,73 R$ 0,69 RS 0,0891 RS 0,5950 RS 0,0053 R$ 0,0000
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
SINAPT  |93281 FREIO, MOTOR TRIFAS 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 cap 0,01320000 R$ 38,73 R$ 0,0746 RS 0,4299) RS 0,0067 R$ 0,0000
C. SINAPI _ |88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,43200000 RS 28,68 RS 2,5229) RS 9,8669) RS 0,000 RS 0,0000
C. SINRPI _ 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,51000000 R$ 24,31 RS 3,0447 RS 9,3534 RS 0,0000 RS 0,0000
I. SINAPT 388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,15000000 RS 286,34 RS 42,9510 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
BITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE
1. SINAPT  |5104 COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) KG 0,00490000 RS RS 0,37 RS 0,3709) RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
1. SINAPI__ |5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) G 0,02500000 RS RS 0,33 RS 0,3340 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
- 1. smaer 142 PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,13000000 R$ 35,44 RS 4,61 R$ 4,6072 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
RUFOS, CALHAS, ACABAMENTOS EM CHAPA DE ACO 26
- 1. PROPRIO |cO-1.4674 GALVALUME/ALUZING, ESPESSURA 0,50 MM, COR NATURAL M2 0,70000000 R$ 68,87 RS 48,21 R$ 48,2090 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
CALHA EM CHAPA DE ACO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL,
DESENVOLVIMENTO DE 67 CM (70x140x250x140x70 MM), INCLUSO
co-c.4395 c. PROPRIA VERTICAL. REF. 94229 M R$ 125,22 R$ 104,9600 R$ 20,2500| R$ 0,0100 R$ 0,0000
(GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
c. sINAPT 93282 FREIO, MOTOR TRIFA DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 cHI 0,01830000 RS 37,73 RS 0,69 R$ 0,0891 RS 0,560 RS 0,0053 R$ 0,0000
UNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
c. sNAPI DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 cup 0,01320000 R$ 38,73 RS 0,51 R$ 0,0746 RS RS 0,006 R$ 0,0000
C. sINAPI__ 88323 TELHADISTA COM_ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 0, 43200000 RS 28,68 RS 12,39 RS 2,5229 RS RS 0,0000 RS 0,0000
SINAPI _ [88316 SERVENTE COM_ENCARGOS EMENTARES i 0,51000000 R§ 24,31 RS 12,4 RS 3,0447 RS RS 0,0000 R$ 0,0000
T. SINAPT 3388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,15000000 RS 286,34 RS 42,95 RS 42,9510 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE
1. sINAPI _ [5104 COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) G 0,00430000 RS 75,69 RS 0,37 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
T. SINAPT _|5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,02500000 RS 13,36 RS 0,33 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
- 1. sINAPI 42 PARA JUNTAS DIVERSAS 3101 0,13000000 R$ 35,44 RS 4,61 RS 4,6072 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
RUFOS, CALHAS, ACABAMENTOS EM CHAPA DE ACO 26
- I. PROPRIO  |CO-1.4674 (GALVALUME/ALUZINC, ESPESSURA 0,50 MM, COR NATURAL M2 0,74000000 RS 68,87 RS 50,96 R$ 50,9638 RS 0,0000 RS 0 R$ 0,0000
CALER = CRAPR DE AGO uuzmc/suvum, COR NATURAL,
cM (70x1 M), INCLUSO
co-c.4368 c. PROPRIA TRARSPORTE VERFICAL RF. 4325 M RS 133,48 R$ 113,2200 R$ 20,2500 R$ 0,0100 R$ 0,0000
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
C. SINAPT 93282 FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIVRNO. AF_03/2016 cit 0,01830000 RS 37,73 RS 0,69 RS 0,0891 RS 0,5960 R$ 0,0000
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
SINAPT  |93281 FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 cup 0,01320000 RS 38,73 R$ 0,0746) RS 0,0067 R$ 0,0000
C. SINAPT _ |88323 TELHADISTA COM ENCA COMPLEMENTARES H 0,43200000 RS 28,68 RS 2,5229) RS 0,0000 RS 0,0000
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,5100000 R$ 24,31 R$ 3,0447 RS 0,0000 00
1. SINAPT _ [13388 A EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/5 KG 0,1500000 RS 286,34 RS 42,9510 RS 0,0000 00
EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE
T = 1025 UNIDADES) KG 0,00490000 R$ 75, RS 0,37 R$ 0,3709) RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
- T M _CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,02500000 R§ 13,3 RS 0,33 RS 0,3340 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
1. sINAPI  [142 PARA JUNTAS DIVERSAS 310m1 0,13000000 RS 35,44 RS 4,61 RS 4,6072 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
RUFOS, CALHAS, ACABAMENTOS EM CHAPA DE ACO 26
- 1. PROPRIO GALVALUME/ALUZINC, ESPESSURA 0,50 MM, COR NATURAL M2 0,8600000 R$ 68,87 RS 59,23 R$ 59,2282 RS 0,0000 RS
CALER EM CHAPA DE AO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL,
81,5 cu (70 M), INCLUSO
co-c.4369 c. PROPRIA TAANSPORTE VERRICAL. REE. 94225 M RS 136,24 R$ 115,9800 R$ 20,2500| R$ 0,0100 R$ 0,0000
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
c. sINAPI 93282 FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF _03/2016 cir 0,01830000 RS 37,73 RS 0,69 R$ 0,0891 RS 0,5360 RS 0,0053 R$ 0,0000
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 coM MOTO
C. sINAPI FREIO, MOTOR TRIF DE 1,35 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 cup 0,01320000 RS 38,73 RS 0, R$ 0,0746 RS 0,429 RS 0,006 R$ 0,0000
SINAPT COMPLEMENTARES 1 0,43200000 RS 28,68 RS 12,3 R$ 2,5229 RS 9,866 & 0,0000 R$ 0,0000
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,5100000 R$ 24,31 RS 12,40 RS 3,0447 RS 9,3534 RS
1. SINAPT _ [13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,15000000 RS 286,34 RS 42,95 RS 42,9510 RS 0,0000 RS 0,0000
EBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE
T 5104 COMPRIMENTO (1KG - 1025 UNIDADES) KG RS 75,69 RS 0,37 R$ 0,3709) RS 0,0000 R$ 0,0000
1. SINAPI__ |5061 PREGO DE_ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) K6 0,02500000 RS 13,36 RS 0,33 RS 0,3340 RS 0,0000 R$ 0,0000
SELANTE ELASTICO NONOCOMONENTE A BASE DE EOLIURETANO (PU)
- sINART a2 PARA JUNTZ 310M1 0,13000000 R$ 35,44 RS 4,61 R$ 4,6072 RS 0,0000 R$ 0,0000
RUFOS, CALHAS, ACABAMENTOS EM CHAPA DE ACO
- I. PROPRIO  |CO-1.4674 (GALVALUME/ALUZINC, ESPESSURA 0,50 MM, COR NATURAL M2 0,30000000 RS 68,87 RS 61,98 RS 61,9830 R$ 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
CALHA EM CHAPA DE ACO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL,
DESENVOLVIMENTO DE 85 CM (70X160X320X300 MM) , INCLUSO
co-c.4370 c. PROPRIA VERTICAL. REF. 94229 M R$ 138,99 R$ 118,7300 R$ 20,2500 R$ 0,0100 R$ 0,0000
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG,
C. SINAPT  |93282 FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. cHt 0,01830000 RS 37,73 RS 0,69 RS 0,0891 RS 0,5960 RS 0,0053 R$ 0,0000
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 coM MOTO
c. SINAPT 93281 FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016 cup 0,01320000 RS 38,73 RS 0,0746) RS 0,006 R$ 0,0000
SINAPI _ [88323 TELHADISTA COM _ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 0, 43200000 RS 26,68 RS 2,5229) RS 0,0000 R$ 0,0000
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,5100000 RS 24,31 RS 3,0447 RS 0,0000
I. SINAPI _ [13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,1500000 RS 286,34 RS 42,9510 RS 0,0000
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE
I. SINAPT COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) KG 0,00430000 RS 75,69 R$ 0,3709) RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
1. SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,02500000 RS 13,36 RS 0,3340 R$ 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
- 1. sINARI  [142 PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,13000000 RS 35,44 RS 4,61 RS 4,6072 R$ 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
RUFOS, CALHAS, ACABAMENTOS EM CHAPA DE ACO 26
- 1. PROPRIO LVALUME/ALUZINC, ESPESSURA 0,50 MM, COR NATURAL M2 0,94000000 R$ 68,87 RS 64,74 R$ 64,7378 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
CALHA EM CHAPA DE ACO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL,
DESENVOLVIMENTO DE 90 CM (205x500x125x70 M), INCLUSO
co-c.4377 c. PROPRIA TRANSPORTE VERTICAL. REF. M RS 142,44 R$ 122,1800 R$ 20,2500| R$ 0,0100 R$ 0,0000
GUINCHO ELETRICO DE DADE 400 KG, COM MOTC
- c. siNAPI 93282 FREIO, MOTOR TRIFA V - CHI DIURNO. AF_03/2016 cir 0,01830000 RS 37,73 R$ 0,69 RS 0,0891 RS 0,5950 RS 0,0053 R$ 0,0000
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 coM MOTO
SINAPT  |93281 FREIG, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 cap 0,0132000 R$ 38,73 RS RS RS RS
C. SINAPT _ |88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,43200000 RS 28,68 RS RS 9,8669) RS RS 0,0000
C. SINRPI _ 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,51000000 R$ 24,31 RS RS 9,3534 RS RS 0,0000
I. SINAPT 388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 15000000 RS 286,34 RS RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE
1. SINAPT  |5104 COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) KG 0,00490000 RS 75,6 RS 0,37 RS 0,3709) RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
1. SINAPI__ |5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) G 0,02500000 RS 13,36 RS 0,33 RS 0,3340 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
SELANTE ELASTICO NONOCOMONENTE A BASE DE EOLIURETANO (PU)
1. snaeT  [142 PARA JUNTAS 525 310ML 0,13000000 R$ 35,44 RS 4,61 R$ 4,6072 RS R$ 0,0000 R$ 0,0000
UFOS, CALHAS, ACABAMENTOS EM CHAPA DE
- 1. PROPRIO 4674 ALVALUME/ALUZIN PESSURA 0,50 MM, M2 0,99000000 R$ 68,87 RS 68,18 R$ 68,1813 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
CALHA EM CHAPA DE ACO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL,
DE 91 CM (70X1 0x70 M) ,
co-c.4367 c. PROPRIA INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF. 94229 M RS 143,12 R$ 122,8600 R$ 20,2500 R$ 0,0100 R$ 0,0000
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
c. siapr  |93282 FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 cir 0,01830000 R$ 37,73 RS 0,69 R$ 0,0891 RS 0,560 RS 0,0053 R$ 0,0000
GuINCHO E: UNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
c. sINAPT  |93281 FRET DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 cup 0,01320000 R$ 38,73 RS 0,51 R$ 0,0746 RS 0,4299) RS 0,006 R$ 0,0000
C. sINAPI__ 88323 TELHADISTA COM_ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 0, 43200000 RS 28,68 RS 12,39 RS 2,5229 RS 9,8669) RS 0,0000 RS 0,0000
SINAPI _ [88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0, 5100000 R§ 24,31 RS 12,40 R$ 3,0447 R$ 90,3534 RS 0,0000 R$ 0,0000
T. SINAPT _ [13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,15000000 RS 286,34 RS 42,95 RS 42,9510 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE
1. sINAPI _ [5104 COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) G 0,00430000 RS 75,69 RS 0,3709) RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
T. SINAPT PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,02500000 RS 13,36 R$ 0,3340 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
SELANIE ELASTICO MONOCOMFONENTE A BASE DE POLIURETANO (2D)
- 1. sINAPI 42 PARA JUNTAS DIVERS: 310ML 0,13000000 R$ 35,44 R$ 4,6072 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
RUFOS, CALHAS, ACABAMENTOS EM CHAPA DE ACO 26
- I. PROPRIO  |CO-1.4674 GALVALUME/ALUZING, ESPESSURA 0,50 MM, COR NATURAL M2 1,00000000 RS 68,87 RS 68,87 R$ 68,8700 R$ 0,0000 RS 0,000 R$ 0,0000
canTo METALICO EXTERNO DENTADO =M CHAZA DE AGO
ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NOMERO 26 (0,50 MM), CORTE
40 CM (40X310X150 MM), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF
co-c.4365 c. PROPRIA 100327 M RS 66,07 R$ 57,3400 RS 8,7200 R$ 0,0100 R$ 0,0000
UNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
C. SINAPT 93282 DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 cat 0,01830000 R$ 37,73 RS 0,69 RS 0,0891 RS 0,5960 RS 0,0053 R$ 0,0000
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
SINAPT  |9328 FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 cap 0,01320000 R$ 38,73 R$ 0,0746) RS 0, R$ 0,0000
C. SINAPT _ |88323 TELHADISTZ 0,14500000 RS 28,68 RS 0,8468 RS 3,3118 RS 0,000 RS 0,0000
SINAPI _ [8B316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 23500000 RS 24,31 RS 1,4268 RS 4,3833 RS 0,0000 R$ 0,0000
T. SINAPT _ [13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,05500000 RS 286,34 RS 16,89 R$ 16,8941 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
BITE DE REFUIO EM ALONINIO VAZADO, DIRMETRO 3,2 X 6 M4 DE
1. smNAPT  |s104 comPRIMENT KG = 1025 UNIDADES KG 0,00160000 R$ 75,69 RS 0,12 R$ 0,1211 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
1. SINAPI__ |5061 PREGO DE_ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,00800000 RS 13,36 RS 0,11 RS 0,1069) RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
1. smNAPT |1 PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,21100000 RS 35,44 RS 7,48 RS 7,4778 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
RUFOS, CALHAS, ACABAMENTOS EM CHAPA DE AGO 26
I. PROPRIO |CO-1.4674 (GALVALUME/ALUZINC, ESPESSURA 0,50 MM, COR NATURAL M2 0,44000000 RS 68,8 RS 30,30 R$ 30,3028 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
se-c.2816 . PROPRIA CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 RS 33,83] R$ 5,4000 R$ 18,8100 RS 9,6200 RS 0,0000




CoDIGO CoMP. FONTE CODIGO FONTE |DESCRICAO COMPOSIGAO / INSUMO UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL | CUSTO MATERIAIS | CUSTO MAO DE OBRA | CUSTO EQUIPAMENTOS | CUSTO ESPECIAIS
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, P KG, CARGA
UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE E ,80
POTENCIA 230 OV INCLUSIVE. CAGANBA NETALICA - CHI DIVRNO.
C. SINAPI aF_06/2014 I RS 67,24 16,81 R$ 1,2175) RS 9,6200 R$ 0,0000
SINAPT SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000000 RS 24,31 RS 17,02 RS 4,1790 RS 0,0000 RS 0,0000
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
6 M’ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M*
100981 c. smapr / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 RS 10,29) R$ 3,1100 R$ 1,9300 R$ 5,2500 R$ 0,0000
0, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
ax A - CHI DIURNO.
- sinap1  |67827 cHI 0,02030000 RS 1,39 RS 68,61 RS 0,0018 R$ 0,0097 RS 0,0162 R$ 0,0000
© 43 T0CO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
1 E Y
- smaer 67826 cp 0,02670000 RS 5,27 RS 197,70 R$ 0,0622 RS 0,0614 R$ 0,0000
VADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 7, POTENCIA BROTA 111 AP - CHI DIORNO.
- c. smapr_ |s632 aF_06/2014 cir 0,01510000 RS 1,63 RS 108,560 R$ 0,0011 RS 0,0080 RS 0,0156 R$ 0,0000
BSCAVADEIRA HIDRAULIC £ ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO
smaPT 5631 nE oa/zo a cup 0,00830000 RS 2,00 RS 241,41 RS 0,0048 RS 0,0024 RS 0,0093 R$ 0,0000
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METALICO EM CAMINHAO
co-c. 4400 c. eroPRIA CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. REE. 101010 B R$ 224,66 R$ 116,9800 R$ 28,0500| R$ 79,6300 R$ 0,0000
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 K
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE
C. SINAPT _ |5930 189 cv - CHI DIURNO. AF 06/2014 I 0,30000000 RS 77,49 RS 23,25 RS 1,4610 RS 8,4150 RS 13,3710 RS 0,0000
CONDROTO KIDRAULICO, CAPACIONDE MAXIA DF CARGA 6200 G,
Y ALCAN 0 HORIZONTAL
5070 H, TICLUSIVE CAMINAAG ToCO' PBT. 16.000 K, POTENCTA DE
c. sINAPI _ [5928 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHp 0,70000000 RS 287,74 RS 201,42 RS 115,5210 RS 19,6350 RS 66,2620 RS 0,0000
CHAPA EM POLICARBONATO MR-10, COR CRISTAL, GE, ESPESSURA
3418 c. orsE 4.5 MM M2 R$ 1.486,88 R$ 1.486,8800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
. oRsE 2711 CHAPA EM POLICARBONATO MR-10, COR CRISTAL, GE, 4,5MM 2 1,00000000 RS RS 1.486,88 RS 1.486,8800 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
87894 c. smapr lar_10/2022 M2 RS 7,63 R$ 3,0200 RS 4,6100 R 0,0000
SinAPl 86316 SERVENTE COM_ENCARGOS EMENTARES i 0,0465000 RS 1,13 RS 24, RS 0,0126 RS 0,0000
C. SINAPI _ |88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1394000 29,39) RS 0,1171 RS 0,0000
ARGAMAS (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
(MIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
- sINART BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 u3 0,00370000 RS 2,41 RS 651,88 R$ 0,0070 R$ 0,0000
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLAER DE PEDREIRO.
87893 c. smapr |ARGAMASSA TRACO OM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 R$ 8,00 R$ 3,1600 RS 4,8400 R$ 0,0000
SinAPl 86316 SERVENTE COM_ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04650000 RS 1,13 RS 24,31 R$ 0,0126 RS 0,0395 R$ 0,0000
C. SInAPI _ [88309 PEDREIRO_COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 0,13940000 RS 4,09 29, 39) RS 0,1171 RS 0,451 R$ 0,0000
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
OMIDA) PARA CHAP TONAL, PREPARO MANUAL
- sINART nr_08/2019 u3 0,00370000 RS 2,78 R$ 751,3 RS 0,0075| R$ 0,0000
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
87878 c. smaer PREPARO MANUAL. AF_10/2022 u2 88 5,39 RS 2,6100 RS 2,7800 R$ 0,0000 R$ 0,0000
SINAPT SERVENTE COM_ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 0,02550000 RS 0,61 RS 0,0038 R$ 0,0117 RS 0,0000 R§ 0,0000
- SINAPT PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,06810000 RS 2,00 RS 0, RS 0,107§] RS 0,0000 RS
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL.
C. SINAPI 8/2019 3 0,00370000 RS 2,78 RS 751,39 R$ 0,0075| RS 0,0027 0,0000 R$ 0,0000
coLmrones 170 TUR0 A VACUO: 23251950 30 TOBOS D
.800 MM X (J58MM; MANIFOLDO INTERNO INGX 316; PRESSAO
psheeiatng/ty . REFERENCIA AQUAKENT, KCMEKD oD
TH-C.4198 c. PROPRIA STMILAR. SINAPI (103517) N R$ 3.792,02 R$ 3.694,6200 R$ 97,4000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
OLETORES TIPO TUBO A V. 5X1950MM; 30 TUBOS DE
1.800 MM X O58MM; 0 INTERNO EM INOX 316 bE
FUNCIONAMENTO 05 MCA. REFERENCIA Kol
- 1. PROPRIO -1.4582 SIMILAR, un 1,00000000 RS 3.350,00 R$ 3.350,00 R$ 3.350,0000 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
ADUILIAR DE ENCANADOR O BOVBEIRC
- smae  |se2as covpLEY i 2,25770000 R$ 25,07 RS 56,60 R$ 12,2142 R$ 0,0000
ENCANADOR 0U BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
- c. smaer_ |sB267 COMPLEMENTARES 1 125770000 R$ 28,89 RS 65,22 R$ 12,2142 R$ 53,0108 RS 0,0000 R$ 0,0000
SUPORTE PARA FIXACAO INCLINADA DE COLETOR COM 30 TUEOS A
1. PROPRIO |1H-I.4432 VACUO N 1,00000000 RS 320,20 RS RS 320,1950 R$ 0,0000
EE-C.2012 C. PROPRIA [COMISSIONAMENTO DO QUADRO DE_COMANDO H RS 69,41 RS 12,1800 R$ 57,2300 RS 0,0000 R$ 0,0000
SINAPI 88264 ELETRIC RGOS COMPLEMENTARES i 1,00000000 RS 31,4 31,45 /0900 R$ 25,36 RS 0,0000 RS 0,0000
C. SINAPI _ |98266 COM_ENCARGO PLEMENTA] E] 1,00000000 RS 37,96 .96 RS 6,0900 RS 31,870 RS 0,0000 RS 0,0000
COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCTA
EE-C.2016 c. PROPRIA CONFORME NBR10898 COM EMISSAO DE LAUDO B R$ 101,98 R$ 12,3400 R$ 89,6400| R$ 0,0000 R$ 0,0000
C. ORsE MO DE OBRA DE ENGENHEIRO MEDIO F] 0,33333000 RS 132,72 RS 0,0000 RS 44,2396] RS 0,0000 RS 0,0000
C. sINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 1,00000000 RS 26,13 RS 65,0900 RS 20,0400 RS RS 0,0000
COM_ENCARGOS COMPLEMENTARES i 1,0000000 RS 31,45 0900 RS 25, RS RS 0,0000
EQUIPAMENTO PARA MEDICOES DE ILUMINAGAO - LUXIMETRO -
C. PROPRIA DEPRECTAGAO i 1,00000000 RS 0,16 RS 0,1600 RS 0, RS 0,0000 R$ 0,0000
COMISSIONAMENTO DO SISTEMA ELETRICO E DE ILUMINAGAO
CONIOBME ¥ER 410 HER 14039, NER/ISO 8903, SR S101 B
EE-C.2015 c. PrOPRIA NoRMAS TSSAO DE LAUDO B R$ 101,98 R$ 12,3400) R$ 89,6400 R$ 0,0000 R$ 0,0000
C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 1,00000000 RS 31,45 RS 65,0900 RS 25,3600 RS 0,0000 RS 0,0000
C. sinael__ |s247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTAR i 1,00000000 RS 26,13 RS 6,0900 RS 20 RS RS 0,0000
EQUIPAMENTO PARA MEDICOES DE ILUMINACAO - LUXIMETRO -
DEPRECTAGAO i 1,0000000 RS 0,16 RS 0,1600 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
MO DE OBRA DE ENGENHEIRO MEDIO H 0,33333000 RS 132,12 RS 44,24 RS 0,0000 RS 44,2396 RS 0,0000 RS 0,0000
DO SPDA CONFORME NBR5419 COM EMISSAO DE
c. ProPRIA LauDo B R$ 102,88 R$ 12,1800 RS 89,6400 R$ 1,0600 R$ 0,0000
C. ORSE 155 MO DE OBRA DE ENGENHEIRO MEDIO i 0,33333300 RS 44,24 RS 0,0000 RS 44,2400 50,0000 RS 0,0000
- SINAPT 88264 ELETRICISTA COMPLEMENTARES 1 1,00000000 RS 31,45 RS 25,3600 0,0000 R$ 0,0000
- SINAPT 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTAR! i 1,00000000 RS 26,13 0 RS 0,0000 RS
EQUIPAMENTO PARA MEDICOES DE -
- PROPRIA DEPRECIAGAO # 1,0000000 RS 1,06 R$ 1,06 RS 0,0000 R$ 0,0000
COMUTADOR DE UM CONTATO E DUAS POSICOES PARA PAINEL
INCLUINDO FLANGE E BLOCO DE CONTATOS NA/NF - FORNECIMENTO E
EE-C.2008 c. PrOPRIA INSTALAGAO oy R$ 88,66 R$ 65,9600| R$ 22,7000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
T. ORSE 3003 [COMUTADOR DE 2 POSIGK N 1,00000000 RS 56,00 RS 56,00 RS 56,0000 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 M2,
1. sNART |1570 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAQ M5 on 3,00000000 RS 1,16 RS 3,48 RS 3,4800 RS 0,0000 RS 0,0000
ETIQUETA PARA IDENTIFICAGAO DE E DE REDE
1. FITA BROTHER MK-232 12MM u 0,03000000 RS 0,39 0 RS 0,0000 R$ 0,0000
[AUXTLIAR DE ELETRICISTA COM ENCAR OMPLEMENTAR 1 0,50000000 RS 13,07 50 RS 10,0200 R§ 0,0000
SINAPT ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 RS 15,73 50 RS 12,6800 RS 0,0000
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 25 M4 (1') APARENTE - SORNECIVENTO £
95781 c. smapr 'ALAGRO. AF_10/2022 un R$ 38,21 R$ 23,5700 R$ 14,6400
86264 ELETRIC COM_ENCARGOS COMPLEMENTARES 0, 3226000 RS 10,14 31, 45) RS 0,6323] S 2,6389]
86247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES F] RS 8,42 26,13 RS 0,6323] RS 2,0840 RS 0,0000
BUCHA DE NYLON SEM ABA 56, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBEREA, CABECA CHATA E
- 1. smapr 11950 PHILLIPS N 2,00000000 RS 0,82 R$ 0,41 R$ 1,6400 RS 0,0000 RS 0,00 R$ 0,0000
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE
- smapT |2560 1%, COM TAMPA CEGA uN 1,00000000 RS 18,83 RS 18,83 R$ 18,8300 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E
95789 c. smaer RO. AF_10/2022 oy RS 43,09] R$ 25,3900 R$ 17,7000| R$ 0,0000 R$ 0,0000
C. SINAPI _|88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES F] 0,39020000 RS 12,2 31,45 RS 0,9248 RS 3,8591 RS 0,0000 RS 0,0000
C. SINAPI 88247 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARI 1 0,39020000 RS 10,19 26,13 RS 0,9248 RS 3,0475 RS 0,0000 R$ 0,0000
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 M EM
5O ZINCADO A CHATA E FENDA
1. smapT  |11950 PEILLIPS N 2,00000000 RS 0,82 RS 0,41 RS 1,6400 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
[CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVI
1. SsINART  [2570 1", COM TAMPA CEGA on 1,00000000 RS 19,81 RS 19,81 R$ 19,8100 RS 0,0000 RS 0,000 RS 0,0000
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL
DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
95812 c. smaer |aF_10/2022 un R$ 31,12 R$ 19,2500 R$ 11,8700 R$ 0,0000 R$ 0,0000
SINAPI 88264 ELETRICISTA RGOS COMPLEMENTARES i 0,26160000 RS 8,22 31,45 R$ 0,4159 RS 1,7344 RS 0,0000 RS 0,0000
C. SINAPI _ |88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPL E] 0,26160000 RS 6,83 RS 26,13 RS 0,4159) RS 1,3708 RS 0,0000 RS 0,0000
T. smnapT__ 12015 CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1" N 1,00000000 RS 16,07 RS 16,07 RS 16,0700 50,0000 RS 0,0000 50,0000
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL
DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
95809 c. smaer |aF_10/2022 uN RS 42,74 R$ 22,3700 R$ 20,3700| R$ 0,0000 R$ 0,0000
SINAPT ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,14900000 RS 14,12 RS 31,45 RS 1,2258 RS 5,1096] RS 0,0000 RS 0,0000
C. SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTAR! i 0,44900000 RS 11,73 5 26,13 RS 1,2258 RS RS 0,0000 RS 0,0000
- 1. smapT CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1" N 1,00000000 R$ 16,07 RS 16,07 R§ 16,0700 RS RS 0,0000 R§ 0,0000
BUCAA DE NYLON SE ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 10t EM
ACO ZINCADO COM RO BERBA, CA HATA
1. smapT  |11950 PHILLIPS oN 2,00000000 RS 0,82 RS 0,41 RS 1,6400 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000




CoDIGO CoMP. FONTE CODIGO FONTE |DESCRICAO COMPOSIGAO / INSUMO UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL | CUSTO MATERIAIS | CUSTO MAO DE OBRA | CUSTO EQUIPAMENTOS | CUSTO ESPECIAIS
CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL
DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
104400 c. smapr |aF_10/2022 oy RS 42,07 R$ 21,7000 R$ 20,3700 R$ 0,0000
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ) 0, 4490000 RS 14,12 RS 31,45 RS 5,1096 RS 0,0000
C. SINAPI _ |88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTAR! E] 0,44900000 RS 11,73 RS 26,13 RS 0,0000 RS 0,0000
T. siNAPT 39338 CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 1" [ 1,00000000 RS 15,40 RS 15,40 RS 0,0000 RS 0,0000
BUCHA DE NYLON SEM ABA 56, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
1. smapT  |11950 PHILLIPS oN 2,00000000 RS 0,82 RS 0,41 RS 1,6400 RS 0,0000 RS 0,0000
CONDULETE DE BVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL
DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALA(
95815 c. smapr |aF_10/2022 o R$ 24,3300 R$ 15,8200 R$ 0,0000 R$ 0,0000
C. sinael__|s264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i R§ 0,7395 RS 3,0834 R§ 0,0000
C. SINAPI _|s8247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ] 0,34880000 RS 0,7395| RS 2,4346] RS 0,0000 RS 0,0000
I. sINaPT 39342 CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1 oN 1,00000000 RS 20,08 RS 20,08 RS 20,0800 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL
DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
95818 c. smapr |aF_10/2022 un 59, 65| R$ 31,3600 RS 28,2900 R$ 0,0000 R$ 0,0000
SINAPI 88264 RGOS COMPLEMENTARES i RS 19,60 31,45 5,8497 RS R$ 0,0000
C. SINAPI _|88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ] 0, 62340000 s 16,28 26,13 RS 7,7863 RS RS 0,0000
. SINAPT _ [39345 [CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE o 1,00000000 5 22, 22,95 RS 0,0000 RS RS 0,0000
Buckn COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM
RBA, CABECA CHATA E FENDA
1. smapT  |11950 Patiiies N 2,00000000 RS 0,82 RS 0,41 RS 1,6400 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
381 C. ORsE CONDULETE EM ALUMINIO TIPO "LL" DE 1 oN RS 35,24 RS 20,7600 R$ 14,0000 RS 0,0000 RS 0,4800
CONDULETE TIPO "LL" DE 1" EM ALUMINIO FUNDIDO A PROVA DE
oRSE 641 TEMPO, GASES, VAPORES E _POS on 1,00000000 RS 18,50 RS 18,5000 RS RS 0,0000 RS 0,0000
SINAPT 2436 ELETRICISTA (HORISTA) 1 0,35000000 RS RS 0,0000 RS RS 0,0000 RS 0,0000
SINART SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H RS RS 0,0000 RS RS R§ 0,0000
ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE F] B RS 1,1585) RS RS 0, 0000 RS 0,241
ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA i RS RS 1,1060 &S RS 0,0000 RS 0,241
CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO
96660 c. smaer |aF_08/2022 o RS 33,57 RS 29,9200 RS 3,6500 R$ 0,0000 R$ 0,0000
TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE
20 A 63 MM, POTENCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO.
C. SINAPI _ |104091 AF_05/2022 cup 0,05810000 RS 0,04 RS 0,78 RS 0,00 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
- C. SINAPT  |8826 COMPLEMENTARES 1 0,08430000 RS 2,45 RS 28,89 RS 0,038 RS 0,1690 RS 0,0000 RS 0,0000
AUXILIAR DE _ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
sNAPT COMPLEMENTARES i 0, 08490000 RS 2,12 RS J RS 0,0382 RS 0,1409) RS 0,0000 RS 0,0000
[CONECTOR / ADAPTADOR E/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32
- 1. smapI M X 3/4%, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL oN 1,00000000 RS 28,96 RS 28,96 R 28,9600 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
CONJUNTO BARRA ROSCA INTEIRA UNC 5/8”x150mm ASME B16.5 GRAU
2 EM ACO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (1 un.) C/ ANCORAGEM
QUIMICA, ARRUELA LISA §5/8” EM AGO CARBONO ZINCADO
TRIVALENTE (1 un.) E PORCA SEXTAVADA ROSCA UNC §5/8” ASME
c. PROPRIA B18.2.2 GRAU 2 EM ACO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (1 un.) uN R$ 10,14 R$ 5,7900) R$ 4,3400 R$ 0,0000 R$ 0,0100
C. sIaPT  |88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 0,08000000 RS 24,41 RS 1,95 RS 0,3896] RS 1,5632 RS 0,0000
MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS
c. smaer  |se218 COMPLEMENTARE: H 0, 08000000 RS 34,63 RS 2,77 RS 0,3896 RS 0,0000 R$ 0,0000
C. ORSE ARRUELA DE LISA 5/8" N 1,0000000 0,62 %5 0 RS 0,2100 RS 0,0000 RS 0,0100
T. sINAPT 4340 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8" oN 1,00000000 RS 1,20 RS 1,20 RS 1,200 RS 0,0000 RS 0,0000
BARRA ROSCA INTEIRA UNC 5/8” ASME B16.5 GRAU 2 EM
- 1. PROPRIO |ET-1.4750 CAREONO ZINCADO TRIVALENTE u 0,15000000 R$ 21,43 RS 3,21 RS 3,2145] RS 0,0000 R$ 0,0000
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE,
1. smapr 156 FLUIDO G 0,00700000 RS 54,77 RS 0,38 RS 0,3834 RS 0,0000 RS 0,0000
CONJUNTO CHUMBADOR C/ BARRA ROSCA INTEIRA UNC 1/2” x 200mm
ASME B16.5 GRAU 2 EM AGO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (1
un.), ARRUELA LISA @1/2” EM AGO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE
(2 un.) E PORCA SEXTAVADA ROSCA UNC 1/2” ASME B18.2.2 GRAU
c. PROPRIA 2 EM AGO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (2 un.) M R$ 9,16 R$ 5,2200) R$ 3,9400 R$ 0,0000 R$ 0,0000
- c. smaer_ |ss240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES # 0,08000000 R 24 RS 0,3896 RS 1,5632 RS 0,0000 R$ 0,0000
MONTADOR DE_ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS
- saeT  |88278 COMPLEMENTARES 1 0,08000000 RS 34,63 RS 2,77 RS 0,3896] RS 2,3808 RS 0,0000 RS 0,0000
RRA R INTEIRA UNC 1/2” ASME B16.5 GRAU 2 EM AG
T CARBONO ZINCADO TRIVALENTE u 0, 2000000 RS 2,50 RS 2,4980 R RS
T PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2" oN 2,0000000 RS 1,10 RS 1,1000 RS RS
1. ARRUELA LISA ZINCADA D=1/2 " on 2,00000000 RS 0,42 RS 0,84 RS 0,8400 RS RS RS 0,0000
CONJUNTO CHUMBADOR MECANICO MODELO CB C/ PARAFUSO SEXTAVADO
ROSCA INTEIRA UNC $3/8"x2.1/2" GRAU 2 EM AGO ZINCADO,
IARRUELA LISA $3/8” EM ACO ZINCADO, JAQUETA EM ACO ZINCADO
co-c.4376 c. erOPRIA #3/87X50mm E CONE ROSCA UNC 3/8” EM ACO ZINCADO oy R$ 7,82 R$ 3,8800 R$ 3,9400 R$ 0,0000 R$ 0,0000
- smap1 |ss240 nJuANTE DE ES OM_ENCARGOS COMPLEMENTARES # 0, 0800000 RS 24,41 RS 0,3896] R$ 0,0000
MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS
c. sINAPI  |s8278 COMPLEMENTARES i 0,08000000 RS 34,63 RS 0,3896] RS 2,3808 RS 0,0000 R$ 0,0000
CONJUNTO CHUMBADOR MECANICO MODELO CB C/ PARAFUSO SEXTAVADO
SCA INTEIRA ONC 03/6742.1/27 GRAU 2 EM AGO ZINCADO
ARRUELA LISA 0 ZINCADO, JAQ
- 1. PROPRIO |cO-1.4825 23/87X50mm E CONE R 3767 k' ACO ZINCADO uN 1,00000000 RS 3,10 RS 3,10 RS 3,1000 RS R$ 0,0000
CONJUNTO CHUMBADOR MECANICO MODELO CB C/ PARAFUSO SEXTAVADO
ROSCA INTEIRA UNC 5/16"x2.1/4” GRAU 2 EM ACO ZINCADO
ARRUELA LISA #5/16” EM AGO ZINCADO, JAQUETA EM AGO ZINCADO
co-c.a297 c. PROPRIA 05/16X32mm E CONE ROSCA UNC 5/16” EM AGO ZINCADO oy RS 6,82 RS 2,8800 R$ 3,9400 R$ 0,0000 R$ 0,0000
- sNAPT 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 0,08000000 RS 24,41 RS 1,95 RS 0,3896] RS 1,5632 RS 0,0000 RS 0,0000
MONTADOR DE
smapT 88278 COMPLEMENTARES H 0,08000000 RS 34,63 RS 2,77 RS 0,3896] RS 2,3808 RS 0,0000 RS 0,0000
CONJUNTO CHUMBADOR MECANIC WADO
ROSCA INTEIRA UNC @5/16”x2. ZINCADO,
ARRUELA LISA @5 QUETA EM ACO ZINCADO
- . PROPRIO |ET-T.4743 05/167X320m E CONE ROSCA UNC 5/16” EM ACO ZINCADO un 1,00000000 RS 2,10 RS 2,10 RS 2,1000 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
CONJUNTO PARAFUSO AUTOATARRAXANTE CABEGA CHATA FENDA
CRUZADA (PHILLIPS) DIN 7982 #4,8x38mm EM ACO CARBONO
ZINCADO BRANCO (1 un.) E BUCHA P/ FIXAGAO C/ ANEL DE
ENCOSTO E EXPANSAO EM DUAS VIAS TAMANHO 6 (6X30mm) EM
ET-C.4383 c. erOPRIA PLASTICO (NYLON/POLIAMIDA 6) (1 un.) o R$ 0,45 R$ 0,4500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
PARAFUSO AUTOATARRAXANTE CABECA CHATA FENDA PHILI
1. 4,8x38 M N 1,0000000 RS 0,25 RS 0,25 RS 0,2500 RS R$ 0,0000 R$ 0,0000
T BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 N 1,00000000 RS 0,20 RS 0,20 RS 0,2000 RS RS 0,0000 RS 0,0000
CONJUNTO PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA INTEIRA ONC 81/27x1.1/4"
ASME B18.2.1 GRAU 2 EM ACO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (1
un.), ARRUELA gyl ACO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE
(2 un.) E PORCA SEXTAVADA ROSCA UNC §1/2” ASME B 18.2.2
co-c.4389 c. PrOPRIA GRAU 2EM ACO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (1 un.) oy RS 2,52 R$ 2,5200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
1. sinapI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1 N 1,00000000 RS 0,55 RS 0,55 RS 0,5500 RS 0,0000 RS RS 0,0000
. omsE ARRUELA LISA ZINCADA D=1/2 " oN 1,00000000 RS 0,42 RS 0,42 RS 0,4200 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
I. PROPRIO |ET-I.4840 PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA INTEIRA ZINCADO UNC 1/2" X 1.1/4" on 1,00000000 RS 1,55 RS 1,5500 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
CONJUNTO PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA INTEIRA UNC #3/8”x3/4”
ASKE B18.21 GRAU SEM ACO CARDONO ZINCADO TRIVALENTE (1
un.), ARRUELA LISA £3/8” EM ACO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE
(2,un.) & PORCA SEXTAVADR ROSCA 0NC 3/6 ASHE B16.2.2 GRRD
co-c.4296 c. PrOPRIA ACO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (1 un.) oy RS 5,81 R$ 1,8700 R$ 3,9400 R$ 0,0000 R$ 0,0000
smaPT  |88240 JUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000000 RS RS 1,95 RS 0,3896] RS 1,5632 RS 0,0000 R$ 0,0000
MONTADOR DE_ESTRUTURAS METALICAS COM ENC
c. sivaPI  |88278 comPLEM # 0,08000000 RS 34,63 RS 2,77 RS 0,3896] RS 2,3808 RS 0,0000 RS 0,0000
T. smnapT 4342 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" oN 1,00000000 RS 0,22 RS 0,2 RS 0,2200 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
. omsE 11072 ARRUELA LISA DE 3/8" oN 2,00000000 RS 0,12 RS 0,24 RS 0,2400 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
FARAFUSO SEXTAVADO ROSCA INTEIRA UNC 03/87x3/4" ASHE
I. PROPRIO |ET-I.4742 B18.2.1 GRAU 5 CARBONO ZINCADO TRIVALEN! on 1,0000000 63 RS 0,6300 RS 0,0000 RS 0,0000
CONJUNTO PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA INTEIRA UNC 95/8x1.1/2"
|ASME B18.2.1 GRAU 5EM ACO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (1
un.), ARRUELA LISA £5/8” EM ACO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE
(2 un.) E PORCA SEXTAVADA ROSCA UNC @5/8” ASME B18.2.2 GRAU
5 EM AGO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (1 un.), FORNECIMENTO E
ET-C.4299 c. PrOPRIA INSTALAGRO. oy R$ 10,19 R$ 5,4300 R$ 4,7400 R$ 0,0000 R$ 0,0200
sNAPT 40 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM 05 COMPLEM H 0,08000000 RS 24,41 RS 1,95 RS 0,3896] RS RS 0,0000 RS 0,0000
MONTADOR DE_ESTRUTURAS METALICAS COM ENCAR
c. sivaPI  |88278 COMPLEMENTARE # 0,08000000 RS 34,63 RS 2,77 RS 0,3896] RS 2,3808 RS 0,0000 RS 0,0000
PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA INTEIRA UNC @5/8”x1.1/2” ASME
1. PROPRIO |ET-T.4745 B18.2.1 GRAU 5 EM ACO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE on 1,00000000 RS 3,03 RS 3,03 RS 3,0300 RS RS RS 0,0000
- ORSE 12541 ARRUELA DE LISA 5/8" N 2,0000000 RS 0,62 RS 1,24 RS 0,4200 RS RS 0,0200
T. sINAPT 4340 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8" oN 1,0000000 RS 1,20 RS 1,20 RS 1,2000 RS RS 0,0000 RS 0,0000
CONJUNTO ZORCA SEXTAVADA ROSCA ONC g1/2 ASHE B16.2.2 GRAU
ACO CARBONO ZINCADO TRIV (1 un.)E ARRUELA LISA
co-c.4388 c. eroPRIA oz ACO CARBONO ZINCADO TRrALENTE (1 un.) N R$ 0,9700) R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
T. sinaeT_ [4339 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2" o 1,00000000 RS 0,5500 R$ 0,0000
T. omsE 13851 ARRUELA LISA ZINCADA D=1/2 N 1,00000000 S 0,4200 R$ 0,0000




[CGDIGO CoMe. FONTE [CODIGO FONTE |DESCRIGAO COMPOSIGAO / INSUMO UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL | CUSTO MATERIAIS | CUSTO MAO DE OBRA | CUSTO EQUIPAMENTOS | CUSTO ESPECIALS
CONJUNTO ZORCA SEXTRVADA ROSCA UNC g3/5” ASHE B16-2.2 GRAU
ACO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (1 un.)E ARRUELA LISA
co-c.4387 c. PROPRIA m/a" EM AGO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE (1 un.) un R$ 0,34 R$ 0,3400 R$ 0,0000
I. ORsE 1072 ARRUELA LISA DE 3/8" N 1,00000000 RS 0,12 RS 0,12 RS 0,1200 RS 0,0000
1. smnapT 4342 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" oN 1,00000000 RS 0,22 RS 0,22 RS 0,2200 R$ 0,0000
(CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E
101901 c. smaer RO. AF_07/2025 uN R$ 198,12| R$ 193,3100 R$ 4,8100 R$ 0,0000 R$ 0,0000
SINAPT 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,10628500 RS 3,34 RS 31,45 RS 0,0680 RS 0,2859) RS 0,0000 RS 0,0000
- SINAPI 88247 (AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,10628500 RS 2,77 RS 26,1 R 0,0680 RS 0,2253 RS 0,0000 R§ 0,0000
[CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE
- 1. smap 1623 500% V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 on 1,00000000 RS 188,53 RS 188,53 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
TERMINAL A COMPRESSAO EM C NHADC CABO 2,5 M2,
1. smapT 1570 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO MS oy 3,00000000 RS 3,48 RS 1,16 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
CONTRAPISO M ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
REPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, NAO 3cm.
87632 c. smapr |ar_07/2021 M2 R$ 49,62 R$ 32,9500 R$ 16,6700 =5 0,0000
SinAPl 86316 SERVENTE COM_ENCARGOS EMENTARES i 0,1230000 RS 2,99 RS 24, R 0,0898 50,2768 RS 0,0000
C. SINAPI _ |88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0, 2450000 7,20 29,39) RS 0,3626] RS 1,3990 RS 0,0000
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMEN AREIA MEDIA
c. SINAPI  |87373 UMIDR) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 3 0,04310000 RS 35,29 RS 818, 89| RS 1,1456] RS 0,3754 RS 0,0000 R$ 0,0000
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS
1. IMENTICIOS L 0, 21000000 RS RS 17,54 RS 0,7728 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
. sinaet [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 G 0,50000000 RS RS 0,93 RS 0,2300 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
10972 c. oRsE [CORDAO DE VEDAGAO EM SILICONE - REV 01 _05/2022 M RS 1,92 RS 0,5000] R$ 1,3600) R$ 0,0100 R$ 0,0500
1. ORSE 8211 SILICONE - BISNAGA DE 300ML 0,02000000 RS 14,60 RS 0,29 RS 0,2920 RS 0,0000 55 0.0000 RS 0,0000
1. smapl_ 1214 CARPINIEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H 0,06700000 RS 20,28 RS 1,36] RS 0,0000 RS 1,3588 RS 0,0000 RS 0,0000
C. ORsE 10551 [ENCARGOS COMPLEMENTARES - CARPINTEIRO 1 06700000 RS 3,94 RS 0,26 RS 0,2097 RS 0,0000 RS 0,0080 RS 0,0462
(CORRIMAG METALICO DUPLO COM DUAS ALTURAS COM TUBO ACO
CARBONO 1,1/4" E PONTALETES COM TUBO 1,1/2", ESPESSURA 1,20
M. PINTURA EPGXI (2 DEMAOS) SOBRE FUNDO TIPO ZARCAO.
c. PROPRIA DETALHES CONFORME PROJETO. REF 99855 M R$ 215,26 R$ 137,3800 R$ 77,8800 R$ 0,0000 R$ 0,0000
1. sINARI__ 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM [ 0,00400000 RS 0,23 RS 0,2260 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
C. SINAPI _ |88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR! E] 1,55600000 EEREENE RS 9,4294 /4042 RS 0,0000 RS 0,0000
- C. smwapr__|s8315 SERRALHEIRO_COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 1,89600000 RS 55,31 RS 11,4898 RS 43,8166 RS 0,0000 RS 0,0000
CAREONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40
1. smapT  |21003 3,0 mM, 3,34 K6/M u 0,41000000 RS 32,93 RS 13,50 R$ 13,5013 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
TU80 ACO_CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40
- 1. smaeT 1, E = 3,0 MM, 3,34 Ko/ M 1,08000000 RS 32,93 RS 35,56 R$ 35,5644 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, £ = 3/8" (9,53 MM) 74,69
1. smapr 1332 KG/M2 G 0,89600000 RS 10,06 RS 9,01 RS 9,0138 RS 0,0000 RS 0,00 RS 0,0000
EARLEUS0 DE ACO GINGADO, TIFO CHUNERDOR EARAEOLT, DIMMETRO
- sinapI 1964 3/8", COMPRIMENTG oN 5,08000000 RS 2,42 RS 12, 29| R$ 12,2936 RS 0,0000 R$ 0,0000
con A ALQUIDICA DE FUNDO (IIPO ZARCA
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
C. SINAPI DEMAO) . AF_01/2020_PE M2 0,83000000 RS 12,64 RS 9,2711 RS RS 0,0000 RS 0,0000
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE
PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS).
- sINART nF_01/2020_pE M2 0,83000000 R$ 47,02 RS 39,03 R$ 36,5864 RS 2,4402 R$ 0,0000
COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA,
EM RAMAL E soLaR
103881 c. smaer F E RO. AF_04/2022 oy R$ 41,14 R$ 27,0100 R$ 14,1300 R$ 0,0000 R$ 0,0000
[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
c. 88267 compLEMENTARES # 0, 3277000 RS 9,46 28, 89| RS 0,5800 RS 2,5200 RS 0,0000 RS O,
DE_ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
- 88218 NTARES # 0,32770000 Rs 8,21 RS 25,0 RS 0,5800 RS RS R$ 0,0000
PASTA PARA SOLDA DE TU NEXOES DE COBRE (EMBALAGEM
1. smNaPT 39897 com 250 ) N 0,00160000 RS 0,09 RS 56,57 R$ 0,0001 RS RS 0,0000 RS 0,0000
1. sinapT 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 on 0,07280000 RS 0,16 RS 2,31 RS 0,0 RS RS 0,0000 RS 0,0000
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 M,
I. smapT CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) un 0,00640000 RS 1,97 RS 308,60 RS 0,0126] RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE S BOLSA X
- 1. smapT 2716 m oN 1,00000000 21,25 R$ 21,2500 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
CUMEEIRA METALICA SHED DENTADA, CHAPA DE AGO
ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO 26 (0,50 MM), CORTE
DE 60 CM MM), INCLUSO
co-c.4386 c. PROPRIA REF 100327 M R$ 81,22 R$ 72,4900 R$ 8,7200 R$ 0,0100 R$ 0,0000
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
- smap  |93282 FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI 0,01830000 RS 37,73 RS 0,0891 RS 0,5960 RS 0,0053 RS 0,0000
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
C. sinaeI FREIO, MOTOR TRIFA D CHP DIURNO. AF 03/2016 | CHP 0,0132000 RS 38,73 RS 0,0746 RS 0,4299) RS R$ 0,0000
C. SINAEI 8 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ] 14500000 RS 28,68 RS 0,8468 RS 3,3118 RS RS 0,0000
SINAPT 8831 SERVENTE COM_ENCARGOS CO: H 0, 23900000 RS 24,31 RS 1,4268 RS 4,3833 RS 0,0000 RS 0,0000
1. SINABI 5 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG Rs 286,24 RS 16,89) RS 16,8941 RS 0,000 RS 0,0000 RS 0,0000
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE
1. smapT  |s104 ICOMPRIMENTO (1XG = 1025 UNIDADES) Ko 0,00160000 RS 75,69 RS 0,1211 RS 0,0000 R$ 0,0000
T. sINaPT__ 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) G 0,00800000 RS 13,36 RS 0,1069) RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
1. smapr 142 PARA JUNTAS RSAS 310ML 0,21100000 RS 35,44 RS 7,4778 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
i RUFOS, CALHAS, ACAB: M CHAPA DE ACO 26
I. PROPRIO |co-T.4674 CALVALOME/ALUAING, RA 0,50 MM, COR NATURAL u2 0,66000000 RS 68,0 RS 45 RS 45,4542 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM
104791 c. smaer SEM AF_09/2023 M2 RS 8,22 R$ 1,4700) R$ 6,5200 R$ 0,2300 R$ 0,0000
UAKTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1000
C. SINAPT _ |102275 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF 01/2021| CHP 0,08330000 RS 3,33 RS 40,03 RS 0,0450 0,0142 R$ 0,0000
MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000
C. SINAPI IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF 01/2021| CHI 0,06370000 RS 0,0197 RS 0,1268 RS 0,0038 R$ 0,0000
SINAPT SERVENTE COM_ENCARGOS MENTARES H 0,07650000 RS 0,0344 RS 0,1071 RS 0,0000 RS 0,0000
- C. SINAEI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,02280000 R§ 0,0030 RS 0,0121 RS 0,0000 R§ 0,0000
DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
97631 . AF_09/2023 M2 R$ 12,79 R$ 3,0100 R$ 9,7800 R$ 0,0000 R$ 0,0000
88316 MPLEMENTARES 1 0, 38720000 RS 9,41 RS 24,31 RS 0,8944 RS 2,7491 RS 0,0000 R§ 0,0000
86309 PLEMENTARES i 0,11510000 RS 3,38 RS 29,3 RS 0,0794 RS 0,3085 RS 0,0000 RS 0,0000
Dzmucm DE PISO DE CONCRETO SINPLES, DE FORMA MECANIZADA
104790 c. svapr AF_09/2023 u3 R$ 132,59 R$ 30,1100 R$ 72,6800 R$ 29,8000 R$ 0,0000
PCM, PRESSAO EFETIVA
TENCIA 20 CV - CHI
- sNaPT cur RS 7,73 RS 8,90 RS 0,0000 RS 6,7212 R$ 0,0000
(COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA
DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIE: POTENCIA 20 CV - CHP
c. smapT_ |90964 DIURNO. AF_06/2015 cup 1,13700000 R$ 37,33 RS 0,0000 RS 22,8651 RS 0,0000
SINAPI 88316 i 0, 4475000 RS 10,88 RS 3,6773 RS 0,0000 RS 0,0000
C. SINAPI _ |98309 E] 0,07220000 RS 2,12 RS 0,1213 RS 0,0000 RS 0,0000
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM
C. SINAPI SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF 07/2016 I 0,86950000 R$ 31,98 s RS 3,6780 R$ 23,6591 RS 0,4608 RS 0,0000
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM
C. SINAPI  |5795 SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF 07/2016 cup 1,13700000 RS 42,55 RS 37,43 RS 6,2876] RS 40,4545 R$ 0,0000
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
97633 c. smaer . AF_09/2023 u2 R$ 25,53 R$ 6,0100 R$ 19,5200 R$ 0,0000 R$ 0,0000
C. SINAPI _[98316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E] 0,77400000 RS 18,81 RS 24,31 RS 3,57159) /9831 RS 0,0000 RS 0,0000
- C. sivarl__ |88256 [AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 0, 23010000 RS 6,72 RS 29,24 RS 0,3198 RS 1,2264 RS 0,00 RS 0,0000
DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUGAO CIVIL, CLASSE B,
INCLUSIVE CERTIFICADO DE DESTINAGAO CORRETA DE RESIDUOS,
LI-c.2002 c. PROPRIA INCLUSIVE M3 R$ 150,00) R$ 150,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUGO CTVIL, B,
i NCLUSIVE CERTIFICA ESTINAGRO CORRETA DE RESTDUOS
1. PROPRIO |LI-1.2002 EXCLUSIVE TRANSPORTE 3 1,00000000 RS 150,00 R$ 150,00 RS 150,0000 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
93653 sNaPT FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 on R$ 11,43 R$ 9,8400) R$ 1,5900 R$ 0,0000 R$ 0,0000
C. SINAPI _|88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,03542800 RS 1,11 31,45 RS 0,0074 RS 0,0315 RS 0,0000 RS 0,0000
- C. sivael__|ss247 AUXILIAR DE _ELETRICISTA COM_ENCAR OMPLEMENTAR 1 0,03542800 RS 0,92 RS 26 R$ 0,0074 RS 0,0248 S 0,0000 R§ 0,0000
UNTOR TERMOMAGNETI ), MONOPOLAR,
1. sINAPT  |34653 6-324 oN 1,00000000 RS 8,24 RS 8,2400 RS 0,0000 RS 0,00 RS 0,0000
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE PARA CABO 2,5 MM2,
sinapI 570 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 N 1,00000000 RS 1,16 1,16 RS 1,1600 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
DISTUNTOR MONOFOLAR TIPO DIN. ‘CORRENTE NOMINAL DE 16A -
93654 c. smaer AF_07/2025 oy R$ 11,43 RS 9,8400 RS R$ 0,0000
C. SINAPI _|88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,03542800 RS 1,11 RS 31,45 RS 0,0074 RS RS 0,0000
SINAPT _[e82s AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,03542800 RS 0,92 RS 26,13 RS 0,0074 RS RS
TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR,
- 1. smapI 34653 oN 1,00000000 RS 8,24 RS 8,24 RS 8,2400 RS 0,0000 R$ 0,0000
TERMINAL A COMPRESSAO 4 COBRE ESTANHADO PARA CAEO 2,5 142,
- 1. smaeT 570 > E 1 CoMP! >, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M: uN 1,00000000 RS 1,16 RS 1,16 RS 1,1600 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 6A -
EE-C.2010 c. PROPRIA E A oy R$ 11,42 R$ 9,8300 R$ 1,5900 R$ 0,0000 R$ 0,0000
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR,
1. sINAPT  |34653 6-324 on 1,00000000 RS 8,24 RS 8,2400 RS 0,0000 RS 0,00 RS 0,0000
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2,
I. smapI 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 oN 1,00000000 RS 1,16 RS 1,16 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
- SINART AUXILIAR DE _ELETRICISTA COM_ENCAR OMPLEMENTAR 1 0,03500000 RS 26,13 RS 0,91 RS 0,7014 RS 0,0000 R§ 0,0000
- SINAPT ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,0350000 31,45 RS 1,10 S 0,8876] RS 0,0000 RS




[CGDIGO CoMe. FONTE DESCRIGAO COMPOSIGAO / INSUMO UNIDADE CUSTO TOTAL CUSTO MAO DE OBRA | CUSTO EQUIPAMENTOS | CUSTO ESPECIAIS
DISJUNTOR MOTOR CORRENTE AJUSTAVEL DE 1,6A A 2,5A —
EE-C.2011 c. erOPRIA F E A oy R$ 297,22 R$ 0,0000 R$ 0,0000
I. PROPRIO DISJUNTOR MOTOR CORRENTE AJUSTAVEL DE 1,6A A 2,5A N RS 284,21 RS 0,0000 RS 0,0000
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBEE ESTANGADO PARA CEO 2,5 MZ,
1. smapT URO E 1 COMPRES PARA PARAFUSO DE FIXA on RS 6,96 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
SINART AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i E RS 2,74 RS 2,1042 RS 0,0000 RS 0,0000
C. SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E] RS 3,3 RS 2,6628 RS 0,0000 RS 0,0000
E PLANO DI DE RESIDUOS o
CONSTRUCAO ervr. coupx.zro oo EMISSAO DE ANOTAGAO
se-c.a250 c. PrOPRIA F.: SUDECAP 62.24.16 (01/20211 oy R$ 3.171,04 R$ 2.978,1200 R$ 0,0000 R$ 0,0000
C. SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 1.031,68 5 1.013,3600 RS 0,0000 RS 0,0000
C. SINAPI HEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCA OMPLEM i RS 1.222,20 RS 1.201,5900 RS 0,0000 R$ 0,0000
c. sINRPI ENHEIRO CIVIL DE # RS 149,21 RS 146, 9200 RS 0,0000 R$ 0,0000
sNAPT AUXILIAR TECNICO DE 0S COMPLEMENTARES H R$ 575,4500 RS 0,0000 R$ 0,0000
STnAPI MOTORISTA DE VEICULO LEVE CC COMPLEMENTARE i RS 40,8000 RS 0,0000 RS 0,
1. PROPRIO EMISSEO DE ART PARA SERVICOS ATE R§ 15.000,00 N RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (17),
APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
13610 c. orse REV 01_06/2024 M RS 49,80 R$ 9,9900 R$ 0,0000 R$ 0,2700
1. omsE ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE 25 mu (1) M RS 36,20 RS 0,00
1. sInaPI ELETRICISTA (HORISTA i RS 4,48 RS 4,4848 RS 0,0000
I, sInapI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) ] RS 3,29 RS 3,2031 RS 0,0000
ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H RS 0,78 RS 0,0000 RS 0,0000
- ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICI i RS 0,75 RS 0,0000 RS 0,0000
FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U
c. sivae PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF _09/2023 pS| M RS RS 4,29 RS 2,2100 RS 0,0000
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, BVC, DN 32 MM (1"), APARENTE -
95728 c. svapr FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_10/2022 M RS 29,98 R$ 15,1000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ESGOTO, PV
AGUA PLUVIAL, CBVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIFO U
C. SINAPI PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023 PS u RS 11,58 RS 0,0000 RS 0,0000
. sivarl ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 1,45 RS 0,0000 RS 0,0000
SINART AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i s 26,13 RS 0,0000 RS 0,0000
I. sInaPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM M RS 6,38 RS 0,0000 RS 0,0000
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
88497 c. smaer DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 u2 R$ 20,58 R$ 10,5600 R$ 0,0000 R$ 0,0000
C. SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES F] s 24,31 RS 0,2647 RS 0,00 RS 0,0000
. sivarl PINTOR COM_ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 RS 3,01 RS R$ 0,0000
1. sInapI s CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Ko RS 0 RS RS 0,0000
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
sINAPT VERMELHA N RS 1,60 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, UMA DEMAO,
88494 c. svapr MANUAL. AF_04/2023 M2 RS 23,29 R$ 14,8000 R$ 0,0000 RS
SINAPT SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i RS 24,31 RS 0,5207 RS 0,0000 RS
C. SINAPI PINTOR COM ENCAR MPLEMENTARES i RS 31,05 RS 5,9182 RS 0,0000 RS 0,0000
- . sinapT MASSA_CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS [ RS 4,74 RS 0,0000 RS 0,0000 R§ 0,0000
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
1. snapT VERMELHA on RS 1,60 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICACAO DE 01 DEMAO DE
2279 c. orsE MASSA ACRILICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 03 M2 RS 17,08 R$ 11,7800 R$ 0,0000 R$ 0,4100
. oRsE MASSA ACRILICA L RS 2,42 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO
sInAPT VERMELHA oN RS 0,46 RS 0,0000 R$ 0,0000
SINAPT PINTOR (HORISTA) i 3 RS 7,5460 RS
SINAPT SERVENTE DE OBRAS (HORLSTA) i RS 4,24 RS 0,0000
ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE 1 RS 1,00 RS 0,1725
ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - PINTOR i RS 1,42 RS 0,0000 RS 0,2415
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25
87792 sNapz M. AF 08/2022 u2 RS 43,73 R$ 21,2900 R$ 0,0600 R$ 0,0000
C. SINAPI 8 SERVENTE COM i RS 3,0675 RS 0,0000 RS 0,0000
- SINART PEDREIRO_COM_ENCARG 1 R S 3,9019] RS 0,0000 R§ 0,0000
ARGAMASSA TRAGO 1 (1 VOLONE DE CINENTO, CAL © AREIA
MEDIA OMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO
NARTA DE VEDAGRO, PREFARO MECANICO COM BETONETRA 400 1.
- sINART ar_08/2019 3 RS 647,55 RS 0,1245 R$ 0,0018 R$ 0,0000
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA EARA ALVENARIA, FIO
I. smNapI D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 M2 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
uzcmxco COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
sNapT AF708/2022 M2 RS 59,24 R$ 32,8500 R$ 0,0600 R$ 0,0000
C. SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ] RS 8,4536] RS 0,0000 RS 0,0000
SINAPT PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 10,7554 RS 0,0000 RS 0,0000
ARG TRACO CAL © AREIA
uEDIA CUIDR) s ASSENTAMENTO
ARIA DE VEDAGRO, PREFARG MECANICO COM BETONBIRA 400 L.
C. SINAPI e o8 201 3 RS RS 0,1432 RS 0,0019 R$ 0,0000
TELA DE ACO SOLD: ALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVE!
- 1. smaeI D= 11,23 W, MALEA 25 % 25 W M2 RS 17,73 RS 0,0000 RS 0,00 R$ 0,0000
90776 c. stmapT GERAL COM ENCARGOS B RS 75,41 R$ 72,5400 RS 0,0000 R$ 0,0000
E CAPACIT; RA ENCARREGA (ENCARGOS
- sINART TARES) A H RS 1,50 RS 1,5000 R$ 0,0000
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARG(
- 1. smaeT COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1 RS 1,28 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGA L - HORIL
- 1. smaeI COMPLEMENTARES - COLETADO CAT # RS 0,08 RS 0,0000 RS R$ 0,0000
- sinapI SEGURO - HOR DO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) # RS 0,08 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
1. sINapI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) # RS 0,0000 R$ 0,0000
1. sInaPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) i RS 71,04 RS 0,0000 RS 0,0000
90778 c. smaer ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS B R$ 135,80 R$ 133,5100 R$ 0,0000 R$ 0,0000
CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO
- C. sinaeI COMPLEMENTARES) - HORISTA # RS 1,94 RS 1,9400 RS 0,0000 R$ 0,0000
PI - FAMILIA ENGENHELRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
- 1. sINapT COMPLEMENTARES ~ COLETADO GALXA) # R$ 0,0000
FERRAMENTAS ~ FAMILIA ENGENKEIRO CIVIL - KORISTA (ENCARGOS
1. smae1 COMPLEMENTARES - COI # R$ 0,0000
- 1. smaeT SEGURO - HORISTA (COLETADO MPLEMENTARES) 1 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
1. smNAPT LETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) # RS 1,43 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
I. sInaPI NO_(HORISTA) E] RS 131,57 R$ 131,570 RS 0,0000 RS 0,0000
ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
1A-C.3652 c. B R$ 135,80 R$ 133,5100 R$ 0,0000 R$ 0,0000
T ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) F] RS 131,57 RS 131,5700 RS 0,0000 RS 0,0000
- 1. sINapT EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) # RS 1,43 RS R$ 0,0000
I. siNapI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - COMPLEMENTARES) # RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
1. smapI COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) i RS RS 0,0000 RS 0,0000
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
I. smapI COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA i RS RS 0,0000 R$ 0,0000
CURSO DE CAFACITAGRO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA FLENO
c. sINRPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORI # R RS 1,94 RS 1,9400 RS 0,0000 R$ 0,0000
ENGENHEIRO MECANICO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
a-c.11m c. PrOPRIA B R$ 135,80 R$ 133,5100 R$ 0,0000
I, sInapI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H RS 131,57 RS RS 0,0000
- 1. smae1 ExaMES - HOR LETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) # RS 1,43 RS 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,0000
I. smNapI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) # RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
1. sINapT COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) # RS R$ 0,0000
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
I. siNapI coupLEN RES - COLETADO CAIXA) # RS 0,77 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO
C. SINAPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA i RS 1,94 RS 1,9400 RS 0,0000 RS 0,0000
EQUIPAMENTO PARA MEDIGOES DE ATERRAMENTO — TERROMETRO -
EE-C.2013 c. PROPRIA DEPRECIAGAO B R$ 0,0000 R$ 1,0600 R$
- 1. PROPRIO EQUIPAMENTO PARA MEDICOES DE ATERRAMENTO - TERROMETRO N R RS 0 RS 1,0602 RS




CGDIGO CoME. FONTE CGDIGO FONTE |DESCRIGAO COMPOSIGAC / INSUMO UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL | CUSTO MATERIAIS | CUSTO MA DE OBRA | CUSTO EQUIPAMENTOS | CUSTO ESPECIALS
EQUIPAMENTO PARA MEDICOES DE ILUMINAGAO - LUXIMETRO -
EE-C.2014 PROPRIA DEPRECIACAO H RS 0,16] R$ 0,1600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
- 1. PROPRIO EQUIPAMENTO PARA MEDICOES DE ILUMINACAO - LUXIMETRO N 0,0003800 RS 16 RS 0,1638 RS 0 RS 0,0 RS 0,0000
ESTRUTURA METALICA EM AGO (ASTM - A-36), FORNECIMENTO E
co-c.1051 c. PROPRIA X6 RS 15,17] R$ 12,6600 R$ 2,5100 R$ 0,0000 R$ 0,0000
PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E =
1. 40535 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M) KG 1,10000000 RS 10,53 RS 11,5830 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
c. 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,05000000 RS 29,1 RS 0,303 RS 1,1555 RS 0,0000 RS 0,0000
C. sINAPI 88316 SERVENTE COM_ENCARGOS COMPLEMENTARE 1 0,05000000 RS 24,31 RS 0,2985 RS 0,9170 RS 0,0000 R$ 0,0000
SOLDA DE TOPO £M CHAPA/PERFIL/TUSO DE ACO CHANFRADO,
C. SINAPI _ |98746 /4'". AF_06/2018 u 0,01000000 RS 0,91 RS 0,4731 RS 0,4388 RS 0,0000 R$ 0,0000
EXAUSTOR ASPIRAGAO SIMPLES, CENTRIFUGO, LIMIT LOAD,
6.500M°/H, 25MMCA, 1 175 Re, 380 V/3F/60 HZ E DEMAIS
|ACESSORIOS CONFORME MEMO! REF: BERLINER GTS 500 ARRANJO
10-C.3737 c. PROPRIA 09 - LG0/BR90. rORRLERTO INSTALAGAO. N R$ 9.560,86 R$ 9.179,7800 R$ 381,0800 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Exaustor aspiracdo simples, centrifugo, pés curvadas para
tras, vazdo de ar 6. pressao 25mmCA, 1.175 RPM, 380
e demais forme memorial.
Rerliner Tuft modeto G5 500 Arranio 09 -
on 1,00000000 R$ 9.095,00 9.09 R$ 9.095,0000 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
ADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000000 RS 47,88 RS 1 RS 24,3600 RS 167,1600 RS 0,0000 RS 0,0000
A ECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000000 RS 25,40 RS 1 RS 23,8800 RS 200 RS 0,0000 RS 0,0000
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 3,00000000 RS 31,45 RS 0,0000 R$ 0,0000
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMEN! i 3,00000000 RS 26,13 RS R$ 0,0000 R$ 0,0000
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
92396 c. smaer |aF_10/2022 M2 RS 83,43] R$ 68,9900| RS 14,1700 R$ 0,2700 R$ 0,0000
CORTADORA DE COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA
DE 15 HP, COM DISCO DE CORTS DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI
C. SINAPT 91285 DIURNO. AF_08/2015 ct 0,13710000 RS 0,08 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0110 R$ 0,0000
1 HOTOR 4 TENPOS A GASOLINA, POTENCIA
o DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
DIRMETRG DE 350 M, FURO DE 1% (14 X 1%)
- 91283 08/2015 cup 0,04910000 RS 0,49 R$ 9,99 R$ 0,0206 RS 0,0029 R$ 0,0000
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CF
c 91278 DIURNO. AF_08/2015 /18210000 RS 0,0000 RS R$ 0,0000
VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 T s
C IFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP
smar o1 DIURNO. AF 08/2015 cup 0,00410000 RS 0,04 0 R$ 0,0001 R$ 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
C. SINAPI _[68316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,37250000 RS 9,05 RS 24,31 RS 0,8270 RS 2,5442 RS 0,0000 RS 0,0000
C. SINAPI 88260 [CALCETEIRO COM_ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 0,37250000 RS 9,60 RS 25,79 RS 0,8381 52,7342 RS 0,000 50,0000
SLOQUETE/P1S0 INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
N
I. sINapI *20 X 10% ¢ M2 1,03000000 R$ 57,80 RS 56, R$ 59,5340 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
1. SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 3 0,00980000 RS 0,85 RS 87,72 RS 0,0083] RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
AREIA MEDIA JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
1. smapr 370 SEM TRANSZORTE) 3 0,05680000 RS RS 0,3062 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
!.xzcucio DE PISO EZOXI AUTONIVELANTE, ESPESSURA 2 M, COR
FORME MEMORIAL, INCLUSO PREPARO DO PISO, LIXAMENTO,
npaza. REE. vERRoL FLOWSHIELD, WEG W-POXI HBA 301,
Pv-C.3695 C. PROPRIA [POLIPISO POXCOLOR AN, OU SIMILAR EM QUALIDADE. M2 R$ 171,17| R$ 171,1700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
PISO SEGXL AUTONIVELANIE, ESPASSURA 2 M, COR CONEGRME
MEMORIAL. REF. VIAPOL FLOW WEG W-POXI HEA 301 OU
I. PROPRIO |EQ-1.3771 SIMILAR EM GUALTDADE. SOMENTE MATERIALS M2 1,00000000 RS R$ 121,82 21,8200 RS RS 0,0000 R$ 0,0000
PISO EPOXI AUTONIVELANTE, ESPESSURA 2 MM, COR CONFORME
MEMORIAL. REF. VIAPOL FLOWSH W-POXI HBA 301 OU
I. PROPRIO  |EQ-1.3772 SIMILAR EM QUALIDADE. SOMENTE MAO DE OBRA M2 1,00000000 RS 49,35 RS 49,35 RS 49,3500 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
EXECUGAO DE RODAPE URETANO, ALTURA 10 CM, COM PINTURA
EPOXI, COR CONFORME MEMORIAL. REF. SIKA UCRETE WR, POLIPISO
pv-c.3692 c. PrOPRIA ENDURIT RP, OU SIMILAR EM QUALIDADE. M RS 59,24 R$ 59,2400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
ODAPE UREIANO, ALTURA 10 C, COM PINTURA EEGKI, COR
o REF. SIKA UC WR OU SIMILAR EM
I. PROPRIO s . L u 1,00000000 RS 22,96 22,96 RS 22,9600 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
RODAPE URETANO, ALTURA 10 CM, COM PINTURA EPOKI, COR
CONFORME MEMORIAL. REF. SIKA U SIMILAR EM
1. EQ-1.3776 QUALIDADE, SOMENTE MA oBRA M 1,0000000 RS 36,28 36,28 RS RS 0,0000 RS 0,0000
60 x 60 cm 3 MM, COR
BRANCO LEITOSO FIXADO COM PERFIL ALUMINIO ANODIZADO SEGAO
Eo-C.4410 c. prOPRIA U (6,35x6,35x1, 60mm) . REF. 94569 oy R$ 118,98 R$ 105,8900 R$ 13,0900| R$ 0,0000
C. sINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARE 1 0,20000000 RS 24,31 4,86 RS 1,1940 RS 3,6680 RS 0,0000
PEDREIRO COM_ENCARG EMENTARES i 000 R$ 29,39 11,87 RS 2,4482 RS 9,4253 R$ 0,0000
ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G [ 0,4700000 RS 23,42 11,01 RS 11,0074 RS 0,0000
DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBEREA, CABECA CHA
1. smapr 437 DIAMETRO 4,2 MM, COMPRI 32+ oN 8,00000000 RS 0,19 RS 1,52 RS 1,5200 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
REONATO COMPACTO, COR BRANCO LEITOSO,
1. PROPRIO  |EQ-1.4866 M2 0,40000000 RS 203,40 RS 81,36 R$ 81,3600 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
T. SINAPI _ |34360 PERFIL DE_ALUMINIO ANODIZADO G 0, 18000000 RS 46,43 RS 8,36 RS 8,3574 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
FILTRO "Y' 1", EM LATAO, TELA ACO INOX. FORNECIMENTO E
c. prOPRIA INSTALAGAO. SINAPI (94495). oy R$ 85,5500 R$ 6,4100 R$ 0,0000 R$ 0,0000
1. PROPRIO  |1H-1.4428 FILTRO "Y" 1", EM LATAO, TELA ACO INOX. on 1,00000000 RS 83,70 RS 83,7000 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
1. sinAPI__ 3148 FITA VEDA ROSCA, EM PIFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) N 0,01320000 RS 18,62 R$ 0,2458 RS 0,0000 R$ 0,0000
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
C. SINAPT 88248 COMPLEMENTARES i 14850000 RS 25,07 RS 3,72 RS 0,8034 RS 2,9195 RS 0,0000 R$ 0,0000
[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
- smapI  |s8267 COMPLEMENTARES # 1485000 R$ 28,89 RS 4,29 R$ 0,8034 RS 3,4868 RS 0,00
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
AGUA PLUVIAL, CPVC, PER, COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU
IGUATS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U
91170 c. smapr PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS M RS 11,58] R$ 5,6800 R$ 5,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
- SINAPI  [88267 COMPLEMENTARES 1 0,21140000 RS 6,10 RS 28,89 RS 0,2410 RS 1,0485 RS 0,0000 R$ 0,0000
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARG
Cc. sINAPI 88248 COMPLEMENTARES 1 0,04800000 RS 1,20 RS 25,07 R$ 0,0120 RS 0,0451 RS 0,0000 R$ 0,0000
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIFO D,
1. sINAPT  |392 oM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO oN 1,78570000 RS 4,28 RS 2,40 RS 7,6428 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
|AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETRO IGUAL A 150
MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U, FIXADA EM
c. orsE PERFILADO EM PAREDE M RS 14,89) RS 8,2800 R$ 6,4000 R$ 0,0000 R$ 0,2100
1. ORSE 4768 ABRACADEIRA EM _INOX TIPO U, DN = L50MM N 0,50000000 RS 12,97 RS 6,49 RS 6,4850 RS 0,0000 RS R$ 0,0000
1. sinapI 5 ENCANADOR OU BOMBELRO HIDRAULICO (HORISTA) i 0,2000000 2 RS 4,70 RS 0,0000 RS RS RS
1. sInaPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,10000000 RS 16,94 RS 1,69 RS 0,0000 RS 1,6940 RS RS 0,0000
BUCHA DE NYLON SEM ABA 56, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
1. smapT 11950 PHILLIPS oN 2,00000000 RS 0,41 RS 0,8200 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE i 0,10000000 RS 0,40 RS 0,3310 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0690
- ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR i 0,20000000 5 0,79] R$ 0, 6480 R$ 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,1380
nxm:xo DE TUR0S VERTICAIS DE P AGUA, PVC ESGOTO, BVC
lAGua PR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES
QuE 75 MM E MENORES 07 TGURLS A 100 MM, COM ABRACADE:
[METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM
91175 c. smmapr PAREDE. AF_09/2023_PS M RS 11,86] R$ 6,5000 R$ 5,3600 R$ 0,0000 R$ 0,0000
[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGO
c. AT |88267 COMPLEMENTARES 1 0,19240000 RS RS 28,89 R$ 0,2001 RS 0,8677 RS 0,0000 R$ 0,0000
AUXILIAR DE_ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
C. SINAPI  |88248 TARES i 0,04370000 RS 1,09 R$ 0,0101 R$ 0,0371 R$ 0,0000
AMARRACAO D RODUTOS, TIPO D,
- 1. SINAPT _ [398 XACRO on 0, 66670000 RS 5,22 RS 7,84 RS 3,4802 RS 0,0000 RS 0,0000
nxm\o DE TUROS VERTICAIS DE FVC AGUA, PVC ESGOTO, BVC
COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU
Toonre A 4o ", oo ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U
91173 c. smaer PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023 PS| M R$ 4,31 R$ 2,1100 R$ 2,2000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
- SINAPI (88267 COMPLEMENTARES H 0,07890000 RS 2,2 RS 28,89 RS 0,0331 RS 0,1460 RS 0,000 R$ 0,0000
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGO:
C. SINAPI  |88248 CoMPLEMENTARES i 0,01790000 RS 0,44 07 RS 0,0016] RS 0,0063 RS 0,0000 R$ 0,0000
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAQ RODUTOS, TIPO D,
- 1. sINAPT  |392 com 1/2" E PARAFUSO DE FIXAC N 0,66670000 RS 1,60 RS 2,40 RS 1,0667 RS 0,01 RS 0,0000
FORRO DE PVC MODULAR 1250X625 MM, E=10MM, INCLUSIVE
RE-C.1184 c. PROPRIA DE FIXAGAO M2 RS 101,44 R$ 85,3700 R$ 16,0700| R$ 0,0000 R$ 0,0000
PENDURAL OU PRESILEA REGULADORR, EM ACO GALVANIZADO, COM
oo, A E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE
- 1. smapr 39430 ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL N 1,01830000 R$ 2,01 RS 2,0061 R$ 0,0000 RS 0,00 R$ 0,0000
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA
1. smapT 39443 BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM oy 1,00920000 RS 0,2422 RS RS 0,0000 R$ 0,0000
PERFIL SA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO
GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L
- 1. sInaI c M 3,00000000 RS 4,65 13,95 19500 R$ 0,0000 RS 0,0 R$ 0,0000
PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO N
S, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L
1. smapT  |39571 M 1,00000000 RS 4,74 RS 4,74 RS 4,7400 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
I. SINAPI _ [40547 ZINCADO, AUTOBROCANTE, 4,2 M4 x 15 w4 | cEN 0,01000000 RS 27,77 RS 0,28 RS RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
ESTRUTURAS METALICA
c. sIAPI  |88278 TARES " 0,54000000 RS 34,63 RS 2,6298 RS 0,0000 R$ 0,0000
1. PROPRIO |RE-1.1107 FORRO PVC MODULAR 1250X625X10MM, M2 1,05000000 RS 57,83 RS 60,721 RS 0,0000 R§ 0,0000
ARAME GALVANIZADO § BWG, D — 5,16 11 (0,157 Ke/M), QU 8
BG D = o (0,101 K6/, 0V 10 5 /40
1. smapT 43131 /0713 KG/M) KG 0,03270000 RS 24,42 RS 0,80 RS 0,7985 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000




CoDIGO CoMe. FONTE [CODIGO FONTE [DESCRIGAO COMPOSIGAO / INSUMO UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL | CUSTO MATERIAIS | CUSTO MAO DE OBRA | CUSTO EQUIPAMENTOS | CUSTO ESPECIAIS
[FORRO EM REGUAS DE PVC 100 X 10 MM, CANELADO (REF. ELASBIL
1010.1), INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO
RE-C.4225 C. PROPRIA 96486 M2 R$ 90,12 R$ 72,2600 R$ 17,8600 R$ 0,0000 R$ 0,0000
PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA
FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X \3‘ (L H), COMPRIMENTO 3
- 1. SINAPI M M 3,54700000 R$ 5,23 R$ 18,55 R$ R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
PENDURAL OU PRESILHA REGULA ACO GALVANIZADO, COM
CORPO, MOLA E REDITE, FARA PERFIL TIFO CANALETA D
- 1. smaeT  [39430 ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL N 1,22670000 RS 1,97 RS 2,42 RS 2,4166] RS 0,0000 R RS 0,0000
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA
1. SINAPI 39443 BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMI 0 13 MM UN 2,21340000 R$ 0,53 R$ 0,5312 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
1. SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM 0,01230000 R$ 0,3416] R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM
I. SINAPI 40552 [ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM CENTO 0,03360000 R$ 47,61 R$ 1,60 R$ 1,5997 R$ 0,0000 R$ 0,0000
[ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D 6 MM (0,157 KG/M), OU 8
19 MM (0,101 Fl;"ﬂ, uU 10 BWG, D = 40 MM
- 1. SINAPI 4313 M) KG 0,03700000 R$ 24,42 R$ 0,90 R$ 0,9035] R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
o R DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS
- C. SINAPI 88278 (COMPLEMENTARES H 0,60000000 R$ 34,63 R$ 20,78 R$ 2,9220 R$ 17,8560 RS 0,000 R$ 0,0000
FORRO DE CANELADO, BRANCO, REGUA DE 1 ESPESSURA DE
- 6PRIO |RE-1.4627 0 MM. REF. PLASBIL 1010.1 m2 1,00000000 RS 44,99 RS 44,99) RS 44,9900 RS 0,0000 RS 0,0000
FUNDO SELADOR ACRLICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
88485 c. smaapr DEMAO. AF_04/2023 M2 R$ 1,9600 R$ 1,9400 R$ 0,0000 R$ 0,0000
C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02220000 R$ 0,53 R$ 0,0029] R$ 0,0089] R$ 0,0000 R$ 0,0000
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ] 0, 06660000 RS 2,06 RS 0,0346] RS 0,1026] RS 0,0000 RS 0,0000
I. SINAPI 6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/E: RIOR L 0,16660000 RS 1,31 R$ 0,2182 R$ 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA
88484 C. SINAPI DEMAO. AF_04/2023 M2 R$ 4,93 R$ 2,2300| R$ 0,0000 R$ 0,0000
C. SINAPI 88316 SERVEN! COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03090000 RS 0,75 RS 24,31 R$ 0,0056] RS 0,0000 R$ 0,0000
C. SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09270000 RS 2,87 R$ 31,05 R$ 0,0667 RS 0,0000 R$ 0,0000
I. SINAPI 6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,16660000 RS 1,31 RS 92 R$ 0,2182 RS 0,0000 R$ 0,0000
GRADIL METALICO, REFERENCIA BELGO SLIM, NALHA 5X2OCN ESP.
4,10 MM, ALTURA 2,03 M, POSTE DE FIXAGAO CHI
40X60X1,25MM COM ALTURA DE 2,6 M, COM PINTURA ELTRDSTATICA
1008 POLIESTER COR VEFDE, INCLUINDO CONJUNIO FIXADOR 2
Eo-c.4211 c. E M2 RS 222,04 R$ 190,0900) R$ 31,9500 R$ 0,0000 R$ 0,0000
C. 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 R$ 29,1 14,59 R$ 3,0300 R$ 11,5550 R$ 0,0000 R$ 0,0000
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 R$ 24,31 RS 24,31 R$ 5,9700 R$ 18,3400 R$ 0,0000 R$ 0,0000
PAINEL METALICO, 2,50 X 2,03 M, ‘u*}p\ “xdc«i,
4,10 MM, COM PINTURA ELTROSTA 100% POL C
VERDE, AEFERENCIA BELGO StaM, INCLOTNDO CONSINTO FIXADOR E
- £Q-1.460 PARRFUSO: m2 1,00000000 RS 92,13 RS 92,13 RS 92,1250 RS RS 0,0000 RS 0,0000
XACAS SER ”HJMB—\I’.O 40X60X1, 25MM COM ALTURA DE
OM PINTURA ELTROSTATICA EM PO 100% POLIESTER COR
1. PROPRIO [EQ-T.4602 M 1,02500000 R$ 76,94 RS 78,86 RS 78,8584 R$ 0,0000 R$ 0,0000
[CONCRETO FCK = 15MPA, T?AC’J :3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE
THE] EDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.
C. SINAPT 102486 AF_05/2021 M3 0,01800000 RS 675,94 RS 12,17 5| R$ 2,0594 R$ 0,0000 R$ 0,0000
IDENTIFICAGAO DE EQUIPAMENTO E/OU CIRCUITO DO QUADRO DE
EE-C.2034 c. PROPRIA cowanpo N R$ 10,59 R$ 2,5500 RS 8,0400 R$ 0,0000
C. SINAPI 88247 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARG COMPLEMENT H 0,17700000 R$ 26,13 $ 4,63 R$ 3,5471 R$ 0,0000
C. SINAPT 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17700000 R$ 31,45 R$ 5,57 R$ 4,4887 R$ 0,0000
ETIQUETA PARA IDENTIFICAGAO DE PONTOS E DE REDE
I. PROPRIO FITA BROTHER MK-232 12MM M 0,03000000 R$ 13,02 R$ 0,39 R$ 0,3906] R$ 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
LIZAGAO DE i DE
CORERTURA NETATICA. 10 X 10 G, OoM NENERANA A EASE DE
RESINA ACRILICA, 1 DEMAO COM DILUICAO DE 10% + 3 DEMAOS,
COM TECIDO ESTRUTURANTE 100% POLIESTER E GRAMATURA 50 A 64
CO-C.4251 C. PROPRIA G/M?. REF. 98554 UN R$ 0,60 R$ 0,4200] R$ 0,1800 R$ 0,0000 R$ 0,0000
I. SINAPI [MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE KG 0,01320000 23,81 R$ 0,31 R$ 0,3143] R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
C. SINAPT [AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00141460 $ 25,40 RS 0,04 R$ 0,0084 R$ 0,0275 RS 0,0000 R$ 0,0000
- STNART IHPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,00627330 RS 30,98 RS 0,19] RS 0,0380 RS 0,1563 RS 0,0000 RS 0,0000
TECIDO ESTRUTURANTE 100% POLIESTER, GRAMATURA 50 A 64 G/M?.
I. PROPRIO |CO-I.4670 REFEREN BIDIM VP50, MANTATEC VP50 M2 0,01200000 R$ 0,0590 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
LIZAGAO E (3 DEMAOS) COM TELA
IM-C.1086 C. PROPRIA POLIESTER, L = 20CM M R$ 17,94 R$ 8,2900| R$ 9,6500 R$ 0,0000 R$ 0,0000
IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA
I. SINAPI (COBERTURAS KG 0,21000000 R$ 19,4 R$ 4,08 R$ 4,0803 R$ 0,0000 R$ 0,0000
T. sl VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO w2 0, 2100000 RS 7,42 RS 1,56 RS 1,5582 RS RS 0,0000
C. SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400000 R$ 30,98 R$ 7,44 R$ 1,4544 R$ 0,0000 R$ 0,0000
C. SINAPT SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 R$ 24,31 R$ 4,86 R$ 1,1940 RS 0,0000 R$ 0,0000
DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PINTURA. REF.
RE-C.4259 C. PROPRIA 97113 M2 R$ 2,78 R$ 2,5600 R$ 0,2200 R$ 0,0000 R$ 0,0000
SINAPT SERVEN H 0,00583000 R$ 0,0352 R$ 0,1080 RS 0,0000 R$ 0,0000
STNAPT PEDREIRO COM_ENCARGOS i 0, 0049100 RS 0,0298 RS 0,1146 RS 0,0000 RS 0,
1. SINAPI LONA ASTICA EXTRA FORTE PRETA, E 200 MICRA M2 1,1280000 R$ 2,4929] R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0O,
INSTALACAO DE PASSARELA EM CHAPA XADREZ 1/4", REF.
PROPRIA ORSE (8584) M2 R$ 48,63 R$ 6,4400] R$ 40,8100 R$ 0,0000 R$ 1,3800
SINAPT_[6110 SERRALHEIRO (HORISTA) i 1, 00000000 RS 22,85 2 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,00000000 R$ 17,96 R$ 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
ORSE 0549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 1,00000000 R$ 4,00 R$ 4,00 R$ 3,3100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,6900
ENCARGOS COMPLEMENTARES -
- ORSE EQUIPAMENTO LEVE i 1,00000000 RS 3,82 RS 3,82 RS 3,1300 RS 0,0000 R$ 0,0 RS 0,6900
DE TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
IMEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO RAMAIS
C. PROPRIA E SUB-RAMAIS DE GAS - INSTALACAO. REFERENCIA SINAPT (92688) M R$ 16,02 R$ 3,2100) R$ 12,8100 R$ 0,0000 R$ 0,0000
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGO!
- C. SINAPI 88248 COMPLEMENTARES H 0,29700000 R$ 25,07 R$ 7,45 RS 1,6068 R$ 5,8390 R$ 0,0000 R$ 0,0000
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
- C. SINAPI 88267 (COMPLEMENTARES H 0,29700000 R$ 28,89 RS 8,58 R$ 1,6068 R$ 6,9736 RS 0,0000 R$ 0,0000
TSOLADOR PARALELO EPOXI 30X50 MM ROSCA 3/8" - FORNECIMENTO
C. PROPRIA E INSTALACAO UN R$ 19,63 R$ 17,9200 R$ 1,7100 R$ 0,0000 R$ 0,0000
C. SINAPT 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06190000 R$ 3 R$ 1,95 R$ 0,3770 R$ 1,5698 s R$ 0,0000
sINAPI 88247 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARG i RS 26 RS 0,0419] RS 0,1378 RS 0,0000
I. PROPRIO |EE-I.2064 ISOLADOR PARALELO EPOXI 30X50 MM ROSCi UN R$ 17,50 R$ 17,5000 R$ 0,0000 R$
[JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
M, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
89810 c. svapr Escoto OU VENTILAGAO. AF_08/2022 oy R$ 32,39 R$ 23,0300 R$ 9,3600 R$ 0,0000 R$ 0,0000
[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
C. SINAPI 88267 (COMPLEMENTARES H 0,21720000 RS 6,27 RS 28,89 R$ 0,2541 R$ 1,1055 R$ 0,0000
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
C. SINAPI 88248 COMPLEMENTARE: H 0,21720000 RS 25,07 R$ 0,2541 RS 0,9274 R$ 0,0000
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400% GR (USO EM PVC, ACO,
1. SINAPI POLIETILENO E OUTROS) UN 0,11500000 RS R$ 0,478 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO
I. SINAPI 3528 PREDIAI UN 1,00000000 R$ 10,12 RS 10,12 R$ 0,0000 R$ 0,0000
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
I. SINAPI 301 5688) uN 2,0000000 0 R$ 12,8000 R$ 0,0000 RS 0,0000
TOELEO 45 GRAUS, PV, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO D
89746 C. SINAPI DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO . AF_DE/2022 UN R$ 31,06 R$ 22,7600 R$ 8,3000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
ENCANADOR OU BOMBETRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
C. SINAPT 88267 COMPLEMENTARES H 0,19260000 RS 28,89 R$ 0,2003 R$ 0,8706] R$ 0,0000
XTLIAR DE_ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
C. SINAPI 88248 COMPLEMENTARES H 0,19260000 RS 4,82 R$ 0,2003 R$ 0,7280 R$ 0,0000
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400% GR (USO EM PVC, ACO,
1. SINAPI POLIETILENO E OUTROS) UN 0,11500000 RS 4,16 R$ 0,478 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO
- 1. smme1  |3s2s PREDIA: oy 1,00000000 R$ 10,12 R$ 10,1200 RS 0,0000 R$ 0,0 R$ 0,0000
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NER
I. SINAPI 301 5688) uN 2,00000000 RS 6,40 R$ 3,20 R$ 12,8000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150
MM, JUNTA ELASTICA,
89855 C. SINAPI |AEREO DE ESGOTO A . AF_08/2022 UN R$ 120, 62| R$ 105,0800] R$ 15,5400 R$ 0,0000 R$ 0,0000
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
C. SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 0,3605000 R$ 10,41 R$ 0,7030 R$ 3,0498 R$ 0,0000 R$
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
C. SINAPI 88248 COMPLEMENTARES H 0,36050000 RS 9,03 RS 25,07 R$ 0,7030 R$ 2,5523 RS 0,0000 R$ 0,0000
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO
I. SINAPI 37952 PREDIAL uN 1,00000000 R$ R$ 72,5400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
.UBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
LASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR LJST‘ EM PVC, ACO
R 1. smaer POLIETILENO E OUTROS) oy 0, 17500000 RS 6,34 RS 36,26 RS 1,1095) RS 0,0000 R R$ 0,0000
ANEL BORRACHA, PARA TUBO REDE COLETOR ESGOTO, DN 150
- sTNAET MM (NER 7362) oN 2,0000000 RS 22,30 RS 11,15| RS 44,6000 RS RS 0,0000 RS 0,0000
TOELEO 90 GRAUS, PV, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
89809 C. SINAPI ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 UN R$ 31,47 R$ 22,1100 R$ 9,3600| R$ 0,0000 R$ 0,0000
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
C. SINAPT 88267 COMPLEMENTARES H 21720000 RS 6,27 R$ 0,2541 R$ 1,1055 R$ 0,0000 R$ 0,0000
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
- smapr |ss24s coMpLEMENT, i 0, 2172000 RS 5,44 RS 0,2541 RS 0,00
PASTA_LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *d00% GR (USO EM PVC, ACO,
- 1. smaeT_ [20078 POLIETILENO E OUTROS) oN 0,11500000 5 RS 36,26 RS 0, RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000




CGDIGO CoME. FONTE CGDIGO FONTE |DESCRIGAO COMPOSIGAC / INSUMO UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL | CUSTO MATERIAIS | CUSTO MA DE OBRA | CUSTO EQUIPAMENTOS | CUSTO ESPECIALS
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 M, PARA ESGOTO
- 1. sINARI  [3520 PREDIAL N 1,00000000 RS 9,20 RS 9,20 R$ 9,2000 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
- 1. smaeI 5 N 2,0000000 RS 6,40 R$ 3,20 R$ 12,8000 RS 0,000 RS
JUNCAO SIHPLES DE PV, 45 cravs, szns NORMAL, PARA ESGOTO
PREDIAL, DN 100 TALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E
102710 c. smaer Ar)7/2021 N RS 65,69] RS 35,7600 R$ 29,9300| R$ 0,0000 R$ 0,0000
C. SINAPI 8316 SERVENTE COM_ENCARGOS i 1,14660000 RS 27,8 RS 24,31 RS 7,8427 RS 24,101 RS 0,0000 RS 0,0000
SINART 309 PEDREIRO_COM_ENCARGOS 1 0, 38220000 RS 11,23 RS 29,39 R$ 0,8829 RS 3,4054 RS 0,0000 R§ 0,0000
UNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE
1. SINAPT  [3670 NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL on 1,00000000 RS 26,59 RS 26,59 R$ 26,5900 RS 0,0000 RS 0,0000
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
89834 c. simapr ESGOTO  SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 N RS 58,06] R$ 45,5800| R$ 12,4800| R$ 0,0000
ENCANAI OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCAR
- c. smaer  |ss267 COMPLEMENTARE: H 0,28960000 RS 8,36 RS 28,89 RS 0,4518 R$ 0,0000
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
- c. sinaPI 88248 COMPLEMENTARES 1 0,28960000 RS 7,26 RS 25,07 RS 0,4518 RS 1,6478 RS 0,0000 R$ 0,0000
EASTA LUBRIFICANTE PARA TUROS E G
ICA, EMBALAGEM DE *400% GR
1. smapT  |20078 FOLIETILANG & QUTROS) N 17250000 RS 6,25 RS 36,26 RS 1,0781 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE
- 1. sINAPT  |3670 NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL oN 1,00000000 R$ 26,5900 R$ 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
EL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MY (NER
1. sINAPT  [301 88 on 3,00000000 RS 9,60 R$ 28,8000 RS 0,0000 R$ 0,0000
JUNCAO SIMPLES, BVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
89797 c. simapr DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO AF_08/2022 N RS 56,28] R$ 45,2200 R$ 11,0600 R$ 0,0000 R$ 0,0000
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCAR
C. SINAPI  |8826 coMPLEMENTARES i 0,25680000 RS 7,41 RS 0,3544 RS 1,5459) RS 0,0000 R$ 0,0000
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
C. SINAPI  |88248 COMPLEMENTARES i 0,25680000 RS 6,43 RS 0,3544 RS 1,2943 RS 0,0000 R$ 0,0000
.UBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
TASTICR, EMEALAGEM DE *400¢ GR (050 BN PUC, ACO
- 1. sINAPT POLIETILENO E _OUTROS) N 0,17250000 RS 6,25 RS 35,26 R$ 1,0781 RS 0,0000 RS R$ 0,0000
JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 100 X 100 MM, SERIE
1. smapT 3670 NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL N 1,00000000 RS 26,59 R$ 26,5900 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
- 1. sINapT s688 N 3,00000000 RS 3,20 R$ 28,8000 R$ 0,0000
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150
v, ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
89698 c. smaer VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 N RS 284,72 R$ 257,6200 R$ 27,1000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
C. SINAPI  |8826 CoMPLEMENTARES i 162840000 RS 18,15 RS 9,2689) RS 0,0000 R$ 0,0000
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
C. SINAPI  |88248 COMPLEMENTARES i 0,62840000 RS 15,75 07 RS 7,7607 RS 0,0000 R$ 0,0000
JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO
I. SINAPT  |20146 PREDIAL oN 1,00000000 RS 202,34 RS 202,34 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400% GR (USO EM PVC, ACO,
- smapr_ |20078 POLIETILENO E OUTROS) N 0,26250000 RS 9,51 RS 2,4964 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO
- 1. smap 300 DIAL N 3,00000000 R$ 38,97 R$ 116, 9100 RS 0,0000 RS 0,00 R$ 0,0000
KIT DE PASSAGEM (ALCAPAO) 60 X60 CM, BVC BRANCO. REF.
c. PROPRIA PLASBIL 16. N RS 80,00] R$ 80,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
KIT DE A 60 X60 CM, PVC BRANCO. REF.
. PROPRIO |RE-1.4628 PLASBIL 1 N 1,00000000 R$ 80,00 RS 80,00 RS 80,0000 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
. stmapT LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 2 RS 4,01] R$ 0,9900) R$ 3,0200) RS 0,0000 R$ 0,0000
SINAPT 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16500000 RS 4,01 RS 24,31 RS 0,1617 RS 0,4983 RS 0,0000 RS 0,0000
EE-C.2033 C. PROPRIA LIMPEZA DE QUADRO DE COMANDO E REAPERTO DE CONEXOES H RS 28,79 RS 6,0900) RS 22,7000 RS 0,0000
86247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS i 0,5000000 RS 26,13 RS 13,07 R$ 3,0450 2 R§ 0,0000
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,50000000 RS 31,45 RS 15,73 RS 3,0450 RS 0,0000
99814 c. smaer LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAC. AF_04/2019 M2 RS 2,23 R$ 0,6000) R$ 1,6300 R$ 0,0000 R$ 0,0000
LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1300 LIB/POL2,
c. siapT  |99833 MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. cip 0,01500000 RS 0,07 RS 4,78 R$ 0,0009) R$ 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
SINAPI 88316 M_ENCARG EMENTARES H 0,08500000 RS 2,16 RS 24,31 RS 0,0472 R$ 0,1451 R$ 0,0000
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA.
100717 c. smapr |aF_01/2020 M2 R$ 3,7800 R$ 6,9200 R$ 0,0000
C. siwael__[sE3i0 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 9,27 RS 0,6987 R$ 2,0663 00
1. sinapT 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 N 1,43 RS 0,4290 RS 0,0000 RS 0,0000 0000
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE
TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00% M.
ET-C.1849 c. PrOPRIA REF. 10527 WES R$ 33,00 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 33,0000 R$ 0,0000
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE
TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE
*1,00 INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGA APATAS OU
RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM INCLUI
- 1. smae1 ALACRO) MXMES 1,00000000 R$ 33,00 $ 33,00 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
DI-C.3454 C. PROPRIA LOCACAO DE PLATAFORMA COM LANCA CUSTO MENSAL MES RS 13.650,00] R$ 13.650,0000) RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
- 1. PROPRIO |DI-T LOCAGAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA, PTA, COM LANGA ARTICULADA 1,00000000 R$ 13.650,00  R$ 13.650,0000 R$ 0,0000
LUMINARIA BLOCO AUTONOMO DE LED 200 LUMENS - FORNECIMENTO E
EE-C.2017 c. PROPRIA oN R$ 115,69 R$ 110,9200 R$ 4,7700 RS
I. PROPRIO LUMINARIA BLOCO AUTONOMO DE LED 200 LUMENS N 1,00000000 RS 109,64 RS 109,64 RS 109, 6400 RS 0,0000 RS
C. SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,1050000 13 RS 0,6395) RS 2,1042 RS 0,0000 R$
SINAPT ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10500000 RS 0,6395 RS 2,6628 RS 0,0000 RS 0,0000
LUMINARIA BLOCO AUTONOMO DE LED 2200 LUMENS - FORNECIMENTO
EE-C.2018 c. erOPRIA E INSTALAGAO N RS 221,88 R$ 217,1100 RS 4,7700 R$ 0,0000 R$ 0,0000
I. PROPRIO |EE-1.2024 LUMINARIA BLOCO AUTONOMO DE LED 2200 LUMENS oN 1,00000000 RS 215,83 215, 8300 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
88247 [AUXTLIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARI 1 0,10500000 RS 2,74 R$ 0,6395) RS 2,1042 RS 0,0000 R§ 0,0000
86264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10500000 RS 3,30 RS 0,6395 RS 2,6628 RS 0,0000 RS 0,0000
LUMINARIA HERMETICA DE EMBUTIR PARA DUAS LAMPADAS TUBULARES
T8 - 2X20W, COM CORPO EM CHAPA DE ACO PINTADA NA COR BRANCA
MICROTEXTURIZADA. INCLUSAS LAMPADAS LED 20W SELO PROCEL
1L-C.2025 c. PrOPRIA REF - - N RS 494,10 RS 480,1300 R$ 13,9700 R$ 0,0000 R$ 0,0000
LUMINARIA HERMETICA DE EMBUTIR PARA DUAS LAMPADAS TUBULARES
T8 - 2X20W, COM CORPO EM CHAPA DE AGO PINTADA NA COR BRANCA
I. PROPRIO 047 MICROTEXTURIZADA. REF. LUMICENTER - CHT02-E232 B¢ 1,00000000 RS 406,81 406, 8100 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
1. SINAPI LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 oN 2,00000000 RS 8,62 4 RS 17,6400 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
4 HEPS, COBERTURA S PUC-ST2, ANTICHAMA BWE-S, 0,6/1 KV, 5
1. PROPRIO |EE-1.2049 CONDUTORES DE 2,5 Mm2 M 1,00000000 RS 14,49 RS 14,49 R$ 14,4900 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
. ORSE 4887 PLUGUE_PARA TOMADA, TIPO MACHO, 28+T L0A N 1,00000000 RS 2,60 RS 2,60 R$ 2,6000 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
1. ORsE 14266 IER 26 + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A N 1,00000000 RS 4,50 RS 4,50 R$ 4,5000 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA
- sinapI 598 CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM N 2,00000000 R$ 15,06 RS 30,12 R$ 30,1200 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
[ETIQUETA PARA IDENTIFICAGAO DE PONTOS ELETRICOS E DE REDE -
I. PROPRIO |CD-1.2046 FITA BROTHER MK-232 12MM M 0,03000000 R$ 13,02 RS 0,3 RS 0,3906] R$ 0,0000
C. SINAPI _[8824 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17270000 RS 26,13 RS 4,51 RS 1,0517 RS 3,4609) 0,0000 RS 0,0000
- SINAPI _ [88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 0,41440000 R§ 31,45 RS 13,03 RS 2,5237 RS 10,5092 0000 R§ 0,0000
LUMINARIA HERMETICA DE SOBREPOR PARA DUAS LAMPAD]
T8 - 2X20W, COM COREO EM CEAEA DE AGO omaon
OR BRANCA NICOTEXTURTEADA USAS LAMPADAS LED 20W SELO
eocEL, REF. LUMICENTER - CHTO1 5252 - FORNECTMENTO E
IL-C.2026 c. prOPRIA N R$ 395,48 R$ 381,5100 R$ 13,9700 R$ 0,0000 R$ 0,0000
LUMINARIA HERWETICA DE SOBRLPOR PARA DURS LAMPADAS
CORPO EM CHAPA DE ACO PINTADA NA
I. PROPRIO |1L-1.2048 ALCROTEXTORIZADA. REE. LOMICENTER - CHTO1-5232 eC 1,00000000 RS 297,9 R$ 297,91 RS 297,9100 RS RS 0,0000 R$ 0,0000
- 1. SINAPI_ [39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 N 2,00000000 RS 8,82 RS 17,64 R$ 17,6400 R§ RS 0,0000 R$ 0,0000
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 5
I. PROPRIO CONDUTORES DE 2,5 Mm2 M 1,00000000 RS 14,49 RS 14,49 R$ 14,4900 RS RS 0,0000 R$ 0,0000
1. ORSE PLUGUE PARA TOMADA, TIPO MACHO, 28+T LOA N 1,0000000 RS 2,60 RS 2,6000 & R$ 0,0000
. ORSE EA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A& [ 1,0000000 RS 4,50 RS 4,5000 RS RS 0,0000
R DE ALU BO, BITOLA 1/2", PARA
1. SINAPT  |1598 DIAMETRO D oN 2,00000000 R$ 15,06 RS 30,12 R$ 30,1200 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
E DE REDE
1. PROPRIO  |cD-1.2046 M 0,03000000 RS 0,39 R$ 0,3906) RS 0,0000 R$ 0,0000
. sivarl 5247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 0,17270000 RS 4,51 RS 1,0517 RS 0,0000 RS 0,0000
SINAPT 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARE i 1440000 &S 13,03 RS 2,5237 RS 0,0000 RS 0,0000
1. ORSE 3626 [GANCHO LONG N 2,00000000 RS 8, RS 8,2000 5 R§ 0,0000
1. oRsE 1976 PARAFUSO AUTOBLOCANTE 1" X 1/4 N ;00000000 RS 2,08 RS 2,0800 RS 0,0000
LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA,
EM RAMAL E SoLAR
103896 c. smaer F E 0. AF_04/2022 N R$ 25,75 R$ 16,3400| R$ 9,4100 R$ 0,0000 R$ 0,0000
[ENCANADOR OU_ BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
- smapI  |s8267 COMPLEMENTAR i 0,2184000 RS 6,30 RS 28,89 R$ 0,2577 RS 1,1182
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
C. SINAPI  |88248 CoMPLEMENTARES i 0,21840000 RS 5,47 07 R$ 0,2577 RS 0,9369) RS 0,0000 R$ 0,0000
E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM
- 1. smap 39897 N 0,0016000 RS 0,09 RS 56,57 R$ 0,0001 RS 0,00 RS




CGDIGO CoME. CGDIGO FONTE |DESCRIGAO COMPOSIGAC / INSUMO UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL | CUSTO MATERIAIS | CUSTO MA DE OBRA | CUSTO EQUIPAMENTOS | CUSTO ESPECIALS
39857 LOVA PASSANTE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 26 MM [ 1,00000000 RS 11,76 RS 11,7600 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
1. SINAPI _ |38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 on 0,07280000 6 RS 0,0116] RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 M,
1. smapr 12732 CARRETEL 500 GR (SEM CHUMEO) oN 0,00640000 RS 1,97 R$ 0,0126 RS 0,0000 0,0000 R$ 0,0000
LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA,
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E
93064 c. smapr AF_04/2022 oN RS 52,34 R$ 47,3200 RS 5,0200 R$ 0,0000 R$ 0,0000
SHCANADOR O BOMBEIR MIORALLICO COM ENCARGOS
- c. sINAPI 88267 COMPLEMEN 1 0,11660000 RS 3,36 RS 28,89 RS 0,3183 RS 0,0000 R$ 0,0000
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
c. sINAPI 88248 COMPLEMENTARES 1 0,11660000 RS 2,92 RS 0,0735 RS 0,2670 RS 0,0000 R$ 0,0000
PASTA PARA SOLDA DE TUEOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM
1. smaer  |39897 on 250 G) N 0,0044000 RS 0,24 R§ 0,0011 RS RS R$ 0,0000
I. sINAPT 39859 LUVA PASSANTE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 42 MM ON 1,00000000 RS 40,22 RS 40,2200 RS 0,0000 RS RS 0,0000
I. sINaPT 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 oN 0,07780000 RS 0,17 RS 0,0132 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM,
1. smapr 12732 CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) N 0,01760000 RS 5,43 R$ 0,0956 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
89821 c. sivapr U VENTILAGAO. AF_08/2022 oN RS 21,21 R$ 14,9800| R$ 6,2300 R$ 0,0000 R$ 0,0000
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
c. sINAPI 88267 COMPLEMENTARES 1 0,14480000 RS 4,18 RS 28,89 R$ 0,1129) RS 0,4909) RS 0,0000 RS 0,0000
AUXILIAR DE _ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
8248 COMPLEMENTARE: i 0,14480000 RS 3,63 RS 25,07 R$ 0,1129 RS 0,4112 R$ 0,0000
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 [ 0,00540000 RS 0,01 RS 2,31 RS 0,0001 RS 0,0000 RS 0,0000
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
- 1. SINAPT cus N 0,0400000 RS 3,98 R$ 0,159 RS RS
LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA
- 1. sINAPT ESGOTO PREDIAL uN 1,00000000 RS 7,26 RS 7,26 R$ 7,2600 RS 0,0000 R$ 0,0000
- 1. sINAPI [ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850% N 0,02450000 RS 2,15 RS 0,0527 RS 0,0000 RS 0,0000
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO
95693 c. siapr DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 oN RS 56,94 R$ 46,5800 R$ 10,3600| R$ 0,0000 R$ 0,0000
[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGO
c. AT |88267 COMPLEMENTARES 1 0, 24030000 RS 6,94 RS 28,89 RS 0,3124 RS 1,3553 RS 0,0000 R$ 0,0000
AUXILIAR DE_ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
- sinaeI (88248 COMPLEMENTARES H 0,24030000 RS 6,02 R$ 0,3124 R$ 1,1342 RS 0,0000 R$ 0,0000
LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA
1. SINAPI _ [38676 ESGOTO PREDIAL on 1,00000000 RS 36,31 RS 36,31 RS 36,3100 R$ 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
T. SINAPI _ |38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 N 0,01000000 RS 0,0 R$ 0,0002 R$ 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA FRASCO COM 1000
I. smapI o3 N 0,05000000 RS 0,2485) RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
1. SINAPI [ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850% GR oN 0,03060000 RS 0,0820 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
. EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20
(3/4"), INSTAU\DO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
92695 c. smaer . AF_10/2020 N RS 24,71 R$ 11,9100 R$ 12,8000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
sNAPT COMPLEMENTARE: i 0,29700000 RS 8,58 RS 28,89 RS 0,4752 RS 2,0701 RS 0,0000 R$ 0,0000
AUXILIAR DE_ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
c. sINAPI COMPLEMENTARE: 1 0,29700000 RS 7,44 RS 25,07 R$ 1,7315 RS 0,0000 R$ 0,0000
1. sinapI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,00300000 RS 0,14 RS 47,94 RS 0,0004 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
. sInaPI LOVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" oN 1,00000000 RS 8,35 RS 8,35 RS 8,3500 RS 0,0000 0,0000 RS 0,0000
1. smAPI__ |31 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) uN 0,01100000 RS 0,20 RS 18,62 RS 0,0022 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
[MAPA TATIL EM ACRILICO BRANCO LEITOSO, 80 X 60 CM
ESPESSURA DE 3CM, INSTALADO EM TOTEM. FORNECIMENTO E
pa-c.4324 c. PrOPRIA N R$ 1.104,90 R$ 1.104,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
MAPA TATIL EM ACRILICO BRANCO LEITOSO, 80 X 60 CM,
- I. PROPRIO |TE-1.1189 SEM_PEDESTAL oy 1,00000000 RS 1.104,90 RS 1.104,90 R$ 1.104,9000 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
MASSA ONICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
87530 c. smaer AREA ENTRE 5M’ E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 RS 42,07] R$ 20,5400 R$ 21,5300 R$ 0,0000 R$ 0,0000
SINAPI 88316 SERVENTE COM_ENCAF n i 0, 23620000 &S 5,74 s 24,31 R$ 0,3330 RS 1, RS 0,0000 R$ 0,0000
C. SINAPT 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS C MENTARES i 0,47240000 RS 13,88 RS 29,39 RS 1,3511 RS 5,2058 RS 0,0000 RS 0,0000
20 1:2:8 (EM VOLUME DE CI oL & aRstA
PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASS
- smap  |87369 EVENARIA B VEDAGRO. ERLPRRG WANUAL. AE-08/2013 3 0,03040000 R$ 22,45 R$ 0,4943) RS 0,1879) R$ 0,0000
[MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
se-c.4249 c. prOPRIA (MUNCK) N RS 147,81 R$ 76,9500] R$ 18,4600 R$ 52,4000 R$ 0,0000
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MAXIMO DE GaRGA 11,7 T, A HORIZONTAL
70 M, INCLUSIVE NEAG T000" PBT. 16,000 K, POTENCIA DB
C. SINAPT  |5928 The oy’ - e orumG. AF705/2O]4 cup 0,46046000 RS 287,74 RS 132,49 RS 75,9897 R$ 12,9159 RS 43,5871 R$ 0,0000
CUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXTMA DE CARGA 6200
HOMENTO MAXIHO DE CARGA 11,7 TN, MLCANCE i T
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 1‘ 000 K POTENCIA DE
- SINAPT 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 car 0,19780000 RS 15,33 R$ 0,9633) RS 5,583 R$ 8,8159 RS 0,0000
[MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE"
97064 c. smmapr (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) . AF_03/2024 M RS 33,36 R$ 5,6500 R$ 27,7100 R$ 0,0000 R$ 0,0000
TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AGO CARBONO LEVE
U MEDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIAMETRO MAIOR QUE 32
- MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDA AF_07/2019 MXKM 0,4020000 RS 5,97 RS 14,87 RS 1,8130
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,1331000 RS 3,23 24,31 RS 0,3248
MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS
- COMPLEMENTARES i 0,69770000 R$ 24,16 RS 34,63 RS 2,3652 RS 14,4843 RS 0,0000
BOMBA PARA CIRCULAGAO DE AGUA QUENTE, 0, £ 220v, 1F,
50 HZ i 57 z./m com PRESSAO DE 10MCA PERATURA DE
oPERAGAO 80°C. S TBRWS-RP-1/2 OU_ sTHIIAR.
H-C.4079 c. eroPRIA FORNECIMENTO E msrmcxo ORSE (2646) N R$ 2.452,93 R$ 2.365,5300] R$ 87,4000| R$ 0,0000 R$ 0,0000
UOTO BOMBA_PARA CIRCULAGRO DE AGUA QUENTE, 0,SCV, 220V, 1F
60 Hz, DE 101 TEMPERATURA DE
1. PROPRIO |1E-1.4416 CoeRaco B0°C “TEXTUS TRNSRP-1/2 GO STHILAR N 1,00000000 RS 2.341,41 RS 2.341,41 RS 2.341,4100 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
C. sINAPI 88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 2,00000000 L 45 62,90 RS 12,1800 RS 50,7200 RS 0,0000 RS 0,0000
SINAPT 88316 SERVENTE COM_ENCARGOS MENTARES i 2,00000000 R$ 24,31 RS 48,62 R$ 11,9400 RS 36,6800 RS 0,0000 RS 0,0000
PAO3 - PORTA DE GIRO (90X210 CM), DE ALUMINIO BRANCO LINHA
30, VENEZIANA SEM VENTILAGAO E VIDRO LAMINADO INCOLOR 6 MM
Eo-C.4214 c. PrOPRIA (343), . . el R$ 2.093,38 R$ 2.093,3800| RS 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
PAO3 - PORTA DE GIRO (90X210 CM), DE ALUMINIO BRANCO LINHA
30, VENEZIANA SEM VENTILACAO E VIDRO LAMINADO INCOLOR 6 MM
- I. PROPRIO  |EQ-1.4605 (343) N 1,00000000 R$ 2.093,38 RS 2.093,3800 R$ 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
FA6 - PORTA D GIRO VALE-VEN 205210 CH, 2 FOLEAS (1025
+ 102,5 CM) DE ALUMINIO BRANCO LINHA 30, VENEZIANA
VENTILAGAO E VIDRO LAMINADO INCOLOR 6 MM (3+3), ol
Eo-c.4215 c. pROPRIA . ) oN RS 4.457,85 R$ 4.457,8500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
PAO6 - PORTA DE GIRO VAI-E-VEM 205X210 CM, 2 FOLHAS (102,5
+102,5 CM) DE ALUMINIO BRANCO LINHA 30, VENEZIANA SEM
- 1. EQ-1.4606 VENTILACAO E VIDRO LAMINADO INCOLOR 6 MM (3+3) N 1,00000000 RS 1.457,85 R$ 4.457,85 R$ 4.457,8500 RS 0,0 R$ 0,0000
moz - PORTA DE GIRO VAL-E-VEM (90x210 Cw) , DE ALUMINIO
BRANCO LINHA 30, LAMBRIL HORIZONTAL DUPLO E VIDRO LAMINADO
THeoroR € i (3+2), Cou FROTETOR DE IMPACTO (INFERIOR) DE
ACO INOX ALTURA 30 CM, PROTETOR DE (INFERIOR)
CANTONEIRAS DE ALUMINIO ALTURA 30 cu, THCLOSIVE mmszus,
EQ-C.4216 c. PROPRIA DOBRADIGAS, FECHADURA N R$ 2.269,79 R$ 2.269,7900| RS 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
PALO3 - PORTA DE E-VEM (90X210 NIO
BRANCO LINHA 30, LAMBRIL HORIZONTAL DUPLO LAMINADO
INCOLOR 6 MM (3+3), COM PROTETOR DE IMPACTO (INFERIOR) DE
ACO INOX ALTURA 30 CM, PROTETOR DE PAREDE (INFERIOR) COM
I. PROPRIO |EQ-1.4607 CANTONEIRAS DE ALUMINIO ALTURA 30 CM oN 1,00000000 RS 2.269,79 269, 79| RS 2.269,7900 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
PALO4 - PORTA DE GIRO (80X210 CM), DE ALUMINIO BRANCO LINHA
30, LAMBRIL HORIZONTAL DUPLO E VIDRO LAMINADO INCOLOR 6 MM
Eo-C.4217 c. PROPRIA (3+3), oN R$ 1.966,27 R$ 1.966,2700) R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
PALO - PORTA DE GIRO (80X210 CM), DE ALUMINIO BRANCO LINHA
30, LAMBRIL HORIZONTAL DUPLO E VIDRO LAMINADO INCOLOR 6 MM
I. PROPRIO  |EQ-1.4608 (3+3) oN 1,00000000 RS 1.966,2 RS 1.966,27 RS 1.966,2700 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
PALOS5 - PORTA DE GIRO VAI-E-VEM (140X210 CM), 2 FOLHAS
(70+70), DE ALv.mx'mo BRANCO LINHA 30, LAMBRIL HORIZONTAL
DUPLO E VIDRO LAMINADO INCOLOR 6 MM (3+3), COM PROTETOR DE
MPACTO (mF:RIoR) DE ACO INOX ALTURA 30 CM, PROTETOR DE
PAREDE (INFERIOR) COM CANTONEIRAS DE ALUMINIO ALTURA 30 CM,
Eo-c.4218 c. PROPRIA . . N R$ 4.258,53 R$ 4.258,5300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
PALOS - PORTA DE GIRO VAI-E-VEM (140X210 CM), 2 FOLHAS
{NIO BRANCO LINHA 30, LAMBRIL HORIZONTAL
DO INCOLOR 6 MM (3+3), COM PROTETOR DE
IMPACTO (INFERIOR) DE AGO INOX ALTURA 30 CM, PROTETOR DE
I. PROPRIO |EQ-1.4609 PAREDE (INFERIOR) COM CANTONEIRAS DE ALUMINTIO ALTURA 30 CM oN 1,00000000 RS 4.258,53 R$ 4.258,5300 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
PALO6 - PORTA DE GIRO (80X210 CM), DE ALUMINIO BRANCO LINHA
30, LAMBRIL HORIZONTAL DUPLO E VIDRO LAMINADO ImeoLor 6 m
(3+43), COM PROTETOR DE IMPACTO (INFERIOR) DE AGO
ALTURA 30 CM, PROTETOR DE PAREDE (INFERIOR) COM canmonerzas
DE ALUMINIO ALTURA 30 CM, INCLUSIVE FERRAGENS, DOBRADICAS,
c. PROPRIA N R$ 1.966,27 R$ 1.966,2700) R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
EBLOG - PORTA DE GIRO (804210 CM), DE ALUMINIO SRANCO LINEA
30, LAMBRIL HORIZONTAL DUPLO LAMINADO INCOLOR 6 MM
1343), COM PROTETOR DE THEACTO ACO INOX
ALTURA 30 CM, PROTETOR DE PARED COM CANTONEIRAS
I. PROPRIO |EQ-1.4610 DE ALUMINIO ALTURA 30 CM N 1,00000000 RS 1.966,27 RS 1.966,2700 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000




CGDIGO CoME. FONTE CGDIGO FONTE |DESCRIGAO COMPOSIGAC / INSUMO UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL | CUSTO MATERIAIS | CUSTO MA DE OBRA | CUSTO EQUIPAMENTOS | CUSTO ESPECIALS
PALO7 - PORTA DE GIRO (190X246 CM), DE ALUMINIO BRANCO
LINEA 30, 2 FOLEAS (95495 CM), LAMERIL HORIZONTAL DUZLO =
[vD: NCOLOR 6 MM (3+3) REF.: COOL LITE 114 AT -
AZUL BARRA ANTI PANICO DUPLA,, INCLUSIVE FERRAGENS,
Eo-C.4220 c. PROPRIA DOBRADIGAS, FECHADURA N RS 5.440,35 R$ 5.440,3500] RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
PALO7 - PORTA DE GIRO (190X246 CM), DE ALUMINIO BRANCO
LINHA 30, 2 FOLHAS (95+95 CM), LAMBRI ZONTAL DUPLO E
VIDRO LAMINADO INCOLOR 6 MM (3+3) COOL LITE 114 AT -
- . PROPRIO |FO-1.4611 AZUL, BARRA ANTI PANICO DUPLA oN 1,00000000 RS 3.926,42 RS 3.926, 4200 R$ 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
- 1. sInapI__ 39621 [BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA PAR 1,00000000 RS 1.513,93] R$ 1.513,9300 R$ 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
10092 c. orsE PARAFUSO COM BUCHA S-6 (FORNECIMENTO) [ RS 0,12 R$ 0,1200) R$ 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
1. ORSE 2682 PARAFUSO C/ BUCHA S-6 oN 1,00000000 RS 0,12 RS 0,12 RS 0,1200 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
PERFIL EM ALUMINIO ANODIZADO, SEGAO RETANGULAR (MONTANTE
[VERTICAL P/ PORTA) LINHA MODULO PRATICO COD. MP336
(0,46kg/m), DIMENSOES 56x20x45,2mm, COR NATURAL.
EQ-C.4409 c. PROPRIA F E 30, M RS 45,42] R$ 32,9500 R$ 12,4700| R$ 0,0000 R$ 0,0000
I. sinaPI PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 0,51000000 RS 46,43 RS 23,68 RS 23,6793 RS 0,000 RS 0,0000 RS 0,0000
C. sINAPI COM_ENCARGOS COMPLEMENTARES, 1 0,19184850 RS 24,31 RS 4,66 RS 1,1453] RS 3,5185 RS 0,0000 RS 0,0000
SINAPT COM_ENCARGOS C i 0,38369690 RS 29,39 s 11,28 RS 2,3252 RS 8,9516] 0,0000 RS 0,0000
. sinapT ACETICO USO G N 0,20035710 R§ 23,42 RS 4,6924 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, ERRAFUSO DE 4,20 X 40 M 2N
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
- 1. smapT 11950 PHILLIPS N 2, 69500000 RS 0,41 RS 1,10 RS 1,1050 RS R$ 0,0000
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
100746 c. smaer (POR DEMAO) . AF_01/2020 M2 R$ 27,03 R$ 11,3200| R$ 15,7100 R$ 0,0000 R$ 0,0000
SINAPT 88310 R_COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,67790000 04 s 31,05 RS 3,6132 RS 10,6498 RS 0,0000 RS 0,0000
. sinapT NTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,12740000 66 RS 44,45 RS 0,7211 RS 0,0000 RS 0,0000 R§ 0,0000
. sinapI AGUARRAS L 0,01270000 RS 0,33 RS 26,69 RS 0,0042 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA
A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
100722 c. smaer PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO) . AF_01/2020 M2 RS 26,59) R$ 10,8800| R$ 15,7100 R$ 0,0000 R$ 0,0000
SINAPT _ [88310 OR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,67790000 RS 21,04 RS 31,05 RS 3,6132 RS 10,6498 50,0000 RS 0,0000
- 1. SINAPI__[730 METAIS FERRO! L 980000 RS 5,26 RS 47,94 R$ 0,5775) RS 0,0000 0,0000 R§ 0,0000
- 1. smaPI |5 L 0,01100000 RS 0,29 RS 26, 69) RS 0,0032 RS R$ 0,0000 RS
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2
102491 c. smaer DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 RS 22,33] R$ 13,8600 RS 8,4700 R$ 0,0000 R$ 0,0000
- 88316 SERVENTE COM_ENCARGOS MENTARES i 0,11500000 RS 2,79 R$ 0,0782 RS 0,2415 RS 0,0000 RS 0,0000
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,27500000 RS 8,53 RS 0,5940 RS 1,7518 RS 0,0000 RS 0,0000
12815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M oN 0,01000000 RS 0,13 RS 0,0013] RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,42700000 RS 9,62 RS 4,1077 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
6085 SEL OPACO_PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,16000000 RS 1,26 RS 7,92 RS 0,201 RS 0,0000 RS 0,0000 R§ 0,0000
PINTURA EPOXI PREMIUM MONOCOMPONENTE, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES E TETOS, DUAS DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. REF
c. PrOPRIA 102494 N RS 72,73] R$ 64,2500) R$ 0,0000 R$ 0,0000
T. sINAPT 5330 DILUENTE EPOXI L 0,06400000 RS 3,89 RS 3,8938 RS 0,0000 RS 0,0000
I. sinapl 304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,32200000 RS 29,53 RS 29,5 RS 0,0000 RS 0,0000
1. SINABI 2815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M N 0,0100000 RS 0,14 R§ 0,1394 RS 0,0000 R$ 0,0000
SINAPT _[440 PRIMER EPOX 0,2016000 84 RS 27,8369 RS 0 RS 0,0000
SINAPT 88310 0,27500000 /54 RS 2,1643) £ 0,0000 RS 0,0000
C. siwaer_ [se3le SERVENTE COM_ENCARGOS i 0,11500000 s 2,80 RS 0,6866 RS 0,0000 R$ 0,0000
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
88489 c. smapr PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 RS 14,05] R$ 9,2800 RS 4,7700 R$ 0,0000 R$ 0,0000
- C. sINAPI__ 88316 SERVENTE COM_ENCARGOS COMPLEMENTAR 1 0,05440000 RS 1,32 R$ 0,0174 > RS 0,0000 R$ 0,0000
SINAPT PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,16310000 RS 5,06 RS 0,2088 5 RS 0,0000 RS
1. sInaPI TINTA LATEX , COR BRANC L 0,22850000 RS 7,67 RS 1,752¢] RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO,
88488 c. sivarz DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 R$ 16, 55| R$ 9,9100 RS 6,6400 R$ 0,0000 R$ 0,0000
c. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,07570000 RS 1,84 RS 24,31 RS 0,0341 RS 0,1045 RS 0,0000 RS 0,0000
c 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 0, 22700000 RS 7,04 RS 31,05 RS 0,401 RS 1,1940 RS 0,0000 RS 0,0000
1. 356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, L 0,22850000 RS 7,67 RS 33,59 RS 1,7526 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO.
PI-C.1052 C. PROPRIA UTTLIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) M2 R$ 35,26 R$ 29,6600 RS 0,0000 RS
1. sinael__ |3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 N RS 4,18 2,63 RS 2,6290 RS 0,0000 RS
1. smnapT__ [7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L RS 91,70 16,14 RS 16,1392 RS 0,0000 RS
I. sinapl 30 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FE L 0,13200000 RS 47,94 6,33 RS 6,3281 RS 0,0000 RS
C. siwael_[se3i0 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,1870000 R§ 31,05 5 5,81 RS 1,4717 RS 0,0000 R$ 0,0000
C. SINAPI _|88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTAR i 0,0650000 RS 24,31 RS 1,68 RS 0,4119| RS 0
T. sINAPT 5330 DILUENTE EPOXI L 0,04400000 RS 2,68 RS 2,6770 RS 0,0000 RS 0,0000
IS0 PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
104658 c. sivarz ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 M2 RS 154,34 R$ 115,9900 R$ 38,3500 R$ 0,0000 R$ 0,0000
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 1,27900000 RS 31,09 RS 24,31 RS 9,7588 RS 29,9926 50,0000 RS 0,0000
- C. sINAPI 88309 S_COMPLEMENTAR! 1 0, 63500000 RS 18,78 RS 29,39 R$ 2,4729 R$ 9,5211 0,0000 R§ 0,0000
T1, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X
PADRAO ALERTA TONAL, COR
I. smapT NATURAL 6,43750000 RS 14,12 RS 585,1044 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
1. SINABI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 4,58 RS 0,2616 R$ 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
I, sInapT ARGAMASSA COLANTE AC IT 1,45 RS 107,6638 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0
PISO TATIL ALERTA EM PVC 25X25 CM, E = 5 MM, FIXADO COM
pv-c.2421 c. PROPRIA cora. M2 R$ 218,85 R$ 211,7700 R$ 0,0000 R$ 0,0000
1. smapT 4791 ADESIVO ACRILICO DE A0UOS? A DE_CONTATO KG 0,40000000 R$ 34,12 RS 13,65 RS RS 0,0000 R$ 0,0000
SINAPT 88309 COM_ENCARGOS i 0,17000000 RS 29,39 RS 5,00 RS RS 0,0000 RS 0,0000
- C. sINAPI _ |8B316 OM_ENCARG 1 0,17000000 RS 24,31 RS 4,13 RS RS 0,0000 R§ 0,0000
co 25
- 1. smaer 38181 M2 1,0000000 RS 196,0 R$ 196,08 RS 196, 0800 RS 0, RS 0,00 RS
PISO TATIL DIRECIONAL EM PVC 25X25 CM, E = 5 MM, FIXADO COM
pv-c.2422 c. PROPRIA cora. M2 RS 218,85 R$ 211,7700 R$ 7,0800
1. sinApI__ 4791 VO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTAT KG 0,4000000 RS 34,12 RS 13,65 R$ 13,6480
C. SINAPI _ |88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,1700000 RS 29,39 RS 5,00 RS 1,0302 RS 0,0000
C. sINAPI__ 88316 SERVENTE_COM_ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 0,17000000 RS 24,31 RS 4,13 RS 1,0149) RS 0,0000 R$ 0,0000
PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25
1. smapr 38181 x 25 cM, E - 5 M, Paj 1A M2 1,00000000 RS 196,08 RS 196,08 96,0800 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
PLACA DE ADVERTENCIA COM DESENHO E ALERTA CONFORME PROJETO,
EM ALUMINIO 33 X 24 CM, PINTURA REFLEXIVA, ESPESSURA DE 2
EE-C.2004 c. PROPRIA vt - E oN RS 94,41] R$ 92,1400 R$ 2,2700 R$ 0,0000 R$ 0,0000
ELACA 02 SINALIZACAO B CHAPA D2 ALDMINIO COM PLIZURA
- 1. smapT 3472 REFLETIVA, 2 2 0,07920000 RS 1.152,01 RS 91,24 R$ 91,2392 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
ITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X & MM
1. sINAPI _ [5104 COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) G 0,00330200 RS 0,31 RS 0,2953] RS RS 0,0000
C. sinaeI _ |ss247 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARI i 0,05000000 RS 1,31 RS 0,3045] RS R$ 0,0000
C. sINAPI 88264 [ELETRICISTA COM _ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 0,05000000 RS 1,57 RS 0,3045 RS RS 0,0000
sp-c.2631 C. PROPRIA PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 R$ 489,89 RS 448, 4400 RS 0,0000 RS 0,0000
SARRAFO NAO o
G teRom-Ros:
- 1. smapr 4417 REGTAO - BRUTA M 1,0000000 RS 6,82 RS 6,82 RS 6,8200 RS
X 7,5+ CM EM PINUS, MISTA OU
- 1. smap  |4s01 M 4,00000000 RS 7,08 RS 28,32 R$ 28,3200 R$ 0,0000
A (PARA CONSTRUCRAO
SIVADA, DE *2,4 X 1,2 M
1 M2 1,00000000 RS 400,00 RS 400,00 s 400, 0000 R$ 0,0000 RS 0,0000
1. POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11000000 RS 13,59 RS 1,49 R$ 1,4949 0 RS 0,0000
c. RO DE _FORMAS COM MPLEMENTA] i 1,00000000 RS 28,95 RS 28,95 RS 5,8400 RS 0,0000
- c COM_ENCARGOS COMPLEMENTARES, 1 1,00000000 RS 24,31 RS 24,31 R$ 5,9700 RS 0,0000
PLACA DE SINALIZAGAO LUMINOSA PVC ROTA DE FUGA DUPLA FACE
EE-C.2019 c. prOPRIA T O POR LED - E A N R$ 105,30 R$ 10,5300 RS 4,7700 R$ 0,0000 R$ 0,0000
i PLACA DE_SINALIZAGAO LUMINOSA PVC ROTA DE FUGA DUPLA FACE
1. PROPRIO |EE-1.2026 TLUMINACAO POR LED on 1,00000000 RS 99,25 RS 99,25 R$ 99,2500 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
C. sinael__ |s247 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,1050000 RS 26,13 RS 2,74 RS 0,6395 RS 2,1042 RS 0,0000 R$ 0,0000
C. SINAPI _|88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i /1050000 RS 31,45 RS 3,30 RS 0, 6395| RS 2,6628 RS 0,0000
GRIA COM LANGA MATERIAIS NA
bI-c.3453 c. pROPRIA OPERACAO (DIESEL) " RS 42,42 R$ 42,4200) R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
1. sINAPI  [4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO 5-10 OU S-500 7,00000000 RS 6,06 RS 42,42 RS 42,4200 RS 0,0000 RS 0, R$ 0,0000
PONTO COM 1 X TOMADA 10 A 2P+T msrmcxo APARENTE EM
EE-C.2020 c. erOPRIA DE PVC - F o RS 28,66 R$ 19,5800 R$ 9,0800 R$ 0,0000 R$ 0,0000
1. SINAPT _ [38102 TOMADA 2P+T 20, 250V (APENAS MODULO) oN 1,00000000 RS 12,13 RS 12,13 RS 12,1300 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
SUPORTE DE FIXACRO PARA ESPELEO / PLACA 4" X ARA 3
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
1. smaPT  |38099 (SOMENTE SUPORTE) N 1,0000000 RS 1,8300 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INS
- 1. smap 38092 TOMADAS E_INTERRUPTORES N 1,00000000 RS 2,79 RS 2,79 RS 2,7900 RS 0,0 R$ 0,0000
ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE PONTOS ELETRICOS
- 1. PROPRIO . FITA BROTHER MK-232 12MM M 0,03000000 R$ 13,02 R$ 0,39 R$ 0,3906) RS 0,0000 R$ 0,0000
- C. sINAPI__ 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 0,20000000 RS 26,13 RS 5,23 RS 1,2180 RS 0,0000 RS 0,0000
- SINAPI 88264 TA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,20000000 RS 31,45 RS 6,29 RS 1,2180 RS 0,0000 RS 0,0000




CoDIGO CoMe. FONTE CoD1GO_FONTE 7 INsoMo UNIDADE CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL | CUSTO CUSTO MAO DE OBRA | CUSTO EQUIP CUSTO ESPECIAIS
[PORTAO DE ABRIR 1,20 X 2,03 M, COM PAINEL METALICO MALHA
$K200M BSE. 4,10 1M, ALTURA 2,03 W, REFGRENCIA BELGO SLIN,
POSTE DE FIXACAO CHUMBADO 40XG0X1,25MM COM 2,6 M,
[PINTURA ELTROSTATICA 100% POLIESTER COR VERDE INCLUINDO
c. PrOPRIA CONJUNTO FIXADOR E - N RS 752,95 R$ 715,8500 R$ 37,1000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
sINAPI_ 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0, 5000000 RS 29,17 RS 14,59 RS 3,0300 RS 11,5550
C. SINAPI 316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000000 R$ 24,31 R$ 5,9700 R$ 18,3400
PAINEL METALICO, 2,50 X 2,03 M, MALHA 5X20CM, ESPESSURA
4,10 MM, COM PINTURA ELTROSTATICA EM PO 100% POLIESTER COR
VERDE, REFERENCIA BELGO SLIM, INCLUINDO CONJUNTO FIXADOR E
1. PROPRIO |EQ-T.4601 PARAFUSOS M2 2,43600000 R$ 92,13 R$ 224,42 RS 224,4165 R$ 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
POSTE DE XACAO A SER CHUMBADO 40X60X1,25MM COM ALTURA DE
2,6 M, COM PINTURA ELTROSTATICA EM PO 100% POL R COR
I. PROPRIO |EQ-I VERDE M 5,20000000 R$ 76,94 R$ R$ 400,0620 RS R$ 0,0000 R$ 0,0000
FERROLHO COM FECHO CHATO § PORTA CADEADO, EM ACO
M COMPRIMENTO DE 6",
s E LARGURA MINIMA DE
I. SINAPI 4358 3,80 CM (FECHO SIMPLES) N 1,00000000 R$ 13,10 RS 13,10 R$ 13,1000 R$ 0,0000 RS 0000 R$ 0,0000
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2 E=1,2 A 1,8 MM, SEM
- 1. SINAPI 2433 ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA "hﬂ'l\, COM PARAFUSOS UN 3,00000000 R$ 11,30 R$ 33,90 R$ 33,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
K = 15MPA, TRACO L4 (EM MASSA SECA DE
2 MEDIA/ o Romaner - SmuenRa wAnnL.
- sINAPT AF_05/2021 3 0,06300000 RS 675,94 RS 42,58 RS 35,3764 RS 7,2078 RS 0,0000
[F0c0 DE THAFECko CIRCULAR FARA DREVAGIN, SM CONCRETO PRE-
TRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M,
99268 c. smuapr Exciumio TVERo. AF " 12/2020 un RS 509,18 R$ 393,6000 R$ 98,1400 RS 17,4400 R$ 0,0000
PREPARO DE_FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
C. SINAPI 101623 (CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 M3 0,25350000 R$ 63,78 R$ 251,61 R$ 9,2046] R$ 5,0928 RS 1,8683 R$ 0,0000
PECA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30
LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6
C. SINAPI 97738 KG/M*. AF_03/2024_PS M3 0,0221000 R$ 96,47 R$ 1,0802 R$ 1,0418 R$ 0,00
ARGAM (EM VOLUME DE CIMEN AREIA MEDIA
smaer |ss62s OMibh), PREPAR MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2013 3 0,02900000 R$ 19,75 RS 681,19] RS 0,4785) RS 0,0928 RS 0,0012 R$ 0,0000
C. SINAPI 88316 SERVEN! COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,41210000 $ 10,01 S 24,31 R$ 1,0138 R$ 3,1114 RS 0,0000 R$ 0,0000
C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,52450000 R$ 15,41 R$ 29,39 R$ 1,6627 R$ 6,4146 RS 0,000 R$ 0,0000
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PAI INSPECRO, COM
- 1. SINAPT  [43441 FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0, 60 x« E r\LTURH DE 0,50 M UN 1,00000000 RS 186,98 RS 186, 9800 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM
- I. SINAPI 43423 FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M UN 1,00000000 R$ 87,26 R$ 87,26 R$ 87,2600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X
- 1. smme1  |7258 o) N 11,78020000 RS 7,06 RS 0,60 RS 83,1682 RS 0,0000 RS 0,000 R$ 0,0000
RSTROESCAVASEITA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACKO 4Xi,
POTENCIA 110. 88 Kp, CAGAMBA CARREG. CAR. MIN. 1 3
CACAMBA RETRO CAP. 0,26 £80 OPERACIONAL HIN. €674 KG
- C. SINAPI 5679 PROFUNDIDADE AV] 4,37 M - CHI DIURNO. AF. na,/m» CHI 0,15050000 R$ 10,92 R$ 72,57 R$ 0,1099] R$ 0,8007 R$ 0,7299 R$ 0,0000
RETROESCAVADETR E RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4,
POTENCIA CACAMBA AP. MIN. 1 M3,
CACAMBA RETRO CAP J 26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
stuaer  |se7s PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014| CHP 0,07320000 R$ 11,54 RS 156,18 RS 0,3082 RS 0,1920 RS 0,350 R$ 0,0000
2384 C. oRsE PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M2 RS 3,97 R$ 0,8500] R$ 3,0200 R$ 0,0000 R$ 0,1000
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
1. staer 3767 VERMELHA oN 0,25000000 RS 1,53 RS 0,38 RS 0,3825 RS 0,0000 RS 0,0000
1. SINAPI 4783 PINTOR (HORISTA) H 0,1400000 56 R$ 3,02 R$ 0,0000 R$ 3,0184 R$ 0,0000
C. ORSE [ENCARGOS COMPLEMENTARES - PINTOR H 0,14000000 06 R$ 0,57 R$ 0,4718 R$ 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0966
QUADRO 400 X 300 X 200 MM DE SOBREPOR, EM CHAPA METALICA
COM PINTURA EPOXI E PLACA DE MONTAGEM, PARA MONTAGEM DE
EE-C.2003 c. PROPRIA comanpos ELE - E T N RS 463,11 R$ 365,3400 R$ 97,5300 R$ 0,0000 R$ 0,2400
QUADRO 400 X 300 X 200 MM DE .mRRH‘)R, EM CHAPA METALICA
- 1 EE-1.2005 OM_PINTURA EPOXI E PLACA DE MONTA oN 1,00000000 RS 199,22 RS 199,22 RS 199,2200 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
[BUCHA NYLON SEM ABA S8, COM P'\RHFUJO DE 4,80 X ‘O MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FEND
I. SINAPI PHILLIPS UN 4,00000000 RS 0,83 R$ 3,3200 RS R$ 0,0000 R$ 0,0000
- T. ORSE [CANALETA PLASTICA 30 X 30MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR M 1, 4000000 RS 12, R$ 17,1500 RS 0,0000 R$ 0,0000
TRILHO DE FIXACAO 35MM (2 METROS), GALVANIZADO LISO, DA
1. ORSE 1450 SIEMENS UN 0,30000000 R$ 34,15 R$ 10,25 R$ 10,2450 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X & MM DE
I. SINAPI 5104 [COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES KG 0,00780400 RS 75,69 RS 0,59 R$ 0,5907 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE PONTOS ELETRICOS -
- 1. PROPRIO 2046 FITA BROTHER MK-232 12MM M 70000000 R$ 13,02 R$ 9,11 RS 9,1140 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
PLACA DE ADVERTENCIA COM DESENHO E ALERTA CONFORME PROJETO,
EM ALUMINIO 33 X 24 CM, PINTURA REFLEXIVA, ESPESSURA DE 2
C. PROPRIA EE-C.2004 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00000000 R$ 92,1400 R$ 0,0000
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 2,00000000 RS 12,1800 RS 0,0000
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 R$ 12,1800
(CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
U, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGRO.
- smnapI 91926 aF_03/2023 M 2,00000000 RS 4,56 RS 9,12 RS 6,5000 R$ 0,0000
- c. oms 8006 oN 2,0000000 RS 2,39 RS 4,7 R$ 2,7000 RS 1,8400 RS 0,0000 R$ 0,2400
RALO LINEAR COM GRELHA EM ACO INOX AISI 304, ACABAMENTO
Escovabo. CALAA T CHAPA 1,20 lal & GRRLITA Ciaza 2,00 14,
IH-C.4206 C. PROPRIA CONFORME PROJETO. M R$ 1.035,89 R$ 1.031,0600 R$ 4,8300] R$ 0,0000 R$ 0,0000
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
C. SINAPT 88248 [COMPLEMENTARES H 0,11190000 R$ 25,07 R$ 2,81 R$ 0,6054 RS R$ 0,0000 R$ 0,0000
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
- smapr |ss267 COMPLEMENTARES # 0,1119000 RS 28,89 RS 3,23 RS 0,6054 RS 2,6274 R$ 0,00
LINEAR COM GRELHA EM ACO INOX AISI 304, ACABAMENTO
I. PROPRIO |IH-I.4595 ESCOVADO. CALHA EM CHAPA 1,20 MM E GRELHA CHAPA 2,00 MM. M 1,00000000 R$ 1.029,85 1.029,85| R$ 1.029,8500 RS R$ 0,0000 R$ 0,0000
REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X
100 MM, JUNTA ELASTICA, E EM
89681 C. SINAPI [VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 UN R$ 96,53 R$ 85,8400 R$ 10,6900 R$ 0,0000 R$ 0,0000
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
C. SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 0,24810000 +89) R$ 0,3325] R$ 1,4439] R$ 0,0000 R$ 0,0000
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
- smnaPI  |ss24s COMPLEMENTARES i 0,24810000 &S 6,21 RS 25,07 RS 0,3325) RS 1,2082 R$ 0,00 R$ 0,0000
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *d00% GR (USO EM PVC, ACO,
- 1. smapT |20078 OLIETILENO E OUTROS) oN 0,14500000 RS 5,25 RS 36,26 R$ 0,7613] RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
[REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA
- 1. smaeI ESGOTO PREDIAL N 1,00000000 RS 61,17 RS 61,17 R$ 61,1700 RS 0,0000 RS 0,000 R$ 0,0000
ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO
- smaer_ |3 PREDIAL uN 1,00000000 RS 12,99 ®s 12,99) R$ 12,9900 RS 0,0000 R$ 0,0000
ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO
- 1. smaeT  |299 PREDIAL N 1,0000000 RS 3,75 RS RS 3,7500 RS 0,0 RS
REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DI
104173 C. SINAPI [ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 UN R$ 91,34 R$ 84,8000 R$ 6,5400| R$ 0,0000 R$ 0,0000
SNCANADOR U BOMBSIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
- smnapI  |ss267 compLEN i 0,15180000 RS 4,38 RS 28,89 RS 0,1245) RS 0,5404 RS 0,01 R$ 0,0000
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
C. SINAPI 88248 COMPLEMENTARES H 0,1518000 3,80 07 R$ 0,1245] R$ 0,4524 R$ 0,0000
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *d00% GR (USO EM PVC, AC
I. SINAPI 20078 POLIETILENO E OUTROS) UN 0,14500000 RS RS 36,26 R$ 0,7613 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
UCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA
- sivaeT  |20047 ESGOTO PREDIAL oN 1,00000000 RS 61,17 RS 0 RS 0,0000 R$ 0,0000
ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO
- I. SINAPI 300 PREDIAL UN 1,00000000 R$ 12,99 R$ 12,99 R$ 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESG
- 1. smmer  |299 TAL oN 1,0000000 RS 3,75 RS 3,75 RS RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
REGXSTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGRO.
89985 C. SINAPI A!Lﬂs/lﬂzl UN R$ 114,80 R$ 105,2700 R$ 9,5300 R$ 0,0000 R$ 0,0000
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
- c. smnapI_|s8267 COMPLEMENTARES i 0, 22120000 RS 6,39 &3 28,89) RS 0,2632 RS 1,1480 RS 0,0000 R$ 0,0000
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
- sINAPI _|es248 COMPLEMENTARES 4 0,22120000 RS 5,54 R$ 25,07 RS 0,2632 RS 0,9600 R$ 0,0000
REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES,
1. smael BITOLA 3/4 oN 1,0000000 R$ 102,68 RS 102,68 RS 102, 6800 RS R$ 0,0000
I. SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) uN 0,0106000 RS 0,19 R$ 0,0020 RS
REMOGAO CALHAS E Rwos, DE FORMA MANUAL, SEM
104803 C. SINAPI 09/2023 M R$ 1,1400] R$ 3,9200| R$ 0,0000 R$ 0,0000
C. SINAPI TELHADISTA COM "NC({ 0S COMPLEMENTA H 0,08290000 R$ 0,0398 R$ 0,1567 R$ 0,0000 R$ 0,0000
C. SINAPI SERVEN' COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11100000 R$ 0,0733 R$ 0,225 RS 0,0000 R$ 0,0000
REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO DE ATE 2,5 MM?, DE
104792 C. SINAPI [FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M R$ 0,45 R$ 0,1100] R$ 0,0000 R$ 0,0000
C. SINAPI 88316 SERVEN! CcoM ARGOS COMPLEMENTARES H 0,01280000 RS 0,31 R$ 0,0009] 0,000 R$ 0,0000
= SINAPT 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 0, 00450000 RS 0,14 RS 0,0001 &S 0,0000 R§ 0,0000
REMOGAO DE COLETOR SOLAR PLACA PLANA 100X200CM. REF.
H-C.4192 c. préeRIA STNAPT (103517) 508 Ll RS 65,53 R$ 13,0800 R$ 52,4500 R$ 0,0000 R$ 0,0000
AUXILIAR DE_ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
C. SINAPI 88248 COMPLEMENTARES H 1,12885000 R$ 25,07 R$ 6,1071 R$ ,1932 R$ 0,0000 R$ 0,0000
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCAR
C. SINAPI 8826 COMPLEMENTA H 1,28850000 R$ 28,89 37,22 R$ 6,9708 R$ 30,2540 RS 0,0000 R$ 0,0000
REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM
97641 C. SINAPI . '_09/2023 M2 R$ 3,29 R$ 0,7800] R$ 2,5100| R$ 0,0000 R$ 0,0000
C. SINAPI 88316 SERVEN! COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09510000 R$ 2,31 RS 24,31 R$ 0,0533] R$ 0,1655 RS 0,0000 R$ 0,0000
- C. SINAPI 88269 ESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03360000 RS 0,98 $ 29,17 R$ 0,0067 R$ 0,0259] RS 0,000 R$ 0,0000
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA
97640 C. SINAPI [MANUAL, SEM . AF_09/2023 M2 R$ 2,36 R$ 0,5000] R$ 1,8600| R$ 0,0000 R$ 0,0000




CGDIGO CoME. CGDIGO FONTE |DESCRIGAO COMPOSIGAC / INSUMO UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL | CUSTO MATERIAIS | CUSTO MA DE OBRA | CUSTO EQUIPAMENTOS | CUSTO ESPECIALS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,06470000 RS 1,57 RS 24,31 RS 0,0246] RS 0,0763 RS 0,0000 RS 0,0000
MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS
- SINAPT  [88278 COMPLEMENTARES # RS 0,79 RS 34,63 R$ 0,0025) RS 0,01 RS
REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
97645 c. siapr |aF_09/2023 M2 RS 27,53] R$ 6,4400 R$ 21,0900 R$ 0,0000 R$ 0,0000
88316 SERVENTE COM_ENCARGOS i 0,79360000 R$ 19,29 RS 24,31 RS 3,7537 RS 11,5469 RS 0,0000 RS 0,0000
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS C i 0,28070000 RS 8,24 RS 29,39 RS 0,4772 RS 1,8358 RS 0,0000 RS 0,0000
REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
97665 c. smaer . AF_09/2023 N R$ 0,4700 R$ 1,5700 R$ 0,0000 R$ 0,0000
C. SINAPI _|68316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,05800000 RS 1,40 RS 0,0197 RS 0,0615 RS 0,0000 RS 0,0000
C. sinaPl__ |882 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 0,02050000 RS 0,64 RS 0,0025 RS 0,0105 RS 0,0000 R$ 0,0000
c. prOPRIA REMOGAO DE PASSARELA EM CHAPA XADREZ. REFERENCIA ORSE(8584) | M2 RS 6,4400 R$ 40,8100 R$ 0,0000 R$ 1,3800
T. SINAPT _|6110 SERRALHEIRO (HORISTA) H 1,00000000 RS 22,85 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
1. smapl__ |6ll1 SERVENT BRAS (HORISTA) i RS 17,96 R$ 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
C. ORSE 10549 [ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE ] RS 4,00 RS 3,3100 RS 0,0000 RS 0,6900
ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERRALHEIRO OU OPERADOR DE
EQUIPAMENTO LEVE i 1,00000000 RS 3,82 RS 3,82 RS 3,1300 RS 0,00 0,0000 R$ 0,6900
REMOCAO DE PINTURA EPOXI AUTONIVELANTE (RASPAGEM E/OU
PI-c.4224 c. LIXAMENTO E/OU ESCOVAGAO) . REF. ORSE7725 M2 R$ 9,73] R$ 2,3900 RS 7,3400 R$ 0,0000 R$ 0,0000
c. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,40000000 RS 24,31 RS 9,72 RS 2,3880 RS 7,3360 RS 0,0000 RS 0,0000
REMOCAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.
97635 c. smapr |aF_09/2023 M2 RS 17,54] R$ 4,1800 R$ 13,3600 R$ 0,0000
C. sINaPI__ 88316 JENTE_COM_ENCARGOS COMPLEMENTAR 1 0,21130000 RS 24,31 R$ 0,2662 RS 0,8177 RS 0,0000
- SINAPT 88260 RO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0, 1815000 RS 25,7 RS 1,401 RS 4,5694 RS
REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
97644 c. smaer |ar_09/2023 M2 RS 10, 66| R$ 2,5000 R$ 8,1600 R$ 0,0000
C. SINAPI _[sE316 SERVENTE COM_ENCARGOS C i 0,30750000 RS 7,47 RS 24,31 RS 0,5627 RS 1,7312 RS 0,0000
c. 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS C i 0,10870000 RS 3,19 RS 29,39 RS 0,0707 RS 0,2750 RS 0,0000
REMOGAG DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA, ACM E
co-c.4399 c CERAMICA, DE FORMA MANUAL, COM . REF. 97647 | M2 RS 3,98] R$ 0,9300 RS 3,0500 RS 0,0000 R$ 0,0000
c 88323 S COMPLEMENTARES 1 0,04080000 RS 28,68 RS 1,17 RS 0,2383] S 0,9319] RS 0,0000 R§ 0,0000
86316 COMPLEMENTARES i 0,11530000 R$ 24,31 RS 2,80 RS 0, 6883 RS 2,11 RS 0,0000 R$ 0,0000
REMOCAO DE TEXTURA ACRILICA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU
c. orsE ESCOVAGAO) M2 RS 8,38] R$ 1,3200 RS 6,7800 R$ 0,0000 R$ 0,2800
1. smARI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORLSTA) i 0,40000000 RS 16,94 RS 6,78 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
C. ORsE 549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - NTE i 0,40000000 RS 4,00 RS 1,60 RS 1,3240 RS 0,0000 RS 0,2760
REMOGAO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS
E SUB-RAMAIS DE GAS - DESINSTALAGAO. REFERENCIA
16-C.4203 c. PrOPRIA SINAPT (92688) M RS 16,02] R$ 3,2100 R$ 12,8100 RS 0,0000 R$ 0,0000
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
C. SINAPI  |s8248 COMPLEMENTARES i 0,29700000 R$ 25,07 RS 1,6068 RS 5,8390 R$ 0,0000
ENCANADOR U BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
C. SINAPI  |8826 coupLEN " 0,29700000 R$ 28,89 RS 8,58 RS 1,6068 RS 6,9736) R$ 0,0000
amccxo DE TUBO EM COBRE RIGIDO, COM ISOLAMENTO. INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE HIDRAULICA PREDIAL. REFERENCIA
IH-C.4194 c. PROPRIA SINAPT (92310) 50% M RS 6,79| R$ 1,3600 RS 5,4300 RS 0,0000 R$ 0,0000
AUXILIAR DE_ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
c. sINAPI  |88248 COMPLEMENTARES i 2580000 RS 25,0 RS 3,15 R$ 0, 6806 RS 2,4732 R$ 0,0000
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
c. AT |88267 COMPLEMENTARES 1 RS 28,89 RS 3,63 R$ 0,6806) RS 2,9538 R$ 0,0000
REMOGAO DE VIDRO LAMINADO DE ESQUADRIA TIPO PELE DE VIDRO,
c. eroPRIA RETIRADA E DESTINAGAO CORRETA M2 RS 24,39) R$ 5,7800 R$ 18,6100| R$ 0,0000 R$ 0,0000
SINAPT 8831 SERVENTE COM_ENCARGOS H 0,47400000 RS 24,31 RS 11,52 RS 2,8298 RS 0,0000 RS 0,0000
- C. siwael_ |s3z5 VIDRACEIRO COM_ENCARGOS i 0,4870000 RS 26,42 RS 12,87 RS 2,9512 RS 0,0000 R$ 0,0000
REMOCAC DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE
102191 c. sivapz |ALUMINTO OU PVC. AF_01/2021 M2 RS 24,38] R$ 5,7800 R$ 18,6000| R$ 0,0000 R$ 0,0000
C. sInAPI |88 VIDRACEIRO COM ENCA COMPLEMENTARES i 0,48700000 RS 12,86 RS 26,42 RS 1,4367 RS 4,8262 RS 0,0000 RS 0,0000
SINAPT 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 000 11,52 RS 24,31 RS 1,3367 L1191 38 0,0 RS
REMOGAO E REINSTALAGAO DA INFRAESTRUTURA ELETRICA EXTERNA
EE-C.2031 c. erOPRIA cou os E M RS 20,81] R$ 6,9500 R$ 13,8600 R$ 0,0000 R$ 0,0000
SINAPT ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37160000 RS 11,69 RS 2,2630 RS 9,4238 RS 0,0000 RS 0,0000
- C. SINAEI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,22120000 RS 5,78 RS 1,3471 RS 4,4328 RS 0,0000 RS 0,0000
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM,
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES,
1. SINAPT _ |4350 4,8 X 50 1M on 1,31250000 R$ 0,85 R$ 0,8531 RS 0,0000 RS 0,0000
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIFO D,
1. SINAPT  |400 coM 3/4" E PARAFUSO DE cao on 1,00000000 RS 2,49 RS 2,49 RS 2,4900 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
REMOCAO E REINSTALAGAO DA MALHA AEREA COM BARRAS CHATAS E
ss-c.2030 c. PrOPRIA TERMINAIS AEREOS u R$ 23,19] R$ 10,3700| R$ 12,8200| R$ 0,0000 R$ 0,0000
1. 55-1.2052 PARAFUSO 1/4" X 3/4" EM INOK N 0,33000000 RS 0,83 RS 0,27 RS 0,2739 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
1. PROPRIO_ [55-1.2053 ARRUELA LISA FURO 1/4" EM INOK N 1,00000000 RS 0,31 RS 0,31 RS 0,3100 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
T. PROPRIO  [55-1.2054 PORCA_SEXTAVADA 1/4" EM INOX N 0,33000000 S 0,40 RS 0,13 RS 0,1320 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
FUSO AUTO-ATARRACHANTE CABECA CHATA PHILIPS 4,8 X 50 MM
I. PROPRIO |85-1.2055 N 1,00000000 RS 0,72 RS 0,7200 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
EB: PUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE
1. smapT 5104 compRI! (1KG = 1025 UNIDADES) K6 0,003902 75,69 RS 0,2953] 0 RS RS
1. sInaPI 375 BUCHA DE NYLON SEM ABA 56 oN 1,00000000 RS 0,20 RS 0,200 RS 0,0000 RS RS 0,0000
DE POLIURETANO NP1, MBT, BASF OU SIMILAR, CARTUCHO
I. OR: 2866 L L 0,03000000 RS 159,63 0 RS 0,0000 RS 0,0000
86247 “ISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,45000000 RS 26,13 L0180 55 0, 0000 RS 0,0000
86264 A i 0,15000000 RS 31,45 RS 3,8040 RS 0,0000 RS 0,0000
RETIRADA DE PISO TATIL EM PVC 25X25 CM, E = 5 MM, FIXADO
RE-C.4254 c. PrOPRIA coM coLa. REF. 101094 u2 R$ 3,9500) R$ 14,1900| R$ 0,0000 R$ 0,0000
C. SINAPI _ |88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,43700000 s 29,39 RS 2,6482 RS 10,1952 RS 0,0000 RS 0,0000
C. sINAPI__ 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARE 1 0,21800000 5 24,31 RS 1,3015 RS 3,9981 RS 0,0000 R$ 0,0000
svRsTIUERTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO
RCELANATO DE DIMENSOES 30X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
c. prOPRIA v, R QUE 5 M. REF.: PORTINARI WHITE PLAIN LUX 87261 M2 R$ 165,45 R$ 132,8400 R$ 32,6100 R$ 0,0000
1. 3 Ko 0,106 RS 0,49 R$ 0,4855)
I. ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II1 G 5,13000000 RS 21,82 RS 21,8207
c. AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 1,20050000 RS 35,10 RS 7,2750
c SERVENTE COM_ENCARGOS COMPLEMENTAR i 0,2610000 R$ 24,31 RS 1,5582
VESTIMENTO DE PAREDE PORCELANATO 30 X 90 CM. REF.
- 1. PROPRIO |RE-T.4662 NARI WHITE PLAIN LU: M2 5440000 RS 101,70 R$ 101,7026) RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
RUFO EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, NATURAL, NOMERO
26 (0,50 MM), CORTE DE 36,5 CM (20X100X125X100X20 MM),
co-c.4378 c. eroPRIA INCLUSO VERTICAL. REF 100327 u RS 64,00 R$ 55,2700| RS 8,7200 R$ 0,0100 R$ 0,0000
COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
c. sINAPT 93282 0, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 cHI 0,01830000 RS 37,73 RS 0,69 RS 0,0891 RS 0,560 0,0053 RS 0,0000
UNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
c. sINAPI  |93281 5 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 cip 0,01320000 RS 38,73 RS 0,51 R$ 0,0746 RS 0,4299) RS 0,006 R$ 0,0000
C. sINaPI__ 88323 1 14500000 RS 28,68 RS 4,16 RS 0,8468 RS 3,3118 RS 0,0000 RS 0,0000
SINAPI 88316 i 0,23500000 R$ 24,31 RS 5,81 RS 1,4268 RS 4,3833 RS 0,0000 RS 0,0000
I. sInaPI 3388 G 0,05500000 RS 286,34 RS 16,89 RS 16,8941 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
REBITE DE REPUXO EM NIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM
1. sINAPI _ [5104 COMPRIVENTO' (1XC = 1025 UNToADES) G 0,00160000 RS 75,69 RS 0,12 R$ 0,1211 RS 0,0000 R$ 0,0000
T. SINAPT ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,00800000 RS 13,36 RS 0,11 RS 0,1069) = R$ 0,0000
NTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
- 1. sINAPI 42 JUNTAS DIVE 310ML 0,21100000 RS 35,44 RS 7,48 RS 7 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
, CALHA! M CHAPA DE ACO 26
- 1. PROPRIO VALUME /ALUZINC, 0,50 MM, COR NATURAL M2 0,41000000 R$ 68,87 RS 28,24 R$ 28,2367 R$ 0,0000 RS R$ 0,0000
RUFO EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO
26 (0,50 MM), CORTE DE 39 CM (20X100X150X100X20 MM),
co-c.4390 c. erOPRIA INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF 100327 u RS 65,38] R$ 56,6500] RS 8,7200 R$ 0,0100 R$ 0,0000
COLUNA, CAPACIDADE 400 KG,
- c. smaer  |93282 CO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. i 0,01830000 R$ 37,73 R$ 0,0891 R$ 0,5960 RS 0,0053 R$ 0,0000
COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
c. sINAPI  |93281 CO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 cup 0,01320000 R$ 38,73 RS 0,0746] R$ 0,0000
C. sinael__ |se3z3 RGOS COMPLEMENTARES i 0,1450000 RS 28,68 RS 0,8468 00
C. SINAPI _|88316 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,2350000 RS 24,31 RS 1,4268 RS 0,0000 00
1. SINAPI 3388 SOLDA EM _BARRA DE_ESTANHO-CHUMBO 50/50 K6 0,05500000 RS 286,34 RS 16,89 RS 16,6941 RS 0,0000 R$ 0,0000
ok DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE
1. smapT 5104 O KG 0,00160000 RS 75,6 RS 0,12 R$ 0,1211 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
- T. SINAPI__ |5061 POLIDO COM CABEC] X 27 (2 1/2 X 10) K6 0,00800000 RS 13,3 RS 0,11 R$ 0,1069 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
- 1. smaer 142 PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,21100000 R$ 35,44 RS 7,48 RS 7 RS 0,0000 RS R$ 0,0000
RUFOS, CALHAS, A 0S EM CHAPA DE
- 4674 GALVALUME/ALUZING, E JRA 0,50 MM, M2 0,4300000 R$ 68,87 RS 29,61 R$ 29,6141 R$ 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
RUFO EM CHAPA DE ACO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO
26 (0,50 MM), CORTE DE 40 CM (20X250X130 MM), INCLUSO
co-c.4363 c. eroPRIA TRANSPORTE VERTICAL. REF 100327 u RS 66,07 R$ 57,3400| RS 8,7200 R$ 0,0100 R$ 0,0000




copIGO CoMP. FONTE coDIGO FONTE / INSUMO UNIDADE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL cusTo CUSTO MAO DE OBRA | CUSTO EQUIPJ CUSTO ESPECIAIS
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
c 93282 FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF _03/2016 ct 0,01830000 RS 37,73 RS 0,69 RS 0,0891 RS 0,5960 RS 0,0053 R$ 0,0000
(GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
sINART FREIO, MOTOR TRIF DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 cup 0,0132000 R$ 38,73 R$ 0,51 R$ 0,0746 R$ 0,4299) RS 0,0 R$ 0,0000
SINAPT TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,14500000 RS 28,68 RS 4,16 RS 0,8468 RS 3,3118 RS 0,0000 RS 0,0000
SINAPT SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 0, 23900000 RS 24,31 RS 5,81 RS 1,4268 RS 4,3833 RS 0,0000 RS 0,0000
1. sInaPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,05500000 RS 286,34 RS 16,89 RS 16,8941 RS 0,0000 RS 0,000 RS 0,0000
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE
T 5104 |COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDA KG 0,0016000 5 75,69 RS 0,1211 RS 0,00 RS 0,0000 R$ 0,0000
1. SINAPI__ |5061 PREGO DE_ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) G 0,00800000 RS 13,36 RS 0,1069) RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
- sinapI a2 PARA JUNTAS DIVERSAS 310m1 0,21100000 R$ 35,44 RS 7,48 RS 7 RS 0 RS 0,0000 R$ 0,0000
RUFOS, CALHAS, ACABAMENTOS EM CHAPA DE ACO 26
- I. PROPRIO  |CO-1.4674 GALVALUME/ALUZINC, SSURA 0,50 MM, COR NATURAL M2 0, 44000000 RS 68,87 RS 30,30 RS 30,3028 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
RUFO EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NOMERO
26 (0,50 MM), CORTE DE 41 CM (20X100X170X100X20 MM),
co-c.4361 c. PROPRIA INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF 100327 M RS 67,45 R$ 58,7200 RS 8,7200 R$ 0,0100 R$ 0,0000
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
c. sIAPI  |93282 FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016 it 0,01830000 RS 37,73 RS 0,69 RS 0,0891 RS 0,5960 RS 0,0053 R$ 0,0000
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
c. SINAPI  |93281 FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016 cup 0,01320000 RS 38,73 RS RS 0,0746] RS 0,006 R$ 0,0000
SINAPI _ [88323 TELHADISTA COM_ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 0,14500000 RS 26,68 RS 4,16 RS 0,8468 R RS 0,0000
SINAPI 88316 SERVENTE COM_ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,2350000 RS 24,31 RS 5,81 RS 1,4268 R$ 0,0000
I. sinapI__ 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMEO 50/50 KG 0,0550000 RS 286,34 16,89 RS 16,8941 RS 0,0000
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X § MM DE
1. sINapT COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) K6 0,00160000 R$ 75,69 RS 0,12 RS RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
1. SINABI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,00800000 RS 13,36 RS 0,11 RS 0, R$ 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
- 1. smarr 142 PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,21100000 RS 35,44 RS 7,48 RS 7,4778 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
RUFOS, CALHAS, ACABAMENTOS EM CHAPA DE ACO 26
I. PROPRIO |co-1.4674 LVALUME/ALUZINC, ESPESSURA 0,50 MM, COR NATURAL u2 0,46000000 RS 68,87 RS 31,68 RS 31,6802 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
RUFO EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO
26 (0,50 MM), CORTE DE 41,5 CM (20X100X175X100X20 MM),
co-c.4362 c. PrOPRIA INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF 100327 u RS 67,45] R$ 58,7200| RS 8,7200 R$ 0,0100 R$ 0,0000
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
c. siaPI  |93282 FREIO, MOTOR TRIFA DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 0,01830000 R$ 37,73 RS 0,69 RS 0,0891 RS 0,5960 RS 0,0053 R$ 0,0000
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
smapT 93281 FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 cap 0,0132000 R$ 38,73 R$ 0,0746) RS R$ 0,0000
C. SINAPI _|98323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,14500000 RS 28,68 RS 0,8468 RS 3,3118 RS 0,000 RS 0,0000
SINAPI _ [8B316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 0, 23900000 RS 24,31 RS 1,4268 RS 4,3833 RS 0,0000 R§ 0,0000
1. sinapl 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMEO 50/50 KG 0,05500000 RS 286,34 RS 16,89 R$ 16,8941 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
REBITE DE REPUX , DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE
1. smaPT 5104 comPRIMENTO (1K KG 0,00160000 RS 75, RS 0,12 RS 0,1211 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
1. SINAPI__ |5061 PREGO DE_ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,00800000 RS 13,3 RS 0,11 RS 0,1069) RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
1. smapr 142 PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,21100000 RS 35,44 RS 7,48 RS 7,4778 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
RUFOS, CALHAS, ACABAMENTOS EM CHAPA DE ACO 26
- 1. PROPRIO 4674 GALVALUME/ALUZINC, ESPESSURA 0,50 MM, COR NATURAL M2 0,46000000 R$ 68,87 RS 31,68 R$ 31,6802 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
RUFO EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO
26 (0,50 MM), CORTE DE 44 CM (20X100X100X200X20 M) ,
co-c.4381 c. PrOPRIA INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF 100327 u RS 69,51 R$ 60,7800 RS 8,7200 R$ 0,0100 R$ 0,0000
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
c. siapr  |93282 FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 cir 0,01830000 R$ 37,73 RS 0,69 R$ 0,0891 RS 0,5950 RS 0,0053 R$ 0,0000
LUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
smapr  |93281 C0 DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 cup 0,01320000 R$ 38,73 R$ 0,51 R$ 0,4299) RS 0,0067 R$ 0,0000
C. sINAPI__ 88323 TELHADISTA COM_ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 0,14500000 RS 28,68 RS 4,16 RS 3,3118 RS 0,0000 RS 0,0000
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,2350000 R§ 24,31 RS 5,81 RS 4,3833 RS 0,0000 R$ 0,0000
I. sinapl_ 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,05500000 RS 286,34 RS 16,89 RS 16,8941 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE
1. smapT  |s104 COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) KG 0,00160000 RS 75,69 RS 0,1211 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
T. sINaPT 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,00800000 RS 13,36 RS 0,1069) RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
- 1. smapI 42 PARA JUNTAS DIVERSAS 310 0,21100000 R$ 35,44 7,48 RS 7,4778 R$ 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
RUFOS, CALHAS, ACABAMENTOS EM CHAPA DE ACO 26
I. PROPRIO  |CO-1.4674 GALVALUME/ALUZING, ESPESSURA 0,50 MM, COR NATURAL M2 0,49000000 RS 68,87 RS 33,75 RS 33,7463 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
RUFO EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO
26 (0,50 MM), CORTE DE 49 CM (20X100X250X100X20 MM) ,
co-c.4360 c. PROPRIA INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF 100327 M R$ 72,96 R$ 64,2300 R$ 8,7200 R$ 0,0100 R$ 0,0000
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
C. sINAPT  |93282 FREIO, MOTOR TRIFA /25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 0,01830000 RS 37,73 RS 0,69 RS 0,0891 RS 0,5960 R$ 0,0000
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
c. sINAPI  |93281 FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 cup 0,01320000 RS 38,73 RS 0,0746] RS RS 0,0067 R$ 0,0000
SINAPT 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,14500000 RS 28,68 RS 4,16 RS 0,8468 RS RS 0,0000 RS 0,0000
SinAel [8316 SERVENTE COM_ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,23500000 RS 24,3 5 5,81 RS 1,4268 R§ RS 0,0000 R$ 0,0000
I. SINAPT _ [13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMEO 50 G RS 286,3 16,89 RS 16,8941 RS RS 0,0000 RS 0,0000
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE
I. smapI COMPRIMENTO (LKG = 1025 UNIDADES) G 0,00160000 RS 75, RS 0,12 R$ 0,1211 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
. sinapT PREGO DE _ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,00800000 RS 13,36 RS 0,11 RS 0,1069) RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
1. sINARI  [142 PARA JUNTAS DIVERSAS 310m1 0,21100000 RS 35,44 RS 7,48 RS 7,4778 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
RUFOS, CALHAS, ACABAMENTOS EM CHAPA DE AGO 26
I. PROPRIO (GALVALUME/ALUZINC, ESPESSURA 0,50 MM, COR NATURAL M2 0,54000000 RS 37, 19| 7,1898 R$ 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
RUFO EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO
26 (0,50 MM), CORTE DE 50 CM (40X310X150 MM), INCLUSO
co-c.4364 c. PrOPRIA TRANSPORTE VERTICAL. REF 100327 u RS 73,65 R$ 64,9200] RS 8,7200 R$ 0,0100 R$ 0,0000
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
- smvaPI  [93282 FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF _03/2016 cir 0,01830000 RS 37,73 RS 0,69 RS 0,0891 RS 0,5950 RS 0,0053 R$ 0,0000
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
sINART FREIO, MOTOR ICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 cup 0,01320000 R$ 38,73 R$ 0,51 R$ 0,0746 R$ 0,4299) RS 0,0067 R$ 0,0000
C. SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,14500000 RS 28,68 RS 4,16 RS 0,8468 RS 3,3118 RS 0,0000 RS 0,0000
SINAPT SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,23900000 R$ 24,31 RS 5,81 RS 1,4268 RS 4,3833 RS 0,0000 R$ 0,0000
1. sInaPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,05500000 RS 286,34 S 16,89 RS 16,8941 RS 0,0000 RS 0,000 RS 0,0000
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE
1. smapT 5104 |COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDA KG 0,00160000 RS 75,69 RS 0,12 RS 0,1211 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
1. SINAPI__ |5061 PREGO DE POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) G 0,00800000 RS 13,36 RS 0,11 RS 0,1069) RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
ELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
- sinapI a2 PARA JUNTAS DIVERSA 310m1 0,21100000 RS 35,44 RS 7,48 RS 7 R$ 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
RUFOS, CALHAS, ACABAMENTOS EM CHAPA DE ACO 26
- I. PROPRIO  |CO-1.4674 GALVALUME/ALUZING, ESPESSURA 0,50 MM, COR NATURAL M2 0,55000000 RS 68,87 RS 37,88 RS 37,8785 R$ 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
RUFO EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO
26 (0,50 MM), CORTE DE 53 CM (20x100x300x100x20) , INCLUSO
co-c.4392 c. PROPRIA TRANSPORTE VERTICAL. REF 100327 M RS 76,40 R$ 67,6700 R$ 8,7200 R$ 0,0100 R$ 0,0000
GUINCKO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MO
c. sIAPI  |93282 FRETO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF _03/2016 it 0,01830000 RS 37,73 RS 0,69 RS 0,0891 RS 0,5960 RS R$ 0,0000
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 coM MOTO
c. 93281 FRETO, R TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 cup 0,01320000 RS 38,73 RS 0,0746) RS 0,4299) RS 0,006 R$ 0,0000
c. 88323 TELHADISTA COM _ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 0,14500000 RS 26,68 RS 0,8468 RS 3,3118 RS 0,0000 R$ 0,0000
88316 SERVENTE COM_ENCARG ARES i 0, 2390000 RS 24,31 RS 1,4268 RS 0,0000 R$ 0,0000
T 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMEO 50/50 KG 0,05500000 RS 286,34 RS 16,8941 RS 0,0000
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X § MM DE
- 1. sINapT COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) K6 0,0016000 R$ 75,69 RS 0, RS 0,0000
- 1. SINABI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,00800000 RS 13,3 RS 0, RS 0,0000 R$ 0,0000
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
- T.osmaer |142 PARA JUNT. 310ML 0,21100000 RS 35,44 RS 7,4778 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
RUFOS, CALHAS, ACABAMENTOS EM CHAPA DE AGO 26
I. PROPRIO |co-1.4674 ALVALUME/ALUZINC, ESPESSURA 0,50 MM, COR NATURAL M2 0,59000000 RS 68,87 RS 40,6333 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
RUFO EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO
26 (0,50 MM), CORTE DE 54 CM (20x100x300x100x20) , INCLUSO
co-c.4384 c. PrOPRIA TRANSPORTE VERTICAL. REF 100327 u R$ 77,09 R$ 68,3600| RS 8,7200 R$ 0,0100 R$ 0,0000
GUINCHO ELETRICO DE CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
c. sIAPI  |93282 FRETO, MOTOR TRIFAS /25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016 cat 0,01830000 R$ 37,73 RS 0,69 RS 0,0891 RS 0,5960 RS 0,0053 R$ 0,0000
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
smapr 93281 FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016 cap 0,01320000 R$ 38,73 R$ 0,0746 RS 0, RS 0,0000
C. SINAPI _|98323 TELHADISTA COM EN MPLEMENTARES 0,14500000 RS 28,68 RS 0,8468 0,000 RS 0,0000
SINAPI _ [8B316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 0, 23900000 RS 24,31 RS 1,4268 RS 0,0000 R§ 0,0000
1. sinapl_ 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMEO 50/50 KG 0,05500000 RS 286,3 RS 16,8941 RS RS 0,0000
3,2 X 8 MM DE
1. smNaPT 5104 KG 0,00160000 RS 75,6 RS 0,12 RS 0,1211 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
1. SINAPI__ |5061 PREGO DE_ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,00800000 RS 13,36 RS 0,11 RS 0,1069) RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
1. smapr 142 PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,21100000 RS 35,44 RS 7,48 RS 7,4778 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
RUFOS, CALHAS, ACABAMENTOS EM CHAPA DE ACO 26
- 1. PROPRIO 4674 GALVALUME/ALUZINC, ESPESSURA 0,50 MM, COR NATURAL M2 0,60000000 R$ 68,87 RS 41,32 R$ 41,3220 R$ 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
RUFO EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO
26 (0,50 MM), CORTE DE 64 CM (20x100x250x250x20 M) ,
co-c.4380 c. PrOPRIA INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF 100327 u RS 84,66 R$ 75,9300| RS 8,7200 R$ 0,0100 R$ 0,0000
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
c. sINAPT 93282 FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 cHI 0,01830000 R$ 37,73 RS 0,69 R$ 0,0891 RS 0,5950 RS 0,0053 R$ 0,0000




CGDIGO CoME. FONTE CGDIGO FONTE |DESCRIGAO COMPOSIGAC / INSUMO UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL | CUSTO MATERIAIS | CUSTO MA DE OBRA | CUSTO EQUIPAMENTOS | CUSTO ESPECIALS
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
93281 FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF _03/2016 cup 0,01320000 RS 38,73 RS 0,0746) RS 0,4299) RS 0,006 R$ 0,0000
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,1450000 R§ 28,68 RS 4,16 RS 0,8468 R$ 3,3118 RS 0,0000 R$ 0,0000
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,23500000 RS 24,31 RS 5,81 RS 1,4268 RS 4,3833 RS 0,0000 RS 0,0000
1. smnAPT |1 SOLDA EM _BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,05900000 RS 286,34 RS 16,89 RS 16,8941 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE
1. smapT 5104 COMPRIMENTO (1KG - 1025 UNIDADES) KG 0,00160000 RS 75,69 RS 0,12 R$ 0,1211 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
- 1. SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,00800000 RS 13,36 RS 0,11 RS 0,1069 R$ 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
- 1. sNAPT  [142 PARA JUNTAS DIVERSAS 3toML 0,21100000 R$ 35,44 RS 7,48 RS 7 R$ 0,0000
RUFOS, CALHAS, ACABAMENTOS EM CHAPA DE
- 1. PROPRIO |co-1.4674 GALVALUME/ALUZINC, ESPESSURA 0,50 MM, M2 0,71000000 R$ 68,87 RS 48,90 R$ 48,8977 R$ 0,0000
RUFO EM CHAPA DE AGO ALUZINC/GALVALUME, COR NATURAL, NUMERO
26 (0,50 MM), CORTE DE 89 CM (20x100x650x100x20 MM) ,
co-c.4379 c. PrOPRIA INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF 100327 M R$ 103,26 R$ 94,5300| RS 8,7200 R$ 0,0100 R$ 0,0000
GuINCio ELETRICO DS COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
- c. sinapI 93282 FREIO, MOTOR TRIFASICO . - CHI DIURNO. AF_03/2016 cir 0,01830000 RS 37,73 R$ 0,69 RS 0,0891 RS 0,5950 RS 0,0053 R$ 0,0000
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CABACIDADE 400 KG, cOl MoTO
smapr 93281 FRETO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF _03/2016 cup 0,01320000 RS 38,73 RS 0,0746] RS 0,4299) RS 0,006 R$ 0,0000
Sinapl 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,14500000 RS 28,68 RS 0,8468 R$ 3,3118 RS 0,0000 50,0000
C. SINAPI _|88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,23500000 RS 24,31 RS 1,4268 RS 4,3833 RS 0,0000 RS 0,0000
I. sinaPT_ 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,05500000 RS 286,34 RS 16,8941 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO
- 1. smaeT OMPRIMENTO (I1KG = 1025 UNIDADES) KG 0,00160000 RS 75,69 RS 0,1211 RS 0,0000 R$ 0,0000
- . sinapI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0080000 36 R$ 0,1069) RS 0,0000 RS
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
- 1. smaer 142 PARA JUNTAS DIVERSA 310ML 0,21100000 R$ 35,44 RS 7,48 R$ 7,4778 RS R$ 0,0000
RUFOS, CALHAS, ACABAMENTOS EM CHAPA DE ACO 26
I. PROPRIO |CO-1.4674 (GALVALUME/ALUZINC, ESPESSURA 0,50 MM, NATURAL M2 0,98000000 RS 68,87 RS 67,4926| RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
SELANTE EPOXI PARA JUNTA DE PINTURA AUTONIVELANTE. REF
RE-C.4248 c. pROPRIA 98577 M RS 49,76] R$ 18,2400 R$ 31,5200 R$ 0,0000 R$ 0,0000
SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO PARA JUNTAS
1. sINAPI  [11622 HORIZONTAIS G 0,13000000 RS 75,11 RS 9,76 RS 9,7643 RS 0,0000 RS 0 RS 0,0000
SINAPI 88316 SERVENTE COM _ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,23590000 RS 24,31 RS 1,4083] RS 4,3264 = R$ 0,0000
C. SINAPI _ |88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 1,1655000 RS 29,39 RS 7,0629) RS 27,1911 RS RS 0,
SINALIZADOR PARA PAINEL 22 MM 220 VCA - FORNECIMENTO E
EE-C.2007 c. PrOPRIA N RS 24,2700 R$ 13,6200] R$ 0,0000 R$ 0,0000
T. ORSE 11940 SINALIZADOR C/ LED A22-LCLED 110/220 DA MOELLER ON 1,00000000 RS 17,91 R$ 17,9100 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
TER A COMRE: EM COBRE ESTANHADO PARA CAEO 2,5 MM2,
- 1. smaer 1570 1 FURO E 1 COMPRES PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 N 2,0000000 RS 1,16 RS 2,32 R$ 2,3200 R$ 0,000 RS
ETIQUETA PARA IDENTIFICAGAO DE PONTOS ELETRICOS E DE REDE -
I. PROPRIO |cD-1.2016 FITA BROTHER MK-232 12MM M 0,03000000 R$ 13,02 RS 0,3906] RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
C. sINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 0,30000000 RS 26,13 RS 7,84 RS 1,8270 RS RS 0,0000 R$ 0,0000
SINAPI 88264 ELETRIC COM_ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,30000000 RS 31,45 RS 9,44 RS 1,827 R§ = R$ 0,0000
SINALIZAGAO PARA DEFICIENTES - PLACA METALICA PARA CORRIMAO
7317 c. orsE EM BRAILLE, DIM 90 X 25 MM N RS 30,12] R$ 25,6700 R$ 4,3100 R$ 0,0000 R$ 0,1400
SINALIZAGAO PARA DEFICIENTES - PLACA METALICA PARA CORRIMAO
1. omsE 6889 EM BRAILLE, DIM 90 X 25 MM N 1,00000000 RS 25,0 RS 25,03 R$ 25,0300 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
1. SINAPI _[4750 PEDREIRO_(HORISTA) 1 0,20000000 RS 4,31 RS 0,0000 RS 4,3120 RS 0,0000 RS 0,0000
- ORSE [ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO i 0,20000000 RS 0,78 R$ 0,6420 R$ 0,0000 RS 0,0000 RS 0,1380
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M.
98115 c. smapr |aF_12/2020 oN RS 106,63 R$ 52,1300 R$ 53,9400 R$ 0,5600 R$ 0,0000
FECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100
c. smaer_ |97735 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M*. AF_03/20. u3 0,038 R$ 1,9647 RS 0,0216
C. SINAPI 8316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,0 RS 0,0375| RS 0,0000
SINAPI 88309 PEDREIRO COM_ENCARG i 0,10150000 RS 2,98 RS 0,0619) RS 0,0000 R$ 0,0000
TE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM
PRUMADA DE HIDRA PREDIAL - E 30.
92302 c. smaer |aF_04/2022 N RS 98,33] R$ 88,2800 R$ 10,0500| R$ 0,0000 R$ 0,0000
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
- c. smaer  |sB267 COMPLEMENTARES H 0,23320000 RS 6, RS 28,89) R 0,2938 RS 1,2756 RS 0,0000 R$ 0,0000
¥ DE_ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
- SINAPT  [88248 COMPLEENTARES i 0,2332000 RS 5,84 RS 25,07 RS 0,2938
EASTA PARA SOLDA DE TUBOS & CONEXOZS DE COBRE. (EMBALAGEM
- 1 39897 con 250 uN 0,0066000 R$ 0,0024
T 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 [ 0,1167000 RS 0,0303]
I. smapT TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 42 MM| OUN 1,00000000 RS 76,99 RS 76,99 RS 76,9900 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
s STANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM,
1. smapr 12732 CARRETEL. 500 6. (5o CHONBO) N 0,02640000 RS 8,14 RS 308,60 R$ 0,2149 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
TELA MOSQUITEIRO REMOVIVE: VIDRO REVESTIDA COM
EVC DE ALTA DURABILTDADE NA COR. cnle "WOLDURA DE ALUMENTO
Eo-c.4018 c. PROPRIA COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 R$ 128,27 R$ 114,2000 R$ 14,0700 R$ 0,0000 R$ 0,0000
MOSQUITEIRO EM FIBRA DE VIDRO REVESTIDA COM BVC DE
I. PROPRIO |EQ-1.1092 ALTA DURABILIDADE NA COR CINZA, MOLDURA ALUMINIO COR BRANCA| M2 1,00000000 RS 110,20 RS 110,20 RS 110,2000 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
SINAPT 8315 RO _COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33000000 RS 29,1 RS 9,63 RS 1,9998 RS 7,6263 RS 0,0000 RS 0,0000
- SINAPI 8825 (AUXILIAR DE_SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMEN! i 0,33000000 RS 25,60 RS 8,45 RS 1,5998 RS 65,4482 RS 0,0000 R$ 0,0000
LHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL TP 25 E=0,50 MM, EM
co-c.4252 C. PROPRIA u.uzmc COR NATURAL, INCLUSO IGAMENTO. REF. 94213 M2 R$ 58,00 R$ 54,0700 R$ 3,9300 R$ 0,0000 R$ 0,0000
SINAPI _ [88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 0,09700000 RS 24,31 RS 2,36 RS 0,5791 RS 1,7790 R§ 0,0000
- SINAPT 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910000 28,68 RS 2,61 RS 0,5314 784 RS
SO AUTOPERFURANTE PARA FIXAGAO EM METAL, CABECA
AVADA 5/16", TAMANHO 12 (5, 5MM)X3 ONTA N°
PROPRIO REVESTIMENTO ZINCADO - COR BRANCA N 4,29000000 3,99 R$ 3,9897 R$ 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
TELHA TRAPEZOTDAL TP 25 OU TP 40, E=0,50 MM, ALUZINC, COR
- I. PROPRIO  |CO-1.2082 NATURAL M2 1,16600000 R$ 41,99 RS 48,96 RS 48,9603 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
c. sINAPI  |93281 FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 cup 0,00090000 RS 38,73 RS 0,03 RS 0,0051 RS 0,0293 R$ 0,0000
SUTNCHO FIETRICO DE COLUNA, CAPACTDADE 400 G, COM MOTO
c. sINAPI  |93282 FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CHI DIURNO. AF_03/2016 it 0,00130000 R$ 37,73 RS 0,0063] RS 0,0423 RS 0,0004 R$ 0,0000
CoM TELHA TR40 DE
c. PROPRIA COMPACTO, COR BRANCA LEITOSA, E=0,8 MM M2 R$ 140,61 RS 136,7700 R$ 3,8400 R$ 0,0000 R$ 0,0000
SINAPT 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,09600000 R$ 24,31 RS 2,33 RS 0,5731 RS 1,760§] RS 0,0000 RS 0,0000
C. SINAPI _|98323 H 0,09100000 RS 28,68 RS 2,61 RS 0,5314 RS 2,0784 RS 0,000 RS 0,0000
- 1. PROPRIO_ |CO-1.1850 (PROPILENO COM ADITIVO UV N 3,00000000 RS 1,02 RS 3,06 RS 3,0600 RS 0,0000 RS 0,0000 R§ 0,0000
IVA VHE DUPLA FACE PARA FIXAR POLICAREONATO 15Mi,
I. PROPRIO  |CO-1.1851 REF. 3M M 2,80000000 RS 2,42 RS 6,78 RS 6,7760 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
PARAFUSO AUTO-BROCANTE GALVANIZADO ELETROLITICO 5/16 X 3"
- PRIO 1.1853 oM ARRUELA E VEDAGAO DE BORRACHA N 4,00000000 RS 0,83 R$ 3,32 R$ 3,3200 R$ 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
- I. PROPRIO |ET-1.1671 PARAFUSO AUTO-BROCANTE 5/16" X 3/4" COM ARRUELA DE VEDAGAO on /00000000 RS 0,48 RS 1,92 RS 1,9200 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
TELHA TRAPEZOIDAL TP40 POLICARBONATC E= 0,80 MM
1. PROPRIO |COR BRANCO LEITOSO M2 RS 103,42 R$ 120,59 R$ 120,5877 R$ 0,0000
TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL TP40, E=0,50 MM, EM
co-c.2394 c. erOPRIA ALUZINC, COR NATURAL, INCLUSO IGAMENTO. REF. 94213 M2 RS 58,00] R$ 54,0700 RS 3,9300 R$ 0,0000 R$ 0,0000
STnAPI SERVENTE COM_ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,09700000 RS 24,31 RS 2,36 R$ 0,5791 RS 1,7790 RS 0,0000 R$ 0,0000
C. SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,0910000 RS 28,68 RS 2,61 RS 0,5314 RS 2,0784 RS 0,0000
FUSO AUTOPERFURANTE PARA 0 EM METAL, C
SEXTAVADA 5/16", TAMANHO 12 (5, 5MI)X3.1/4", PONTA N° 4,
. PROPRIO  |cO-1.2120 REVESTIMENTO ZINCADO - COR BRANCA N 4,29000000 RS 0,93 RS 3,99 RS 3,9897 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
TELHA TRAPEZOIDAL TP 25 OU TP 40, E=0,50 MM, ALUZINC, COR
- 1. PROPRIO NATURAL M2 1,16600000 R$ 41,99 RS 48,96 RS 48,9603 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 com Moo
sNAPT FREIG, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 cup 0,00090000 RS 38,73 R$ 0,03 RS 0,0051 RS 0,0293 RS 0,0005 R$ 0,0000
GUINCEO ELETRICO 400 KG, COM MOTO
- c. smaer  |93282 FREIO, MOTOR TRIF DIURNO. AF 03/2016 ci 0,00130000 R$ 37,73 R$ 0,0063 RS 0,0004 R$ 0,0000
TERMINAL AEREO EM BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8",
ss-c.2002 c. PROPRIA ALTURA 600 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO oy RS 46,89 R$ 24,1900 R$ 22,7000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
TERMINAL AEREO EM BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8",
I. PROPRIO  [55-1.2002 ALTURA 600 MM on 1,00000000 RS 11,62 11,62 RS 11,6200 RS 0 RS 0,0000
T. PROPRIO  [55-1.2052 PARAFUSO 1/4" X 3/4" EM INOX N 2,00000000 &S 0,83 RS 1,66 R$ 1,6600 RS 0 R$ 0,0000
1. PROPRIO |85-1.2053 ARRUELA LISA FURO 1/4" EM INOX N 6,00000000 RS 0,31 RS 1,86 RS 1,8600 RS 0 RS 0,0000
1. PROPRIO  [55-1.2054 PORCA_SEXTAVADA 1/4" EM INOX N 2,00000000 RS 0,40 RS 0,80 R$ 0,8000 RS 0 $ 0,0000
PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE CABECA CHATA PHILIPS 4,8 X 50 MM
I. PROPRIO  |§5-1.2055 En INOX oN 2,00000000 RS 0,72 RS 1,44 RS 1,4400 RS 0 RS 0,0000 R$ 0,0000
I, sinaeI 75 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 N 2,0000000 RS 0,20 RS 0,40 R$ 0,4000 5 RS 0,0000 R$ 0,0000
MASTIQUE DE POLIURETANO NP1, BT, 1 CARTUCHO
1. omsE 2866 com 300mL L 0,00200000 RS 159,63 3 R$ 0,0000
C. SINAPI _[8824 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 RS 26,13 RS 10,0200 RS 0,0000
- C. sival__|s264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 0,50000000 RS 31,45 RS 12,6800 R$ 0,0000
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO NU DE 50 MM? -
c. pROPRIA B E A oN R$ 12,03 R$ 10,6200) R$ 1,3700 R$ 0,0000 R$ 0,0400
1. SINAPI _|2436 ELETRICISTA (HORISTA) 1 0,05600000 RS 24,45 RS 1,37 RS 0,0000 RS 1,3692 RS 0,0000 RS 0,0000
- ORSE 52 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA i 0,05600000 &S 3,85 RS 0,22 R$ 0,17 R$ 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0386
TERMINAL DE APERTO PARA CABO NU DE 50 MM?. REF. INTELLI -
I. PROPRIO |85-1.2059 a-50 oy 1,00000000 RS 10,44 0,44 R$ 10,4400 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
TERMOSTATO DIFERENCIAL PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR,
THCILIS0S TOTS SEMSGRES _ REP. FULL GAICE MICROSCL 2
EE-C.2005 c. prOPRIA E oy R$ 359,07 R$ 298,5400 R$ 60,5300] R$ 0,0000 R$ 0,0000




CoDIGO CoMP. FONTE CODIGO FONTE |DESCRICAO COMPOSIGAO / INSUMO UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL | CUSTO MATERIAIS | CUSTO MAO DE OBRA | CUSTO EQUIPAMENTOS | CUSTO ESPECIAIS
TERMOSTATO DIFERENCIAL PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR,
I. PROPRIO |EE-1.2008 INCLUSOS DOIS SENSORES - REF. FULL GAUGE MICROSOL E N 1,00000000 RS 279,90 5 279,9000 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
1. ORSE 4665 TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 1,5 MMZ N 8,0000000 RS 2,40 RS 2,4000 RS 0,000 RS 0,0000 RS 0,0000
C. SINAPI _ |88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTAR! i 1,33330000 RS 34,84 RS §,1198 RS 0,0000 RS 0,0000
C. sINAPI 88264 [ELETRICISTA COM _ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 1,33330000 RS 41,93 RS 8,1198 RS 0,0000 RS 0,0000
TESTE DE ESTANQUEIDADE NA REDE DE GAS GLP COM EMISSAO DE
16-C.4045 c. PrOPRIA LAUDO E RESPECTIVA ART oy R$ 1.046,55 R$ 340,8700 R$ 705,6800 R$ 0,0000 R$ 0,0000
ENGENHEIRO MECANICO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
PROPRIA COMPLEMENTARES # 4,00000000 RS 135,80 RS 543,20 RS 9,1600 RS 0,0000 R$ 0,0000
C. SINAPI AJUDAN ECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLE i 4,00000000 RS 25,40 RS 101,60 RS 23,8800 RS 77,7200 RS 0,0000 RS 0,0000
[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
- C. sIAPT  |88267 COMPLEMENTARES 1 /00000000 RS 28,89 R$ 115,56 RS 21,6400 RS 0,0000 RS 0,0000
- 1. s 03 ART DE EXECUCKO POR ESPECLFICLDADE N 1,00000000 RS 285,59 RS 285,59] RS 285,5900 RS 0,0000 RS 0,0000
[COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L,
PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HE,
C. SINAPI  |102969 TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA AF_05/2023 i 4,00000000 RS 0,15 RS 0,60 RS 0,6000 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
95305 c. smmaer |aF_04/2023 M2 R$ 10,3800| R$ 4,5100 R$ 0,0000 R$ 0,0000
C. SINAPI _|88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,05140000 RS 1,24 RS 0,01 RS 0,0483 RS 0,0000 RS 0,0000
C. sINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 0,15410000 RS 4,78 RS 0,1865 RS 0,5501 RS 0,0000 R$ 0,0000
MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO
- smapr 38877 NO E EXTERNO KG 1,10740000 RS 8,87 RS 8,01 R$ 9,8226 RS 0,0000 R$ 0,0000
TOTEM PARA MAPA TATIL, COMPOSTO DE ESTUTURA METALICA, TUBOS
RETANGULARES DE ACO CARBONO 40 X 60 X 1,20 MM E CHAPA DE
pa-c.4355 c. PROPRIA laco carsoNo 1,20 “iad TAzA FIXAGAO DO MAPA TATIL oy R$ 450,12 R$ 368,5400 R$ 81,5800 R$ 0,0000 R$ 0,0000
TUBO ACO CARBONO RETANGULAR, DIMENSOES VARIADAS. REF.
- I. PROPRIO  |ET-1.1683 SINAPI 21001 G 18, 55000000 R$ 10,26 R$ 190,32 190, 3230 R$ 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60
I. smapT KG/12) KG 4,61000000 RS 10,79 RS 49,74 RS 49,7419 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO.
C. PROPRIA |PI-C.1052 UTTLIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) M2 3,4300000 RS 35,26 101,7338 RS 0,0000 R$ 0,0000
C. SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 1, 24000000 RS 29,17 RS 7,5144 RS 0,0000 R$ 0,0000
SINAPT 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 1,24000000 RS 24, RS 7,4028 RS 0,0000 R$ 0,0000
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO CHANFRADO,
C. SINAPI  |98746 ESPESSURA=1/4'". AF_06/2018 M 0,25000000 RS 91,19 RS 11,8275 RS 0,0000 R$ 0,0000
COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M°, EM VIA URBANA
95875 c. smaer DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM) . AF_07/2020 M3XKM RS 2,62| R$ 1,2600 R$ 0,2700 R$ 1,0900 R$ 0,0000
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
TO TOTAL 2 A OTIL MAXIMA 15.935
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLC
smapT 9138 CACAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF 06/2014 it 0,00360000 RS 0,28 9,39 RS 0,0000 RS 0,0003 RS 0,0006 R$ 0,0000
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE , PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA OTIL MAXIMA 15.935 KG,
NCTA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
C. SINAPI  |91386 CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 cup 0,00830000 RS 2,34 RS 282,15 R$ 0,0102 RS 0,0016) RS 0,0076 R$ 0,0000
TRATAMENTO DE TRINCAS EM REBOCO COM SELANTE ACRILICO,
INCLUSO ABERTURA DE FISSURAS COM HASTE METALICA, LIMPEZA E
RE-C.4201 c. PrOPRIA |APLICAGAO. REF. 98554 M RS 27,04] R$ 10,3300 R$ 16,7100| R$ 0,0000
C. sINAPI 88243 [AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 0,12860000 RS 25,40 RS 3,27 RS 0,7677 R$ 0,0000
86270 TMPERMEABILIZADOR COM_ENCARGOS COMPLEMENTAR i 0,57030000 R$ 30,98 RS 17,67 RS 3,4560 R$ 0,0000
SELANTE ACRILICO MONOCOPONENTE FLEXIVEL. REF. Sikacryl 203,
- RE-1.4588 Quartzolit Repara Trinca, Vedacit Selante Acrilico KG 0,16500000 RS 36,98 RS 6,10 RS 65,1017 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
RosguEaDs, D8 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS
92688 c. smaer . AF_10/2020 M RS 40,28] R$ 27,4800 R$ 12,8000| R$ 0,0000 R$ 0,0000
[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
c. sINAPI 88267 COMPLEMENTARES 1 0,29700000 RS 8,58 RS 28,89 RS 2,0701 RS 0,0000 R$ 0,0000
AUMILIAR DE ENCAIADOR O BOVBSIRO IDRAULICO Col ENGARGOS
- c. smaer  |ss248 coMPLEME H 0,29700000 RS 7,44 RS 25,07 RS 1,7315 RS 0,0000 R$ 0,0000
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4%, E
- 1. sINART  |7700 = *2,65% MM, PESO *1,58% KG/M (NBR 5580) M 1,03200000 RS 24,26 RS 23,35 RS 25,2061 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
Um0 24 coere RIGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO,
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE HIDRAULICA PREDIAL -
92310 c. smaer + . AE_04/2022 M R$ 147,53 RS 136,6900 R$ 10,8400 R$ 0,0000 R$ 0,0000
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
smaPT 8826 COMPLEMENTARES i 0,25160000 RS 7,26 RS 28,89 RS 0,3422 RS 1,4844 RS 0,0000 R$ 0,0000
AUMILIAR DE ENCAIADOR O BOVBSIRO HIDRAULICO Coit ENGARGOS
- SINAPI (88248 compLEM 1 0,25160000 RS 6,30 RS 25,07 R$ 0,3422 R$ 1,2429) RS 0,0000 R$ 0,0000
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PAI
SOLANENTO TERWICE DB TUBULAGAO. DN 1 (25 MW}, B 32 M,
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE
- 1. smapr 39739 AGUA MATOR OU IGUAL A 10.000 M 1,02250000 R$ 61,11 RS 59,77 R$ 62,4850 R$ 0,0000 RS 0 R$ 0,0000
TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO
- sinap1 2744 HIDRAULICA PREDIAL M 1,0225000 R$ 72,86 RS 71,26) R$ 74,4994 RS 0,0000 R$ 0,0000
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
[FORMECIDG £ INSEALADO I ECMATA DR RSCOTO SANITARIO OU
89800 c. smmapr NTILAGAO. AF_08/2022 M R$ 31,62 R$ 20,2800| R$ 11,3400 R$ 0,0000 R$ 0,0000
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
C. SINRPI  |88267 COMPLEMENTARES i 0,26320000 7,60 RS 0,3737 RS 1,6239) RS 0,0000 R$ 0,0000
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
- smap  |se2as coMPLEMENT. 4 0,2632000 f R$ 0 RS 0,0000 R$ 0,0000
- 1. SINAPI _ |38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, 100 N 0,01460000 RS 2,31 RS 0,0004 RS 0,0000 R$ 0,0000
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR
I. SINAPI 5688) M 1,05430000 RS 16,50 R$ 18,3553 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
89714 c. smaer ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M R$ 41,42 R$ 22,2600 R$ 19,1600 R$ 0,0000 R$ 0,0000
OR OU BOMBEIRO HIDRAULLCC
smaPT 8826 i 0,44440000 RS 12,83 RS 1,0666 RS 4,6351 RS 0,0000 R$ 0,0000
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
- c. sinaPI 88248 COMPLEMENTZRES 1 0,44440000 R$ 11,14 RS 25,07 RS 1,0666] RS 0,0000 R$ 0,0000
- 1. sinapl 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 N 0,02470000 RS 0,05 RS 2,31 RS 0,0012 RS 0,0000 RS
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA PREDIAL (NBR
- 1. smae1 5688) M 1,0549000 RS 17,40 RS 16,50 R$ 18,3553 R$ 0,0000
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM
AEREO DE ESGOTO
89849 c. stmapr SANITARIO. AF_08/2022 M R$ 62,31 R$ 48,8800 R$ 13,4300 R$ 0,0000 R$ 0,0000
[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
C. SINAPI  |88267 coMPLEMENTARES i 0,31140000 RS 8,99 28, 89| RS 0,5232 RS 2,2763 RS 0,0000 R$ 0,0000
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
- smap  |ss2as COMPLEMENTARES i 0,31140000 RS 7,80 RS 25,07 RS 0,5232 RS 1,9058 RS 0,0000 R$ 0,0000
- 1. sinael_ [38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 N 0,01730000 RS 0,03 RS 2,31 R$ 0,0005 RS 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR
- I. SINAPI _ |20065 5688) M 1,05490000 RS 45,49 RS 43,13 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
TUEO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE
96677 c. smapr |Acua E 0. AF_08/2022 M RS 30,75| R$ 23,8500) RS 6,8900 R$ 0,0100 R$ 0,0000
TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE
0 A 63 MM, POTENCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO.
- sINRRI aF_05/2022 cp 0,10960000 RS 0,08 RS 0,0077 R$ 0,0000 RS 0,0011 R$ 0,0000
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
- c. smaer  |ss267 COMPLEMENTARES H 601000 RS 4,62 R$ 0,1377 RS 0,0000 R$ 0,0000
XILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
- sINAPT  [88248 COMPLEMENTARES 1 0,16010000 RS 4,01 RS 25,07 RS 0,1377 RS 0,0000 RS 0,0000
PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE
- 1. smapl |38980 M 1,06670000 R$ 22,04 R$ 23,5101 R$ 0,0000
TE EM BRONZE/LATAO 28MM, COM EOGO PARA SENSOR DE
. ORSE(1415) E
IH-C.4086 c. PrOPRIA SINAPI (93059) . N R$ 90,18] R$ 78,6200| R$ 11,2800| R$ 0,0000 R$ 0,2800
T. PRGPRIO 30 PARA SENSOR DE TEMPERATURA. N 1,00000000 RS 22,90 RS 22,90 RS 22,9000 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
C. ORsE 1415 T8 DE COBRE OU BRONZE , JUNTAS SOLDADAS, DIAM = 28 MM (1") | N 1,00000000 RS 36,00 R$ 27,6300 RS 8,0900 RS 0,0000 R$ 0,2800
TOR EM BRONZE/LATAO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE
OLDA, BOLSA X ROSCA F TALA! RUMADA DE HIDRAULICA
c. sINRPI 93059 PREDIAL - FORNECIMENTO /2022 N 1,00000000 R$ 31,28 RS 31,28 28,0900 RS 0,0000 R$ 0,0000
TE EM COBRE, DN 28 Wi X /47 SOLOA X ROSCA. INSTALADO E
RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E
H-C.4089 c. PrOPRIA sm\px(mnss E 103903) el RS 88,19] R$ 63,1100 R$ 25,0800| R$ 0,0000 R$ 0,0000
£ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM
RANAL © SUB-RAMAL DE AQUECTMENTO SOLAR - FORNECIMENTO 5
- sIvaPI _ [103903 s AF_04/2022 un 1,00000000 RS 53,05 RS 53,05 RS 34,2200 RS 18,8300 RS 0,0000 RS 0,0000
, DN 28 MM X 1/2",
ca STALA 4 RAMAL E SU
- sINART To SOLAR - FORNECTMENTO & INSTALAGRO. AF_04/2022 uN 1,00000000 R$ 35,14 35,14 R$ 28,8900 R$ 0,0000
TE NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL
A0 DE AGUA E A0
96666 c. smaer |aF_08/2022 N R$ 17,57 R$ 10,0600| RS 7,5000 R$ 0,0100 R$ 0,0000
TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE
20 A 63 MM, POTENCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO.
- c. sINAPI 04091 AF_05/2022 cup 0,11920000 RS 0,09 RS 0,78 R$ 0,0095) RS 0,0000 RS 0,0012 R$ 0,0000
[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
c. SINAPI 88267 COMPLEMENTARES 1 0,17400000 RS 28,89 RS 0,1636] R$ 0,7099) RS 0,0000 R$ 0,0000
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
c. smaer  |ss248 COMPLEMENTARES H 0,17400000 RS 4,36 RS 25,07 RS 0,1636 R$ 0,5951 RS 0,0000 R$ 0,0000




CoDIGO CoMe. FONTE [CODIGO FONTE [DESCRIGAO COMPOSIGAO / INSUMO UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL | CUSTO MATERIAIS | CUSTO MAO DE OBRA | CUSTO EQUIPAMENTOS | CUSTO ESPECIAIS
TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 32 X 32 X 32
- 1. SINAPI 38456 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL UN 1,00000000 R$ 8,10 RS 8,10 R$ 8,1000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
UNIAO ACENTO CONICO, AGO INOX, 1". FORNECIMENTO E
C. PROPRIA A REF. SINAPI (92898) UN R$ 80,89 R$ 67,9000 R$ 12,9900 R$ 0,0000 R$ 0,0000
1. PROPRIO [IH-1.4583 UNIAO ACENTO CONICO, AGO INOX, 1". UN 1,00000000 R$ 64,40 RS 64,40 R$ 64,4000 R$ 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
T, swael__|3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X ) N 0, 01300000 RS 18,62 RS 0,24 RS 0,2421 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
C. SINAPI 88248 COMPLEMENTARES H 0,30100000 R$ 25,0 R$ 7,55 R$ 1,6284 R$ 5,9177 R$ 0,0000 R$ 0,0000
[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
- sINAPI  |es267 COMPLEMENTARES # 0, 30100000 RS 28,89 RS 1,6284 RS 7,0675 RS 0,0 R$ 0,0000
|VIDRO LAMINADO 6 MM (3X3), REF.: COOL LITE 114 AI - AZUL,
100 X 100 CM, FORNECIMENTO E INSTALAGAO EM PELE DE VIDRO
[EQ-C.4222 C. PROPRIA TIPO PV2. REF. 102176 M2 R$ 765,55 R$ 701,9400 R$ 63,6100 R$ 0,0000 R$ 0,0000
VIDRO LAMINADO 6 UM (3X3), REF. ITE 114 AI - AZUL,
100 X 100 CM, FORNECIMENTO E INSTAL: 0 EM PELE DE VID!
- 1. PROPRIO |EQ-I.4621 TIPO PV2 M2 1,00000000 R$ 579,79 R$ 579,79 R$ 579,7900 R$ 0,0000 RS R$ 0,0000
[BUCHA NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
- I. SINAPI 11950 PHILLIPS UN 2,19600000 R$ 0,41 RS 0,90 R$ 0,9004 R$ 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
I. SINAPI 20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIA M 3,41600000 R$ 13,70 46,80 R$ 46,7992 R$ 0,0000 RS 0,000 R$ 0,0000
- T. stNAPT__ 34360 PERFIL DE_ALUMINIO ANODIZADO ¥G 0, 96400000 RS 46,43 44,74 RS 44,7585) RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
FITA DE_PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE
- 1. sINAPT (39432 CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 200000 R 3,32 RS 9,93] RS 0 RS 0,0000 R$ 0,0000
C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,61900000 R$ 24,31 6 R$ 29,6925 RS 0,0000 R$ 0,0000
- C. SINAPI 88325 'VIDRACEIRO M ENCARC COMPLEMENTARES H 1, 66600000 R$ 26,42 9198 R$ 0,0000 R$ 0,0000
[VIDRO MONOLITICO 6 MM, 85 X 115 CM. FORNECIMENTO E
c. préeRIA AO EM PELE DE VIDRO TIPO BV2 u2 R$ 279,03 R$ 18,3000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
I. SINAPI 10491 VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO M2 1,00000000 R$ 178,50 R$ 178,50 R$ 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
I. SINAPI 20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADR M 4,60900000 R$ 13,70 RS 63,14 R$ 63,1433 R$ 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
FITA DE_PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE
- 1. SINAPI 39432 CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M , 03600000 R$ 3,32 R$ 13,40 R$ 13,3995 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
SINAPI 28316 COM_ENCARGOS COMPLEMENTARES ) 0, 46600000 RS 24,31 RS 11,33 RS 2,7820 RS 8,564 RS 0,0000 RS 0,0000
C. SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCAI COMPLEMENTARES H 0,47900000 R$ 26,42 RS 12, 66| R$ 2,9027 RS 9,7524 RS 0,0000 R$ 0,0000
[VV08B - JANELA MISTA DE ALUMINIO BRANCO (BASCULANTE +
EQ-C.4221 C. PROPRIA |VENEZIANA VENTILADA), 565X60 CM M2 R$ 1.418,90 R$ 1.418,9000] R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
VV08B - JANELA MISTA DE ALUMINIO BRANCO (BASCULANTE +
- EQ-1.4612 VENEZIANA VENTILADA), 565X60 CM M2 1,0000000 R$ 418,90 R$ 1.418,90 R$ 1.418,9000 R$ R$ 0,0000 R$ 0,0000
VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1'' -
95250 c. smapr ¢ E AO. AF_08/2021 i R$ 107,08| R$ 100, 6900] R$ 6,3900] R$ 0,0000 R$ 0,0000
[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
c 88267 COMPLEMENTARES H 0,14850000 RS 4,29 RS 28,89 R$ 0,1188 R$ 0,5168 R$ 0,0000 R$ 0,0000
UXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES H 0,14850000 R$ 0,1188 R$ 0,0000
I. sINAPT 1746 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1" N 1, 0000000 98, 8300 RS 0,0000
1. SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0132000 R$ 0,0032 RS 0,0000
[VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" -
99620 C. SINAPI E A0. AF_08/2021 UN R$ 186,38 R$ 179,9900 R$ 6,3900| R$ 0,0000 R$ 0,0000
[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
C. SINAPT 88267 (COMPLEMENTARES H 0,14850000 RS 4,29 RS 28,89 R$ 0,1188 R$ 0,5168 R$ 0,0000 R$ 0,0000
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
- c. smner  |ss248 (COMPLEMENTARE! i 4850000 RS RS 0,1188 RS 0 RS 0,0000 R$ 0,0000
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1", 400
- I. SINAPI 10410 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA UN 1,00000000 R$ 178,13 R$ 178,13 R$ 178,1300 R$ 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
- T, swael__|3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X ) N 0, 01320000 RS 0,24 RS 18,62 RS 0,0032 RS 0,0000 RS 0,0000 RS 0,0000
[VALVULA QUEBRA VACUO, CORPO EM LATAO, 3/4". REF: EMMITI OU
IH-C.4084 C. PROPRIA SIMILAR E AO. SINAPT(99628) . N R$ 113,04 R$ 108,2900 R$ 4,7500 R$ 0,0000 R$ 0,0000
VALVULA QUEBRA VACUO, CORFO EM 3/4%. REF: EMMITI OU
1. PROPRIO IH-I.4425 SIMILAR. UN 1,00000000 RS 106,90 R$ 106,90 R$ 106, 9000 R$ 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
1. SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,01060000 RS 18,62 R$ 0,20 R$ 0, R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
- smnaer  |ss24s COMPLEMENTARES i 1102000 R$ 25,07 RS 2,76 RS 0,59 R
[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
- c. smnapI_ 88267 COMPLEMENTARES i 0, 11020000 RS 28,89 RS 0,5962 RS 0,0000 R$ 0,0000
(VALVULA VENTOSA, ELIMINADORA DE AR 3/4", CORPO EM LATAO,
120°C, 10BAR. REF: EMMETI OU SIMILAR. FORNECIMENTO E
IH-C.4083 C. PROPRIA A SINAPI (99628) UN R$ 95,04 R$ 90,2900 R$ 4,7500| R$ 0,0000 R$ 0,0000
VALVULA VENTOSA, LIMINADORA DE AR 3/4", CORPO EM LATAO,
I. PROPRIO IH-1.4 120°C, 10BAR. REF: EMMETI OU SIMILAR UN 1,00000000 R$ 88,90 RS 88,90 R$ 88,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000
I. SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,01060000 R$ 18,62 RS 0,20 R$ 0,1974 R$ 0,0000 RS 0,0000 R$ 0,0000
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
C. SINAPI 88248 COMPLEMENTARES H 0,11020000 R$ 25,0 R$ 2,76 R$ 0,5962 R$ 2,1665 R$ 0,0000 R$ 0,0000
[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGO
C. SINAPT 88267 COMPLEMENTARES H 0,11020000 R$ 28,89 R$ 3,18 R$ 0,5962 R$ 2,5875 R$ 0,0000 R$ 0,0000
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