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UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

ÓRGÃO OU EMPRESA PROPRIETÁRIO(A) DA OBRA

REALEZA – PR

COMPLEMENTAÇÃO DO GALPÃO AGRICOLA

PLANILHA RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CUSTO % ITEM

1 PROJETOS E TAXAS R$ 2.630,84 0,48%

1.1 PROJETOS E TAXAS R$ 2.630,84 0,48%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS R$ 11.234,27 2,04%

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 11.234,27 2,04%

3 REVESTIMENTOS R$ 55.683,47 10,11%

3.1 REVESTIMENTO DE PISO R$ 21.288,51 3,87%

3.2 PINTURA INTERNA R$ 17.677,38 3,21%

3.3 PINTURA EXTERNA R$ 16.717,58 3,04%

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 344.875,97 62,63%

4.1 RAMAL DE LIGAÇÃO R$ 209.700,74 38,08%

4.2 ILUMINAÇÃO EXTERNA R$ 8.644,05 1,57%

4.3 INSTALAÇÕES INTERNAS R$ 126.531,18 22,98%

5 TELECOMUNICAÇÕES R$ 42.128,78 7,65%

5.1 INFRAESTRUTURA ÓPTICA R$ 21.952,04 3,99%

5.2 CABEAMENTO PREDIAL R$ 20.176,74 3,66%

6 INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E PROTETIVAS CONTRA INCÊNDIO R$ 26.027,78 4,73%

6.1 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA R$ 1.243,54 0,23%

6.2 SPDA R$ 24.784,24 4,50%

7 INSTALAÇÕES MECÂNICAS R$ 17.877,05 3,25%

7.1 EXAUSTOR R$ 5.311,11 0,96%

7.2 AR COMPRIMIDO R$ 12.565,94 2,28%

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 18.142,47 3,29%

8.1 SISTEMAS PREDIAIS DE AGÚA FRIA, ESGOTO E PLUVIAL R$ 1.475,03 0,27%

8.2 APARELHOS R$ 7.339,40 1,33%

8.3 ACESSÓRIOS R$ 9.328,04 1,69%

9 PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO R$ 21.730,97 3,95%

9.1 ESTACIONAMENTO E ACESSO À VEÍCULOS R$ 11.448,94 2,08%

9.2 ACESSO PEDESTRES R$ 8.227,37 1,49%

9.3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA R$ 2.054,66 0,37%

10 INSTALAÇÕES ESPECIAIS R$ 3.913,26 0,71%

10.1 INSTALAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE R$ 3.913,26 0,71%

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 6.416,91 1,17%

11.1 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS R$ 5.009,45 0,91%

11.2 SERVIÇOS FINAIS R$ 1.407,46 0,26%

TOTAL GERAL R$ 550.661,77 100,00%

ÁREA CONSTRUÍDA 664,84

R$/M² R$ 828,26

Última atualização em 03/08/2025 às 23:45:03



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

CAMPUS REALEZA-PR - REALEZA – PR

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS

COMPLEMENTAÇÃO DO GALPÃO AGRICOLA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

NÚMERO TOTAL DE LINHAS: 502

BASES DE DADOS UTILIZADAS: TOTAL GERAL: R$ 550.661,77
REFERÊNCIA SINAPI: 06/2025 PR (sem Desonerado) DESCONTO EMPRESA: 0,000000%

REFERÊNCIA ORSE: 05/2025 PR (sem Desonerado) BDI DA OBRA: 21,20%

OrcamentoUFFS 4.5.release.20250723 Última atualização em 03/08/2025 às 22:48:50 BDI DE EQUIP.: 15,28%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO UN. CUSTO TOTAL BDI % ITEM

1 PROJETOS E TAXAS SUBTOTAL R$ 2.170,69 R$ 2.630,84 0,4778%

1.1 PROJETOS E TAXAS SUBTOTAL R$ 2.170,69 R$ 2.630,84 0,4778%

R$ 1,00

1.1.1 C. PRÓPRIA SP-C.1178 ART DE EXECUÇÃO POR ESPECIFICIDADE UN 3,00 R$ 271,47 R$ 814,41 21,20% R$ 987,05 0,1792%

1.1.2 C. PRÓPRIA TX-C.2771 UN 2,00 R$ 678,14 R$ 1.356,28 21,20% R$ 1.643,79 0,2985%

SUBTOTAL ITEM: PROJETOS E TAXAS R$ 2.170,69 R$ 2.630,84 0,4778%

SUBTOTAL ITEM: PROJETOS E TAXAS R$ 2.170,69 R$ 2.630,84 0,4778%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS SUBTOTAL R$ 9.269,32 R$ 11.234,27 2,0401%

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL SUBTOTAL R$ 9.269,32 R$ 11.234,27 2,0401%

2.1.1 C. SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28,00 R$ 117,41 R$ 3.287,48 21,20% R$ 3.984,38 0,7236%

2.1.2 C. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 56,00 R$ 38,24 R$ 2.141,44 21,20% R$ 2.595,39 0,4713%

2.1.3 C. PRÓPRIA IA-C.1171 ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 R$ 77,36 R$ 618,88 21,20% R$ 750,07 0,1362%

2.1.4 C. PRÓPRIA IA-C.2004 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00 R$ 134,23 R$ 3.221,52 21,20% R$ 3.904,43 0,7090%

SUBTOTAL ITEM: ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 9.269,32 R$ 11.234,27 2,0401%

SUBTOTAL ITEM: SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS R$ 9.269,32 R$ 11.234,27 2,0401%

3 REVESTIMENTOS SUBTOTAL R$ 45.944,02 R$ 55.683,47 10,1121%

3.1 REVESTIMENTO DE PISO SUBTOTAL R$ 17.564,99 R$ 21.288,51 3,8660%

PISO INDUSTRIAL POLIDO ESPESSURA 12CM 

3.1.1 C. SINAPI 97097 M2 208,32 R$ 35,74 R$ 7.445,36 21,20% R$ 9.023,67 1,6387%

3.1.2 C. ORSE 7323 M2 1,82 R$ 681,94 R$ 1.241,13 21,20% R$ 1.504,23 0,2732%

CUSTO TOTAL
COM BDI

TAXA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E HABITE-SE (LEI COMPLEMENTAR Nº 3/2010) 
- PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA/PR

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE 
ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, 
DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE 
BASE



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO UN. CUSTO TOTAL BDI % ITEM
CUSTO TOTAL

COM BDI

PISO INDUSTRIAL POLIDO ESPESSURA 8CM 

3.1.3 C. SINAPI 97097 M2 100,02 R$ 35,74 R$ 3.574,71 21,20% R$ 4.332,50 0,7868%

3.1.4 C. ORSE 7323 M2 0,81 R$ 681,94 R$ 552,37 21,20% R$ 669,46 0,1216%

PISO CERÂMICO

CALHAS

3.1.5 C. PRÓPRIA IH-C.2652 M 28,60 R$ 161,01 R$ 4.604,89 21,20% R$ 5.581,06 1,0135%

BANCADAS

3.1.6 C. SINAPI 97097 M2 4,10 R$ 35,74 R$ 146,53 21,20% R$ 177,59 0,0323%

SUBTOTAL ITEM: REVESTIMENTO DE PISO R$ 17.564,99 R$ 21.288,51 3,8660%

3.2 PINTURA INTERNA SUBTOTAL R$ 14.585,47 R$ 17.677,38 3,2102%

PAREDES

3.2.1 C. SINAPI 88411 M2 366,10 R$ 4,75 R$ 1.738,98 21,20% R$ 2.107,62 0,3827%

3.2.2 C. SINAPI 88489 M2 687,30 R$ 13,63 R$ 9.367,90 21,20% R$ 11.353,76 2,0618%

3.2.3 C. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 321,20 R$ 2,42 R$ 777,30 21,20% R$ 942,08 0,1711%

LAJES

3.2.4 C. SINAPI 88488 M2 111,10 R$ 16,48 R$ 1.830,93 21,20% R$ 2.219,06 0,4030%

BANCADAS

3.2.5 C. SINAPI 88489 M2 13,02 R$ 13,63 R$ 177,46 21,20% R$ 215,08 0,0391%

3.2.6 C. SINAPI 88488 M2 4,48 R$ 16,48 R$ 73,83 21,20% R$ 89,48 0,0162%

GUARDA-CORPO NÍVEL 290

3.2.7 C. SINAPI 88489 M2 45,42 R$ 13,63 R$ 619,07 21,20% R$ 750,30 0,1363%

SUBTOTAL ITEM: PINTURA INTERNA R$ 14.585,47 R$ 17.677,38 3,2102%

3.3 PINTURA EXTERNA SUBTOTAL R$ 13.793,56 R$ 16.717,58 3,0359%

PAREDES

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE 
ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, 
DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE 
BASE

GRELHA METÁLICA LARGURA 35CM COM QUADRO CHUMBADO EM CANTONEIRA ABAS 
IGUAIS 1/8 X 1.1/4" E PARTE SUPERIOR MÓVEL EM BARRA CHATA 1/8" X 1", 
ESPAÇAMENTO 6CM, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA 
EPÓXI DUAS DEMÃOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE 
ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE 
VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO UN. CUSTO TOTAL BDI % ITEM
CUSTO TOTAL

COM BDI

3.3.1 C. SINAPI 88489 M2 828,50 R$ 13,63 R$ 11.292,46 21,20% R$ 13.686,29 2,4854%

3.3.2 C. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 828,50 R$ 2,42 R$ 2.004,97 21,20% R$ 2.429,99 0,4413%

LAJES

3.3.3 C. SINAPI 88488 M2 26,25 R$ 16,48 R$ 432,60 21,20% R$ 524,30 0,0952%

3.3.4 C. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 26,25 R$ 2,42 R$ 63,53 21,20% R$ 77,00 0,0140%

SUBTOTAL ITEM: PINTURA EXTERNA R$ 13.793,56 R$ 16.717,58 3,0359%

SUBTOTAL ITEM: REVESTIMENTOS R$ 45.944,02 R$ 55.683,47 10,1121%

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBTOTAL R$ 284.554,60 R$ 344.875,97 62,6294%

4.1 RAMAL DE LIGAÇÃO SUBTOTAL R$ 173.022,53 R$ 209.700,74 38,0816%

4.1.1 C. SINAPI 97635 M2 10,00 R$ 20,09 R$ 200,90 21,20% R$ 243,49 0,0442%

4.1.2 C. PRÓPRIA PV-C.1527 M2 10,00 R$ 26,96 R$ 269,60 21,20% R$ 326,75 0,0593%

4.1.3 C. SINAPI 90105 M3 71,64 R$ 9,72 R$ 696,34 21,20% R$ 843,95 0,1533%

4.1.4 C. SINAPI 94969 M3 7,00 R$ 422,01 R$ 2.954,07 21,20% R$ 3.580,29 0,6502%

4.1.5 C. ORSE 6316 LASTRO DE AREIA M3 25,00 R$ 166,13 R$ 4.153,25 21,20% R$ 5.033,68 0,9141%

4.1.6 C. SINAPI 93382 M3 40,00 R$ 30,72 R$ 1.228,80 21,20% R$ 1.489,29 0,2705%

4.1.7 C. SINAPI 97670 M 184,00 R$ 29,25 R$ 5.382,00 21,20% R$ 6.522,90 1,1846%

4.1.8 C. ORSE 10422 FITA DE ADVERTÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ENTERRADA - FORNECIMENTO M 200,00 R$ 1,43 R$ 286,00 21,20% R$ 346,63 0,0629%

4.1.9 C. PRÓPRIA CD-C.1955 UN 7,00 R$ 495,39 R$ 3.467,73 21,20% R$ 4.202,84 0,7632%

4.1.10 C. PRÓPRIA EE-C.1939 UN 7,00 R$ 589,94 R$ 4.129,58 21,20% R$ 5.004,99 0,9089%

4.1.11 C. SINAPI 92996 M 884,00 R$ 165,97 R$ 146.717,48 21,20% R$ 177.819,41 32,2919%

4.1.12 C. PRÓPRIA EE-C.1658 UN 1,00 R$ 423,71 R$ 423,71 21,20% R$ 513,53 0,0933%

4.1.13 C. PRÓPRIA EE-C.1545 M 1,00 R$ 122,09 R$ 122,09 21,20% R$ 147,97 0,0269%

4.1.14 C. PRÓPRIA CD-C.1889 M 16,00 R$ 170,47 R$ 2.727,52 21,20% R$ 3.305,71 0,6003%

4.1.15 C. PRÓPRIA CD-C.1748 UN 1,00 R$ 129,58 R$ 129,58 21,20% R$ 157,05 0,0285%

4.1.16 C. PRÓPRIA EE-C.2793 BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 R$ 29,25 R$ 29,25 21,20% R$ 35,45 0,0064%

4.1.17 C. PRÓPRIA EE-C.1923 UN 1,00 R$ 78,24 R$ 78,24 21,20% R$ 94,83 0,0172%

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA 
MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR 20 X 10 REAPROVEITADO, ESPESSURA 8 CM

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), 
LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

CAIXA DE PASSAGEM 70 X 46 X 80 CM FUNDO DE BRITA 15 CM REBOCADA 
INTERNAMENTE E=2CM E SEM TAMPA

TAMPA EM FERRO FUNDIDO 70 X 46 CM 50 KN ENERGIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 
KA CAIXA MOLDADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÂO

BARRAMENTO 15 X 3 MM COBRE ELETROLÍTICOCOM  ISOLADORES E PINTURA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 3", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 
DIAMETRO DE 80 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA COM CONECTOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. REF. 96985



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO UN. CUSTO TOTAL BDI % ITEM
CUSTO TOTAL

COM BDI

4.1.18 C. SINAPI 91934 M 1,00 R$ 26,39 R$ 26,39 21,20% R$ 31,98 0,0058%

SUBTOTAL ITEM: RAMAL DE LIGAÇÃO R$ 173.022,53 R$ 209.700,74 38,0816%

4.2 ILUMINAÇÃO EXTERNA SUBTOTAL R$ 7.132,14 R$ 8.644,05 1,5698%

4.2.1 C. SINAPI 90105 M3 9,72 R$ 9,72 R$ 94,48 21,20% R$ 114,51 0,0208%

4.2.2 C. ORSE 6316 LASTRO DE AREIA M3 2,91 R$ 166,13 R$ 483,44 21,20% R$ 585,92 0,1064%

4.2.3 C. SINAPI 93368 M3 6,81 R$ 21,79 R$ 148,39 21,20% R$ 179,85 0,0327%

4.2.4 C. SINAPI 91860 M 27,00 R$ 15,73 R$ 424,71 21,20% R$ 514,74 0,0935%

4.2.5 C. ORSE 4429 CAIXA DE INSPEÇÃO  0,30 X 0,30 X 0,40M UN 2,00 R$ 170,34 R$ 340,68 21,20% R$ 412,90 0,0750%

4.2.6 C. PRÓPRIA IL-C.1941 UN 2,00 R$ 1.930,85 R$ 3.861,70 21,20% R$ 4.680,32 0,8499%

4.2.7 C. PRÓPRIA IL-C.2177 UN 2,00 R$ 297,76 R$ 595,52 21,20% R$ 721,76 0,1311%

4.2.8 C. PRÓPRIA IL-C.1943 UN 2,00 R$ 167,08 R$ 334,16 21,20% R$ 405,00 0,0735%

4.2.9 C. SINAPI 91927 M 159,00 R$ 5,34 R$ 849,06 21,20% R$ 1.029,05 0,1869%

SUBTOTAL ITEM: ILUMINAÇÃO EXTERNA R$ 7.132,14 R$ 8.644,05 1,5698%

4.3 INSTALAÇÕES INTERNAS SUBTOTAL R$ 104.399,93 R$ 126.531,18 22,9780%

CALHAS, DUTOS E CAIXAS

4.3.1 C. PRÓPRIA CD-C.1379 M 46,00 R$ 27,07 R$ 1.245,22 21,20% R$ 1.509,19 0,2741%

4.3.2 C. PRÓPRIA CD-C.1451 M 57,00 R$ 55,73 R$ 3.176,61 21,20% R$ 3.850,00 0,6992%

4.3.3 C. ORSE 9668 UN 9,00 R$ 14,98 R$ 134,82 21,20% R$ 163,40 0,0297%

4.3.4 C. ORSE 12578 SAÍDA PARA PERFILADO 38X38MM (MOPA OU SIMILAR) UN 2,00 R$ 17,28 R$ 34,56 21,20% R$ 41,89 0,0076%

4.3.5 C. ORSE 724 UN 37,00 R$ 9,89 R$ 365,93 21,20% R$ 443,50 0,0805%

4.3.6 C. SINAPI 91872 M 210,00 R$ 23,77 R$ 4.991,70 21,20% R$ 6.049,87 1,0987%

4.3.7 C. SINAPI 91885 UN 50,00 R$ 16,67 R$ 833,50 21,20% R$ 1.010,19 0,1835%

4.3.8 C. SINAPI 95728 M 74,00 R$ 31,94 R$ 2.363,56 21,20% R$ 2.864,60 0,5202%

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), 
LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 
1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

POSTE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CÔNICO CONTÍNUO RETO H=7 M FLANGEADO 
INCLUINDO BASE, CHUMBADORES E ATERRAMENTO ELÉTRICO – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LED 60 W 5000 K LENTE EM 
POLICARBONATO 6.600 LUMENS - REF. ZAGONEL ZL-4907 / PHILIPS 70108-6K - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SUPORTE PARA UMA LUMINÁRIA DIÂMETRO 76,2 MM TOPO 60,3 MM 180° - REF. 
SHOMEI SBS-925/1-GF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",150X50MM,TRATAMENTO 
SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E 
FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PERFILADO EM AÇO PINTADO LISO, CHAPA #18, 38 X 38 MM, INCLUINDO 
SUPORTE E FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SAPATA EXTERNA 4 FUROS PARA PERFILADO, 38 X 38 MM, REF. CKP 131 OU 
SIMILAR

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" (REF. 
VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO UN. CUSTO TOTAL BDI % ITEM
CUSTO TOTAL

COM BDI

4.3.9 C. PRÓPRIA CD-C.1365 UN 25,00 R$ 15,74 R$ 393,50 21,20% R$ 476,92 0,0866%

4.3.10 C. SINAPI 92866 UN 6,00 R$ 15,23 R$ 91,38 21,20% R$ 110,75 0,0201%

4.3.11 C. PRÓPRIA CD-C.1506 UN 44,00 R$ 60,15 R$ 2.646,60 21,20% R$ 3.207,64 0,5825%

4.3.12 C. PRÓPRIA CD-C.1508 UN 13,00 R$ 59,05 R$ 767,65 21,20% R$ 930,38 0,1690%

4.3.13 C. PRÓPRIA CD-C.1510 UN 6,00 R$ 42,07 R$ 252,42 21,20% R$ 305,93 0,0556%

TOMADAS

4.3.14 C. PRÓPRIA EE-C.1593 UN 26,00 R$ 100,63 R$ 2.616,38 21,20% R$ 3.171,01 0,5759%

4.3.15 C. PRÓPRIA EE-C.1592 UN 21,00 R$ 77,80 R$ 1.633,80 21,20% R$ 1.980,14 0,3596%

4.3.16 C. PRÓPRIA EE-C.2616 UN 1,00 R$ 153,92 R$ 153,92 21,20% R$ 186,55 0,0339%

4.3.17 C. PRÓPRIA EE-C.2618 UN 1,00 R$ 150,20 R$ 150,20 21,20% R$ 182,04 0,0331%

4.3.18 C. SINAPI 92005 UN 2,00 R$ 68,84 R$ 137,68 21,20% R$ 166,87 0,0303%

4.3.19 C. SINAPI 92009 UN 1,00 R$ 59,34 R$ 59,34 21,20% R$ 71,92 0,0131%

4.3.20 C. SINAPI 91997 UN 4,00 R$ 42,63 R$ 170,52 21,20% R$ 206,67 0,0375%

4.3.21 C. SINAPI 91993 UN 2,00 R$ 54,84 R$ 109,68 21,20% R$ 132,93 0,0241%

4.3.22 C. SINAPI 91939 UN 2,00 R$ 39,36 R$ 78,72 21,20% R$ 95,41 0,0173%

4.3.23 C. SINAPI 91945 UN 2,00 R$ 16,24 R$ 32,48 21,20% R$ 39,37 0,0071%

INTERRUPTORES

4.3.24 C. SINAPI 91953 UN 3,00 R$ 34,09 R$ 102,27 21,20% R$ 123,95 0,0225%

4.3.25 C. SINAPI 91940 UN 3,00 R$ 23,06 R$ 69,18 21,20% R$ 83,85 0,0152%

4.3.26 C. PRÓPRIA EE-C.1596 UN 3,00 R$ 65,88 R$ 197,64 21,20% R$ 239,54 0,0435%

4.3.27 C. PRÓPRIA EE-C.1597 UN 5,00 R$ 122,78 R$ 613,90 21,20% R$ 744,04 0,1351%

4.3.28 C. PRÓPRIA EE-C.1598 UN 2,00 R$ 158,12 R$ 316,24 21,20% R$ 383,28 0,0696%

4.3.29 C. PRÓPRIA EE-C.1599 UN 1,00 R$ 102,38 R$ 102,38 21,20% R$ 124,08 0,0225%

4.3.30 C. PRÓPRIA EE-C.1600 UN 1,00 R$ 152,66 R$ 152,66 21,20% R$ 185,02 0,0336%

4.3.31 C. PRÓPRIA EE-C.1601 UN 1,00 R$ 202,82 R$ 202,82 21,20% R$ 245,81 0,0446%

4.3.32 C. SINAPI 97597 UN 1,00 R$ 74,49 R$ 74,49 21,20% R$ 90,28 0,0164%

4.3.33 C. PRÓPRIA EE-C.2619 UN 1,00 R$ 426,89 R$ 426,89 21,20% R$ 517,38 0,0940%

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM 
(1''), APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM 
(1''), APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 
(3/4''), APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PONTO COM 2 X TOMADA 20 A 2P+T INSTALAÇÃO APARENTE EM CONDULETE DE PVC 
1" – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PONTO COM 1 X TOMADA 20 A 2P+T INSTALAÇÃO APARENTE EM CONDULETE DE PVC 
1" – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PONTO COM 1 X TOMADA 20 A 2P+T INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM CAIXA ESTANQUE 
REF. PIAL LEGRAND AQUATIC – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PONTO COM 1 X TOMADA 32 A 3P+N+T INSTALAÇÃO DE SOBREPOR EM CAIXA 
PRÓPRIA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) 
PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM SUPORTE E PLACA, 10A/250V, 
INSTALAÇÃO APARENTE EM CONDULETE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM SUPORTE E PLACA, 10A/250V, 
INSTALAÇÃO APARENTE EM CONDULETE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM SUPORTE E PLACA, 10A/250V, 
INSTALAÇÃO APARENTE EM CONDULETE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM SUPORTE E PLACA, 10A/250V, 
INSTALAÇÃO APARENTE EM CONDULETE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM SUPORTE E PLACA, 10A/250V, 
INSTALAÇÃO APARENTE EM CONDULETE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS) COM SUPORTE E PLACA, 10A/250V, 
INSTALAÇÃO APARENTE EM CONDULETE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

CHAVE PARTIDA DIRETA ATÉ 2,0 CV – REF. WEG PDW05-1V40FF – FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO UN. CUSTO TOTAL BDI % ITEM
CUSTO TOTAL

COM BDI

4.3.34 C. PRÓPRIA EE-C.2620 UN 1,00 R$ 144,53 R$ 144,53 21,20% R$ 175,17 0,0318%

CABOS ELÉTRICOS

4.3.35 C. SINAPI 91924 M 15,00 R$ 3,34 R$ 50,10 21,20% R$ 60,72 0,0110%

4.3.36 C. SINAPI 91926 M 1.206,00 R$ 4,79 R$ 5.776,74 21,20% R$ 7.001,32 1,2714%

4.3.37 C. SINAPI 91928 M 2.690,00 R$ 7,37 R$ 19.825,30 21,20% R$ 24.027,97 4,3635%

4.3.38 C. SINAPI 91930 M 659,00 R$ 10,26 R$ 6.761,34 21,20% R$ 8.194,64 1,4881%

4.3.39 C. SINAPI 91932 M 611,00 R$ 18,23 R$ 11.138,53 21,20% R$ 13.499,73 2,4515%

4.3.40 C. PRÓPRIA EE-C.1603 M 10,00 R$ 8,83 R$ 88,30 21,20% R$ 107,02 0,0194%

4.3.41 C. PRÓPRIA EE-C.1604 M 10,00 R$ 12,65 R$ 126,50 21,20% R$ 153,32 0,0278%

ILUMINAÇÃO INTERNA

4.3.42 C. ORSE 12022 UN 6,00 R$ 329,38 R$ 1.976,28 21,20% R$ 2.395,22 0,4350%

4.3.43 C. ORSE 10795 UN 1,00 R$ 465,90 R$ 465,90 21,20% R$ 564,66 0,1025%

4.3.44 C. ORSE 12794 UN 17,00 R$ 407,73 R$ 6.931,41 21,20% R$ 8.400,77 1,5256%

4.3.45 C. PRÓPRIA IL-C.2003 LÂMPADA TUBOLAR LED T8, 32W, BIVOLT UN 34,00 R$ 28,62 R$ 973,08 21,20% R$ 1.179,36 0,2142%

4.3.46 C. PRÓPRIA IL-C.1945 UN 13,00 R$ 239,57 R$ 3.114,41 21,20% R$ 3.774,62 0,6855%

4.3.47 C. PRÓPRIA IL-C.1665 UN 8,00 R$ 108,10 R$ 864,80 21,20% R$ 1.048,12 0,1903%

4.3.48 C. PRÓPRIA IL-C.2198 UN 7,00 R$ 738,00 R$ 5.166,00 21,20% R$ 6.261,12 1,1370%

4.3.49 C. SINAPI 97607 UN 1,00 R$ 110,63 R$ 110,63 21,20% R$ 134,08 0,0243%

4.3.50 C. SINAPI 100862 UN 6,00 R$ 41,67 R$ 250,02 21,20% R$ 303,02 0,0550%

4.3.51 C. PRÓPRIA IL-C.2722 UN 8,00 R$ 27,79 R$ 222,32 21,20% R$ 269,45 0,0489%

QUADRO GERAL

4.3.52 C. ORSE 12230 UN 1,00 R$ 1.179,34 R$ 1.179,34 21,20% R$ 1.429,34 0,2596%

CONJUNTO DE COMANDO REMOTO COM COMUTADOR DE DUAS POSIÇÕES E 
SINALIZADOR VERMELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 
MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 
MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 32/40W OU TUBO 
LED 2 X 18/20 W (TECNOLUX REF.FLE-8157/232 OU SIMILAR), COMPLETA, COM 
LAMPADA TUBO LED - REV 01

LUMINÁRIA HERMÉTICA CORPO EM FIBRA DE VIDRO BLINDADA, MOD. TLH34, DA 
TEC & LUZ OU SIMILAR, INCLUSIVE DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE LED, TIPO T8 
(PARA CÂMARA FRIGORÍFERA)

LUMINÁRIA HERMÉTICA  DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR T8, 2X36W, 
IP65, 127CM, REF.: LMIP65 2X36 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR, EXCLUSIVE 
LÂMPADAS

LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA DUAS LÂMPADAS TUBULARES T8 - 2X32W COM 
ALETAS – INCLUSAS LÂMPADAS LED TUBULARES 18W SELO PROCEL. REF. 
LUMICENTER – CAN03-S232 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA DUAS LÂMPADAS TUBULARES T8 - 2X16W, COM 
CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA, REFLETOR 
FACETADO EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO – INCLUSAS LÂMPADAS LED 9W SELO 
PROCEL. REF. LUMICENTER CAN03-S216 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LUMINÁRIA INDUSTRIAL LED DE SOBREPOR, 146 W, CORPO DE CHAPA ED AÇO 
LAMINADO A FRIO, TINTA PÓ POLIESTER DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA 
MICROTEXTURIZADA, RELEFOR DE CHAPA DE AÇO COM PINTURA NA COR BRANCA E 
LED SMD DE ALTO DESEMPENHO. TEMPERATURA DE COR 5000K.  REF. LUMICENTER 
– LHB08-S17000850 – INSTALAÇÃO EM LOCAIS DE PÉ DIREITO ELEVADO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 
KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SUPORTE E FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM PERFILADO 38 X 38 MM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 40 
DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO UN. CUSTO TOTAL BDI % ITEM
CUSTO TOTAL

COM BDI

4.3.53 C. SINAPI 101878 UN 1,00 R$ 482,85 R$ 482,85 21,20% R$ 585,21 0,1063%

4.3.54 C. ORSE 443 UN 6,00 R$ 77,61 R$ 465,66 21,20% R$ 564,37 0,1025%

4.3.55 C. PRÓPRIA EE-C.1950 FUSÍVEL NFC TIPO CARTUCHO 22 X 58 GL/GG  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 6,00 R$ 28,19 R$ 169,14 21,20% R$ 205,00 0,0372%

4.3.56 C. PRÓPRIA EE-C.1658 UN 1,00 R$ 423,71 R$ 423,71 21,20% R$ 513,53 0,0933%

4.3.57 C. PRÓPRIA EE-C.1545 M 3,50 R$ 122,09 R$ 427,32 21,20% R$ 517,91 0,0941%

4.3.58 C. PRÓPRIA EE-C.1972 UN 1,00 R$ 925,00 R$ 925,00 21,20% R$ 1.121,09 0,2036%

4.3.59 C. PRÓPRIA EE-C.1686 UN 3,00 R$ 181,02 R$ 543,06 21,20% R$ 658,18 0,1195%

4.3.60 C. PRÓPRIA EE-C.1679 UN 1,00 R$ 560,90 R$ 560,90 21,20% R$ 679,80 0,1235%

4.3.61 C. PRÓPRIA EE-C.2166 UN 1,00 R$ 2.703,54 R$ 2.703,54 21,20% R$ 3.276,65 0,5950%

4.3.62 C. PRÓPRIA EE-C.1624 UN 1,00 R$ 497,78 R$ 497,78 21,20% R$ 603,30 0,1096%

4.3.63 C. PRÓPRIA EE-C.1626 UN 1,00 R$ 197,68 R$ 197,68 21,20% R$ 239,59 0,0435%

4.3.64 C. SINAPI 93653 UN 3,00 R$ 13,38 R$ 40,14 21,20% R$ 48,65 0,0088%

4.3.65 C. SINAPI 93654 UN 12,00 R$ 14,15 R$ 169,80 21,20% R$ 205,80 0,0374%

4.3.66 C. SINAPI 93660 UN 2,00 R$ 64,27 R$ 128,54 21,20% R$ 155,79 0,0283%

4.3.67 C. SINAPI 93661 UN 6,00 R$ 65,84 R$ 395,04 21,20% R$ 478,78 0,0869%

4.3.68 C. SINAPI 93663 UN 1,00 R$ 68,85 R$ 68,85 21,20% R$ 83,45 0,0152%

4.3.69 C. SINAPI 93664 UN 3,00 R$ 72,55 R$ 217,65 21,20% R$ 263,79 0,0479%

4.3.70 C. SINAPI 93665 UN 2,00 R$ 77,49 R$ 154,98 21,20% R$ 187,83 0,0341%

4.3.71 C. SINAPI 93667 UN 1,00 R$ 80,59 R$ 80,59 21,20% R$ 97,67 0,0177%

4.3.72 C. SINAPI 93669 UN 2,00 R$ 87,46 R$ 174,92 21,20% R$ 212,00 0,0385%

4.3.73 C. SINAPI 93672 UN 1,00 R$ 101,74 R$ 101,74 21,20% R$ 123,31 0,0224%

4.3.74 C. PRÓPRIA EE-C.1607 UN 5,00 R$ 168,96 R$ 844,80 21,20% R$ 1.023,89 0,1859%

4.3.75 C. PRÓPRIA EE-C.1608 UN 5,00 R$ 181,46 R$ 907,30 21,20% R$ 1.099,63 0,1997%

4.3.76 C. SINAPI 91926 M 45,00 R$ 4,79 R$ 215,55 21,20% R$ 261,24 0,0474%

4.3.77 C. SINAPI 91928 M 12,00 R$ 7,37 R$ 88,44 21,20% R$ 107,19 0,0195%

4.3.78 C. SINAPI 91930 M 12,00 R$ 10,26 R$ 123,12 21,20% R$ 149,22 0,0271%

4.3.79 C. SINAPI 91932 M 20,00 R$ 18,23 R$ 364,60 21,20% R$ 441,89 0,0802%

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

BASE DE FUSÍVEL TIPO NH 00 ATÉ 125A, PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 
KA CAIXA MOLDADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÂO

BARRAMENTO 15 X 3 MM COBRE ELETROLÍTICOCOM  ISOLADORES E PINTURA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PROTETOR DE SURTO CLASSE I+II 3P IIMP 12,5 KA UC 350 VCA UP=<1,5 KV – 
REF. SCHNEIDER IPRF1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA MEDIÇÃO CLASSE 0,3 RELAÇÃO 150/5 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÂO

CHAVE DE AFERIÇÃO DE SOBREPOR 20A 600V - REF.BTS-B02 V.04 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA CCK MODELO CCK7200S - 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÂO

PROGRAMADOR HORÁRIO DIGITAL COM SAÍDA DUPLA INDEPENDENTE 2 X 20A 250 V 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE 500 V, CATEGORIA 
AC-2 E AC-3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25 A / 30 MA CLASSE AC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40 A / 30 MA CLASSE AC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO UN. CUSTO TOTAL BDI % ITEM
CUSTO TOTAL

COM BDI

4.3.80 C. PRÓPRIA EE-C.1959 CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTA  E = 6MM, COR CRISTAL, COM INSTALAÇÃO M2 0,60 R$ 505,97 R$ 303,58 21,20% R$ 367,93 0,0668%

QUADRO COMPRESSOR

4.3.81 C. SINAPI 101878 UN 1,00 R$ 482,85 R$ 482,85 21,20% R$ 585,21 0,1063%

4.3.82 C. PRÓPRIA EE-C.1625 UN 1,00 R$ 209,66 R$ 209,66 21,20% R$ 254,10 0,0461%

4.3.83 C. PRÓPRIA EE-C.1609 UN 1,00 R$ 243,11 R$ 243,11 21,20% R$ 294,65 0,0535%

4.3.84 C. SINAPI 93653 UN 1,00 R$ 13,38 R$ 13,38 21,20% R$ 16,22 0,0029%

4.3.85 C. SINAPI 93668 UN 1,00 R$ 82,94 R$ 82,94 21,20% R$ 100,52 0,0183%

4.3.86 C. PRÓPRIA EE-C.2623 UN 1,00 R$ 204,84 R$ 204,84 21,20% R$ 248,26 0,0451%

4.3.87 C. SINAPI 91926 M 10,00 R$ 4,79 R$ 47,90 21,20% R$ 58,05 0,0105%

4.3.88 C. PRÓPRIA EE-C.1959 CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTA  E = 6MM, COR CRISTAL, COM INSTALAÇÃO M2 0,12 R$ 505,97 R$ 60,72 21,20% R$ 73,59 0,0134%

SERVIÇOS FINAIS

4.3.89 C. PRÓPRIA EE-C.1730 H 16,00 R$ 88,38 R$ 1.414,08 21,20% R$ 1.713,84 0,3112%

SUBTOTAL ITEM: INSTALAÇÕES INTERNAS R$ 104.399,93 R$ 126.531,18 22,9780%

SUBTOTAL ITEM: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 284.554,60 R$ 344.875,97 62,6294%

5 TELECOMUNICAÇÕES SUBTOTAL R$ 34.760,14 R$ 42.128,78 7,6506%

5.1 INFRAESTRUTURA ÓPTICA SUBTOTAL R$ 18.112,48 R$ 21.952,04 3,9865%

TRECHO SUBTERRÂNEO

5.1.1 C. SINAPI 97635 M2 5,00 R$ 20,09 R$ 100,45 21,20% R$ 121,74 0,0221%

5.1.2 C. PRÓPRIA PV-C.1527 M2 5,00 R$ 26,96 R$ 134,80 21,20% R$ 163,38 0,0297%

5.1.3 C. PRÓPRIA CD-C.2743 M 8,00 R$ 73,28 R$ 586,24 21,20% R$ 710,51 0,1290%

5.1.4 C. PRÓPRIA CD-C.1746 UN 1,00 R$ 41,08 R$ 41,08 21,20% R$ 49,79 0,0090%

5.1.5 C. PRÓPRIA EE-C.2790 BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 R$ 12,29 R$ 12,29 21,20% R$ 14,90 0,0027%

5.1.6 C. SINAPI 97668 M 75,00 R$ 15,37 R$ 1.152,75 21,20% R$ 1.397,12 0,2537%

5.1.7 C. PRÓPRIA EE-C.1923 UN 1,00 R$ 78,24 R$ 78,24 21,20% R$ 94,83 0,0172%

5.1.8 C. SINAPI 91934 M 1,00 R$ 26,39 R$ 26,39 21,20% R$ 31,98 0,0058%

5.1.9 C. PRÓPRIA CD-C.1738 M 80,00 R$ 1,37 R$ 109,60 21,20% R$ 132,83 0,0241%

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE 500 V, 
CATEGORIA AC-2 E AC-3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 63 A / 30 MA CLASSE AC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MOTOR CORRENTE AJUSTÁVEL DE 6,3A A 10A – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

COMISSIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO CONFORME NBR-5410 
E NBR/ISO 8995 COM EMISSÃO DE LAUDO

REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA 
MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR 20 X 10 REAPROVEITADO, ESPESSURA 8 CM

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", INCLUSIVE CONEXÕES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 
DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA COM CONECTOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. REF. 96985

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

FITA DE ADVERTÊNCIA "PERIGO - ALTA TENSÃO" OU "ATENÇÃO – FIBRA ÓTICA" 
EM PEAD PARA REDE DE DUTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO UN. CUSTO TOTAL BDI % ITEM
CUSTO TOTAL

COM BDI

5.1.10 C. ORSE 10332 TAMPA DE FERRO FUNDIDO 60X40CM UN 3,00 R$ 488,39 R$ 1.465,17 21,20% R$ 1.775,76 0,3225%

5.1.11 C. SINAPI 101795 UN 3,00 R$ 622,11 R$ 1.866,33 21,20% R$ 2.261,96 0,4108%

5.1.12 C. SINAPI 90100 M3 12,00 R$ 14,02 R$ 168,24 21,20% R$ 203,90 0,0370%

5.1.13 C. ORSE 2519 M3 8,00 R$ 20,09 R$ 160,72 21,20% R$ 194,79 0,0354%

5.1.14 C. ORSE 6316 LASTRO DE AREIA M3 4,00 R$ 166,13 R$ 664,52 21,20% R$ 805,39 0,1463%

CABO ÓPTICO E CONECTORIZAÇÃO

5.1.15 C. PRÓPRIA CE-C.1348 M 430,00 R$ 15,05 R$ 6.471,50 21,20% R$ 7.843,36 1,4244%

5.1.16 C. PRÓPRIA CE-C.1349 UN 1,00 R$ 2.073,32 R$ 2.073,32 21,20% R$ 2.512,83 0,4563%

5.1.17 C. PRÓPRIA CE-C.1351 UN 6,00 R$ 133,00 R$ 798,00 21,20% R$ 967,16 0,1756%

5.1.18 C. PRÓPRIA CE-C.1352 UN 6,00 R$ 89,27 R$ 535,62 21,20% R$ 649,16 0,1179%

5.1.19 C. PRÓPRIA CE-C.1358 FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO UN 12,00 R$ 118,03 R$ 1.416,36 21,20% R$ 1.716,61 0,3117%

5.1.20 C. PRÓPRIA CE-C.1359 CERTIFICAÇÃO DE CANAL ÓPTICO MONOMODO UN 6,00 R$ 41,81 R$ 250,86 21,20% R$ 304,04 0,0552%

SUBTOTAL ITEM: INFRAESTRUTURA ÓPTICA R$ 18.112,48 R$ 21.952,04 3,9865%

5.2 CABEAMENTO PREDIAL SUBTOTAL R$ 16.647,66 R$ 20.176,74 3,6641%

ELETROCALHAS E PERFILADOS

5.2.1 C. PRÓPRIA CD-C.1377 M 50,00 R$ 30,68 R$ 1.534,00 21,20% R$ 1.859,19 0,3376%

5.2.2 C. PRÓPRIA CD-C.1548 M 50,00 R$ 7,78 R$ 389,00 21,20% R$ 471,46 0,0856%

5.2.3 C. ORSE 8689 UN 7,00 R$ 25,33 R$ 177,31 21,20% R$ 214,90 0,0390%

5.2.4 C. ORSE 11287 UN 2,00 R$ 24,10 R$ 48,20 21,20% R$ 58,42 0,0106%

5.2.5 C. ORSE 724 UN 1,00 R$ 9,89 R$ 9,89 21,20% R$ 11,99 0,0022%

5.2.6 C. PRÓPRIA CD-C.1385 UN 1,00 R$ 38,83 R$ 38,83 21,20% R$ 47,06 0,0085%

5.2.7 C. PRÓPRIA CD-C.1443 UN 2,00 R$ 27,09 R$ 54,18 21,20% R$ 65,67 0,0119%

5.2.8 C. SINAPI 100861 UN 29,00 R$ 38,26 R$ 1.109,54 21,20% R$ 1.344,75 0,2442%

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

5.2.9 C. SINAPI 95728 M 6,00 R$ 31,94 R$ 191,64 21,20% R$ 232,26 0,0422%

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO 
TAMPÃO. AF_12/2020

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 
0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS OU ÁREAS, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, 
UTILIZANDO COMPACTADOR À PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU DE 
COMPACTAÇÃO

CABO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO 6F, NÚCLEO GELEADO, LSZH, ANTIRROEDOR, 
G.652D - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO (DIO) MÓDULO BÁSICO E KIT DE ADAPTADORES - 
REF: FURUKAWA A270  35260036 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CORDÃO ÓPTICO DUPLEX 5,9 SM LC-UPC/LC-UPC 2,5 M – SOMENTE FORNECIMENTO

EXTENSÃO ÓPTICA DUPLEX CONECTORIZADA (PIGTAIL+ADAPTADOR) SM LC-UPC LWP 
(G.652D)  1.5M. REF. FURUKAWA 33000158 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ELETROCALHA TIPO U EM AÇO PINTADO, PERFURADO, CHAPA #18, 50 X 50 MM, 
COM SUPORTES E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM EM AÇO PINTADO LISO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° 
(REF.: MOPA OU SIMILAR)

CURVA VERTICAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° 
(REF.: MOPA OU SIMILAR)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" (REF. 
VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)

JUNÇÃO "T" HORIZONTAL 90° EM AÇO PINTADO PERFURADO PARA ELETROCALHA 50 
X 50 MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

FLANGE PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM EM AÇO PINTADO – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 
KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO UN. CUSTO TOTAL BDI % ITEM
CUSTO TOTAL

COM BDI

5.2.10 C. SINAPI 91872 M 40,00 R$ 23,77 R$ 950,80 21,20% R$ 1.152,36 0,2093%

5.2.11 C. SINAPI 91885 UN 22,00 R$ 16,67 R$ 366,74 21,20% R$ 444,48 0,0807%

5.2.12 C. PRÓPRIA CD-C.1364 UN 12,00 R$ 15,12 R$ 181,44 21,20% R$ 219,90 0,0399%

5.2.13 C. PRÓPRIA CD-C.1505 UN 5,00 R$ 45,07 R$ 225,35 21,20% R$ 273,12 0,0496%

5.2.14 C. PRÓPRIA CD-C.1507 UN 3,00 R$ 48,00 R$ 144,00 21,20% R$ 174,53 0,0317%

5.2.15 C. PRÓPRIA CD-C.1508 UN 4,00 R$ 59,05 R$ 236,20 21,20% R$ 286,27 0,0520%

5.2.16 C. PRÓPRIA CD-C.1864 UN 7,00 R$ 35,99 R$ 251,93 21,20% R$ 305,34 0,0554%

CABEAMENTO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO

5.2.17 C. ORSE 8682 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 12U X 450MM UN 1,00 R$ 626,54 R$ 626,54 21,20% R$ 759,36 0,1379%

5.2.18 C. PRÓPRIA CE-C.1798 UN 3,00 R$ 160,70 R$ 482,10 21,20% R$ 584,30 0,1061%

5.2.19 C. SINAPI 98302 UN 1,00 R$ 1.159,30 R$ 1.159,30 21,20% R$ 1.405,05 0,2552%

5.2.20 C. PRÓPRIA CE-C.1463 RÉGUA 19” ABS C/8 TOMADAS 10 A NBR 14136 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 R$ 146,07 R$ 146,07 21,20% R$ 177,03 0,0321%

5.2.21 C. PRÓPRIA CE-C.1370 UN 6,00 R$ 188,54 R$ 1.131,24 21,20% R$ 1.371,05 0,2490%

5.2.22 C. PRÓPRIA CE-C.1369 UN 10,00 R$ 130,22 R$ 1.302,20 21,20% R$ 1.578,25 0,2866%

5.2.23 C. PRÓPRIA CE-C.1357 M 550,00 R$ 6,61 R$ 3.635,50 21,20% R$ 4.406,17 0,8002%

5.2.24 C. PRÓPRIA CE-C.1479 PATCH CORD METÁLICO U/UTP CAT.6 1,5 M - SOMENTE FORNECIMENTO UN 22,00 R$ 30,77 R$ 676,94 21,20% R$ 820,44 0,1490%

5.2.25 C. PRÓPRIA CE-C.1480 PATCH CORD METÁLICO U/UTP CAT.6 2,5 M - SOMENTE FORNECIMENTO UN 22,00 R$ 41,63 R$ 915,86 21,20% R$ 1.110,01 0,2016%

5.2.26 C. PRÓPRIA CE-C.1360 CERTIFICAÇÃO DE PONTOS CAT6 UN 22,00 R$ 30,13 R$ 662,86 21,20% R$ 803,38 0,1459%

SUBTOTAL ITEM: CABEAMENTO PREDIAL R$ 16.647,66 R$ 20.176,74 3,6641%

SUBTOTAL ITEM: TELECOMUNICAÇÕES R$ 34.760,14 R$ 42.128,78 7,6506%

6 INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E PROTETIVAS CONTRA INCÊNDIO SUBTOTAL R$ 21.475,33 R$ 26.027,78 4,7266%

6.1 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SUBTOTAL R$ 1.026,04 R$ 1.243,54 0,2258%

6.1.1 C. SINAPI 97599 UN 2,00 R$ 21,71 R$ 43,42 21,20% R$ 52,62 0,0096%

6.1.2 C. ORSE 11866 UN 2,00 R$ 235,21 R$ 470,42 21,20% R$ 570,14 0,1035%

6.1.3 C. PRÓPRIA II-C.1496 UN 1,00 R$ 34,58 R$ 34,58 21,20% R$ 41,91 0,0076%

6.1.4 C. PRÓPRIA II-C.1497 UN 3,00 R$ 41,26 R$ 123,78 21,20% R$ 150,02 0,0272%

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM 
(1''), APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM 
(1''), APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM 
(1''), APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CAIXA DE PASSAGEM 154X110X70MM CEGA TAMPA OPACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

GUIA DE CABOS 1U COM TAMPA 19" - REF FURUKAWA 35150502 - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

PONTO DE REDE CAT6 INSTALAÇÃO APARENTE 2 X RJ45 EM CONDULETE 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PONTO DE REDE CAT6 INSTALAÇÃO APARENTE 1 X RJ45 EM CONDULETE 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CABO TRANSMISSAO DE DADOS CAT.6 23AWGX4P U/UTP LSZH COR AZUL – REF. 
FURUKAWA GIGALAN PREMIUM 23400145, 23400151 OU 23400127 - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM BLOCO 
AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LLE 1106-1DFB, DA KBR OU SIMILAR

PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICAÇÃO CONFORME PROJETO, 240 X 120 MM - 
INSTALAÇÃO TIPO 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICAÇÃO CONFORME PROJETO, 400 X 200 MM - 
INSTALAÇÃO TIPO 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO UN. CUSTO TOTAL BDI % ITEM
CUSTO TOTAL

COM BDI

SERVIÇOS FINAIS

6.1.5 C. PRÓPRIA II-C.1494 H 4,00 R$ 88,46 R$ 353,84 21,20% R$ 428,85 0,0779%

SUBTOTAL ITEM: ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA R$ 1.026,04 R$ 1.243,54 0,2258%

6.2 SPDA SUBTOTAL R$ 20.449,29 R$ 24.784,24 4,5008%

6.2.1 C. PRÓPRIA SS-C.1487 BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 126,00 R$ 34,01 R$ 4.285,26 21,20% R$ 5.193,67 0,9432%

6.2.2 C. PRÓPRIA SS-C.1489 UN 2,00 R$ 33,96 R$ 67,92 21,20% R$ 82,32 0,0149%

6.2.3 C. PRÓPRIA SS-C.1488 UN 4,00 R$ 33,96 R$ 135,84 21,20% R$ 164,64 0,0299%

6.2.4 C. PRÓPRIA SS-C.1490 UN 1,00 R$ 40,96 R$ 40,96 21,20% R$ 49,64 0,0090%

6.2.5 C. PRÓPRIA SS-C.1492 UN 9,00 R$ 42,69 R$ 384,21 21,20% R$ 465,66 0,0846%

6.2.6 C. SINAPI 96977 M 137,00 R$ 60,71 R$ 8.317,27 21,20% R$ 10.080,41 1,8306%

6.2.7 C. PRÓPRIA SS-C.1952 M 48,00 R$ 46,31 R$ 2.222,88 21,20% R$ 2.694,10 0,4892%

6.2.8 C. SINAPI 96985 UN 6,00 R$ 75,96 R$ 455,76 21,20% R$ 552,37 0,1003%

6.2.9 C. PRÓPRIA SA-C.1486 SOLDA EXOTÉRMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 7,00 R$ 42,47 R$ 297,29 21,20% R$ 360,31 0,0654%

6.2.10 C. PRÓPRIA SA-C.1485 FERRAMENTAS PARA EXECUÇÃO DE SOLDAS EXOTÉRMICAS – FORNECIMENTO UN 1,00 R$ 385,27 R$ 385,27 21,20% R$ 466,94 0,0848%

6.2.11 C. PRÓPRIA SS-C.1953 UN 6,00 R$ 143,10 R$ 858,60 21,20% R$ 1.040,61 0,1890%

6.2.12 C. SINAPI 91872 M 18,00 R$ 23,77 R$ 427,86 21,20% R$ 518,56 0,0942%

6.2.13 C. PRÓPRIA SS-C.1491 UN 6,00 R$ 22,26 R$ 133,56 21,20% R$ 161,87 0,0294%

6.2.14 C. PRÓPRIA SS-C.1954 UN 3,00 R$ 64,89 R$ 194,67 21,20% R$ 235,94 0,0428%

6.2.15 C. SINAPI 90105 M3 48,60 R$ 9,72 R$ 472,39 21,20% R$ 572,53 0,1040%

6.2.16 C. SINAPI 93368 M3 48,60 R$ 21,79 R$ 1.058,99 21,20% R$ 1.283,48 0,2331%

SERVIÇOS FINAIS

6.2.17 C. PRÓPRIA SS-C.1493 COMISSIONAMENTO DO SPDA CONFORME NBR5419 COM EMISSÃO DE LAUDO H 8,00 R$ 88,82 R$ 710,56 21,20% R$ 861,19 0,1564%

SUBTOTAL ITEM: SPDA R$ 20.449,29 R$ 24.784,24 4,5008%

SUBTOTAL ITEM: INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E PROTETIVAS CONTRA INCÊNDIO R$ 21.475,33 R$ 26.027,78 4,7266%

7 INSTALAÇÕES MECÂNICAS SUBTOTAL R$ 14.750,21 R$ 17.877,05 3,2465%

COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME 
NBR10898 COM EMISSÃO DE LAUDO

CURVA 90° VERTICAL EM BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CURVA 90° HORIZONTAL EM BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

GRAMPO PARA CONEXÃO DE CRUZAMENTO DE BARRA CHATA EM ALUMÍNIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TERMINAL AÉREO EM ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 600 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2 INSTALADA EM PAREDE OU COBERTURA COM 
FIXAÇÃO POR SUPORTE ÔMEGA A CADA 1M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA PARA SPDA EM POLIPROPILENO 1" COM CONECTOR 
DE MEDIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 50 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CONEXÃO DE CABO DE COBRE 25 A 35 MM2 À ESTRUTURA METÁLICA COM TERMINAL 
A COMPRESSÃO 2 FUROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), 
LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 
1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO UN. CUSTO TOTAL BDI % ITEM
CUSTO TOTAL

COM BDI

7.1 EXAUSTOR SUBTOTAL R$ 4.382,15 R$ 5.311,11 0,9645%

7.1.1 C. PRÓPRIA IC-C.2573 UN 1,00 R$ 3.168,84 R$ 3.168,84 21,20% R$ 3.840,59 0,6974%

7.1.2 C. PRÓPRIA IC-C.2107 UN 1,00 R$ 394,23 R$ 394,23 21,20% R$ 477,80 0,0868%

7.1.3 C. PRÓPRIA IC-C.2115 M 2,00 R$ 161,23 R$ 322,46 21,20% R$ 390,82 0,0710%

7.1.4 C. PRÓPRIA IC-C.2574 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO PVC LEVE, 90 GRAUS, DN 200 MM. UN 2,00 R$ 139,91 R$ 279,82 21,20% R$ 339,14 0,0616%

7.1.5 C. PRÓPRIA IC-C.2221 M 2,00 R$ 33,97 R$ 67,94 21,20% R$ 82,34 0,0150%

7.1.6 C. PRÓPRIA IC-C.1346 DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/ AR CONDICIONADO M2 2,00 R$ 74,43 R$ 148,86 21,20% R$ 180,42 0,0328%

SUBTOTAL ITEM: EXAUSTOR R$ 4.382,15 R$ 5.311,11 0,9645%

7.2 AR COMPRIMIDO SUBTOTAL R$ 10.368,06 R$ 12.565,94 2,2820%

7.2.1 C. PRÓPRIA IC-C.2726 UN 1,00 R$ 7.143,87 R$ 7.143,87 21,20% R$ 8.658,26 1,5723%

7.2.2 C. PRÓPRIA IC-C.2575 CJ 1,00 R$ 30,40 R$ 30,40 21,20% R$ 36,84 0,0067%

7.2.3 C. PRÓPRIA IC-C.2193 UN 1,00 R$ 185,37 R$ 185,37 21,20% R$ 224,67 0,0408%

7.2.4 C. PRÓPRIA IC-C.2725 UN 1,00 R$ 1.179,76 R$ 1.179,76 21,20% R$ 1.429,85 0,2597%

7.2.5 C. PRÓPRIA IC-C.2189 UN 3,00 R$ 39,96 R$ 119,88 21,20% R$ 145,29 0,0264%

7.2.6 C. PRÓPRIA IC-C.2190 UN 1,00 R$ 18,61 R$ 18,61 21,20% R$ 22,56 0,0041%

7.2.7 C. PRÓPRIA IC-C.2191 UN 1,00 R$ 62,57 R$ 62,57 21,20% R$ 75,83 0,0138%

7.2.8 C. PRÓPRIA IC-C.2187 UN 1,00 R$ 134,80 R$ 134,80 21,20% R$ 163,38 0,0297%

7.2.9 C. PRÓPRIA IC-C.2192 ADAPTADOR PPR. 25MM X 1/2". COR AZUL. PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. UN 3,00 R$ 27,78 R$ 83,34 21,20% R$ 101,01 0,0183%

7.2.10 C. PRÓPRIA IC-C.2185 UN 3,00 R$ 14,25 R$ 42,75 21,20% R$ 51,81 0,0094%

7.2.11 C. PRÓPRIA IC-C.2186 UN 5,00 R$ 21,89 R$ 109,45 21,20% R$ 132,65 0,0241%

7.2.12 C. PRÓPRIA IC-C.2188 UN 4,00 R$ 25,01 R$ 100,04 21,20% R$ 121,25 0,0220%

7.2.13 C. PRÓPRIA IC-C.2184 UN 12,00 R$ 22,28 R$ 267,36 21,20% R$ 324,04 0,0588%

FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR CENTRIFUGO EM AÇO TIPO RADIAL 
MODELO EC1-TN, VAZÃO 1320m³/h, PRESSÃO 38mmCa, 1710 RPM.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA FIXA EM ALUMINIO 300 X 300MM PARA 
TUBO DIÂMETRO 200MM.

TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 200 MM, (NBR 5688). FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

DUTO FLEXÍVEL EM PVC BRANCO SEM ISOLAMENTO DIÂMETRO 200MM. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

COMPRESSOR DE AR, 02 CILINDROS, RESERVATÓRIO HORIZONTAL 250L, 
TRANSMISSÃO POR CORREIA, PROTEÇÃO NAS PARTES GIRANTES, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO 3,7kW, VÁLVULA DE RETENÇÃO, DRENO, PRESSOSTADO, MANÔMETRO, 
VÁLVULA DE SEGURANÇA, REGISTRO DE SAÍDA DE AR, SERPENTINA ALETADA, 
DESLOCAMENTO TEÓRICO 566 l/min, PRESSÃO MÁXIMA 140 psi, 973 RPM. 
MODELO REFERÊNCIA SUPER AR 20/200V PRESSURE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO D: 65 MM, A: 80 MM, PARAFUSO: 3/8″, BORRACHA: 
70/SHORE – DUREZA A, CAPACIDADE DE CARGA: 80 KG/PEÇA E 320 
KG/CONJUNTO.

FILTRO COM MANÔMETRO E REGULADOR DE PRESSÃO. CONEXÃO 1/2". VAZÃO 
3250L/MIN. PRESSÃO TRABALHO 0,2 A 10 bar. MANÔMETRO ESCALA 0 A 160 
psi. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CALIBRADOR DE PNEU DE 0 ATÉ 145LBS, DISPLAY COM INDICAÇÃO DE PRESSÃO, 
INICIO DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO AO CONECTAR PNEU, DISPARO DE ALARME DE 
CALILBRAGEM, TECLA(+) E (-), TECLA PNEU VAZIO, 10MTS DE MANGUEIRA, 
BICO PARA ENCHIMENTO, SUPORTE PARA MENGUEIRA, BIVOLT. MODELO DE 
REFERÊNCIA M2000 STOKAIR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ENGATE RÁPIDO FEMEA DE 1/4". ROSCA MACHO DE 1/2". PARA AR COMPRIMIDO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ADAPTADOR  ESPIGÃO 1/4". MACHO ROSCA 1/2". PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNIÃO COM FLANGE. PPR. DN 25 MM. COR AZUL. PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

REGISTRO ESFERA, PPR/METAL, DN 25 MM, PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TE, PPR, DN 25MM, COR AZUL, PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

CURVA DE SOBREPASSO, PPR, DN 25MM, COR AZUL, PARA REDE DE AR 
COMPRIMIDO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

JOELHO MISTO, PPR, 25 MM X 1/2", COR AZUL, PARA AR COMPRIMIDO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CURVA 90°, PPR, DN 25MM, COR AZUL, PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO UN. CUSTO TOTAL BDI % ITEM
CUSTO TOTAL

COM BDI

7.2.14 C. PRÓPRIA IC-C.2576 CJ 3,00 R$ 69,84 R$ 209,52 21,20% R$ 253,94 0,0461%

7.2.15 C. PRÓPRIA IC-C.2183 M 34,00 R$ 20,01 R$ 680,34 21,20% R$ 824,56 0,1497%

SUBTOTAL ITEM: AR COMPRIMIDO R$ 10.368,06 R$ 12.565,94 2,2820%

SUBTOTAL ITEM: INSTALAÇÕES MECÂNICAS R$ 14.750,21 R$ 17.877,05 3,2465%

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS SUBTOTAL R$ 14.969,23 R$ 18.142,47 3,2947%

8.1 SISTEMAS PREDIAIS DE AGÚA FRIA, ESGOTO E PLUVIAL SUBTOTAL R$ 1.217,04 R$ 1.475,03 0,2679%

ÁGUA

8.1.1 C. SINAPI 94490 UN 1,00 R$ 45,27 R$ 45,27 21,20% R$ 54,87 0,0100%

8.1.2 C. SINAPI 94489 UN 2,00 R$ 30,97 R$ 61,94 21,20% R$ 75,07 0,0136%

8.1.3 C. SINAPI 89985 UN 2,00 R$ 105,01 R$ 210,02 21,20% R$ 254,54 0,0462%

8.1.4 C. SINAPI 89987 UN 5,00 R$ 110,52 R$ 552,60 21,20% R$ 669,74 0,1216%

8.1.5 C. SINAPI 95673 HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN 1,00 R$ 134,44 R$ 134,44 21,20% R$ 162,94 0,0296%

8.1.6 C. SINAPI 95634 UN 1,00 R$ 212,77 R$ 212,77 21,20% R$ 257,87 0,0468%

SUBTOTAL ITEM: SISTEMAS PREDIAIS DE AGÚA FRIA, ESGOTO E PLUVIAL R$ 1.217,04 R$ 1.475,03 0,2679%

8.2 APARELHOS SUBTOTAL R$ 6.055,69 R$ 7.339,40 1,3328%

8.2.1 C. ORSE 1889 ESPELHO PLANO 4MM M2 0,22 R$ 397,03 R$ 86,47 21,20% R$ 104,80 0,0190%

8.2.2 C. PRÓPRIA ES-C.2659 UN 1,00 R$ 1.263,53 R$ 1.263,53 21,20% R$ 1.531,38 0,2781%

8.2.3 C. ORSE 11149 UN 1,00 R$ 1.102,48 R$ 1.102,48 21,20% R$ 1.336,19 0,2427%

8.2.4 C. ORSE 2055 TANQUE EM AÇO INOX, INCLUSO TORNEIRA CROMADA E SIFÃO PVC UN 2,00 R$ 829,28 R$ 1.658,56 21,20% R$ 2.010,15 0,3650%

8.2.5 C. ORSE 2082 TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, DECA 1153C39, 1/2" OU SIMILAR UN 2,00 R$ 71,75 R$ 143,50 21,20% R$ 173,92 0,0316%

8.2.6 C. ORSE 3686 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DECA, LINHA TARGA 1190C40 OU SIMILAR UN 1,00 R$ 134,63 R$ 134,63 21,20% R$ 163,17 0,0296%

8.2.7 C. ORSE 2010 UN 2,00 R$ 631,40 R$ 1.262,80 21,20% R$ 1.530,49 0,2779%

8.2.8 C. PRÓPRIA IH-C.2653 UN 2,00 R$ 201,86 R$ 403,72 21,20% R$ 489,30 0,0889%

SUBTOTAL ITEM: APARELHOS R$ 6.055,69 R$ 7.339,40 1,3328%

PISTOLA DE AR PARA LIMPEZA COM MANGUEIRA DE NYLON TIPO ESPIRAL, 5 
METROS, DIAMÊTRO 5/16", ENGATE RÁPIDO FEMEA 1/4". FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

TUBO, PPR, PN 20, DN 25MM, AZUL, PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM 
(1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

BANCADA DE GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, DE 1,95 X 0,50 M, PARA 
LAVATÓRIO APOIADA SOBRE SUPORTES MÃO FRANCESA. INCLUI RODABANCADA E 
SAIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

BEBEDOURO CONJUGADO, ELÉTRICO, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSÃO,110V, INOX, 
LIBELL PRESS SIDE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CUBA DE EMBUTIR OVAL (DECA LINHA REF L37)  P/ INSTALAÇÃO EM BANCADAS, 
C/ SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680) , ENGATE CROMADO (DECA) OU SIMILARES

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE COM VÁLVULA 3.1/2" AÇO INOXIDÁVEL AISI 
304, 40X34X12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO UN. CUSTO TOTAL BDI % ITEM
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8.3 ACESSÓRIOS SUBTOTAL R$ 7.696,50 R$ 9.328,04 1,6940%

8.3.1 C. ORSE 13110 UN 6,00 R$ 113,33 R$ 679,98 21,20% R$ 824,13 0,1497%

8.3.2 C. ORSE 13112 UN 6,00 R$ 223,33 R$ 1.339,98 21,20% R$ 1.624,04 0,2949%

8.3.3 C. ORSE 13113 UN 2,00 R$ 223,33 R$ 446,66 21,20% R$ 541,35 0,0983%

8.3.4 C. SINAPI 100868 UN 2,00 R$ 252,39 R$ 504,78 21,20% R$ 611,79 0,1111%

8.3.5 C. SINAPI 100875 UN 2,00 R$ 704,49 R$ 1.408,98 21,20% R$ 1.707,66 0,3101%

8.3.6 C. ORSE 12511 DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO UN 2,00 R$ 45,73 R$ 91,46 21,20% R$ 110,85 0,0201%

8.3.7 C. ORSE 4286 DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO UN 4,00 R$ 40,11 R$ 160,44 21,20% R$ 194,45 0,0353%

8.3.8 C. ORSE 4287 DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA UN 4,00 R$ 55,74 R$ 222,96 21,20% R$ 270,22 0,0491%

8.3.9 C. ORSE 3708 CABIDE EM AÇO INOX, DECA 2060 C40, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR UN 2,00 R$ 119,56 R$ 239,12 21,20% R$ 289,81 0,0526%

8.3.10 C. ORSE 9718 ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO M2 2,32 R$ 574,20 R$ 1.332,14 21,20% R$ 1.614,53 0,2932%

8.3.11 C. ORSE 4375 UN 2,00 R$ 99,90 R$ 199,80 21,20% R$ 242,15 0,0440%

8.3.12 C. SINAPI 86877 UN 4,00 R$ 92,39 R$ 369,56 21,20% R$ 447,90 0,0813%

8.3.13 C. SINAPI 86881 UN 2,00 R$ 281,44 R$ 562,88 21,20% R$ 682,20 0,1239%

8.3.14 C. SINAPI 86882 UN 6,00 R$ 22,96 R$ 137,76 21,20% R$ 166,96 0,0303%

SUBTOTAL ITEM: ACESSÓRIOS R$ 7.696,50 R$ 9.328,04 1,6940%

SUBTOTAL ITEM: INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 14.969,23 R$ 18.142,47 3,2947%

9 PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO SUBTOTAL R$ 17.930,07 R$ 21.730,97 3,9463%

9.1 ESTACIONAMENTO E ACESSO À VEÍCULOS SUBTOTAL R$ 9.446,44 R$ 11.448,94 2,0791%

VIA DE ACESSO

9.1.1 C. SINAPI 100576 M2 634,50 R$ 3,02 R$ 1.916,19 21,20% R$ 2.322,39 0,4217%

9.1.2 C. SINAPI 96396 M3 63,45 R$ 118,68 R$ 7.530,25 21,20% R$ 9.126,55 1,6574%

SUBTOTAL ITEM: ESTACIONAMENTO E ACESSO À VEÍCULOS R$ 9.446,44 R$ 11.448,94 2,0791%

9.2 ACESSO PEDESTRES SUBTOTAL R$ 6.788,34 R$ 8.227,37 1,4941%

ESCADA

9.2.1 C. PRÓPRIA EQ-C.1163 M 10,80 R$ 263,68 R$ 2.847,74 21,20% R$ 3.451,42 0,6268%

BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU 
SIMILAR

BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=70CM, D=1 1/4", JACKWAL OU 
SIMILAR

BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU 
SIMILAR

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL, MAXROLL, REF 42761,  OU SIMILAR 
CAPCIDADE 5 L

VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM 
OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA 
SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_09/2024

GUARDA-CORPO (H=1,10 M) COM CORRIMÃO DUAS ALTURAS, 70 E 92 CM 
(D=38,1MM, E=2,25MM), TUBO EM AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA ESMALTE. 
DIMENSÕES CONFORME PROJETO.  REF.  84862
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PAISAGISMO

9.2.2 C. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 340,00 R$ 11,59 R$ 3.940,60 21,20% R$ 4.775,95 0,8673%

SUBTOTAL ITEM: ACESSO PEDESTRES R$ 6.788,34 R$ 8.227,37 1,4941%

9.3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA SUBTOTAL R$ 1.695,29 R$ 2.054,66 0,3731%

9.3.1 C. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,13 R$ 105,42 R$ 13,70 21,20% R$ 16,60 0,0030%

9.3.2 C. SINAPI 94970 M3 0,13 R$ 452,67 R$ 58,85 21,20% R$ 71,33 0,0130%

9.3.3 C. SINAPI 103670 M3 0,13 R$ 364,67 R$ 47,41 21,20% R$ 57,46 0,0104%

9.3.4 C. PRÓPRIA IE-C.1273 POSTE DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 50 MM, E=3,00 MM, H=3,50 M UN. 2,00 R$ 248,49 R$ 496,98 21,20% R$ 602,33 0,1094%

9.3.5 C. PRÓPRIA DI-C.1217 IMPLANTAÇÃO E FIXAÇÃO DE PLACAS SINALIZAÇÃO UN 2,00 R$ 53,93 R$ 107,86 21,20% R$ 130,72 0,0237%

9.3.6 C. PRÓPRIA DI-C.1218 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,80 R$ 924,00 R$ 739,20 21,20% R$ 895,90 0,1627%

9.3.7 C. SINAPI 102488 M2 8,63 R$ 4,41 R$ 38,06 21,20% R$ 46,13 0,0084%

9.3.8 C. SINAPI 102491 M2 8,63 R$ 22,39 R$ 193,23 21,20% R$ 234,19 0,0425%

SUBTOTAL ITEM: SINALIZAÇÃO VIÁRIA R$ 1.695,29 R$ 2.054,66 0,3731%

SUBTOTAL ITEM: PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO R$ 17.930,07 R$ 21.730,97 3,9463%

10 INSTALAÇÕES ESPECIAIS SUBTOTAL R$ 3.228,81 R$ 3.913,26 0,7106%

10.1 INSTALAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE SUBTOTAL R$ 3.228,81 R$ 3.913,26 0,7106%

10.1.1 C. PRÓPRIA IE-C.2563 UN 1,00 R$ 973,33 R$ 973,33 21,20% R$ 1.179,66 0,2142%

10.1.2 C. ORSE 12431 UN 7,00 R$ 52,17 R$ 365,19 21,20% R$ 442,60 0,0804%

10.1.3 C. ORSE 12432 UN 2,00 R$ 101,96 R$ 203,92 21,20% R$ 247,15 0,0449%

10.1.4 C. ORSE 10718 UN 3,00 R$ 32,73 R$ 98,19 21,20% R$ 119,00 0,0216%

10.1.5 C. ORSE 12514 UN 2,00 R$ 794,09 R$ 1.588,18 21,20% R$ 1.924,85 0,3496%

SUBTOTAL ITEM: INSTALAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE R$ 3.228,81 R$ 3.913,26 0,7106%

SUBTOTAL ITEM: INSTALAÇÕES ESPECIAIS R$ 3.228,81 R$ 3.913,26 0,7106%

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES SUBTOTAL R$ 5.294,54 R$ 6.416,91 1,1653%

11.1 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS SUBTOTAL R$ 4.133,26 R$ 5.009,45 0,9097%

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022

PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. 
AF_05/2021

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

MAPA TÁTIL BRAILLE ACRÍLICO LEITOSO 40 X 60 CM E=3MM, INSTALAÇÃO EM 
PEDESTAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E=3MM, COM ADESIVO SOBREPOSTO, DIM.: 0.30 
X 0.12 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E=2MM, EM BRAILLE, COM ESFERAS EM INOX E 
TEXTO EM ALTO RÊLEVO, DIM.: 8 X 28 CM, FORNECIMENTO E INSTAÇÃO

PLACA DE INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO, COM SINALIZAÇÃO PARA 
DEFICIENTES, DIM.: 15 X 15 CM

KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO UN. CUSTO TOTAL BDI % ITEM
CUSTO TOTAL

COM BDI

11.1.1 C. PRÓPRIA ES-C.2658 UN 1,00 R$ 1.277,96 R$ 1.277,96 21,20% R$ 1.548,87 0,2813%

11.1.2 C. PRÓPRIA ES-C.1995 UN. 1,00 R$ 1.229,83 R$ 1.229,83 21,20% R$ 1.490,54 0,2707%

11.1.3 C. PRÓPRIA DI-C.2664 UN 1,00 R$ 1.284,58 R$ 1.284,58 21,20% R$ 1.556,89 0,2827%

11.1.4 C. PRÓPRIA DI-C.2670 M 1,00 R$ 340,89 R$ 340,89 21,20% R$ 413,15 0,0750%

SUBTOTAL ITEM: EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS R$ 4.133,26 R$ 5.009,45 0,9097%

11.2 SERVIÇOS FINAIS SUBTOTAL R$ 1.161,28 R$ 1.407,46 0,2556%

11.2.1 C. SINAPI 100981 M3 12,00 R$ 9,75 R$ 117,00 21,20% R$ 141,80 0,0258%

11.2.2 C. ORSE 26 COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO M3 18,00 R$ 21,08 R$ 379,44 21,20% R$ 459,88 0,0835%

11.2.3 C. PRÓPRIA DI-C.1276 ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT COM MANUAL DE USO E OPERAÇÃO M2 664,84 R$ 1,00 R$ 664,84 21,20% R$ 805,78 0,1463%

SUBTOTAL ITEM: SERVIÇOS FINAIS R$ 1.161,28 R$ 1.407,46 0,2556%

SUBTOTAL ITEM: SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 5.294,54 R$ 6.416,91 1,1653%

TOTAL GERAL R$ 454.346,96 R$ 550.661,77 100,00%

BANCADA DE GRANITO BRANCO DALLAS, DE 2,10 X 0,55 M, PARA PIA DE 
COZINHA APOIADA EM BALÇÃO. INCLUI RODABANCA, SAIA E RODAPÉ EM GRANITO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

FOGÃO COOKTOP POR INDUÇÃO COM MESA VITROCERÂMICA, 2 QUEIMADORES, 
VOLTAGEM 220 V. REF. FISCHER

MÓVEIS PARA BANCADA DA COPA, CONSTITUÍDO POR BALCÃO DE 81X80X55CM COM 
2 PORTAS DE ABRIR E 1 PRATELEIRA E OUTRO BALÇÃO DE 81X40X55 COM 4 
GAVETAS, AMBOS COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP (REF. MASISA), 
ESPESSURAS 18MM (ESTRUTURA) E 6MM (FUNDO), COR BRANCO TX, INCLUSO 
CORREDIÇAS COM AMORTECEDORES (TRILHOS TELESCÓPICOS NAS GAVETAS), 
GAVETAS, DOBRADIÇAS TIPO SLOW, PUXADORES TIPO ALÇA RETA E ORGANIZADOR 
DE GAVETA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ESCADA MÓVEL COM ESTRUTURA EM TUBO ACO GALVANIZADO 2" E 5 DEGRAUS TUBO 
1", LARGURA 50 CM, COM PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS, INCLUSO UMA DEMÃO 
DE FUNDO ANTICORROSIVO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

ÓRGÃO OU EMPRESA PROPRIETÁRIO(A) DA OBRA

CAMPUS REALEZA-PR
COMPLEMENTAÇÃO DO GALPÃO AGRICOLA

REALEZA – PR

TIPO DE CONTRATAÇÃO

Construção e reforma de edifícios

OPÇÃO DE CÁLCULO DO BDI

Não Desonerado

40,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) 3,00%

ITENS SIGLAS % ADOTADO

 Administração Central AC 4,00%

 Seguro + Garantia SG 0,80%

 Risco R 1,27%

 Despesas Financeiras DF 1,23%

 Lucro L 7,40%

 Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) CP 3,65%

 Tributos (ISS variável de acordo com o município) ISS 1,20%

 Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) CPRB 0,00%

=
 (1+AC+SG+R)(1+DF)(1+L) 

-   1  = 21,20%
(1-CP-ISS-CPRB)

OBSERVAÇÕES

Obs: Fórmula do BDI de acordo com o Acórdão do TCU 2622/2013.

REALEZA – PR, domingo, 3 de agosto de 2025

____________________________________

ENGº CIVIL FABRÍCIO BALESTRIN

CREA-SC 1087031/D

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA
BDI OBRA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de 
Percentual da base de cálculo para o ISS 

BDI (Beneİcios e despesas indiretas)
BDI ADOTADO

(OBRA)
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

ÓRGÃO OU EMPRESA PROPRIETÁRIO(A) DA OBRA

CAMPUS REALEZA-PR
COMPLEMENTAÇÃO DO GALPÃO AGRICOLA

REALEZA – PR

TIPO DE CONTRATAÇÃO

Fornecimento de materiais e equipamentos - aquisição indireta, junto com a licitação da obra

OPÇÃO DE CÁLCULO DO BDI

Não Desonerado

0,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) 0,00%

ITENS SIGLAS % ADOTADO

 Administração Central AC 3,45%

 Seguro + Garantia SG 0,48%

 Risco R 0,85%

 Despesas Financeiras DF 0,85%

 Lucro L 5,11%

 Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) CP 3,65%

 Tributos (ISS variável de acordo com o município) ISS 0,00%

CPRB 0,00%

=
 (1+AC+SG+R)(1+DF)(1+L) 

-   1  = 15,28%
(1-CP-ISS-CPRB)

OBSERVAÇÕES

Obs: Fórmula do BDI de acordo com o Acórdão do TCU 2622/2013.

REALEZA – PR, domingo, 3 de agosto de 2025

____________________________________

ENGº CIVIL FABRÍCIO BALESTRIN

CREA-SC 1087031/D

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA
BDI EQUIPAMENTOS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de 
Percentual da base de cálculo para o ISS 

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta (0% ou 4,5% - desoneração)

BDI (Beneİcios e despesas indiretas)
BDI ADOTADO

(OBRA)
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

ÓRGÃO OU EMPRESA PROPRIETÁRIO(A) DA OBRA

REALEZA – PR

COMPLEMENTAÇÃO DO GALPÃO AGRICOLA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CUSTO % ITEM

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06

Exec. (%) Pgto (R$) Exec. (%) Pgto (R$) Exec. (%) Pgto (R$) Exec. (%) Pgto (R$) Exec. (%) Pgto (R$) Exec. (%) Pgto (R$)

1 PROJETOS E TAXAS R$ 2.630,84 0,48% 100,00% R$ 2.630,84 - - - - 0,00% -

2 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS R$ 11.234,27 2,04% 20,00% R$ 2.246,85 20,00% R$ 2.246,85 20,00% R$ 2.246,85 15,00% R$ 1.685,14 15,00% R$ 1.685,14 10,00% R$ 1.123,43

3 REVESTIMENTOS R$ 55.683,47 10,11% 10,00% R$ 5.568,35 20,00% R$ 11.136,69 20,00% R$ 11.136,69 20,00% R$ 11.136,69 20,00% R$ 11.136,69 10,00% R$ 5.568,35

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 344.875,97 62,63% 10,00% R$ 34.487,60 15,00% R$ 51.731,40 30,00% R$ 103.462,79 30,00% R$ 103.462,79 15,00% R$ 51.731,40 0,00% -

5 TELECOMUNICAÇÕES R$ 42.128,78 7,65% - - - 50,00% R$ 21.064,39 50,00% R$ 21.064,39 0,00% -

6 INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E PROTETIVAS CONTRA INCÊNDIO R$ 26.027,78 4,73% - - - 20,00% R$ 5.205,56 30,00% R$ 7.808,33 50,00% R$ 13.013,89

7 INSTALAÇÕES MECÂNICAS R$ 17.877,05 3,25% - 25,00% R$ 4.469,26 25,00% R$ 4.469,26 25,00% R$ 4.469,26 25,00% R$ 4.469,26 0,00% -

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 18.142,47 3,29% - - 25,00% R$ 4.535,62 25,00% R$ 4.535,62 25,00% R$ 4.535,62 25,00% R$ 4.535,62

9 PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO R$ 21.730,97 3,95% - - - - - 100,00% R$ 21.730,97

10 INSTALAÇÕES ESPECIAIS R$ 3.913,26 0,71% - - - - - 100,00% R$ 3.913,26

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 6.416,91 1,17% - - - - - 100,00% R$ 6.416,91

TOTAL GERAL
R$ 550.661,77 100,00%

8,16% R$ 44.933,64 12,64% R$ 69.584,21 22,85% R$ 125.851,22 27,52% R$ 151.559,45 18,60% R$ 102.430,83 10,22% R$ 56.302,42

TOTAIS ACUMULADOS 8,16% R$ 44.933,64 20,80% ### 43,65% R$ 240.369,06 71,17% R$ 391.928,51 89,78% R$ 494.359,35 100,00% R$ 550.661,77

Última atualização em 03/08/2025 às 23:32:49
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TOTALIZADOR DE COMPOSIÇÕES PARA GERAÇÃO DE CURVA ABC

OBRA: COMPLEMENTAÇÃO DO GALPÃO AGRICOLA

RESPONSÁVEL: ENGº CIVIL FABRÍCIO BALESTRIN

GERADA EM: 03/08/2025 às 23:45:19

REFERÊNCIA(S): SINAPI: 06/2025 PR (Sem Desoneração) - ORSE: 05/2025 PR (Sem Desoneração) TOTAL R$ 463.523,56 100,0000%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UN PREÇO TOTAL PERCENT.

C. SINAPI 92996 M 884,00 R$ 166,86 R$ 147.504,24 31,8224% 31,8224%

C. SINAPI 88489 M2 1.574,24 R$ 14,22 R$ 22.385,69 4,8295% 36,6518%

C. SINAPI 91928 M 2.702,00 R$ 7,57 R$ 20.454,14 4,4128% 41,0646%

C. SINAPI 91932 M 631,00 R$ 18,64 R$ 11.761,84 2,5375% 43,6021%

C. SINAPI 97097 M2 312,44 R$ 35,99 R$ 11.244,72 2,4259% 46,0280%

C. SINAPI 96977 M 137,00 R$ 60,88 R$ 8.340,56 1,7994% 47,8274%

C. SINAPI 96396 M3 63,45 R$ 119,34 R$ 7.572,12 1,6336% 49,4610%

C. PRÓPRIA IC-C.2726 UN 1,00 R$ 7.143,49 R$ 7.143,49 1,5411% 51,0021%

C. SINAPI 91930 M 671,00 R$ 10,53 R$ 7.065,63 1,5243% 52,5264%

C. ORSE 12794 UN 17,00 R$ 410,66 R$ 6.981,22 1,5061% 54,0326%

C. SINAPI 91872 M 268,00 R$ 24,80 R$ 6.646,40 1,4339% 55,4664%

C. PRÓPRIA CE-C.1348 M 430,00 R$ 15,06 R$ 6.475,80 1,3971% 56,8635%

C. SINAPI 91926 M 1.261,00 R$ 4,95 R$ 6.241,95 1,3466% 58,2102%

C. PRÓPRIA IC-C.2573 UN 1,00 R$ 5.594,06 R$ 5.594,06 1,2069% 59,4170%

C. SINAPI 97670 M 184,00 R$ 30,15 R$ 5.547,60 1,1968% 60,6138%

C. ORSE 6316 LASTRO DE AREIA M3 31,91 R$ 168,76 R$ 5.385,13 1,1618% 61,7756%

C. PRÓPRIA IL-C.2198 UN 7,00 R$ 738,00 R$ 5.166,00 1,1145% 62,8901%

C. PRÓPRIA IH-C.2652 M 28,60 R$ 160,79 R$ 4.598,59 0,9921% 63,8822%

C. PRÓPRIA SS-C.1487 BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 126,00 R$ 34,01 R$ 4.285,26 0,9245% 64,8067%

C. PRÓPRIA EE-C.1939 TAMPA EM FERRO FUNDIDO 70 X 46 CM 50 KN ENERGIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 7,00 R$ 589,94 R$ 4.129,58 0,8909% 65,6976%

C. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 340,00 R$ 11,93 R$ 4.056,20 0,8751% 66,5727%

C. PRÓPRIA IL-C.1941 UN 2,00 R$ 1.930,85 R$ 3.861,70 0,8331% 67,4058%

C. SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28,00 R$ 131,06 R$ 3.669,68 0,7917% 68,1975%

C. PRÓPRIA CE-C.1357 M 550,00 R$ 6,61 R$ 3.635,50 0,7843% 68,9818%

C. PRÓPRIA CD-C.1955 UN 7,00 R$ 495,39 R$ 3.467,73 0,7481% 69,7300%

C. PRÓPRIA IA-C.2004 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00 R$ 134,23 R$ 3.221,52 0,6950% 70,4250%

C. PRÓPRIA CD-C.1451 M 57,00 R$ 55,72 R$ 3.176,04 0,6852% 71,1102%

C. PRÓPRIA IL-C.1945 UN 13,00 R$ 239,57 R$ 3.114,41 0,6719% 71,7821%

C. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 1.175,95 R$ 2,60 R$ 3.057,47 0,6596% 72,4417%

C. SINAPI 94969 M3 7,00 R$ 429,56 R$ 3.006,92 0,6487% 73,0904%

C. PRÓPRIA EQ-C.1163 M 10,80 R$ 263,68 R$ 2.847,74 0,6144% 73,7048%

C. PRÓPRIA CD-C.1889 M 16,00 R$ 170,47 R$ 2.727,52 0,5884% 74,2932%

C. PRÓPRIA EE-C.2166 UN 1,00 R$ 2.703,54 R$ 2.703,54 0,5833% 74,8765%

C. SINAPI 95728 M 80,00 R$ 33,72 R$ 2.697,60 0,5820% 75,4584%

C. PRÓPRIA CD-C.1506 UN 44,00 R$ 60,15 R$ 2.646,60 0,5710% 76,0294%

C. PRÓPRIA EE-C.1593 UN 26,00 R$ 100,63 R$ 2.616,38 0,5645% 76,5939%

C. SINAPI 88488 M2 141,83 R$ 17,29 R$ 2.452,24 0,5290% 77,1229%

C. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 56,00 R$ 42,44 R$ 2.376,64 0,5127% 77,6356%

C. PRÓPRIA SS-C.1952 M 48,00 R$ 46,32 R$ 2.223,36 0,4797% 78,1153%

C. PRÓPRIA CE-C.1349 UN 1,00 R$ 2.073,32 R$ 2.073,32 0,4473% 78,5626%

C. ORSE 12022 UN 6,00 R$ 334,26 R$ 2.005,56 0,4327% 78,9953%

C. SINAPI 100576 M2 634,50 R$ 3,13 R$ 1.985,99 0,4285% 79,4237%

C. SINAPI 101795 UN 3,00 R$ 650,19 R$ 1.950,57 0,4208% 79,8445%

C. SINAPI 88411 M2 366,10 R$ 4,92 R$ 1.801,21 0,3886% 80,2331%

C. ORSE 7323 M2 2,63 R$ 681,94 R$ 1.793,50 0,3869% 80,6201%

C. ORSE 2055 TANQUE EM AÇO INOX, INCLUSO TORNEIRA CROMADA E SIFÃO PVC UN 2,00 R$ 837,86 R$ 1.675,72 0,3615% 80,9816%

C. PRÓPRIA EE-C.1592 UN 21,00 R$ 77,80 R$ 1.633,80 0,3525% 81,3341%

C. PRÓPRIA ES-C.1995 UN. 1,00 R$ 1.590,00 R$ 1.590,00 0,3430% 81,6771%

C. ORSE 12514 UN 2,00 R$ 794,09 R$ 1.588,18 0,3426% 82,0197%

C. PRÓPRIA CD-C.1377 M 50,00 R$ 30,67 R$ 1.533,50 0,3308% 82,3505%

C. ORSE 10332 TAMPA DE FERRO FUNDIDO 60X40CM UN 3,00 R$ 488,46 R$ 1.465,38 0,3161% 82,6667%

C. SINAPI 100875 UN 2,00 R$ 708,99 R$ 1.417,98 0,3059% 82,9726%

C. PRÓPRIA CE-C.1358 FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO UN 12,00 R$ 118,03 R$ 1.416,36 0,3056% 83,2782%

C. PRÓPRIA EE-C.1730 H 16,00 R$ 88,38 R$ 1.414,08 0,3051% 83,5832%

C. PRÓPRIA TX-C.2771 UN 2,00 R$ 678,14 R$ 1.356,28 0,2926% 83,8758%

C. PRÓPRIA DI-C.2664 UN 1,00 R$ 1.346,42 R$ 1.346,42 0,2905% 84,1663%

C. ORSE 13112 UN 6,00 R$ 224,19 R$ 1.345,14 0,2902% 84,4565%

C. ORSE 9718 ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO M2 2,32 R$ 575,66 R$ 1.335,53 0,2881% 84,7446%

C. SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 40,00 R$ 32,91 R$ 1.316,40 0,2840% 85,0286%

C. SINAPI 90105 M3 129,96 R$ 10,08 R$ 1.310,00 0,2826% 85,3112%

C. PRÓPRIA CE-C.1369 UN 10,00 R$ 130,21 R$ 1.302,10 0,2809% 85,5922%

C. SINAPI 91885 UN 72,00 R$ 17,82 R$ 1.283,04 0,2768% 85,8690%

PERCENT. 
ACUM.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA 
RESISTÊNCIA. AF_09/2021
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, 
COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
COMPRESSOR DE AR, 02 CILINDROS, RESERVATÓRIO HORIZONTAL 250L, TRANSMISSÃO 
POR CORREIA, PROTEÇÃO NAS PARTES GIRANTES, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 3,7kW, 
VÁLVULA DE RETENÇÃO, DRENO, PRESSOSTADO, MANÔMETRO, VÁLVULA DE SEGURANÇA, 
REGISTRO DE SAÍDA DE AR, SERPENTINA ALETADA, DESLOCAMENTO TEÓRICO 566 
l/min, PRESSÃO MÁXIMA 140 psi, 973 RPM. MODELO REFERÊNCIA SUPER AR 20/200V 
PRESSURE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
LUMINÁRIA HERMÉTICA  DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR T8, 2X36W, IP65, 
127CM, REF.: LMIP65 2X36 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR, EXCLUSIVE LÂMPADAS
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CABO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO 6F, NÚCLEO GELEADO, LSZH, ANTIRROEDOR, G.652D 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR CENTRIFUGO EM AÇO TIPO RADIAL MODELO 
EC1-TN, VAZÃO 1320m³/h, PRESSÃO 38mmCa, 1710 RPM.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

LUMINÁRIA INDUSTRIAL LED DE SOBREPOR, 146 W, CORPO DE CHAPA ED AÇO LAMINADO 
A FRIO, TINTA PÓ POLIESTER DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA 
MICROTEXTURIZADA, RELEFOR DE CHAPA DE AÇO COM PINTURA NA COR BRANCA E LED 
SMD DE ALTO DESEMPENHO. TEMPERATURA DE COR 5000K.  REF. LUMICENTER – LHB08-
S17000850 – INSTALAÇÃO EM LOCAIS DE PÉ DIREITO ELEVADO – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
GRELHA METÁLICA LARGURA 35CM COM QUADRO CHUMBADO EM CANTONEIRA ABAS IGUAIS 
1/8 X 1.1/4" E PARTE SUPERIOR MÓVEL EM BARRA CHATA 1/8" X 1", ESPAÇAMENTO 
6CM, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI DUAS DEMÃOS. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

POSTE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CÔNICO CONTÍNUO RETO H=7 M FLANGEADO 
INCLUINDO BASE, CHUMBADORES E ATERRAMENTO ELÉTRICO – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

CABO TRANSMISSAO DE DADOS CAT.6 23AWGX4P U/UTP LSZH COR AZUL – REF. 
FURUKAWA GIGALAN PREMIUM 23400145, 23400151 OU 23400127 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
CAIXA DE PASSAGEM 70 X 46 X 80 CM FUNDO DE BRITA 15 CM REBOCADA 
INTERNAMENTE E=2CM E SEM TAMPA

PERFILADO EM AÇO PINTADO LISO, CHAPA #18, 38 X 38 MM, INCLUINDO SUPORTE E 
FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA DUAS LÂMPADAS TUBULARES T8 - 2X32W COM ALETAS – 
INCLUSAS LÂMPADAS LED TUBULARES 18W SELO PROCEL. REF. LUMICENTER – CAN03-
S232 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
GUARDA-CORPO (H=1,10 M) COM CORRIMÃO DUAS ALTURAS, 70 E 92 CM (D=38,1MM, 
E=2,25MM), TUBO EM AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA ESMALTE. DIMENSÕES CONFORME 
PROJETO.  REF.  84862
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 3", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
MULTIMEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA CCK MODELO CCK7200S - FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÂO
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), 
APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PONTO COM 2 X TOMADA 20 A 2P+T INSTALAÇÃO APARENTE EM CONDULETE DE PVC 1" – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2 INSTALADA EM PAREDE OU COBERTURA COM FIXAÇÃO 
POR SUPORTE ÔMEGA A CADA 1M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO (DIO) MÓDULO BÁSICO E KIT DE ADAPTADORES - REF: 
FURUKAWA A270  35260036 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 32/40W OU TUBO LED 2 
X 18/20 W (TECNOLUX REF.FLE-8157/232 OU SIMILAR), COMPLETA, COM LAMPADA 
TUBO LED - REV 01
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, 
PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 
AF_12/2020
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024
PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, 
DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

PONTO COM 1 X TOMADA 20 A 2P+T INSTALAÇÃO APARENTE EM CONDULETE DE PVC 1" – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
FOGÃO COOKTOP POR INDUÇÃO COM MESA VITROCERÂMICA, 2 QUEIMADORES, VOLTAGEM 
220 V. REF. FISCHER
KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ELETROCALHA TIPO U EM AÇO PINTADO, PERFURADO, CHAPA #18, 50 X 50 MM, COM 
SUPORTES E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

COMISSIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO CONFORME NBR-5410 E 
NBR/ISO 8995 COM EMISSÃO DE LAUDO
TAXA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E HABITE-SE (LEI COMPLEMENTAR Nº 3/2010) - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA/PR
MÓVEIS PARA BANCADA DA COPA, CONSTITUÍDO POR BALCÃO DE 81X80X55CM COM 2 
PORTAS DE ABRIR E 1 PRATELEIRA E OUTRO BALÇÃO DE 81X40X55 COM 4 GAVETAS, 
AMBOS COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP (REF. MASISA), ESPESSURAS 18MM 
(ESTRUTURA) E 6MM (FUNDO), COR BRANCO TX, INCLUSO CORREDIÇAS COM 
AMORTECEDORES (TRILHOS TELESCÓPICOS NAS GAVETAS), GAVETAS, DOBRADIÇAS TIPO 
SLOW, PUXADORES TIPO ALÇA RETA E ORGANIZADOR DE GAVETA – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=70CM, D=1 1/4", JACKWAL OU 
SIMILAR

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR 
QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
PONTO DE REDE CAT6 INSTALAÇÃO APARENTE 1 X RJ45 EM CONDULETE 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023



C. PRÓPRIA ES-C.2658 UN 1,00 R$ 1.277,96 R$ 1.277,96 0,2757% 86,1447%

C. ORSE 2010 UN 2,00 R$ 638,72 R$ 1.277,44 0,2756% 86,4203%

C. PRÓPRIA ES-C.2659 UN 1,00 R$ 1.263,53 R$ 1.263,53 0,2726% 86,6929%

C. SINAPI 93368 M3 55,41 R$ 22,54 R$ 1.248,94 0,2694% 86,9623%

C. PRÓPRIA CD-C.1379 M 46,00 R$ 27,07 R$ 1.245,22 0,2686% 87,2309%

C. ORSE 12230 UN 1,00 R$ 1.214,19 R$ 1.214,19 0,2619% 87,4929%

C. SINAPI 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00 R$ 1.191,74 R$ 1.191,74 0,2571% 87,7500%

C. SINAPI 97668 M 75,00 R$ 15,87 R$ 1.190,25 0,2568% 88,0068%

C. PRÓPRIA IC-C.2725 UN 1,00 R$ 1.160,75 R$ 1.160,75 0,2504% 88,2572%

C. SINAPI 100861 UN 29,00 R$ 39,94 R$ 1.158,26 0,2499% 88,5071%

C. PRÓPRIA CE-C.1370 UN 6,00 R$ 188,54 R$ 1.131,24 0,2441% 88,7511%

C. ORSE 11149 UN 1,00 R$ 1.104,92 R$ 1.104,92 0,2384% 88,9895%

C. PRÓPRIA CD-C.1508 UN 17,00 R$ 59,05 R$ 1.003,85 0,2166% 89,2061%

C. SINAPI 101878 UN 2,00 R$ 490,82 R$ 981,64 0,2118% 89,4179%

C. PRÓPRIA IL-C.2003 LÂMPADA TUBOLAR LED T8, 32W, BIVOLT UN 34,00 R$ 28,63 R$ 973,42 0,2100% 89,6279%

C. PRÓPRIA IE-C.2563 UN 1,00 R$ 973,33 R$ 973,33 0,2100% 89,8378%

C. PRÓPRIA EE-C.1972 UN 1,00 R$ 925,00 R$ 925,00 0,1996% 90,0374%

C. PRÓPRIA CE-C.1480 PATCH CORD METÁLICO U/UTP CAT.6 2,5 M - SOMENTE FORNECIMENTO UN 22,00 R$ 41,63 R$ 915,86 0,1976% 90,2350%

C. PRÓPRIA EE-C.1608 UN 5,00 R$ 181,45 R$ 907,25 0,1957% 90,4307%

C. PRÓPRIA IC-C.2183 M 34,00 R$ 26,30 R$ 894,20 0,1929% 90,6236%

C. SINAPI 91927 M 159,00 R$ 5,50 R$ 874,50 0,1887% 90,8123%

C. PRÓPRIA IL-C.1665 UN 8,00 R$ 108,10 R$ 864,80 0,1866% 90,9989%

C. PRÓPRIA SS-C.1953 UN 6,00 R$ 143,09 R$ 858,54 0,1852% 91,1841%

C. PRÓPRIA EE-C.1658 UN 2,00 R$ 423,71 R$ 847,42 0,1828% 91,3669%

C. PRÓPRIA EE-C.1607 UN 5,00 R$ 168,96 R$ 844,80 0,1823% 91,5492%

C. PRÓPRIA SP-C.1178 ART DE EXECUÇÃO POR ESPECIFICIDADE UN 3,00 R$ 271,47 R$ 814,41 0,1757% 91,7249%

C. PRÓPRIA CE-C.1351 CORDÃO ÓPTICO DUPLEX 5,9 SM LC-UPC/LC-UPC 2,5 M – SOMENTE FORNECIMENTO UN 6,00 R$ 133,00 R$ 798,00 0,1722% 91,8970%

C. PRÓPRIA DI-C.1218 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,80 R$ 924,00 R$ 739,20 0,1595% 92,0565%

C. PRÓPRIA SS-C.1493 COMISSIONAMENTO DO SPDA CONFORME NBR5419 COM EMISSÃO DE LAUDO H 8,00 R$ 88,83 R$ 710,64 0,1533% 92,2098%

C. ORSE 13110 UN 6,00 R$ 114,19 R$ 685,14 0,1478% 92,3576%

C. PRÓPRIA CE-C.1479 PATCH CORD METÁLICO U/UTP CAT.6 1,5 M - SOMENTE FORNECIMENTO UN 22,00 R$ 30,77 R$ 676,94 0,1460% 92,5037%

C. PRÓPRIA DI-C.1276 ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT COM MANUAL DE USO E OPERAÇÃO M2 664,84 R$ 1,00 R$ 664,84 0,1434% 92,6471%

C. PRÓPRIA CE-C.1360 CERTIFICAÇÃO DE PONTOS CAT6 UN 22,00 R$ 30,14 R$ 663,08 0,1431% 92,7901%

C. ORSE 8682 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 12U X 450MM UN 1,00 R$ 630,58 R$ 630,58 0,1360% 92,9262%

C. PRÓPRIA IA-C.1171 ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 R$ 77,36 R$ 618,88 0,1335% 93,0597%

C. PRÓPRIA EE-C.1597 UN 5,00 R$ 122,78 R$ 613,90 0,1324% 93,1921%

C. PRÓPRIA IL-C.2177 UN 2,00 R$ 297,76 R$ 595,52 0,1285% 93,3206%

C. PRÓPRIA CD-C.2743 M 8,00 R$ 73,29 R$ 586,32 0,1265% 93,4471%

C. SINAPI 86881 UN 2,00 R$ 282,41 R$ 564,82 0,1219% 93,5690%

C. PRÓPRIA EE-C.1679 UN 1,00 R$ 560,90 R$ 560,90 0,1210% 93,6900%

C. SINAPI 89987 UN 5,00 R$ 111,66 R$ 558,30 0,1204% 93,8104%

C. PRÓPRIA EE-C.1545 M 4,50 R$ 121,94 R$ 548,73 0,1184% 93,9288%

C. PRÓPRIA EE-C.1686 UN 3,00 R$ 181,02 R$ 543,06 0,1172% 94,0460%

C. PRÓPRIA CE-C.1352 UN 6,00 R$ 89,27 R$ 535,62 0,1156% 94,1615%

C. SINAPI 100868 UN 2,00 R$ 255,76 R$ 511,52 0,1104% 94,2719%

C. PRÓPRIA EE-C.1624 UN 1,00 R$ 497,78 R$ 497,78 0,1074% 94,3793%

C. PRÓPRIA IE-C.1273 POSTE DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 50 MM, E=3,00 MM, H=3,50 M UN. 2,00 R$ 248,49 R$ 496,98 0,1072% 94,4865%

C. PRÓPRIA CE-C.1798 UN 3,00 R$ 160,70 R$ 482,10 0,1040% 94,5905%

C. ORSE 443 BASE DE FUSÍVEL TIPO NH 00 ATÉ 125A, PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA UN 6,00 R$ 80,05 R$ 480,30 0,1036% 94,6941%

C. ORSE 11866 UN 2,00 R$ 237,65 R$ 475,30 0,1025% 94,7966%

C. ORSE 10795 UN 1,00 R$ 467,33 R$ 467,33 0,1008% 94,8975%

C. SINAPI 96985 UN 6,00 R$ 77,27 R$ 463,62 0,1000% 94,9975%

C. ORSE 13113 UN 2,00 R$ 224,19 R$ 448,38 0,0967% 95,0942%

C. SINAPI 91860 M 27,00 R$ 16,60 R$ 448,20 0,0967% 95,1909%

C. PRÓPRIA IC-C.2107 UN 1,00 R$ 436,34 R$ 436,34 0,0941% 95,2851%

C. PRÓPRIA EE-C.2619 UN 1,00 R$ 426,89 R$ 426,89 0,0921% 95,3771%

C. ORSE 26 COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO M3 18,00 R$ 23,10 R$ 415,80 0,0897% 95,4669%

C. PRÓPRIA PV-C.1527 M2 15,00 R$ 26,95 R$ 404,25 0,0872% 95,5541%

C. PRÓPRIA IH-C.2653 UN 2,00 R$ 201,86 R$ 403,72 0,0871% 95,6412%

C. SINAPI 93661 UN 6,00 R$ 66,34 R$ 398,04 0,0859% 95,7270%

C. ORSE 724 UN 38,00 R$ 10,47 R$ 397,86 0,0858% 95,8129%

C. PRÓPRIA CD-C.1365 UN 25,00 R$ 15,75 R$ 393,75 0,0849% 95,8978%

C. PRÓPRIA CD-C.1548 M 50,00 R$ 7,78 R$ 389,00 0,0839% 95,9817%

C. PRÓPRIA SA-C.1485 FERRAMENTAS PARA EXECUÇÃO DE SOLDAS EXOTÉRMICAS – FORNECIMENTO UN 1,00 R$ 385,27 R$ 385,27 0,0831% 96,0649%

C. PRÓPRIA SS-C.1492 TERMINAL AÉREO EM ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 600 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 9,00 R$ 42,68 R$ 384,12 0,0829% 96,1477%

C. SINAPI 86877 UN 4,00 R$ 93,01 R$ 372,04 0,0803% 96,2280%

C. ORSE 12431 UN 7,00 R$ 52,17 R$ 365,19 0,0788% 96,3068%

C. PRÓPRIA EE-C.1959 CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTA  E = 6MM, COR CRISTAL, COM INSTALAÇÃO M2 0,72 R$ 505,97 R$ 364,30 0,0786% 96,3854%

C. ORSE 4429 CAIXA DE INSPEÇÃO  0,30 X 0,30 X 0,40M UN 2,00 R$ 179,99 R$ 359,98 0,0777% 96,4630%

C. PRÓPRIA II-C.1494 H 4,00 R$ 88,47 R$ 353,88 0,0763% 96,5394%

C. PRÓPRIA DI-C.2670 M 1,00 R$ 340,65 R$ 340,65 0,0735% 96,6129%

C. PRÓPRIA IL-C.1943 UN 2,00 R$ 167,08 R$ 334,16 0,0721% 96,6850%

C. SINAPI 97635 M2 15,00 R$ 21,71 R$ 325,65 0,0703% 96,7552%

C. PRÓPRIA IC-C.2115 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 200 MM, (NBR 5688). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 2,00 R$ 161,24 R$ 322,48 0,0696% 96,8248%

BANCADA DE GRANITO BRANCO DALLAS, DE 2,10 X 0,55 M, PARA PIA DE COZINHA 
APOIADA EM BALÇÃO. INCLUI RODABANCA, SAIA E RODAPÉ EM GRANITO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CUBA DE EMBUTIR OVAL (DECA LINHA REF L37)  P/ INSTALAÇÃO EM BANCADAS, C/ 
SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680) , ENGATE CROMADO (DECA) OU SIMILARES
BANCADA DE GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, DE 1,95 X 0,50 M, PARA LAVATÓRIO 
APOIADA SOBRE SUPORTES MÃO FRANCESA. INCLUI RODABANCADA E SAIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 
3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",150X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL 
PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO 
SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 40 
DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
CALIBRADOR DE PNEU DE 0 ATÉ 145LBS, DISPLAY COM INDICAÇÃO DE PRESSÃO, 
INICIO DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO AO CONECTAR PNEU, DISPARO DE ALARME DE 
CALILBRAGEM, TECLA(+) E (-), TECLA PNEU VAZIO, 10MTS DE MANGUEIRA, BICO 
PARA ENCHIMENTO, SUPORTE PARA MENGUEIRA, BIVOLT. MODELO DE REFERÊNCIA M2000 
STOKAIR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, 
BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
PONTO DE REDE CAT6 INSTALAÇÃO APARENTE 2 X RJ45 EM CONDULETE 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
BEBEDOURO CONJUGADO, ELÉTRICO, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSÃO,110V, INOX, 
LIBELL PRESS SIDE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), 
APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

MAPA TÁTIL BRAILLE ACRÍLICO LEITOSO 40 X 60 CM E=3MM, INSTALAÇÃO EM 
PEDESTAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PROTETOR DE SURTO CLASSE I+II 3P IIMP 12,5 KA UC 350 VCA UP=<1,5 KV – REF. 
SCHNEIDER IPRF1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40 A / 30 MA CLASSE AC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
TUBO, PPR, PN 20, DN 25MM, AZUL, PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA DUAS LÂMPADAS TUBULARES T8 - 2X16W, COM CORPO EM 
CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA, REFLETOR FACETADO EM 
ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO – INCLUSAS LÂMPADAS LED 9W SELO PROCEL. REF. 
LUMICENTER CAN03-S216 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA PARA SPDA EM POLIPROPILENO 1" COM CONECTOR DE 
MEDIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA 
CAIXA MOLDADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÂO
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25 A / 30 MA CLASSE AC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU 
SIMILAR

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM SUPORTE E PLACA, 10A/250V, INSTALAÇÃO 
APARENTE EM CONDULETE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LED 60 W 5000 K LENTE EM POLICARBONATO 
6.600 LUMENS - REF. ZAGONEL ZL-4907 / PHILIPS 70108-6K - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
CHAVE DE AFERIÇÃO DE SOBREPOR 20A 600V - REF.BTS-B02 V.04 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
BARRAMENTO 15 X 3 MM COBRE ELETROLÍTICOCOM  ISOLADORES E PINTURA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA MEDIÇÃO CLASSE 0,3 RELAÇÃO 150/5 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÂO
EXTENSÃO ÓPTICA DUPLEX CONECTORIZADA (PIGTAIL+ADAPTADOR) SM LC-UPC LWP 
(G.652D)  1.5M. REF. FURUKAWA 33000158 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
PROGRAMADOR HORÁRIO DIGITAL COM SAÍDA DUPLA INDEPENDENTE 2 X 20A 250 V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

GUIA DE CABOS 1U COM TAMPA 19" - REF FURUKAWA 35150502 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM BLOCO AUTÔNOMO, 
COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LLE 1106-1DFB, DA KBR OU SIMILAR
LUMINÁRIA HERMÉTICA CORPO EM FIBRA DE VIDRO BLINDADA, MOD. TLH34, DA TEC & 
LUZ OU SIMILAR, INCLUSIVE DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE LED, TIPO T8 (PARA 
CÂMARA FRIGORÍFERA)
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU 
SIMILAR
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA FIXA EM ALUMINIO 300 X 300MM PARA TUBO 
DIÂMETRO 200MM.
CHAVE PARTIDA DIRETA ATÉ 2,0 CV – REF. WEG PDW05-1V40FF – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
20 X 10 REAPROVEITADO, ESPESSURA 8 CM
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE COM VÁLVULA 3.1/2" AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, 
40X34X12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" (REF. VL 
33 VALEMAM OU SIMILAR)
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM EM AÇO PINTADO LISO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E=3MM, COM ADESIVO SOBREPOSTO, DIM.: 0.30 X 
0.12 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME NBR10898 
COM EMISSÃO DE LAUDO
ESCADA MÓVEL COM ESTRUTURA EM TUBO ACO GALVANIZADO 2" E 5 DEGRAUS TUBO 1", 
LARGURA 50 CM, COM PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO 
ANTICORROSIVO
SUPORTE PARA UMA LUMINÁRIA DIÂMETRO 76,2 MM TOPO 60,3 MM 180° - REF. SHOMEI 
SBS-925/1-GF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA 
MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023



C. PRÓPRIA EE-C.1598 UN 2,00 R$ 158,12 R$ 316,24 0,0682% 96,8930%

C. PRÓPRIA SA-C.1486 SOLDA EXOTÉRMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 7,00 R$ 42,47 R$ 297,29 0,0641% 96,9571%

C. ORSE 10422 FITA DE ADVERTÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ENTERRADA - FORNECIMENTO M 200,00 R$ 1,43 R$ 286,00 0,0617% 97,0188%

C. PRÓPRIA IC-C.2574 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO PVC LEVE, 90 GRAUS, DN 200 MM. UN 2,00 R$ 139,92 R$ 279,84 0,0604% 97,0792%

C. SINAPI 100862 UN 6,00 R$ 43,35 R$ 260,10 0,0561% 97,1353%

C. PRÓPRIA CD-C.1510 UN 6,00 R$ 42,07 R$ 252,42 0,0545% 97,1898%

C. PRÓPRIA CD-C.1864 CAIXA DE PASSAGEM 154X110X70MM CEGA TAMPA OPACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 7,00 R$ 35,99 R$ 251,93 0,0544% 97,2441%

C. PRÓPRIA CE-C.1359 CERTIFICAÇÃO DE CANAL ÓPTICO MONOMODO UN 6,00 R$ 41,81 R$ 250,86 0,0541% 97,2983%

C. PRÓPRIA IC-C.2184 UN 12,00 R$ 20,57 R$ 246,84 0,0533% 97,3515%

C. ORSE 3708 CABIDE EM AÇO INOX, DECA 2060 C40, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR UN 2,00 R$ 121,56 R$ 243,12 0,0525% 97,4040%

C. PRÓPRIA EE-C.1609 UN 1,00 R$ 243,11 R$ 243,11 0,0524% 97,4564%

C. PRÓPRIA IC-C.2193 UN 1,00 R$ 228,34 R$ 228,34 0,0493% 97,5057%

C. PRÓPRIA CD-C.1505 UN 5,00 R$ 45,07 R$ 225,35 0,0486% 97,5543%

C. ORSE 4287 DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA UN 4,00 R$ 56,17 R$ 224,68 0,0485% 97,6028%

C. PRÓPRIA IL-C.2722 UN 8,00 R$ 27,78 R$ 222,24 0,0479% 97,6507%

C. SINAPI 93664 UN 3,00 R$ 73,50 R$ 220,50 0,0476% 97,6983%

C. SINAPI 95634 UN 1,00 R$ 219,38 R$ 219,38 0,0473% 97,7456%

C. PRÓPRIA IC-C.2576 CJ 3,00 R$ 71,30 R$ 213,90 0,0461% 97,7918%

C. SINAPI 89985 UN 2,00 R$ 106,15 R$ 212,30 0,0458% 97,8376%

C. PRÓPRIA EE-C.1625 UN 1,00 R$ 209,66 R$ 209,66 0,0452% 97,8828%

C. PRÓPRIA EE-C.2623 UN 1,00 R$ 204,84 R$ 204,84 0,0442% 97,9270%

C. ORSE 12432 UN 2,00 R$ 101,96 R$ 203,92 0,0440% 97,9710%

C. PRÓPRIA EE-C.1601 UN 1,00 R$ 202,82 R$ 202,82 0,0438% 98,0147%

C. SINAPI 102491 M2 8,63 R$ 23,42 R$ 202,11 0,0436% 98,0583%

C. ORSE 4375 UN 2,00 R$ 99,90 R$ 199,80 0,0431% 98,1014%

C. PRÓPRIA EE-C.1626 UN 1,00 R$ 197,68 R$ 197,68 0,0426% 98,1441%

C. PRÓPRIA EE-C.1596 UN 3,00 R$ 65,88 R$ 197,64 0,0426% 98,1867%

C. PRÓPRIA SS-C.1954 UN 3,00 R$ 64,89 R$ 194,67 0,0420% 98,2287%

C. ORSE 8689 UN 7,00 R$ 26,31 R$ 184,17 0,0397% 98,2685%

C. PRÓPRIA CD-C.1364 UN 12,00 R$ 15,12 R$ 181,44 0,0391% 98,3076%

C. SINAPI 91997 UN 4,00 R$ 44,96 R$ 179,84 0,0388% 98,3464%

C. SINAPI 93669 UN 2,00 R$ 88,49 R$ 176,98 0,0382% 98,3846%

C. ORSE 2519 M3 8,00 R$ 21,86 R$ 174,88 0,0377% 98,4223%

C. SINAPI 90100 M3 12,00 R$ 14,54 R$ 174,48 0,0376% 98,4600%

C. SINAPI 93654 UN 12,00 R$ 14,40 R$ 172,80 0,0373% 98,4972%

C. PRÓPRIA EE-C.1950 FUSÍVEL NFC TIPO CARTUCHO 22 X 58 GL/GG  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 6,00 R$ 28,19 R$ 169,14 0,0365% 98,5337%

C. ORSE 4286 DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO UN 4,00 R$ 40,54 R$ 162,16 0,0350% 98,5687%

C. SINAPI 93665 UN 2,00 R$ 78,91 R$ 157,82 0,0340% 98,6028%

C. PRÓPRIA EE-C.1923 UN 2,00 R$ 78,24 R$ 156,48 0,0338% 98,6365%

C. PRÓPRIA EE-C.2616 UN 1,00 R$ 153,92 R$ 153,92 0,0332% 98,6697%

C. PRÓPRIA EE-C.1600 UN 1,00 R$ 152,66 R$ 152,66 0,0329% 98,7027%

C. PRÓPRIA EE-C.2620 UN 1,00 R$ 150,34 R$ 150,34 0,0324% 98,7351%

C. PRÓPRIA EE-C.2618 UN 1,00 R$ 150,20 R$ 150,20 0,0324% 98,7675%

C. PRÓPRIA IC-C.1346 DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/ AR CONDICIONADO M2 2,00 R$ 74,44 R$ 148,88 0,0321% 98,7996%

C. ORSE 2082 TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, DECA 1153C39, 1/2" OU SIMILAR UN 2,00 R$ 73,41 R$ 146,82 0,0317% 98,8313%

C. PRÓPRIA CE-C.1463 RÉGUA 19” ABS C/8 TOMADAS 10 A NBR 14136 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 R$ 146,07 R$ 146,07 0,0315% 98,8628%

C. SINAPI 92005 UN 2,00 R$ 72,50 R$ 145,00 0,0313% 98,8941%

C. PRÓPRIA CD-C.1507 UN 3,00 R$ 48,00 R$ 144,00 0,0311% 98,9251%

C. ORSE 9668 SAPATA EXTERNA 4 FUROS PARA PERFILADO, 38 X 38 MM, REF. CKP 131 OU SIMILAR UN 9,00 R$ 15,96 R$ 143,64 0,0310% 98,9561%

C. PRÓPRIA IC-C.2187 UN 1,00 R$ 141,15 R$ 141,15 0,0305% 98,9866%

C. SINAPI 86882 UN 6,00 R$ 23,44 R$ 140,64 0,0303% 99,0169%

C. ORSE 3686 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DECA, LINHA TARGA 1190C40 OU SIMILAR UN 1,00 R$ 137,07 R$ 137,07 0,0296% 99,0465%

C. SINAPI 95673 HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN 1,00 R$ 136,65 R$ 136,65 0,0295% 99,0760%

C. PRÓPRIA SS-C.1488 UN 4,00 R$ 33,97 R$ 135,88 0,0293% 99,1053%

C. PRÓPRIA SS-C.1491 UN 6,00 R$ 22,26 R$ 133,56 0,0288% 99,1341%

C. PRÓPRIA CD-C.1748 UN 1,00 R$ 129,58 R$ 129,58 0,0280% 99,1621%

C. SINAPI 93660 UN 2,00 R$ 64,64 R$ 129,28 0,0279% 99,1900%

C. PRÓPRIA IC-C.2575 CJ 1,00 R$ 126,86 R$ 126,86 0,0274% 99,2173%

C. PRÓPRIA EE-C.1604 M 10,00 R$ 12,64 R$ 126,40 0,0273% 99,2446%

C. PRÓPRIA II-C.1497 UN 3,00 R$ 41,27 R$ 123,81 0,0267% 99,2713%

C. SINAPI 100981 M3 12,00 R$ 9,95 R$ 119,40 0,0258% 99,2971%

C. SINAPI 91993 UN 2,00 R$ 58,18 R$ 116,36 0,0251% 99,3222%

C. SINAPI 97607 UN 1,00 R$ 112,73 R$ 112,73 0,0243% 99,3465%

C. PRÓPRIA IC-C.2186 UN 5,00 R$ 22,17 R$ 110,85 0,0239% 99,3704%

C. PRÓPRIA CD-C.1738 M 80,00 R$ 1,38 R$ 110,40 0,0238% 99,3942%

C. SINAPI 91953 UN 3,00 R$ 35,97 R$ 107,91 0,0233% 99,4175%

C. PRÓPRIA DI-C.1217 IMPLANTAÇÃO E FIXAÇÃO DE PLACAS SINALIZAÇÃO UN 2,00 R$ 53,93 R$ 107,86 0,0233% 99,4408%

C. SINAPI 93672 UN 1,00 R$ 103,86 R$ 103,86 0,0224% 99,4632%

C. PRÓPRIA EE-C.1599 UN 1,00 R$ 102,38 R$ 102,38 0,0221% 99,4853%

C. SINAPI 92866 UN 6,00 R$ 16,39 R$ 98,34 0,0212% 99,5065%

C. ORSE 10718 UN 3,00 R$ 32,73 R$ 98,19 0,0212% 99,5277%

C. PRÓPRIA IC-C.2188 UN 4,00 R$ 24,26 R$ 97,04 0,0209% 99,5486%

C. ORSE 12511 DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO UN 2,00 R$ 46,16 R$ 92,32 0,0199% 99,5685%

C. PRÓPRIA IC-C.2189 UN 3,00 R$ 30,54 R$ 91,62 0,0198% 99,5883%

C. PRÓPRIA EE-C.1603 M 10,00 R$ 8,83 R$ 88,30 0,0190% 99,6073%

C. ORSE 1889 ESPELHO PLANO 4MM M2 0,22 R$ 397,03 R$ 86,47 0,0187% 99,6260%

C. SINAPI 91939 UN 2,00 R$ 42,26 R$ 84,52 0,0182% 99,6442%

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM SUPORTE E PLACA, 10A/250V, INSTALAÇÃO 
APARENTE EM CONDULETE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, 
BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 
APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CURVA 90°, PPR, DN 25MM, COR AZUL, PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 63 A / 30 MA CLASSE AC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
FILTRO COM MANÔMETRO E REGULADOR DE PRESSÃO. CONEXÃO 1/2". VAZÃO 3250L/MIN. 
PRESSÃO TRABALHO 0,2 A 10 bar. MANÔMETRO ESCALA 0 A 160 psi. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), 
APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SUPORTE E FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM PERFILADO 38 X 38 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2") 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
PISTOLA DE AR PARA LIMPEZA COM MANGUEIRA DE NYLON TIPO ESPIRAL, 5 METROS, 
DIAMÊTRO 5/16", ENGATE RÁPIDO FEMEA 1/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE 500 V, CATEGORIA AC-
2 E AC-3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DISJUNTOR MOTOR CORRENTE AJUSTÁVEL DE 6,3A A 10A – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E=2MM, EM BRAILLE, COM ESFERAS EM INOX E TEXTO 
EM ALTO RÊLEVO, DIM.: 8 X 28 CM, FORNECIMENTO E INSTAÇÃO
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS) COM SUPORTE E PLACA, 10A/250V, INSTALAÇÃO 
APARENTE EM CONDULETE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL, MAXROLL, REF 42761,  OU SIMILAR CAPCIDADE 5 
L
CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE 500 V, CATEGORIA AC-2 
E AC-3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM SUPORTE E PLACA, 10A/250V, INSTALAÇÃO 
APARENTE EM CONDULETE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CONEXÃO DE CABO DE COBRE 25 A 35 MM2 À ESTRUTURA METÁLICA COM TERMINAL A 
COMPRESSÃO 2 FUROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° 
(REF.: MOPA OU SIMILAR)
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
REATERRO MANUAL DE VALAS OU ÁREAS, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, 
UTILIZANDO COMPACTADOR À PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU DE 
COMPACTAÇÃO
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 
1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA COM CONECTOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. REF. 96985
PONTO COM 1 X TOMADA 20 A 2P+T INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM CAIXA ESTANQUE REF. 
PIAL LEGRAND AQUATIC – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM SUPORTE E PLACA, 10A/250V, INSTALAÇÃO 
APARENTE EM CONDULETE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CONJUNTO DE COMANDO REMOTO COM COMUTADOR DE DUAS POSIÇÕES E SINALIZADOR 
VERMELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PONTO COM 1 X TOMADA 32 A 3P+N+T INSTALAÇÃO DE SOBREPOR EM CAIXA PRÓPRIA – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), 
APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

REGISTRO ESFERA, PPR/METAL, DN 25 MM, PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CURVA 90° HORIZONTAL EM BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO
CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO 
DE 80 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO D: 65 MM, A: 80 MM, PARAFUSO: 3/8″, BORRACHA: 
70/SHORE – DUREZA A, CAPACIDADE DE CARGA: 80 KG/PEÇA E 320 KG/CONJUNTO.
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICAÇÃO CONFORME PROJETO, 400 X 200 MM - 
INSTALAÇÃO TIPO 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
CURVA DE SOBREPASSO, PPR, DN 25MM, COR AZUL, PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
FITA DE ADVERTÊNCIA "PERIGO - ALTA TENSÃO" OU "ATENÇÃO – FIBRA ÓTICA" EM 
PEAD PARA REDE DE DUTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM SUPORTE E PLACA, 10A/250V, INSTALAÇÃO 
APARENTE EM CONDULETE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023
PLACA DE INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO, COM SINALIZAÇÃO PARA 
DEFICIENTES, DIM.: 15 X 15 CM
JOELHO MISTO, PPR, 25 MM X 1/2", COR AZUL, PARA AR COMPRIMIDO. FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

ENGATE RÁPIDO FEMEA DE 1/4". ROSCA MACHO DE 1/2". PARA AR COMPRIMIDO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023



C. SINAPI 93668 UN 1,00 R$ 83,68 R$ 83,68 0,0181% 99,6623%

C. SINAPI 93667 UN 1,00 R$ 81,14 R$ 81,14 0,0175% 99,6798%

C. PRÓPRIA IC-C.2192 ADAPTADOR PPR. 25MM X 1/2". COR AZUL. PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. UN 3,00 R$ 25,68 R$ 77,04 0,0166% 99,6964%

C. SINAPI 97597 UN 1,00 R$ 76,17 R$ 76,17 0,0164% 99,7128%

C. SINAPI 91940 UN 3,00 R$ 24,60 R$ 73,80 0,0159% 99,7288%

C. PRÓPRIA IC-C.2221 M 2,00 R$ 35,16 R$ 70,32 0,0152% 99,7439%

C. SINAPI 93663 UN 1,00 R$ 69,55 R$ 69,55 0,0150% 99,7589%

C. PRÓPRIA SS-C.1489 UN 2,00 R$ 33,97 R$ 67,94 0,0147% 99,7736%

C. PRÓPRIA IC-C.2191 UN 1,00 R$ 67,21 R$ 67,21 0,0145% 99,7881%

C. SINAPI 94489 UN 2,00 R$ 31,38 R$ 62,76 0,0135% 99,8016%

C. SINAPI 92009 UN 1,00 R$ 62,21 R$ 62,21 0,0134% 99,8150%

C. SINAPI 94970 M3 0,13 R$ 460,21 R$ 59,83 0,0129% 99,8280%

C. SINAPI 93653 UN 4,00 R$ 13,56 R$ 54,24 0,0117% 99,8397%

C. PRÓPRIA CD-C.1443 UN 2,00 R$ 27,09 R$ 54,18 0,0117% 99,8513%

C. SINAPI 91934 M 2,00 R$ 26,99 R$ 53,98 0,0116% 99,8630%

C. SINAPI 91924 M 15,00 R$ 3,45 R$ 51,75 0,0112% 99,8742%

C. SINAPI 103670 M3 0,13 R$ 394,18 R$ 51,24 0,0111% 99,8852%

C. ORSE 11287 UN 2,00 R$ 25,08 R$ 50,16 0,0108% 99,8960%

C. SINAPI 94490 UN 1,00 R$ 45,68 R$ 45,68 0,0099% 99,9059%

C. SINAPI 97599 UN 2,00 R$ 22,35 R$ 44,70 0,0096% 99,9155%

C. PRÓPRIA IC-C.2185 UN 3,00 R$ 13,87 R$ 41,61 0,0090% 99,9245%

C. SINAPI 102488 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 8,63 R$ 4,77 R$ 41,17 0,0089% 99,9334%

C. PRÓPRIA CD-C.1746 UN 1,00 R$ 41,08 R$ 41,08 0,0089% 99,9422%

C. PRÓPRIA SS-C.1490 UN 1,00 R$ 40,96 R$ 40,96 0,0088% 99,9511%

C. PRÓPRIA CD-C.1385 UN 1,00 R$ 38,83 R$ 38,83 0,0084% 99,9595%

C. ORSE 12578 SAÍDA PARA PERFILADO 38X38MM (MOPA OU SIMILAR) UN 2,00 R$ 18,26 R$ 36,52 0,0079% 99,9673%

C. PRÓPRIA II-C.1496 UN 1,00 R$ 34,59 R$ 34,59 0,0075% 99,9748%

C. SINAPI 91945 UN 2,00 R$ 17,21 R$ 34,42 0,0074% 99,9822%

C. PRÓPRIA EE-C.2793 BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 R$ 29,26 R$ 29,26 0,0063% 99,9885%

C. PRÓPRIA IC-C.2190 UN 1,00 R$ 26,06 R$ 26,06 0,0056% 99,9942%

C. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,13 R$ 113,57 R$ 14,76 0,0032% 99,9973%

C. PRÓPRIA EE-C.2790 BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 R$ 12,29 R$ 12,29 0,0027% 100,0000%

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
DUTO FLEXÍVEL EM PVC BRANCO SEM ISOLAMENTO DIÂMETRO 200MM. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
CURVA 90° VERTICAL EM BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
UNIÃO COM FLANGE. PPR. DN 25 MM. COR AZUL. PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
FLANGE PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM EM AÇO PINTADO – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022
CURVA VERTICAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: 
MOPA OU SIMILAR)
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
TE, PPR, DN 25MM, COR AZUL, PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO 
DE 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
GRAMPO PARA CONEXÃO DE CRUZAMENTO DE BARRA CHATA EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO
JUNÇÃO "T" HORIZONTAL 90° EM AÇO PINTADO PERFURADO PARA ELETROCALHA 50 X 50 
MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICAÇÃO CONFORME PROJETO, 240 X 120 MM - 
INSTALAÇÃO TIPO 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA 
PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ADAPTADOR  ESPIGÃO 1/4". MACHO ROSCA 1/2". PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E 
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Planilha Nº ITEM 2 - CURVA ABC COMPOSIÇOES /2025 - DAADM (10.55.01) 
(Nº do Documento: 48) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 26/08/2025 08:47 )
FABRICIO BALESTRIN

ENGENHEIRO-AREA

SEO (10.55)

Matrícula: ###730#5

Visualize o documento original em  informando seu número: https://sipac.uffs.edu.br/public/documentos/index.jsp 48
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 2025 Planilha 26/08/2025 b3ee6850b5

https://sipac.uffs.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf


TOTALIZADOR DE INSUMOS PARA GERAÇÃO DE CURVA ABC

OBRA: COMPLEMENTAÇÃO DO GALPÃO AGRICOLA
RESPONSÁVEL: ENGº CIVIL FABRÍCIO BALESTRIN

GERADA EM: 03/08/2025 às 23:45:54
REFERÊNCIA(S): SINAPI: 06/2025 PR (Sem Desoneração) - ORSE: 05/2025 PR (Sem Desoneração) TOTAL R$ 463.306,97 100,0000%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UN PREÇO TOTAL PERCENT. DATA PESQ.

I. SINAPI 999 M 897,2600 R$ 152,85 R$ 137.146,19 29,6016% 29,6016% 01/06/2025

I. SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 943,8321 R$ 27,06 R$ 25.540,10 5,5126% 35,1141% 01/06/2025

I. SINAPI 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 906,3297 R$ 20,72 R$ 18.779,15 4,0533% 39,1674% 01/06/2025

I. SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 2.966,0829 R$ 4,76 R$ 14.118,55 3,0473% 42,2148% 01/06/2025

I. SINAPI 981 M 3.359,6668 R$ 3,93 R$ 13.203,49 2,8498% 45,0646% 01/06/2025

I. SINAPI 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 392,1220 R$ 27,94 R$ 10.955,89 2,3647% 47,4293% 01/06/2025

I. SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 554,9780 R$ 19,12 R$ 10.611,18 2,2903% 49,7196% 01/06/2025

I. SINAPI 43146 ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO KG 1.249,7600 R$ 8,17 R$ 10.210,54 2,2038% 51,9235% 01/06/2025

I. SINAPI 4783 PINTOR (HORISTA) H 320,2543 R$ 27,06 R$ 8.666,08 1,8705% 53,7940% 01/06/2025

I. SINAPI 980 M 785,8288 R$ 10,80 R$ 8.486,95 1,8318% 55,6258% 01/06/2025

I. SINAPI 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 143,8500 R$ 55,85 R$ 8.034,02 1,7341% 57,3598% 01/06/2025

I. PRÓPRIO IC-I.2340 UN 1,0000 R$ 6.624,35 R$ 6.624,35 1,4298% 58,7896% 22/06/2025

I. ORSE 13516 UN 17,0000 R$ 378,26 R$ 6.430,42 1,3879% 60,1776% 01/05/2025

I. PRÓPRIO IC-I.2202 UN 1,0000 R$ 5.399,99 R$ 5.399,99 1,1655% 61,3431% 22/06/2025

I. SINAPI 982 M 834,3214 R$ 5,65 R$ 4.713,92 1,0174% 62,3606% 01/06/2025

I. SINAPI 367 M3 37,4712 R$ 120,63 R$ 4.520,16 0,9756% 63,3362% 01/06/2025

I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 3.082,8468 R$ 1,43 R$ 4.408,47 0,9515% 64,2877% 01/06/2025

I. PRÓPRIO IL-I.1931 UN 7,0000 R$ 551,93 R$ 3.863,51 0,8339% 65,1216% 01/08/2025

I. PRÓPRIO CE-I.1259 CABO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO 6F, NÚCLEO GELEADO, ANTIRROEDOR, G.652D M 438,6000 R$ 8,59 R$ 3.767,57 0,8132% 65,9348% 18/06/2025

I. SINAPI 1014 M 1.567,9274 R$ 2,37 R$ 3.715,99 0,8021% 66,7369% 01/06/2025

I. SINAPI 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 28,4133 R$ 126,90 R$ 3.605,65 0,7782% 67,5151% 01/06/2025

I. SINAPI 39248 M 202,4000 R$ 16,75 R$ 3.390,20 0,7317% 68,2468% 01/06/2025

I. ORSE 5143 H 24,0000 R$ 133,20 R$ 3.196,80 0,6900% 68,9368% 01/05/2025

I. SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 113,6055 R$ 27,06 R$ 3.074,16 0,6635% 69,6004% 01/06/2025

I. SINAPI 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 272,5560 R$ 11,19 R$ 3.049,90 0,6583% 70,2587% 01/06/2025

I. SINAPI 43973 M 561,0000 R$ 5,00 R$ 2.805,00 0,6054% 70,8641% 01/06/2025

I. SINAPI 14112 UN 7,0000 R$ 393,39 R$ 2.753,73 0,5944% 71,4584% 01/06/2025

I. SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 2.966,0829 R$ 0,92 R$ 2.728,80 0,5890% 72,0474% 01/06/2025

I. ORSE 9147 MULTIMEDIDOR 7KG7750-OAA01-0AA0, SIEMENS OU SIMILAR UN 1,0000 R$ 2.499,00 R$ 2.499,00 0,5394% 72,5868% 01/05/2025

I. SINAPI 4720 M3 33,7674 R$ 73,34 R$ 2.476,50 0,5345% 73,1213% 01/06/2025

I. SINAPI 3324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 340,0000 R$ 7,14 R$ 2.427,60 0,5240% 73,6453% 01/06/2025

I. SINAPI 12019 CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1" UN 107,0000 R$ 22,24 R$ 2.379,68 0,5136% 74,1589% 01/06/2025

I. SINAPI 5052 UN 2,0000 R$ 1.186,27 R$ 2.372,54 0,5121% 74,6710% 01/06/2025

I. SINAPI 43484 H 1.824,4002 R$ 1,26 R$ 2.298,74 0,4962% 75,1672% 01/06/2025

I. SINAPI 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 57,9511 R$ 38,75 R$ 2.245,61 0,4847% 75,6519% 01/06/2025

I. SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2.990,1784 R$ 0,70 R$ 2.093,12 0,4518% 76,1037% 01/06/2025

I. SINAPI 7694 M 16,6240 R$ 124,12 R$ 2.063,37 0,4454% 76,5490% 01/06/2025

I. SINAPI 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 33,6511 R$ 60,00 R$ 2.019,07 0,4358% 76,9848% 01/06/2025

I. PRÓPRIO IL-I.1751 UN 13,0000 R$ 153,47 R$ 1.995,11 0,4306% 77,4154% 01/08/2025

I. SINAPI 863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 50,4000 R$ 39,20 R$ 1.975,68 0,4264% 77,8419% 01/06/2025

I. SINAPI 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 71,1662 R$ 27,06 R$ 1.925,76 0,4157% 78,2575% 01/06/2025

I. ORSE 6893 M2 2,7615 R$ 649,47 R$ 1.793,51 0,3871% 78,6446% 01/05/2025

I. ORSE 13877 UN 8,0000 R$ 214,90 R$ 1.719,20 0,3711% 79,0157% 01/05/2025

I. ORSE 11095 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" M 132,3000 R$ 12,30 R$ 1.627,29 0,3512% 79,3669% 01/05/2025

I. PRÓPRIO ES-I.1782 UN 1,0000 R$ 1.590,00 R$ 1.590,00 0,3432% 79,7101% 24/06/2025

I. ORSE 13333 UN 2,0000 R$ 794,09 R$ 1.588,18 0,3428% 80,0529% 01/05/2025

I. SINAPI 43460 H 1.824,4002 R$ 0,86 R$ 1.568,98 0,3386% 80,3916% 01/06/2025

I. ORSE 1364 UN 6,0000 R$ 250,46 R$ 1.502,76 0,3244% 80,7159% 01/05/2025

I. PRÓPRIO CE-I.1260 PÇ 1,0000 R$ 1.492,01 R$ 1.492,01 0,3220% 81,0379% 18/06/2025

I. SINAPI 11795 M2 2,1575 R$ 679,24 R$ 1.465,46 0,3163% 81,3543% 01/06/2025

I. ORSE 11108 TAMPA DE FERRO FUNDIDO (60X40CM) UN 3,0000 R$ 486,81 R$ 1.460,43 0,3152% 81,6695% 01/05/2025

I. SINAPI 2437 MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA) H 47,5437 R$ 28,82 R$ 1.370,21 0,2957% 81,9652% 01/06/2025

I. PRÓPRIO TX-I.2406 ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E HABITE-SE PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA – PR UN 1.329,6800 R$ 1,02 R$ 1.356,27 0,2927% 82,2580% 01/08/2025

I. SINAPI 546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 133,7311 R$ 10,05 R$ 1.344,00 0,2901% 82,5480% 01/06/2025

I. ORSE 10088 ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO M² 2,3200 R$ 559,45 R$ 1.297,92 0,2801% 82,8282% 01/05/2025

I. SINAPI 11688 UN 2,0000 R$ 616,58 R$ 1.233,16 0,2662% 83,0944% 01/06/2025

I. SINAPI 6110 SERRALHEIRO (HORISTA) H 43,7252 R$ 27,06 R$ 1.183,20 0,2554% 83,3497% 01/06/2025

I. SINAPI 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 195,7137 R$ 5,83 R$ 1.141,01 0,2463% 83,5960% 01/06/2025

I. PRÓPRIO IC-I.2338 UN 1,0000 R$ 1.129,98 R$ 1.129,98 0,2439% 83,8399% 24/06/2025

I. SINAPI 6136 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" UN 4,0000 R$ 269,90 R$ 1.079,60 0,2330% 84,0729% 01/06/2025

I. ORSE 11982 UN 1,0000 R$ 1.077,73 R$ 1.077,73 0,2326% 84,3055% 01/05/2025

I. SINAPI 36215 BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM UN 2,0000 R$ 531,65 R$ 1.063,30 0,2295% 84,5350% 01/06/2025

I. SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 16,5827 R$ 63,86 R$ 1.058,97 0,2286% 84,7636% 01/06/2025

I. SINAPI 7697 M 20,4404 R$ 51,54 R$ 1.053,50 0,2274% 84,9910% 01/06/2025

I. SINAPI 2438 ELETROTECNICO (HORISTA) H 30,9373 R$ 34,03 R$ 1.052,80 0,2272% 85,2182% 01/06/2025

I. SINAPI 6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 113,0193 R$ 8,89 R$ 1.004,74 0,2169% 85,4351% 01/06/2025

I. PRÓPRIO CD-I.1371 PERFILADO EM AÇO PINTADO LISO, CHAPA #18, 38 X 38 MM M 57,0000 R$ 17,51 R$ 998,07 0,2154% 85,6505% 18/06/2025

I. SINAPI 370 M3 8,2766 R$ 119,08 R$ 985,57 0,2127% 85,8632% 01/06/2025

I. PRÓPRIO PA-I.2012 UN 1,0000 R$ 960,00 R$ 960,00 0,2072% 86,0705% 01/06/2025

I. SINAPI 39607 UN 22,0000 R$ 41,63 R$ 915,86 0,1977% 86,2681% 01/06/2025

I. SINAPI 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 13,9404 R$ 63,52 R$ 885,49 0,1911% 86,4593% 01/06/2025

I. PRÓPRIO EE-I.1769 PÇ 1,0000 R$ 865,42 R$ 865,42 0,1868% 86,6460% 01/08/2025

I. SINAPI 38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) UN 85,0000 R$ 10,16 R$ 863,60 0,1864% 86,8324% 01/06/2025

I. ORSE 12689 LÂMPADA TUBOLAR LED T8, 16W, BIVOLT UN 34,0000 R$ 24,42 R$ 830,28 0,1792% 87,0117% 01/05/2025

I. ORSE 13061 UN 1,0000 R$ 825,83 R$ 825,83 0,1782% 87,1899% 01/05/2025

I. PRÓPRIO SP-I.1103 ART DE EXECUÇÃO POR ESPECIFICIDADE UN 3,0000 R$ 271,47 R$ 814,41 0,1758% 87,3657% 01/08/2025

I. SINAPI 1598 UN 56,0000 R$ 14,53 R$ 813,68 0,1756% 87,5413% 01/06/2025

I. PRÓPRIO CE-I.1380 CORDÃO ÓPTICO DUPLEX SM LC-UPC-LC-UPC G652.D 2,5 M PÇ 6,0000 R$ 133,00 R$ 798,00 0,1722% 87,7135% 18/06/2025

I. SINAPI 39446 UN 5,0000 R$ 157,54 R$ 787,70 0,1700% 87,8836% 01/06/2025

I. SINAPI 12038 UN 2,0000 R$ 386,99 R$ 773,98 0,1671% 88,0506% 01/06/2025

I. SINAPI 39445 UN 5,0000 R$ 154,79 R$ 773,95 0,1670% 88,2177% 01/06/2025

I. PRÓPRIO CE-I.1278 CONECTOR FÊMEA RJ45 - REF. FURUKAWA GIGALAN PREMIUM CAT.6 35060602 UN 22,0000 R$ 35,00 R$ 770,00 0,1662% 88,3839% 22/06/2025

I. SINAPI 39596 UN 1,0000 R$ 769,04 R$ 769,04 0,1660% 88,5499% 01/06/2025

I. SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,8000 R$ 924,00 R$ 739,20 0,1595% 88,7094% 01/06/2025

I. SINAPI 21008 M 39,7008 R$ 18,29 R$ 726,13 0,1567% 88,8661% 01/06/2025

PERCENT. 
ACUM.

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO 
NOMINAL 150 MM2

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2

COMPRESSOR DE AR, 02 CILINDROS, RESERVATÓRIO HORIZONTAL 250L, TRANSMISSÃO 
POR CORREIA, PROTEÇÃO NAS PARTES GIRANTES, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
3,7kW, VÁLVULA DE RETENÇÃO, DRENO, PRESSOSTADO, MANÔMETRO, VÁLVULA DE 
SEGURANÇA, REGISTRO DE SAÍDA DE AR, SERPENTINA ALETADA, DESLOCAMENTO 
TEÓRICO 566 l/min, PRESSÃO MÁXIMA 140 psi, 973 RPM. MODELO REFERÊNCIA 
SUPER AR 20/200V PRESSURE.
LUMINÁRIA HERMÉTICA  DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR T8, 2X36W, IP65, 
127CM, REF.: LMIP65 2X36 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR
EXAUSTOR CENTRIFUGO EM AÇO TIPO RADIAL MODELO EC1-TN, VAZÃO 1320m³/h, 
PRESSÃO 38mmCa, 1710 RPM.
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

LUMINÁRIA INDUSTRIAL LED DE SOBREPOR, 146 W, CORPO DE CHAPA ED AÇO 
LAMINADO A FRIO, TINTA PÓ POLIESTER DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA 
MICROTEXTURIZADA, RELEFOR DE CHAPA DE AÇO COM PINTURA NA COR BRANCA E LED 
SMD DE ALTO DESEMPENHO. TEMPERATURA DE COR 5000K.  REF. LUMICENTER - 
LHB08-S17000850

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR 
PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 
15715)

ENGENHEIRO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA - HORISTA - 40H - REV 02

CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), 
ISOLAMENTO PVC (CM)
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 
X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, 
FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, 
PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)

LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA DUAS LÂMPADAS TUBULARES T8 - 2X32W COM ALETAS 
- REF. LUMICENTER – CAN03-S232

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE BORRACHA, DIM 25X 25CM COLORIDO - 
APLICADO
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4" - JACKWAL OU 
SIMILAR

FOGÃO COOKTOP POR INDUÇÃO COM MESA VITROCERÂMICA, 2 QUEIMADORES, VOLTAGEM 
220 V. REF. FISCHER
KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)
LUMINÁRIA FLUORESCENTE EMBUTIR ABERTA  2 X 40 W (TECNOLUX - REF.FLE-
8157 /232 OU SIMILAR)
DISTRIBUIDOR ÓTICO INTERNO (DIO) - MÓDULO BÁSICO - REF: FURUKAWA A270 
35260036
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU 
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM

TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 
22* CM

CALIBRADOR DE PNEU DE 0 ATÉ 145LBS, DISPLAY COM INDICAÇÃO DE PRESSÃO, 
INICIO DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO AO CONECTAR PNEU, DISPARO DE ALARME DE 
CALILBRAGEM, TECLA(+) E (-), TECLA PNEU VAZIO, 10MTS DE MANGUEIRA, BICO 
PARA ENCHIMENTO, SUPORTE PARA MENGUEIRA, BIVOLT. MODELO DE REFERÊNCIA 
M2000 STOKAIR.

BEBEDOURO CONJUGADO, ELÉTRICO, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSÃO,110V, INOX, 
LIBELL PRESS SIDE OU SIMILAR

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, 
PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)
MAPA TATIL PARA SINALIZACAO E LOCALIZACAO DOS AMBIENTES EM ACRILICO NA 
COR CINZA COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE, (40X80)CM DA ANLIK OU 
SIMILAR. REF AGESUL 6435 06/2024
PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, 
EXTENSAO DE 2,50 M

PROTETOR DE SURTO CLASSE I+II 3P IIMP 12,5 KA UC 350 VCA UP=<1,5 KV – 
REF. SCHNEIDER IPRF1

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ATÉ 40 DISJUNTORES 
C/BARRAMENTO, PADRÃO DIN, CEMAR OU SIMILAR

CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA CABOS DE 
DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO 
AC
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE 
ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO 
AC

PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE 
ALTURA

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM (1/2"), E = 2,25 
MM, *1,2* KG/M (NBR 5580)



I. SINAPI 2446 M 82,5000 R$ 8,58 R$ 707,85 0,1528% 89,0189% 01/06/2025

I. SINAPI 4777 KG 87,9450 R$ 8,02 R$ 705,32 0,1522% 89,1711% 01/06/2025

I. SINAPI 7543 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN 75,0000 R$ 9,30 R$ 697,50 0,1505% 89,3217% 01/06/2025

I. SINAPI 34616 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A UN 12,0000 R$ 57,62 R$ 691,44 0,1492% 89,4709% 01/06/2025

I. SINAPI 39606 UN 22,0000 R$ 30,77 R$ 676,94 0,1461% 89,6170% 01/06/2025

I. SINAPI 20231 M 9,8500 R$ 66,98 R$ 659,75 0,1424% 89,7594% 01/06/2025

I. SINAPI 43466 H 315,6223 R$ 2,05 R$ 647,03 0,1397% 89,8991% 01/06/2025

I. SINAPI 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 1.188,6189 R$ 0,54 R$ 641,85 0,1385% 90,0376% 01/06/2025

I. SINAPI 4090 UN 0,0004 R$ 1.450.000,00 R$ 633,16 0,1367% 90,1743% 01/06/2025

I. ORSE 2062 UN 6,0000 R$ 104,90 R$ 629,40 0,1358% 90,3101% 01/05/2025

I. SINAPI 43491 H 448,1467 R$ 1,39 R$ 622,92 0,1345% 90,4446% 01/06/2025

I. SINAPI 36278 TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL M 35,7000 R$ 17,03 R$ 607,97 0,1312% 90,5758% 01/06/2025

I. SINAPI 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 28,9300 R$ 20,72 R$ 599,43 0,1294% 90,7052% 01/06/2025

I. SINAPI 43490 H 315,6223 R$ 1,85 R$ 583,90 0,1260% 90,8312% 01/06/2025

I. SINAPI 36531 UN 0,0011 R$ 502.743,87 R$ 571,84 0,1234% 90,9547% 01/06/2025

I. SINAPI 1022 M 197,7006 R$ 2,81 R$ 555,54 0,1199% 91,0746% 01/06/2025

I. SINAPI 2679 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM M 84,3040 R$ 6,46 R$ 544,60 0,1175% 91,1921% 01/06/2025

I. SINAPI 37590 UN 32,0000 R$ 16,86 R$ 539,52 0,1164% 91,3086% 01/06/2025

I. ORSE 6762 RACK FECHADO PISO 19" X 12U X 450MM UN 1,0000 R$ 537,90 R$ 537,90 0,1161% 91,4247% 01/05/2025

I. SINAPI 42245 UN 2,0000 R$ 266,29 R$ 532,58 0,1150% 91,5396% 01/06/2025

I. ORSE 857 UN 16,5000 R$ 32,10 R$ 529,65 0,1143% 91,6539% 01/05/2025

I. PRÓPRIO EE-I.1565 CHAVE DE AFERIÇÃO DE SOBREPOR 20A 600V - REF.BTS-B02 V.04 UN 1,0000 R$ 515,99 R$ 515,99 0,1114% 91,7653% 18/06/2025

I. PRÓPRIO CE-I.1263 UN 6,0000 R$ 82,98 R$ 497,85 0,1075% 91,8728% 18/06/2025

I. SINAPI 6005 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" UN 5,0000 R$ 96,90 R$ 484,50 0,1046% 91,9773% 01/06/2025

I. ORSE 11513 UN 6,0000 R$ 80,55 R$ 483,30 0,1043% 92,0817% 01/05/2025

I. SINAPI 10685 UN 0,0005 R$ 896.250,00 R$ 472,99 0,1021% 92,1837% 01/06/2025

I. SINAPI 39342 CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1" UN 17,0000 R$ 27,80 R$ 472,60 0,1020% 92,2857% 01/06/2025

I. SINAPI 21013 M 7,0000 R$ 67,19 R$ 470,33 0,1015% 92,3873% 01/06/2025

I. SINAPI 7696 M 6,2796 R$ 74,33 R$ 466,76 0,1007% 92,4880% 01/06/2025

I. SINAPI 4234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) H 16,5509 R$ 27,82 R$ 460,45 0,0994% 92,5874% 01/06/2025

I. ORSE 3494 TIMER DIGITAL 7LF4-4210 SIEMENS UN 1,0000 R$ 453,30 R$ 453,30 0,0978% 92,6852% 01/05/2025

I. ORSE 11657 UN 1,0000 R$ 451,87 R$ 451,87 0,0975% 92,7828% 01/05/2025

I. PRÓPRIO CE-I.1636 GUIA DE CABOS 1U COM TAMPA 19" - REF FURUKAWA 35150502 UN 3,0000 R$ 150,41 R$ 451,23 0,0974% 92,8802% 23/06/2025

I. PRÓPRIO EE-I.1572 UN 3,0000 R$ 147,31 R$ 441,93 0,0954% 92,9755% 01/06/2025

I. ORSE 12699 UN 2,0000 R$ 210,65 R$ 421,30 0,0909% 93,0665% 01/05/2025

I. SINAPI 4351 UN 28,0000 R$ 15,02 R$ 420,56 0,0908% 93,1572% 01/06/2025

I. SINAPI 4230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) H 15,2598 R$ 26,61 R$ 406,06 0,0876% 93,2449% 01/06/2025

I. SINAPI 37666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) H 16,3572 R$ 24,77 R$ 405,17 0,0875% 93,3323% 01/06/2025

I. PRÓPRIO EE-I.2241 CHAVE PARTIDA DIRETA ATÉ 2,0 CV – REF. WEG PDW05-1V40FF PÇ 1,0000 R$ 395,07 R$ 395,07 0,0853% 93,4176% 24/06/2025

I. SINAPI 246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 18,9552 R$ 20,72 R$ 392,75 0,0848% 93,5024% 01/06/2025

I. SINAPI 37758 UN 0,0005 R$ 713.097,82 R$ 371,07 0,0801% 93,5825% 01/06/2025

I. ORSE 13293 UN 7,0000 R$ 52,17 R$ 365,19 0,0788% 93,6613% 01/05/2025

I. SINAPI 3379 UN 6,0000 R$ 60,34 R$ 362,04 0,0781% 93,7394% 01/06/2025

I. ORSE 14328 M2 0,7920 R$ 453,28 R$ 359,00 0,0775% 93,8169% 01/05/2025

I. PRÓPRIO DI-I.2260 CORREDIÇA TELESCÓPICA SLOWMOTION TT35 500MM AÇO ZINCADO UN 8,0000 R$ 44,31 R$ 354,48 0,0765% 93,8934% 23/06/2025

I. SINAPI 34709 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A UN 5,0000 R$ 70,60 R$ 353,00 0,0762% 93,9696% 01/06/2025

I. SINAPI 39258 M 38,5000 R$ 9,00 R$ 346,50 0,0748% 94,0444% 01/06/2025

I. SINAPI 1744 UN 2,0000 R$ 170,73 R$ 341,46 0,0737% 94,1181% 01/06/2025

I. SINAPI 37588 UN 4,0000 R$ 84,91 R$ 339,64 0,0733% 94,1914% 01/06/2025

I. PRÓPRIO IC-I.1872 GRELHA FIXA EM ALUMINIO 300 X 300MM PARA TUBO DIÂMETRO 200MM. UN 1,0000 R$ 330,00 R$ 330,00 0,0712% 94,2627% 22/06/2025

I. ORSE 2257 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA, DECA, LINHA TARGA 1190C40 OU SIMILAR UN 3,0000 R$ 109,90 R$ 329,70 0,0712% 94,3338% 01/05/2025

I. SINAPI 39329 CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1" UN 18,0000 R$ 18,14 R$ 326,52 0,0705% 94,4043% 01/06/2025

I. SINAPI 392 UN 142,8560 R$ 2,26 R$ 322,85 0,0697% 94,4740% 01/06/2025

I. ORSE 9478 UN 2,0000 R$ 160,79 R$ 321,58 0,0694% 94,5434% 01/05/2025

I. SINAPI 242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H 15,4021 R$ 20,36 R$ 313,59 0,0677% 94,6111% 01/06/2025

I. SINAPI 34665 CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M M2 5,0900 R$ 61,13 R$ 311,15 0,0672% 94,6782% 01/06/2025

I. SINAPI 14513 UN 0,0005 R$ 625.341,67 R$ 298,10 0,0643% 94,7426% 01/06/2025

I. PRÓPRIO CE-I.1261 KIT BANDEJA DE EMENDA PARA DIO 12F. REF: FURUKAWA 35260412 UN 1,0000 R$ 296,51 R$ 296,51 0,0640% 94,8066% 18/06/2025

I. PRÓPRIO EE-I.2008 TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM. REF EMOP 07637 05/2025 UN 30,3600 R$ 9,73 R$ 295,40 0,0638% 94,8703% 01/05/2025

I. SINAPI 7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 3,4924 R$ 84,19 R$ 294,03 0,0635% 94,9338% 01/06/2025

I. SINAPI 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 59,2908 R$ 4,91 R$ 291,12 0,0628% 94,9966% 01/06/2025

I. ORSE 11201 FITA DE ADVERTÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ENTERRADA M 200,0000 R$ 1,43 R$ 286,00 0,0617% 95,0584% 01/05/2025

I. SINAPI 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 26,0000 R$ 10,73 R$ 278,98 0,0602% 95,1186% 01/06/2025

I. SINAPI 43467 H 448,1467 R$ 0,61 R$ 273,37 0,0590% 95,1776% 01/06/2025

I. SINAPI 1884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 37,0000 R$ 7,25 R$ 268,25 0,0579% 95,2355% 01/06/2025

I. SINAPI 38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 38,0000 R$ 6,97 R$ 264,86 0,0572% 95,2926% 01/06/2025

I. ORSE 158 ALMOÇO (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR) UN 18,8900 R$ 14,00 R$ 264,46 0,0571% 95,3497% 01/05/2025

I. SINAPI 43489 H 201,2975 R$ 1,31 R$ 263,70 0,0569% 95,4066% 01/06/2025

I. SINAPI 41930 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) M 2,0000 R$ 128,90 R$ 257,80 0,0556% 95,4623% 01/06/2025

I. SINAPI 4759 CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) H 11,1462 R$ 22,97 R$ 256,03 0,0553% 95,5175% 01/06/2025

I. SINAPI 4239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) H 7,5160 R$ 33,99 R$ 255,47 0,0551% 95,5727% 01/06/2025

I. SINAPI 3380 UN 4,0000 R$ 62,50 R$ 250,00 0,0540% 95,6266% 01/06/2025

I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 3.082,8468 R$ 0,08 R$ 246,63 0,0532% 95,6799% 01/06/2025

I. SINAPI 36081 UN 2,0000 R$ 122,77 R$ 245,54 0,0530% 95,7329% 01/06/2025

I. SINAPI 12329 COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA KG 1,8072 R$ 135,01 R$ 243,99 0,0527% 95,7855% 01/06/2025

I. ORSE 14301 JOELHO 45° PVC PARA ESGOTO D= 200MM UN 2,0000 R$ 116,58 R$ 233,16 0,0503% 95,8359% 01/05/2025

I. ORSE 3989 TAMPA DE ENCAIXE 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) UN 16,6500 R$ 13,90 R$ 231,44 0,0500% 95,8858% 01/05/2025

I. PRÓPRIO CE-I.1406 TAMPA DE PVC 1 MÓDULO RJ45 PARA CONDULETE 1" PÇ 10,0000 R$ 23,00 R$ 230,00 0,0496% 95,9355% 22/06/2025

I. ORSE 1348 LUMINÁRIA (CALHA) P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 16W/TUBULAR LED 9,9W A 10W UN 8,0000 R$ 28,50 R$ 228,00 0,0492% 95,9847% 01/05/2025

I. SINAPI 4093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H 8,0674 R$ 27,82 R$ 224,44 0,0484% 96,0331% 01/06/2025

I. SINAPI 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 52,7380 R$ 4,18 R$ 220,44 0,0476% 96,0807% 01/06/2025

I. SINAPI 4755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) H 6,9905 R$ 30,74 R$ 214,89 0,0464% 96,1271% 01/06/2025

I. ORSE 10339 MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA TIPO "X" PARA CABO COBRE NU 50 MM² UN 1,0000 R$ 214,09 R$ 214,09 0,0462% 96,1733% 01/05/2025

I. PRÓPRIO IC-I.1924 UN 1,0000 R$ 209,25 R$ 209,25 0,0452% 96,2185% 24/06/2025

I. SINAPI 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 72,0000 R$ 2,90 R$ 208,80 0,0451% 96,2635% 01/06/2025

I. SINAPI 4238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) H 9,5203 R$ 21,91 R$ 208,59 0,0450% 96,3085% 01/06/2025

I. PRÓPRIO CD-I.1684 CAIXA DE PASSAGEM 154X110X70MM CEGA TAMPA OPACA UN 7,0000 R$ 29,70 R$ 207,90 0,0449% 96,3534% 18/06/2025

I. ORSE 3358 DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, EM ABS UN 4,0000 R$ 51,53 R$ 206,12 0,0445% 96,3979% 01/05/2025

I. ORSE 13294 UN 2,0000 R$ 101,96 R$ 203,92 0,0440% 96,4419% 01/05/2025

I. SINAPI 25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 42,1770 R$ 4,82 R$ 203,29 0,0439% 96,4858% 01/06/2025

I. ORSE 2899 CABIDE EM AÇO INOX, DECA 2060 C40, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR UN 2,0000 R$ 99,90 R$ 199,80 0,0431% 96,5289% 01/05/2025

I. ORSE 3571 UN 2,0000 R$ 99,90 R$ 199,80 0,0431% 96,5720% 01/05/2025

I. SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA) H 9,4659 R$ 20,49 R$ 193,96 0,0419% 96,6139% 01/06/2025

I. SINAPI 39457 UN 1,0000 R$ 192,40 R$ 192,40 0,0415% 96,6554% 01/06/2025

I. ORSE 11936 DISJUNTOR MOTOR REF. 3VR11 21 1EA10, DA SIEMENS OU SIMILAR UN 1,0000 R$ 191,51 R$ 191,51 0,0413% 96,6968% 01/05/2025

I. SINAPI 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 689,7462 R$ 0,27 R$ 186,23 0,0402% 96,7370% 01/06/2025

I. PRÓPRIO IC-I.2205 CJ 3,0000 R$ 61,34 R$ 184,02 0,0397% 96,7767% 24/06/2025

I. SINAPI 6024 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" UN 2,0000 R$ 91,39 R$ 182,78 0,0395% 96,8161% 01/06/2025

I. SINAPI 11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 167,3792 R$ 1,08 R$ 180,77 0,0390% 96,8552% 01/06/2025

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR 
PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 
15715)

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"

PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, 
EXTENSAO DE 1,50 M

RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO 
BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4" - JACKWAL OU 
SIMILAR
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA 
LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA 
CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, 
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO 
NOMINAL 2,5 MM2

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, 
BRANCO

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W, INVOLUCRO EM 
ALUMINIO OU ACO INOX
ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA  50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU 
SIMILAR)

EXTENSÃO ÓPTICA DUPLEX CONECTORIZADA (PIGTAIL+ADAPTADOR) SM LC-UPC LWP 
(G.652D)  1.5M. REF. FURUKAWA 33000158

CAIXA INSPEÇÃO EM POLIAMIDA 150X110X70MM, REF:TEL-541 OU SIMILAR (P/SPDA)
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 
17T, POTENCIA BRUTA 111HP

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 
MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, 
PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

LUMINÁRIA HERMÉTICA CORPO EM FIBRA DE VIDRO BLINDADA, MOD. TLH34, DA TEC 
& LUZ OU SIMILAR, INCLUSIVE DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE LED, TIPO T8 (PARA 
CÂMARA FRIGORÍFERA)

TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA MEDIÇÃO CLASSE 0,3 RELAÇÃO150/5 REF. CPOS 
P.12.000.041035 06/2025
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM BLOCO 
AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LLE 1106-1DFB, DA KBR OU SIMILAR
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA 
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, 
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, 
NAO INCLUI CARROCERIA)
PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E=3MM, COM ADESIVO SOBREPOSTO, DIM.: 0.30 X 
0.12 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", 
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
CHAPA COMPACTA EM POLICARBONATO, COR CRISTAL-INCOLOR 9,5MM, LINHA LEXAN 
EXCELL D OU SIMILAR

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2
CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *40 X 34 X 12* 
CM
VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, 
COM TAMPAO PLASTICO

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E 
PARAFUSO DE FIXACAO
SUPORTE (BRAÇO) P/LUMINÁRIA DE 1 PÉTALA PARA INSTALAÇÃO NO TOPO DO POSTE, 
REF:TECNOWATT OU SIMILAR

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO 
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", 
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO 
MINIMO 3 CM

FILTRO COM MANÔMETRO E REGULADOR DE PRESSÃO. CONEXÃO 1/2". VAZÃO 
3250L/MIN. PRESSÃO TRABALHO 0,2 A 10 bar. MANÔMETRO ESCALA 0 A 160 psi.

PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E=2MM, EM BRAILLE, COM ESFERAS EM INOX E 
TEXTO EM ALTO RÊLEVO, DIM.: 8 X 28 CM, FORNECIMENTO E INSTAÇÃO

LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL, MAXROLL, REF 42761, OU SIMILAR CAPCIDADE 5 
L

DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO 
AC

PISTOLA DE AR PARA LIMPEZA COM MANGUEIRA DE NYLON TIPO ESPIRAL, 5 METROS, 
DIAMÊTRO 5/16", ENGATE RÁPIDO FEMEA 1/4".



I. ORSE 12884 UN 12,0000 R$ 14,90 R$ 178,80 0,0386% 96,8937% 01/05/2025

I. ORSE 10492 CESTA BÁSICA UN 0,8350 R$ 205,00 R$ 171,18 0,0369% 96,9307% 01/05/2025

I. SINAPI 11975 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UN 8,0000 R$ 21,17 R$ 169,36 0,0366% 96,9672% 01/06/2025

I. SINAPI 38469 ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18" UN 1,0000 R$ 166,08 R$ 166,08 0,0358% 97,0031% 01/06/2025

I. SINAPI 3297 UN 6,0000 R$ 27,15 R$ 162,90 0,0352% 97,0383% 01/06/2025

I. PRÓPRIO EE-I.1905 FUSÍVEL NFC TIPO CARTUCHO 22 X 58 40 A GL/GG PÇ 6,0000 R$ 26,93 R$ 161,58 0,0349% 97,0731% 18/06/2025

I. SINAPI 34653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A UN 16,0000 R$ 10,05 R$ 160,80 0,0347% 97,1078% 01/06/2025

I. SINAPI 1623 UN 1,0000 R$ 160,30 R$ 160,30 0,0346% 97,1424% 01/06/2025

I. PRÓPRIO CE-I.1407 TAMPA DE PVC 2 MÓDULOS RJ45 PARA CONDULETE 1" PÇ 6,0000 R$ 26,50 R$ 159,00 0,0343% 97,1768% 22/06/2025

I. SINAPI 43465 H 201,2975 R$ 0,78 R$ 157,01 0,0339% 97,2106% 01/06/2025

I. SINAPI 3292 UN 6,0000 R$ 25,90 R$ 155,40 0,0335% 97,2442% 01/06/2025

I. SINAPI 4250 OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (HORISTA) H 8,0665 R$ 19,08 R$ 153,91 0,0332% 97,2774% 01/06/2025

I. ORSE 2001 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) UN 38,0000 R$ 3,99 R$ 151,62 0,0327% 97,3101% 01/05/2025

I. SINAPI 12868 MARCENEIRO (HORISTA) H 6,0886 R$ 24,81 R$ 151,06 0,0326% 97,3427% 01/06/2025

I. SINAPI 14511 UN 0,0002 R$ 997.825,41 R$ 151,00 0,0326% 97,3753% 01/06/2025

I. SINAPI 1612 UN 1,0000 R$ 150,96 R$ 150,96 0,0326% 97,4079% 01/06/2025

I. SINAPI 1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 18,4464 R$ 7,95 R$ 146,65 0,0317% 97,4396% 01/06/2025

I. ORSE 718 CUBA DE EMBUTIR OVAL BRANCA (DECA  -  REF. L-37 OU SIMILAR) UN 2,0000 R$ 72,90 R$ 145,80 0,0315% 97,4710% 01/05/2025

I. ORSE 3357 DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO UN 4,0000 R$ 35,90 R$ 143,60 0,0310% 97,5020% 01/05/2025

I. SINAPI 39247 M 27,4590 R$ 5,21 R$ 143,06 0,0309% 97,5329% 01/06/2025

I. SINAPI 11855 UN 6,0000 R$ 23,84 R$ 143,04 0,0309% 97,5638% 01/06/2025

I. PRÓPRIO EE-I.2238 PÇ 1,0000 R$ 140,99 R$ 140,99 0,0304% 97,5942% 24/06/2025

I. ORSE 668 FIXAÇÃO PARA TANQUE, DECA FT11 OU SIMILAR CJ 2,0000 R$ 69,90 R$ 139,80 0,0302% 97,6244% 01/05/2025

I. SINAPI 38099 UN 90,0000 R$ 1,53 R$ 137,70 0,0297% 97,6541% 01/06/2025

I. ORSE 13767 REGUÁ P/RACK 19" COM 8 X 2P+T UN 1,0000 R$ 136,50 R$ 136,50 0,0295% 97,6836% 01/05/2025

I. SINAPI 13984 UN 2,0000 R$ 67,62 R$ 135,24 0,0292% 97,7128% 01/06/2025

I. PRÓPRIO CE-I.1262 KIT SUPORTE DE ADAPTADORES PARA DIO 3PEÇAS REF:  FURUKAWA 35260402 UN 2,0000 R$ 67,33 R$ 134,66 0,0291% 97,7418% 18/06/2025

I. SINAPI 3729 UN 1,0000 R$ 132,90 R$ 132,90 0,0287% 97,7705% 01/06/2025

I. ORSE 9714 UN 71,5800 R$ 1,85 R$ 132,42 0,0286% 97,7991% 01/05/2025

I. ORSE 12352 JUNÇÃO INTERNA TIPO "I" PARA PERFILADO, REF. MOPA OU SIMILAR UN 39,3100 R$ 3,30 R$ 129,72 0,0280% 97,8271% 01/05/2025

I. PRÓPRIO IC-I.1918 REGISTRO ESFERA, PPR/METAL, DN 25 MM, PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. UN 1,0000 R$ 129,00 R$ 129,00 0,0278% 97,8549% 24/06/2025

I. PRÓPRIO CD-I.1393 SUPORTE ANGULAR PARA ELETROCALHA EM AÇO PINTADO – 50 X 50 MM PÇ 33,3334 R$ 3,86 R$ 128,67 0,0278% 97,8827% 18/06/2025

I. SINAPI 1594 UN 3,0000 R$ 42,69 R$ 128,07 0,0276% 97,9103% 01/06/2025

I. SINAPI 660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 42,5250 R$ 2,99 R$ 127,15 0,0274% 97,9378% 01/06/2025

I. PRÓPRIO IC-I.2204 CJ 1,0000 R$ 126,86 R$ 126,86 0,0274% 97,9652% 24/06/2025

I. ORSE 14266 PLUG FÊMEA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A UN 28,0000 R$ 4,45 R$ 124,60 0,0269% 97,9921% 01/05/2025

I. PRÓPRIO EE-I.2007 UN 30,3600 R$ 4,10 R$ 124,48 0,0269% 98,0189% 01/05/2025

I. SINAPI 11683 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM UN 2,0000 R$ 61,89 R$ 123,78 0,0267% 98,0456% 01/06/2025

I. ORSE 11052 TERMINAL AÉREO BASE DUPLA GALVANIZADA 25MM UN 9,0000 R$ 13,67 R$ 123,03 0,0266% 98,0722% 01/05/2025

I. SINAPI 4222 GASOLINA COMUM L 18,7659 R$ 6,52 R$ 122,35 0,0264% 98,0986% 01/06/2025

I. SINAPI 37591 UN 6,0000 R$ 20,27 R$ 121,62 0,0263% 98,1249% 01/06/2025

I. SINAPI 39386 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 UN 16,0000 R$ 7,48 R$ 119,68 0,0258% 98,1507% 01/06/2025

I. ORSE 11901 PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EM AÇO INOX - 4,2 X 32MM UN 192,0000 R$ 0,62 R$ 119,04 0,0257% 98,1764% 01/05/2025

I. PRÓPRIO EE-I.2240 PÇ 1,0000 R$ 118,38 R$ 118,38 0,0256% 98,2019% 24/06/2025

I. SINAPI 37752 UN 0,0002 R$ 565.808,09 R$ 115,96 0,0250% 98,2270% 01/06/2025

I. SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 2,6193 R$ 44,02 R$ 115,30 0,0249% 98,2519% 01/06/2025

I. SINAPI 34623 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A UN 2,0000 R$ 56,74 R$ 113,48 0,0245% 98,2763% 01/06/2025

I. PRÓPRIO CD-I.1392 SUPORTE GANCHO CURTO PARA PERFILADO EM AÇO PINTADO PÇ 38,1900 R$ 2,95 R$ 112,66 0,0243% 98,3007% 18/06/2025

I. PRÓPRIO IC-I.1915 CURVA 90°, PPR, DN 25MM, COR AZUL, PARA REDE DE AR COMPRIMIDO UN 12,0000 R$ 9,20 R$ 110,40 0,0238% 98,3245% 24/06/2025

I. SINAPI 11762 UN 2,0000 R$ 54,95 R$ 109,90 0,0237% 98,3482% 01/06/2025

I. PRÓPRIO EE-I.1470 PÇ 13,5000 R$ 8,10 R$ 109,35 0,0236% 98,3718% 01/04/2025

I. SINAPI 38113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 12,0000 R$ 9,09 R$ 109,08 0,0235% 98,3954% 01/06/2025

I. ORSE 8946 CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° UN 7,0000 R$ 15,50 R$ 108,50 0,0234% 98,4188% 01/05/2025

I. SINAPI 12769 UN 1,0000 R$ 108,04 R$ 108,04 0,0233% 98,4421% 01/06/2025

I. SINAPI 34794 MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) H 3,5000 R$ 30,05 R$ 105,18 0,0227% 98,4648% 01/06/2025

I. SINAPI 10646 UN 0,0002 R$ 601.465,48 R$ 104,14 0,0225% 98,4873% 01/06/2025

I. SINAPI 12010 CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" UN 6,0000 R$ 17,34 R$ 104,04 0,0225% 98,5097% 01/06/2025

I. SINAPI 4262 UN 0,0001 R$ 825.000,00 R$ 104,01 0,0224% 98,5322% 01/06/2025

I. SINAPI 6146 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2" UN 6,0000 R$ 17,11 R$ 102,66 0,0222% 98,5543% 01/06/2025

I. SINAPI 1570 UN 91,0000 R$ 1,12 R$ 101,92 0,0220% 98,5763% 01/06/2025

I. ORSE 11475 UN 3,0000 R$ 32,73 R$ 98,19 0,0212% 98,5975% 01/05/2025

I. SINAPI 2642 UN 5,3328 R$ 18,41 R$ 98,18 0,0212% 98,6187% 01/06/2025

I. SINAPI 2620 UN 1,0000 R$ 97,29 R$ 97,29 0,0210% 98,6397% 01/06/2025

I. ORSE 9707 UN 48,0000 R$ 2,00 R$ 96,00 0,0207% 98,6604% 01/05/2025

I. SINAPI 11862 UN 6,0000 R$ 15,97 R$ 95,82 0,0207% 98,6811% 01/06/2025

I. ORSE 10761 REFEIÇÃO - CAFÉ DA MANHÃ ( CAFÉ COM LEITE E DOIS PÃES COM MANTEIGA) UN 18,8900 R$ 5,00 R$ 94,45 0,0204% 98,7015% 01/05/2025

I. SINAPI 11964 UN 43,9236 R$ 2,15 R$ 94,44 0,0204% 98,7219% 01/06/2025

I. SINAPI 38093 UN 39,0000 R$ 2,41 R$ 93,99 0,0203% 98,7422% 01/06/2025

I. SINAPI 4400 M 3,6750 R$ 25,46 R$ 93,57 0,0202% 98,7624% 01/06/2025

I. PRÓPRIO ED-I.1275 EQUIPAMENTO PARA FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA UN 0,0067 R$ 13.285,00 R$ 89,25 0,0193% 98,7816% 22/06/2025

I. PRÓPRIO CD-I.1611 M 80,0000 R$ 1,09 R$ 87,20 0,0188% 98,8005% 22/06/2025

I. SINAPI 43485 H 76,6293 R$ 1,13 R$ 86,59 0,0187% 98,8191% 01/06/2025

I. SINAPI 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 0,2178 R$ 397,03 R$ 86,47 0,0187% 98,8378% 01/06/2025

I. SINAPI 11051 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) KG 8,0000 R$ 10,78 R$ 86,24 0,0186% 98,8564% 01/06/2025

I. ORSE 2384 VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO, DECA 1602C OU SIMILAR UN 2,0000 R$ 42,79 R$ 85,58 0,0185% 98,8749% 01/05/2025

I. SINAPI 34359 CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4" X 1/4" X 300 MM UN 6,0000 R$ 14,24 R$ 85,44 0,0184% 98,8933% 01/06/2025

I. PRÓPRIO DI-I.2259 PUXADOR ALUMINIO POLIDO ITALY LINE IL 814 160MM UN 6,0000 R$ 14,18 R$ 85,08 0,0184% 98,9117% 23/06/2025

I. PRÓPRIO EE-I.2006 PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1 /4". REF EMOP 07639 05/2025 UN 61,1800 R$ 1,39 R$ 85,04 0,0184% 98,9301% 01/05/2025

I. SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA) H 4,0866 R$ 20,72 R$ 84,67 0,0183% 98,9483% 01/06/2025

I. SINAPI 2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 118,4207 R$ 0,71 R$ 84,08 0,0181% 98,9665% 01/06/2025

I. SINAPI 9921 UN 0,0001 R$ 1.657.386,45 R$ 84,06 0,0181% 98,9846% 01/06/2025

I. SINAPI 21010 M 2,6250 R$ 31,97 R$ 83,92 0,0181% 99,0027% 01/06/2025

I. SINAPI 37558 UN 3,0000 R$ 27,96 R$ 83,88 0,0181% 99,0208% 01/06/2025

I. SINAPI 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 2,0000 R$ 41,52 R$ 83,04 0,0179% 99,0388% 01/06/2025

I. SINAPI 43488 H 92,0560 R$ 0,89 R$ 81,93 0,0177% 99,0565% 01/06/2025

I. SINAPI 38775 UN 1,0000 R$ 80,79 R$ 80,79 0,0174% 99,0739% 01/06/2025

I. ORSE 12431 ARRUELA LISA EM AÇO INOX 1/4" UN 214,5000 R$ 0,36 R$ 77,22 0,0167% 99,0906% 01/05/2025

I. ORSE 11205 CARTUCHO P/ SOLDA EXOTERMICA NR 35 UN 7,0000 R$ 11,00 R$ 77,00 0,0166% 99,1072% 01/05/2025

I. SINAPI 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 2,0306 R$ 37,21 R$ 75,56 0,0163% 99,1235% 01/06/2025

I. SINAPI 36170 M2 1,5000 R$ 50,00 R$ 75,00 0,0162% 99,1397% 01/06/2025

I. ORSE 13370 PLUG MACHO 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A UN 28,0000 R$ 2,60 R$ 72,80 0,0157% 99,1554% 01/05/2025

I. SINAPI 43487 H 56,7639 R$ 1,28 R$ 72,66 0,0157% 99,1711% 01/06/2025

I. SINAPI 1578 UN 12,0000 R$ 6,03 R$ 72,36 0,0156% 99,1867% 01/06/2025

I. PRÓPRIO CE-I.1381 UN 28,0000 R$ 2,55 R$ 71,50 0,0154% 99,2021% 18/06/2025

I. PRÓPRIO IC-I.1922 SUPORTE FIXO PPR. DN 25 MM. COR AZUL. PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. UN 43,0000 R$ 1,65 R$ 70,95 0,0153% 99,2174% 24/06/2025

I. ORSE 2378 VALE TRANSPORTE UN 15,3843 R$ 4,50 R$ 69,23 0,0149% 99,2324% 01/05/2025

I. SINAPI 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 3,6850 R$ 18,74 R$ 69,06 0,0149% 99,2473% 01/06/2025

I. SINAPI 12015 CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1" UN 3,0000 R$ 22,24 R$ 66,72 0,0144% 99,2617% 01/06/2025

LÂMPADA TUBULAR T8 LED, SOQUETE G13, POTENCIA 18W A 20W, TENSÃO AUTOVOLT, 
TEMPERATURA DE COR 6500K, FATOR DE POTENCIA 0,92, VIDA UTIL 25.000 HORAS, 
COM SELO ENCE – ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

FUSIVEL NH 125 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO 
NOMINAL DE 500 V

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA 
AC-2 E AC-3

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)
FUSIVEL NH 20 A TAMANHO 000, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO 
NOMINAL DE 500 V

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, 
PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M
CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA 
AC-2 E AC-3

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR 
PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 
15715)
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 
MM2
CONJUNTO DE TOMADA 20A E CAIXA ESTANQUE DE EMBUTIR COR BRANCA REF. PIAL 
LEGRAND AQUATIC

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA 
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

TORNEIRA METALICA CROMADA, CANO CURTO, COM AREJADOR, SEM BICO PLASTICO, 
DE PAREDE, PARA USO GERAL, 1/2" OU 3/4"

KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - 
COMPLETO
PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA EM AÇO INOX, D=M6X45MM, REF:TEL-5346 OU 
SIMILAR (SPDA)

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 A 35 MM2, COM 2 FUROS PARA 
FIXACAO

AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO D: 65 MM, A: 80 MM, PARAFUSO: 3/8″, BORRACHA: 
70/SHORE – DUREZA A, CAPACIDADE DE CARGA: 80 KG/PEÇA E 320 KG/CONJUNTO.

SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PE RFURADA OU LISA 150X50MM 
(LARGURA X ABA). REF EMOP 13875 05/2025

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, 
BRANCO

CONJUNTO DE TOMADA INDUSTRIAL TRIFÁSICA 3P+N+T 32A INSTALAÇÃO DE SOBREPOR 
EM CAIXA PRÓPRIA
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, 
DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, 
NAO INCLUI CARROCERIA)

TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO 
LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"
ISOLADOR 25 X 30 MM ROSCA 1/4" USO INTERNO PARA BARRAMENTO. REF AGETOP 
CIVIL 3341 04/2025

HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, 
PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM 
CONEXOES)

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, 
PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA 
TRABALHO 1,68 M

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA 
CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO COM SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES 
DIM.: 15 X 15 CM
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, 
DIAMETRO DE 80 MM (3")
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM 
ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3")
FIXADOR TIPO ÔMEGA EM COBRE, L=15MM, C/FUROS D=5,5MM E TRAVA P/CABO DE 
35MM², REF:TEL-833 OU SIMILAR (P/SPDA)
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 
MM2

PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 
COMPRIMENTO 75 MM
ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES
CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

FITA DE ADVERTÊNCIA "PERIGO - ALTA TENSÃO" OU "ATENÇÃO – FIBRA ÓTICA" EM 
PEAD PARA REDE DE DUTOS
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA 
CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 
MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)
LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 
LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E 
= 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABO UTP VINIL LAMINADO. REF. XSL-103-427 
BRADY



I. SINAPI 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 2,0365 R$ 31,54 R$ 64,23 0,0139% 99,2755% 01/06/2025

I. ORSE 11622 VELCRO DUPLA FACE COM 3 METROS UN 4,5650 R$ 14,00 R$ 63,91 0,0138% 99,2893% 01/05/2025

I. SINAPI 7568 UN 114,0000 R$ 0,55 R$ 62,70 0,0135% 99,3029% 01/06/2025

I. SINAPI 39257 M 10,5000 R$ 5,97 R$ 62,68 0,0135% 99,3164% 01/06/2025

I. PRÓPRIO IC-I.1920 ENGATE RÁPIDO FEMEA DE 1/4". ROSCA MACHO DE 1/2". PARA AR COMPRIMIDO. UN 3,0000 R$ 20,58 R$ 61,74 0,0133% 99,3297% 24/06/2025

I. SINAPI 37736 UN 0,0007 R$ 85.950,00 R$ 59,88 0,0129% 99,3427% 01/06/2025

I. SINAPI 34669 CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M M2 1,7300 R$ 33,86 R$ 58,58 0,0126% 99,3553% 01/06/2025

I. SINAPI 43142 L 0,3960 R$ 144,65 R$ 57,28 0,0124% 99,3677% 01/06/2025

I. SINAPI 40331 ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) H 4,0590 R$ 14,06 R$ 57,07 0,0123% 99,3800% 01/06/2025

I. SINAPI 442 UN 8,0000 R$ 7,13 R$ 57,04 0,0123% 99,3923% 01/06/2025

I. SINAPI 11950 UN 312,0000 R$ 0,18 R$ 56,16 0,0121% 99,4044% 01/06/2025

I. SINAPI 857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 3,0000 R$ 18,68 R$ 56,04 0,0121% 99,4165% 01/06/2025

I. ORSE 3003 COMUTADOR DE 2 POSIÇÕES UN 1,0000 R$ 56,00 R$ 56,00 0,0121% 99,4286% 01/05/2025

I. SINAPI 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 12,0389 R$ 4,64 R$ 55,86 0,0121% 99,4406% 01/06/2025

I. ORSE 941 FARDAMENTO COM MANGAS CURTA UN 0,2783 R$ 196,71 R$ 54,75 0,0118% 99,4525% 01/05/2025

I. SINAPI 39394 UN 1,0000 R$ 54,52 R$ 54,52 0,0118% 99,4642% 01/06/2025

I. PRÓPRIO IC-I.1923 UNIÃO COM FLANGE. PPR. DN 25 MM. COR AZUL. PARA REDE DE AR COMPRIMIDO UN 1,0000 R$ 54,27 R$ 54,27 0,0117% 99,4759% 24/06/2025

I. PRÓPRIO IC-I.1917 CURVA DE SOBREPASSO, PPR, DN 25MM, COR AZUL, PARA REDE DE AR COMPRIMIDO UN 5,0000 R$ 10,80 R$ 54,00 0,0117% 99,4876% 24/06/2025

I. ORSE 14213 PARAFUSO TIPO LENTILHA FENDA, 1/4" X 1", EM AÇO CARBONO UN 171,5234 R$ 0,31 R$ 53,17 0,0115% 99,4991% 01/05/2025

I. ORSE 2212 TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 X 9 X 19CM UN 87,0400 R$ 0,60 R$ 52,22 0,0113% 99,5104% 01/05/2025

I. SINAPI 1571 UN 36,0000 R$ 1,45 R$ 52,20 0,0113% 99,5216% 01/06/2025

I. ORSE 12393 GANCHO CURTO 38X38MM PARA LUMINÁRIA UN 16,0000 R$ 3,25 R$ 52,00 0,0112% 99,5328% 01/05/2025

I. PRÓPRIO IC-I.1919 JOELHO MISTO, PPR, 25 MM X 1/2", COR AZUL, PARA AR COMPRIMIDO UN 4,0000 R$ 12,65 R$ 50,60 0,0109% 99,5438% 24/06/2025

I. PRÓPRIO CD-I.1296 ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE M 4,2900 R$ 11,56 R$ 49,59 0,0107% 99,5545% 18/06/2025

I. SINAPI 38092 UN 21,0000 R$ 2,33 R$ 48,93 0,0106% 99,5650% 01/06/2025

I. SINAPI 11674 UN 2,0000 R$ 24,34 R$ 48,68 0,0105% 99,5755% 01/06/2025

I. PRÓPRIO IC-I.1925 ADAPTADOR PPR. 25MM X 1/2". COR AZUL. PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. UN 3,0000 R$ 15,72 R$ 47,16 0,0102% 99,5857% 24/06/2025

I. PRÓPRIO IC-I.1956 M 2,0000 R$ 23,55 R$ 47,10 0,0102% 99,5959% 01/04/2025

I. ORSE 10046 UN 9,0000 R$ 5,15 R$ 46,35 0,0100% 99,6059% 01/05/2025

I. SINAPI 398 UN 6,1730 R$ 7,41 R$ 45,74 0,0099% 99,6158% 01/06/2025

I. SINAPI 1573 UN 26,0000 R$ 1,73 R$ 44,98 0,0097% 99,6255% 01/06/2025

I. PRÓPRIO ED-I.1277 UN 0,0028 R$ 15.660,00 R$ 43,63 0,0094% 99,6349% 22/06/2025

I. SINAPI 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 4,9977 R$ 8,58 R$ 42,88 0,0093% 99,6441% 01/06/2025

I. PRÓPRIO DI-I.2255 PORTA TALHERES 5 DIVISÕES BRANCO 36,5X47,5CM REF MAGNUM 10160.00BRW UN 1,0000 R$ 42,13 R$ 42,13 0,0091% 99,6532% 23/06/2025

I. SINAPI 38094 UN 14,0000 R$ 2,95 R$ 41,30 0,0089% 99,6621% 01/06/2025

I. SINAPI 4096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) H 1,3213 R$ 31,20 R$ 41,22 0,0089% 99,6710% 01/06/2025

I. ORSE 49 CABISTA PARA INSTALAÇÃO TELEFÔNICA H 2,0000 R$ 19,47 R$ 38,94 0,0084% 99,6795% 01/05/2025

I. SINAPI 11675 UN 1,0000 R$ 38,64 R$ 38,64 0,0083% 99,6878% 01/06/2025

I. SINAPI 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 4,7373 R$ 8,12 R$ 38,47 0,0083% 99,6961% 01/06/2025

I. SINAPI 979 M 2,4868 R$ 15,43 R$ 38,37 0,0083% 99,7044% 01/06/2025

I. SINAPI 378 ARMADOR (HORISTA) H 1,2537 R$ 27,06 R$ 33,93 0,0073% 99,7117% 01/06/2025

I. SINAPI 1574 UN 18,0000 R$ 1,87 R$ 33,66 0,0073% 99,7190% 01/06/2025

I. SINAPI 6193 M 1,4490 R$ 22,61 R$ 32,76 0,0071% 99,7260% 01/06/2025

I. SINAPI 1213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H 1,2075 R$ 27,06 R$ 32,68 0,0071% 99,7331% 01/06/2025

I. SINAPI 13458 UN 0,0020 R$ 14.951,22 R$ 30,06 0,0065% 99,7396% 01/06/2025

I. ORSE 11051 PORCA EM AÇO INOX SEXTAVADA 1/4" UN 30,0000 R$ 1,00 R$ 30,00 0,0065% 99,7461% 01/05/2025

I. ORSE 12153 UN 2,0000 R$ 14,27 R$ 28,54 0,0062% 99,7522% 01/05/2025

I. SINAPI 38774 UN 2,0000 R$ 14,07 R$ 28,14 0,0061% 99,7583% 01/06/2025

I. SINAPI 1013 M 18,6510 R$ 1,50 R$ 27,98 0,0060% 99,7643% 01/06/2025

I. SINAPI 43486 H 36,0000 R$ 0,77 R$ 27,72 0,0060% 99,7703% 01/06/2025

I. ORSE 2459 H 0,4000 R$ 69,19 R$ 27,68 0,0060% 99,7763% 01/05/2025

I. SINAPI 4248 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) H 1,0364 R$ 26,37 R$ 27,33 0,0059% 99,7822% 01/06/2025

I. SINAPI 3363 UN 0,0002 R$ 143.750,00 R$ 26,95 0,0058% 99,7880% 01/06/2025

I. SINAPI 6160 SOLDADOR (HORISTA) H 0,9468 R$ 27,45 R$ 25,99 0,0056% 99,7936% 01/06/2025

I. PRÓPRIO EE-I.2005 UN 0,6118 R$ 41,44 R$ 25,35 0,0055% 99,7991% 01/05/2025

I. SINAPI 415 UN 1,0000 R$ 25,22 R$ 25,22 0,0054% 99,8045% 01/06/2025

I. SINAPI 43461 H 76,6293 R$ 0,31 R$ 23,76 0,0051% 99,8096% 01/06/2025

I. ORSE 1972 REMOVEDOR DE PINTURA ÓLEO OU ESMALTE - CORAL OU SIMILAR L 0,9631 R$ 24,60 R$ 23,69 0,0051% 99,8148% 01/05/2025

I. PRÓPRIO EE-I.1898 PÇ 1,0000 R$ 23,00 R$ 23,00 0,0050% 99,8197% 01/07/2025

I. ORSE 10517 EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS (CHECKUP) CJ 0,0742 R$ 300,00 R$ 22,27 0,0048% 99,8245% 01/05/2025

I. PRÓPRIO CD-I.1403 ARRUELA LISA ZINCADA 1/4" REF EMOP 07641 05/2025 UN 277,3333 R$ 0,08 R$ 22,19 0,0048% 99,8293% 01/05/2025

I. SINAPI 36397 UN 0,0011 R$ 19.930,16 R$ 21,68 0,0047% 99,8340% 01/06/2025

I. SINAPI 7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,5313 R$ 40,81 R$ 21,68 0,0047% 99,8387% 01/06/2025

I. SINAPI 4375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 240,0000 R$ 0,09 R$ 21,60 0,0047% 99,8433% 01/06/2025

I. SINAPI 37559 UN 1,0000 R$ 21,28 R$ 21,28 0,0046% 99,8479% 01/06/2025

I. PRÓPRIO CE-I.1282 COLAR MOLDURA KEYSTONE RJ45 RJ11 PÇ 22,0000 R$ 0,95 R$ 20,90 0,0045% 99,8524% 22/06/2025

I. SINAPI 1872 UN 5,0000 R$ 4,13 R$ 20,65 0,0045% 99,8569% 01/06/2025

I. ORSE 8347 ARRUELA LISA ZINCADA Ø 1/4" UN 408,6667 R$ 0,05 R$ 20,43 0,0044% 99,8613% 01/05/2025

I. SINAPI 2632 UN 1,0000 R$ 19,93 R$ 19,93 0,0043% 99,8656% 01/06/2025

I. PRÓPRIO DI-I.2257 DOBRADIÇA RETA 35 MM TN SLOW EASY 105° UN 4,0000 R$ 4,61 R$ 18,44 0,0040% 99,8696% 23/06/2025

I. ORSE 12379 UN 1,0000 R$ 18,05 R$ 18,05 0,0039% 99,8735% 01/05/2025

I. SINAPI 11134 M2 0,3200 R$ 56,15 R$ 17,97 0,0039% 99,8774% 01/06/2025

I. SINAPI 4233 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (HORISTA) H 0,5182 R$ 33,99 R$ 17,61 0,0038% 99,8812% 01/06/2025

I. ORSE 2012 SIFAO COM VALVULA PARA TANQUE LAVAR, 1 1/4" X 40, AKROS Nº. 8 OU SIMILAR UN 2,0000 R$ 8,78 R$ 17,56 0,0038% 99,8850% 01/05/2025

I. SINAPI 20020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) H 0,5669 R$ 28,90 R$ 16,38 0,0035% 99,8885% 01/06/2025

I. SINAPI 2644 UN 2,6664 R$ 5,94 R$ 15,84 0,0034% 99,8919% 01/06/2025

I. ORSE 6555 PORCA SEXTAVADA 1/4" UN 52,0800 R$ 0,30 R$ 15,62 0,0034% 99,8953% 01/05/2025

I. ORSE 13378 SAÍDA PARA PERFILADO 38X38MM (REF. MOPA OU SIMILAR) UN 2,0000 R$ 7,45 R$ 14,90 0,0032% 99,8985% 01/05/2025

I. SINAPI 7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,3600 R$ 41,37 R$ 14,89 0,0032% 99,9017% 01/06/2025

I. SINAPI 1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H 0,5710 R$ 25,48 R$ 14,55 0,0031% 99,9049% 01/06/2025

I. ORSE 3628 JUNÇÃO INTERNA TIPO "T" PARA PERFILADO, REF. MOPA OU SIMILA UN 2,0000 R$ 7,20 R$ 14,40 0,0031% 99,9080% 01/05/2025

I. PRÓPRIO IC-I.1921 ADAPTADOR  ESPIGÃO 1/4". MACHO ROSCA 1/2". PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. UN 1,0000 R$ 14,38 R$ 14,38 0,0031% 99,9111% 24/06/2025

I. SINAPI 10998 ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,3540 R$ 40,62 R$ 14,38 0,0031% 99,9142% 01/06/2025

I. PRÓPRIO IC-I.2207 ADAPTADOR  ESPIGÃO 5/16". MACHO ROSCA 1/2". PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. UN 1,0000 R$ 13,62 R$ 13,62 0,0029% 99,9171% 22/06/2025

I. ORSE 82 AÇO CA-60   4,2 A 9,5 MM KG 1,5400 R$ 8,65 R$ 13,32 0,0029% 99,9200% 01/05/2025

I. SINAPI 12893 BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR 0,1435 R$ 87,07 R$ 12,50 0,0027% 99,9227% 01/06/2025

I. PRÓPRIO CD-I.1383 FLANGE PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM EM AÇO PINTADO PÇ 2,0000 R$ 6,13 R$ 12,26 0,0026% 99,9253% 18/06/2025

I. PRÓPRIO CE-I.1292 UN 12,0000 R$ 1,00 R$ 12,00 0,0026% 99,9279% 01/08/2025

I. SINAPI 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 14,2547 R$ 0,82 R$ 11,69 0,0025% 99,9304% 01/06/2025

I. PRÓPRIO SS-I.1435 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 3/4" EM INOX UN 15,0000 R$ 0,72 R$ 10,76 0,0023% 99,9328% 24/06/2025

I. PRÓPRIO DI-I.2258 FITA DE BORDA PVC 22X0,45 MM X 50 M BRANCO TX M 16,7000 R$ 0,63 R$ 10,52 0,0023% 99,9350% 23/06/2025

I. ORSE 10362 SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO UN 0,8350 R$ 12,54 R$ 10,47 0,0023% 99,9373% 01/05/2025

I. SINAPI 43483 H 6,9950 R$ 1,43 R$ 10,00 0,0022% 99,9395% 01/06/2025

I. ORSE 630 COMPENSADO RESINADO 12MM - MADEIRIT OU SIMILAR M2 0,2264 R$ 44,17 R$ 10,00 0,0022% 99,9416% 01/05/2025

I. SINAPI 39181 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 R$ 9,19 R$ 9,19 0,0020% 99,9436% 01/06/2025

I. SINAPI 1358 M2 0,2006 R$ 40,01 R$ 8,03 0,0017% 99,9453% 01/06/2025

I. SINAPI 2555 CAIXA DE LUZ "3 X 3" EM ACO ESMALTADA UN 6,0000 R$ 1,27 R$ 7,62 0,0016% 99,9470% 01/06/2025

I. PRÓPRIO IC-I.1916 TE, PPR, DN 25MM, COR AZUL, PARA REDE DE AR COMPRIMIDO UN 3,0000 R$ 2,50 R$ 7,50 0,0016% 99,9486% 24/06/2025

I. SINAPI 39215 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 R$ 7,48 R$ 7,48 0,0016% 99,9502% 01/06/2025

I. SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,3752 R$ 18,44 R$ 6,92 0,0015% 99,9517% 01/06/2025

I. PRÓPRIO ED-I.1276 EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DE CANAIS ÓPTICOS UN 0,0011 R$ 5.999,00 R$ 6,84 0,0015% 99,9532% 22/06/2025

I. SINAPI 11962 UN 32,0000 R$ 0,20 R$ 6,40 0,0014% 99,9546% 01/06/2025

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO 
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM 
CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO 
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE SILICONE DE BAIXO MODULO, PARA JUNTAS DE 
PAVIMENTACAO

PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 
16 MM, CABECA ABAULADA
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO 
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE 
LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO 
DIVIDIDO

DUTO FLEXÍVEL EM PVC BRANCO SEM ISOLAMENTO DIÂMETRO 200MM. REF SICRO 
M3240 04/2025
SAPATA EXTERNA 4 FUROS PARA PERFILADO, 38 X 38 MM, REF. CKP 131 OU 
SIMILAR
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E 
PARAFUSO DE FIXACAO
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DE CANAIS METÁLICOS EM PAR 
TRANÇADO

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO 
DIVIDIDO

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS 
DE 4 HP (4 CV)

CURVA VERTICAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU 
SIMILAR)
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, 
AUTONOMIA DE 6 HORAS
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)
CAMINHAO TANQUE 6000 L (M. BENZ - ATEGO 1418/42 - 136,0 HP OU 
EQUIVALENTE)

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO 
DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE 
CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 
CAMINHAO)

PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS, NO DIAMETRO DE 1/4", DE 
(30X20)MM. REF EMOP 05565 05/2025
GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1", CONDUTOR DE 
*10* A 50 MM2
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

CAIXA PARA BOTOEIRAS E SINALIZADORES 3 FUROS X 22 MM, CORPO INJETADO EM 
POLIAMIDA. REF SBC 036417 07/2025

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM 
ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2"), ESPESSURA DE 1,50 MM

SINALEIRO 22MM COM LÂMPADA VERMELHA, 110VCA, LED INTEGRADO AO CORPO, 
MODELO L2-DR1-R, DA METALTEX OU SIMILAR (LUZ DE TOPO)
COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 
1600 MM, E = 10 MM

LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, 
DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")

PORCA GAIOLA M5 METÁLICA E PARAFUSO PHILIPS M5 X 16 NIQUELADO C/ DUAS 
ARRUELAS REF. AGETOP CIVIL 3 974 02/2025

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) 
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", 
COMPRIMENTO 1/2"



I. SINAPI 6114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 0,3086 R$ 20,72 R$ 6,39 0,0014% 99,9559% 01/06/2025

I. SINAPI 408 UN 6,0000 R$ 1,04 R$ 6,24 0,0013% 99,9573% 01/06/2025

I. ORSE 10599 PROTETOR SOLAR FPS 30 COM 120ML UN 0,3340 R$ 18,00 R$ 6,01 0,0013% 99,9586% 01/05/2025

I. SINAPI 746 UN 0,0024 R$ 2.400,00 R$ 5,79 0,0012% 99,9598% 01/06/2025

I. SINAPI 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0615 R$ 93,99 R$ 5,78 0,0012% 99,9611% 01/06/2025

I. ORSE 6554 PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4" X 1/2" UN 28,0000 R$ 0,20 R$ 5,60 0,0012% 99,9623% 01/05/2025

I. SINAPI 12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR 0,4268 R$ 12,81 R$ 5,47 0,0012% 99,9635% 01/06/2025

I. PRÓPRIO DI-I.2256 PARAFUSO CHIPBOARD CABEÇA CHATA PHILIPS 4 X 45 BICROMATIZADO UN 68,0000 R$ 0,08 R$ 5,44 0,0012% 99,9646% 23/06/2025

I. SINAPI 11267 UN 3,7463 R$ 1,42 R$ 5,32 0,0011% 99,9658% 01/06/2025

I. PRÓPRIO IC-I.1927 UN 3,0000 R$ 1,72 R$ 5,16 0,0011% 99,9669% 01/05/2025

I. SINAPI 12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS UN 1,0000 R$ 5,10 R$ 5,10 0,0011% 99,9680% 01/06/2025

I. SINAPI 4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG 0,1280 R$ 38,30 R$ 4,90 0,0011% 99,9691% 01/06/2025

I. SINAPI 38193 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 1,0000 R$ 4,86 R$ 4,86 0,0010% 99,9701% 01/06/2025

I. PRÓPRIO DI-I.2264 TAPA FURO ADESIVO PVC 12MM BRANCO TX UN 80,0000 R$ 0,06 R$ 4,80 0,0010% 99,9712% 24/06/2025

I. SINAPI 43463 H 56,7639 R$ 0,08 R$ 4,54 0,0010% 99,9721% 01/06/2025

I. SINAPI 36501 GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL UN 0,0000 R$ 125.699,71 R$ 4,51 0,0010% 99,9731% 01/06/2025

I. SINAPI 1575 UN 2,0000 R$ 2,23 R$ 4,46 0,0010% 99,9741% 01/06/2025

I. PRÓPRIO ED-I.1439 EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÕES DE ATERRAMENTO – TERRÔMETRO UN 0,0015 R$ 2.790,00 R$ 4,24 0,0009% 99,9750% 22/06/2025

I. ORSE 10596 PROTETOR AURICULAR UN 0,8350 R$ 4,90 R$ 4,09 0,0009% 99,9759% 01/05/2025

I. SINAPI 37733 UN 0,0001 R$ 54.653,14 R$ 3,98 0,0009% 99,9767% 01/06/2025

I. PRÓPRIO DI-I.2254 PARAFUSO CHIPBOARD CABEÇA CHATA PHILIPS 3.5 X 14 BICROMATIZADO UN 128,0000 R$ 0,03 R$ 3,84 0,0008% 99,9776% 23/06/2025

I. SINAPI 43132 KG 0,1415 R$ 26,90 R$ 3,81 0,0008% 99,9784% 01/06/2025

I. SINAPI 10658 UN 0,0003 R$ 10.598,77 R$ 3,63 0,0008% 99,9792% 01/06/2025

I. SINAPI 2711 UN 0,0226 R$ 149,90 R$ 3,39 0,0007% 99,9799% 01/06/2025

I. ORSE 1688 PARAFUSO COM PORCA GAIOLA UN 4,0000 R$ 0,82 R$ 3,28 0,0007% 99,9806% 01/05/2025

I. SINAPI 5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,1594 R$ 19,80 R$ 3,16 0,0007% 99,9813% 01/06/2025

I. SINAPI 43459 H 6,9950 R$ 0,44 R$ 3,08 0,0007% 99,9819% 01/06/2025

I. SINAPI 5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,1836 R$ 16,67 R$ 3,06 0,0007% 99,9826% 01/06/2025

I. PRÓPRIO IC-I.2206 M 1,5000 R$ 2,00 R$ 3,00 0,0006% 99,9833% 01/08/2025

I. SINAPI 20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,1200 R$ 24,86 R$ 2,98 0,0006% 99,9839% 01/06/2025

I. SINAPI 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,8140 R$ 3,66 R$ 2,98 0,0006% 99,9845% 01/06/2025

I. SINAPI 10535 UN 0,0006 R$ 4.899,50 R$ 2,97 0,0006% 99,9852% 01/06/2025

I. SINAPI 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,1470 R$ 2,52 R$ 2,89 0,0006% 99,9858% 01/06/2025

I. SINAPI 39017 UN 13,0834 R$ 0,22 R$ 2,88 0,0006% 99,9864% 01/06/2025

I. ORSE 1113 IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS E ARGAMASSAS VEDACIT OU SIMILAR KG 0,3840 R$ 7,36 R$ 2,83 0,0006% 99,9870% 01/05/2025

I. SINAPI 4491 M 0,3885 R$ 7,21 R$ 2,80 0,0006% 99,9876% 01/06/2025

I. SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,5104 R$ 5,00 R$ 2,55 0,0006% 99,9882% 01/06/2025

I. SINAPI 39178 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 R$ 2,52 R$ 2,52 0,0005% 99,9887% 01/06/2025

I. SINAPI 43130 KG 0,0918 R$ 26,90 R$ 2,47 0,0005% 99,9893% 01/06/2025

I. SINAPI 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0285 R$ 86,30 R$ 2,46 0,0005% 99,9898% 01/06/2025

I. SINAPI 6117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 0,1142 R$ 20,72 R$ 2,37 0,0005% 99,9903% 01/06/2025

I. PRÓPRIO DI-I.2261 PARAFUSO CHIPBOARD CABEÇA CHATA PHILIPS 3.5 X 25 BICROMATIZADO UN 38,0000 R$ 0,06 R$ 2,28 0,0005% 99,9908% 23/06/2025

I. SINAPI 39212 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 R$ 2,22 R$ 2,22 0,0005% 99,9913% 01/06/2025

I. SINAPI 11280 UN 0,0002 R$ 13.939,21 R$ 2,15 0,0005% 99,9917% 01/06/2025

I. SINAPI 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,1000 R$ 21,04 R$ 2,10 0,0005% 99,9922% 01/06/2025

I. PRÓPRIO ED-I.1440 EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO – LUXÍMETRO UN 0,0046 R$ 435,00 R$ 1,98 0,0004% 99,9926% 22/06/2025

I. SINAPI 13896 UN 0,0006 R$ 3.449,30 R$ 1,92 0,0004% 99,9930% 01/06/2025

I. SINAPI 12895 UN 0,1113 R$ 15,90 R$ 1,77 0,0004% 99,9934% 01/06/2025

I. SINAPI 43492 H 0,9360 R$ 1,82 R$ 1,70 0,0004% 99,9938% 01/06/2025

I. ORSE 12430 ARRUELA DE PRESSÃO EM AÇO INOX 1/4" UN 6,0000 R$ 0,28 R$ 1,68 0,0004% 99,9942% 01/05/2025

I. ORSE 11241 ALICATE VOLT-AMPERIMETRO UN 0,0096 R$ 170,60 R$ 1,64 0,0004% 99,9945% 01/05/2025

I. ORSE 5005 ARRUELA LISA DE AÇO GALVANIZADA DE Ø 1/4" UN 32,0000 R$ 0,05 R$ 1,60 0,0003% 99,9949% 01/05/2025

I. PRÓPRIO DI-I.2263 FITA DE BORDA PVC 45X0,45 MM X 50 M BRANCO TX M 1,2000 R$ 1,30 R$ 1,56 0,0003% 99,9952% 23/06/2025

I. SINAPI 1442 UN 0,0001 R$ 10.129,23 R$ 1,36 0,0003% 99,9955% 01/06/2025

I. ORSE 1569 MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO) M 0,2020 R$ 6,69 R$ 1,35 0,0003% 99,9958% 01/05/2025

I. SINAPI 39028 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 M 0,1487 R$ 8,78 R$ 1,31 0,0003% 99,9961% 01/06/2025

I. SINAPI 4377 UN 8,0000 R$ 0,16 R$ 1,28 0,0003% 99,9963% 01/06/2025

I. ORSE 981 FITA VEDA ROSCA 18MM M 4,8400 R$ 0,26 R$ 1,26 0,0003% 99,9966% 01/05/2025

I. SINAPI 43468 H 0,9360 R$ 1,21 R$ 1,13 0,0002% 99,9969% 01/06/2025

I. ORSE 2462 ALUGUEL DE COMPACTADOR PNEUMÁTICO (DYNAPAC - LC 71 GASOLINA  - 2,5 HP) H 0,4000 R$ 2,82 R$ 1,13 0,0002% 99,9971% 01/05/2025

I. ORSE 1651 ÓCULOS BRANCO PROTEÇÃO PR 0,1484 R$ 7,00 R$ 1,04 0,0002% 99,9973% 01/05/2025

I. SINAPI 12815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 0,0863 R$ 11,91 R$ 1,03 0,0002% 99,9975% 01/06/2025

I. SINAPI 43464 H 92,0560 R$ 0,01 R$ 0,92 0,0002% 99,9977% 01/06/2025

I. SINAPI 12894 UN 0,0371 R$ 23,68 R$ 0,88 0,0002% 99,9979% 01/06/2025

I. ORSE 10788 PÁ QUADRADA UN 0,0226 R$ 36,90 R$ 0,84 0,0002% 99,9981% 01/05/2025

I. SINAPI 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0401 R$ 17,32 R$ 0,69 0,0001% 99,9983% 01/06/2025

I. SINAPI 13954 UN 0,0001 R$ 9.748,68 R$ 0,69 0,0001% 99,9984% 01/06/2025

I. SINAPI 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0411 R$ 15,94 R$ 0,66 0,0001% 99,9986% 01/06/2025

I. PRÓPRIO IC-I.1110 FITA ALUMINIZADA PARA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO 45MM X 40M. PÇ 0,1250 R$ 5,05 R$ 0,63 0,0001% 99,9987% 22/06/2025

I. ORSE 4728 TALHADEIRA CHATA 10" UN 0,0340 R$ 18,58 R$ 0,63 0,0001% 99,9988% 01/05/2025

I. ORSE 11240 ALICATE COM ISOLAMENTO UN 0,0096 R$ 47,69 R$ 0,46 0,0001% 99,9989% 01/05/2025

I. ORSE 4729 MARRETA 1 KG COM CABO UN 0,0113 R$ 37,80 R$ 0,43 0,0001% 99,9990% 01/05/2025

I. PRÓPRIO DI-I.2262 SUPORTE PRATELEIRA 10X15MM PLÁSTICO BRANCO UN 4,0000 R$ 0,10 R$ 0,40 0,0001% 99,9991% 23/06/2025

I. ORSE 11253 TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1/2" UN 0,0134 R$ 29,00 R$ 0,39 0,0001% 99,9992% 01/05/2025

I. ORSE 11247 SERRA MÁRMORE UN 0,0011 R$ 327,80 R$ 0,36 0,0001% 99,9993% 01/05/2025

I. SINAPI 43462 H 36,0000 R$ 0,01 R$ 0,36 0,0001% 99,9993% 01/06/2025

I. ORSE 11255 TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1" UN 0,0073 R$ 49,00 R$ 0,36 0,0001% 99,9994% 01/05/2025

I. ORSE 11256 TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1 1/2" UN 0,0049 R$ 60,00 R$ 0,29 0,0001% 99,9995% 01/05/2025

I. ORSE 10579 CHAVE DE FENDA CHATA 30 CM UN 0,0098 R$ 26,89 R$ 0,26 0,0001% 99,9995% 01/05/2025

I. SINAPI 10742 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M UN 0,0003 R$ 933,50 R$ 0,26 0,0001% 99,9996% 01/06/2025

I. ORSE 11254 TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 3/4" UN 0,0085 R$ 27,49 R$ 0,23 0,0001% 99,9996% 01/05/2025

I. SINAPI 2692 L 0,0359 R$ 6,38 R$ 0,23 0,0000% 99,9997% 01/06/2025

I. SINAPI 39315 UN 0,6160 R$ 0,36 R$ 0,22 0,0000% 99,9997% 01/06/2025

I. ORSE 11242 CHAVE INGLESA 12" UN 0,0048 R$ 34,00 R$ 0,16 0,0000% 99,9998% 01/05/2025

I. ORSE 11257 TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1 1/4" UN 0,0049 R$ 32,30 R$ 0,16 0,0000% 99,9998% 01/05/2025

I. ORSE 10282 REGUA DE ALUMÍNIO C/ 2,00M (PARA PEDREIRO) UN 0,0022 R$ 44,00 R$ 0,10 0,0000% 99,9998% 01/05/2025

I. ORSE 11245 DESEMPOLADEIRA DE MADEIRA 12X22 UN 0,0077 R$ 11,60 R$ 0,09 0,0000% 99,9999% 01/05/2025

I. ORSE 4722 COLHER DE PEDREIRO UN 0,0044 R$ 18,80 R$ 0,08 0,0000% 99,9999% 01/05/2025

I. ORSE 11265 MARTELO DE BORRACHA COM CABO UN 0,0044 R$ 18,75 R$ 0,08 0,0000% 99,9999% 01/05/2025

I. ORSE 11246 ESCALA MÉTRICA DE BAMBÚ UN 0,0077 R$ 10,22 R$ 0,08 0,0000% 99,9999% 01/05/2025

I. ORSE 4174 DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA, CABO MADEIRA, REF:143, ATLAS OU SIMILAR UN 0,0055 R$ 12,00 R$ 0,07 0,0000% 99,9999% 01/05/2025

I. ORSE 11249 SERRA CIRCULAR ELETRICA PORTATIL UN 0,0001 R$ 617,95 R$ 0,05 0,0000% 99,9999% 01/05/2025

I. SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0240 R$ 1,97 R$ 0,05 0,0000% 99,9999% 01/06/2025

I. ORSE 10592 LIMA CHATA 12" UN 0,0012 R$ 37,80 R$ 0,05 0,0000% 100,0000% 01/05/2025

I. ORSE 10789 NÍVEL DE BOLHA DE MADEIRA UN 0,0022 R$ 15,40 R$ 0,03 0,0000% 100,0000% 01/05/2025

I. ORSE 11243 MARTELO SEM UNHA UN 0,0011 R$ 28,00 R$ 0,03 0,0000% 100,0000% 01/05/2025

I. ORSE 11264 MARRETA DE 1/2 KG COM CABO UN 0,0022 R$ 13,52 R$ 0,03 0,0000% 100,0000% 01/05/2025

I. ORSE 10790 PRUMO DE FACE UN 0,0011 R$ 25,95 R$ 0,03 0,0000% 100,0000% 01/05/2025

I. SINAPI 13887 UN 0,0001 R$ 214,31 R$ 0,03 0,0000% 100,0000% 01/06/2025

I. ORSE 10593 PRAIO SIMPLES 30CM UN 0,0012 R$ 19,57 R$ 0,02 0,0000% 100,0000% 01/05/2025

I. ORSE 11248 FURADEIRA E PARAFUSADEIRA ELETRICA BOSCH OU SIMILAR PROFISSIONAL UN 0,0001 R$ 246,00 R$ 0,02 0,0000% 100,0000% 01/05/2025

I. SINAPI 14618 UN 0,0000 R$ 1.518,19 R$ 0,02 0,0000% 100,0000% 01/06/2025

I. ORSE 11244 MARTELO COM UNHA UN 0,0002 R$ 48,95 R$ 0,01 0,0000% 100,0000% 01/05/2025

I. ORSE 10578 FORMÃO GRANDE UN 0,0002 R$ 15,15 R$ 0,00 0,0000% 100,0000% 01/05/2025

I. ORSE 10577 SERROTE 40CM UN 0,0001 R$ 29,90 R$ 0,00 0,0000% 100,0000% 01/05/2025

I. ORSE 10586 TORQUESA UN 0,0000 R$ 39,00 R$ 0,00 0,0000% 100,0000% 01/05/2025

I. ORSE 10585 ARCO DE SERRA UN 0,0000 R$ 19,90 R$ 0,00 0,0000% 100,0000% 01/05/2025

ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* 
MM

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE 
OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, 
POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO 
EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
ABRAÇADEIRA REGULÁVEL ROSCA SEM FIM. D 1/2" - 3/4". REF ORSE 14644 
05/2025

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO 
INCLUI CAMINHAO)

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)
ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 
78 KG, 4 PAS
CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU 
COM CAMARA

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MANGUEIRA PRETA FLEXÍVEL.  BORRACHA REFORÇADA COM MALHA DE POLIÉSTER. 
5/16". PRESSÃO DE TRABALHO 300 psi. REF. COMPESA 39848

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM 
(0,026 KG/M)

CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 
350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO 
TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 
JUGULAR (CLASSE B)
EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 
TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 
400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 
M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, 
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 
AZUL)

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 
100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA)

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 
EM AGUA
ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* 
MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE 
*350* MM, FURO DE 25,40 MM

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA 
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
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RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES

OBRA: COMPLEMENTAÇÃO DO GALPÃO AGRICOLA

RESPONSÁVEL: ENGº CIVIL FABRÍCIO BALESTRIN

GERADA EM: 03/08/2025 às 23:46:21

REFERÊNCIA(S): SINAPI: 06/2025 PR (Sem Desoneração) - ORSE: 05/2025 PR (Sem Desoneração)

CÓDIGO COMP. FONTE CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO / INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL CUSTO MATERIAIS CUSTO MÃO DE OBRA CUSTO EQUIPAMENTOS CUSTO ESPECIAIS

97097 C. SINAPI M2 R$ 35,99 R$ 33,5500 R$ 2,4300 R$ 0,0100 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 95282 CHP 0,00700000 R$ 0,07 R$ 11,03 R$ 0,0004 R$ 0,0000 R$ 0,0001 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08800000 R$ 3,24 R$ 36,91 R$ 0,0713 R$ 0,2138 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 43146 KG 4,00000000 R$ 32,68 R$ 8,17 R$ 130,7200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IC-C.2190 C. PRÓPRIA UN R$ 26,06 R$ 19,1000 R$ 6,9600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO IC-I.1921 UN 1,00000000 R$ 14,38 R$ 14,38 R$ 14,3800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88248 H 0,16000000 R$ 27,49 R$ 4,40 R$ 1,3808 R$ 3,0176 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 H 0,16000000 R$ 33,26 R$ 5,32 R$ 1,3808 R$ 3,9408 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,01300000 R$ 18,44 R$ 0,24 R$ 0,2397 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO IC-I.1927 UN 1,00000000 R$ 1,72 R$ 1,72 R$ 1,7200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IC-C.2192 C. PRÓPRIA UN R$ 25,68 R$ 18,7200 R$ 6,9600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO IC-I.1925 UN 1,00000000 R$ 15,72 R$ 15,72 R$ 15,7200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88248 H 0,16000000 R$ 27,49 R$ 4,40 R$ 1,3808 R$ 3,0176 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 H 0,16000000 R$ 33,26 R$ 5,32 R$ 1,3808 R$ 3,9408 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,01300000 R$ 18,44 R$ 0,24 R$ 0,2397 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IC-C.2575 C. PRÓPRIA CJ R$ 126,86 R$ 126,8600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO IC-I.2204 CJ 1,00000000 R$ 126,86 R$ 126,86 R$ 126,8600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

88411 C. SINAPI M2 R$ 4,92 R$ 3,3600 R$ 1,5600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00840000 R$ 0,24 R$ 28,71 R$ 0,0006 R$ 0,0013 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05130000 R$ 1,97 R$ 38,54 R$ 0,0287 R$ 0,0718 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,30494000 R$ 2,71 R$ 8,89 R$ 0,8264 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

SP-C.1178 C. PRÓPRIA ART DE EXECUÇÃO POR ESPECIFICIDADE UN R$ 271,47 R$ 271,4700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO SP-I.1103 ART DE EXECUÇÃO POR ESPECIFICIDADE UN 1,00000000 R$ 271,47 R$ 271,47 R$ 271,4700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

ES-C.2659 C. PRÓPRIA UN R$ 1.263,53 R$ 1.122,1600 R$ 141,3700 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,62500000 R$ 31,54 R$ 19,71 R$ 19,7125 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7568 UN 9,00000000 R$ 0,55 R$ 4,95 R$ 4,9500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,02950000 R$ 93,99 R$ 2,77 R$ 2,7727 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 37590 UN 3,00000000 R$ 16,86 R$ 50,58 R$ 50,5800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,84180000 R$ 37,16 R$ 142,76 R$ 35,6519 R$ 107,1094 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,96220000 R$ 26,65 R$ 52,29 R$ 18,0326 R$ 34,2600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 11795 M2 0,97500000 R$ 679,24 R$ 662,26 R$ 662,2590 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 20231 M 4,90000000 R$ 66,98 R$ 328,20 R$ 328,2020 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

ES-C.2658 C. PRÓPRIA UN R$ 1.277,96 R$ 1.195,5900 R$ 82,3700 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,81670000 R$ 31,54 R$ 25,76 R$ 25,7587 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,03200000 R$ 93,99 R$ 3,01 R$ 3,0077 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,09220000 R$ 37,16 R$ 77,75 R$ 19,4156 R$ 58,3305 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,37680000 R$ 26,65 R$ 36,69 R$ 12,6528 R$ 24,0389 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 11795 M2 1,18250000 R$ 679,24 R$ 803,20 R$ 803,2013 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 20231 M 4,95000000 R$ 66,98 R$ 331,55 R$ 331,5510 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

100875 C. SINAPI UN R$ 708,99 R$ 666,4000 R$ 42,5900 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39850000 R$ 11,44 R$ 28,71 R$ 1,4585 R$ 3,0963 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 H 1,26470000 R$ 45,74 R$ 36,17 R$ 13,7979 R$ 44,0369 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 36215 UN 1,00000000 R$ 531,65 R$ 531,65 R$ 531,6500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4351 UN 8,00000000 R$ 120,16 R$ 15,02 R$ 961,2800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

SS-C.1487 C. PRÓPRIA M R$ 34,01 R$ 20,7100 R$ 13,3000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 43142 L 0,00300000 R$ 144,65 R$ 0,43 R$ 0,4340 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 1,00000000 R$ 0,09 R$ 0,09 R$ 0,0900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000000 R$ 28,53 R$ 8,56 R$ 2,7930 R$ 5,7660 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000000 R$ 34,41 R$ 10,32 R$ 2,7930 R$ 7,5300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 11095 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" M 1,05000000 R$ 12,30 R$ 12,92 R$ 12,9150 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 9714 UN 0,33000000 R$ 1,85 R$ 0,61 R$ 0,6105 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 12431 ARRUELA LISA EM AÇO INOX 1/4" UN 1,00000000 R$ 0,36 R$ 0,36 R$ 0,3600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 6555 PORCA SEXTAVADA 1/4" UN 0,33000000 R$ 0,30 R$ 0,10 R$ 0,0990 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 11901 PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EM AÇO INOX - 4,2 X 32MM UN 1,00000000 R$ 0,62 R$ 0,62 R$ 0,6200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

100868 C. SINAPI UN R$ 255,76 R$ 223,8100 R$ 31,9500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,29880000 R$ 8,57 R$ 28,71 R$ 0,8187 R$ 1,7420 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 H 0,94850000 R$ 34,30 R$ 36,17 R$ 7,7587 R$ 24,7748 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 36081 UN 1,00000000 R$ 122,77 R$ 122,77 R$ 122,7700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4351 UN 6,00000000 R$ 90,12 R$ 15,02 R$ 540,7200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

13110 C. ORSE UN R$ 114,19 R$ 105,8600 R$ 8,1200 R$ 0,0000 R$ 0,2100

------ I. ORSE 2062 UN 1,00000000 R$ 104,90 R$ 104,90 R$ 104,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 0,30000000 R$ 27,06 R$ 8,12 R$ 0,0000 R$ 8,1180 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10550 ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO H 0,30000000 R$ 3,89 R$ 1,17 R$ 0,9600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,2070

13112 C. ORSE UN R$ 224,19 R$ 215,8600 R$ 8,1200 R$ 0,0000 R$ 0,2100

------ I. ORSE 13877 UN 1,00000000 R$ 214,90 R$ 214,90 R$ 214,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 0,30000000 R$ 27,06 R$ 8,12 R$ 0,0000 R$ 8,1180 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10550 ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO H 0,30000000 R$ 3,89 R$ 1,17 R$ 0,9600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,2070

13113 C. ORSE UN R$ 224,19 R$ 215,8600 R$ 8,1200 R$ 0,0000 R$ 0,2100

------ I. ORSE 13877 UN 1,00000000 R$ 214,90 R$ 214,90 R$ 214,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 0,30000000 R$ 27,06 R$ 8,12 R$ 0,0000 R$ 8,1180 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10550 ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO H 0,30000000 R$ 3,89 R$ 1,17 R$ 0,9600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,2070

EE-C.1545 C. PRÓPRIA M R$ 121,94 R$ 96,4500 R$ 25,4900 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 12329 COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA KG 0,40160000 R$ 135,01 R$ 54,22 R$ 54,2200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO EE-I.1470 PÇ 3,00000000 R$ 8,10 R$ 24,30 R$ 24,3000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO SS-I.1435 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 3/4" EM INOX UN 2,00000000 R$ 0,72 R$ 1,43 R$ 1,4348 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. PRÓPRIA EE-C.1540 M 1,00000000 R$ 9,86 R$ 9,86 R$ 6,5300 R$ 3,3300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 R$ 28,53 R$ 14,27 R$ 4,6550 R$ 9,6100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 R$ 34,41 R$ 17,21 R$ 4,6550 R$ 12,5500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 12431 ARRUELA LISA EM AÇO INOX 1/4" UN 1,00000000 R$ 0,36 R$ 0,36 R$ 0,3600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 6555 PORCA SEXTAVADA 1/4" UN 1,00000000 R$ 0,30 R$ 0,30 R$ 0,3000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

443 C. ORSE UN R$ 80,05 R$ 56,2700 R$ 23,0900 R$ 0,0000 R$ 0,6900

------ I. SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 0,50000000 R$ 27,06 R$ 13,53 R$ 0,0000 R$ 13,5300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3292 UN 1,00000000 R$ 25,90 R$ 25,90 R$ 25,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3297 UN 1,00000000 R$ 27,15 R$ 27,15 R$ 27,1500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,50000000 R$ 19,12 R$ 9,56 R$ 0,0000 R$ 9,5600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 0,50000000 R$ 3,98 R$ 1,99 R$ 1,6450 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,3450

------ C. ORSE 10552 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA H 0,50000000 R$ 3,84 R$ 1,92 R$ 1,5750 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,3450

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE 
CONCRETO

ADAPTADOR  ESPIGÃO 1/4". MACHO ROSCA 1/2". PARA REDE DE AR 
COMPRIMIDO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ADAPTADOR  ESPIGÃO 1/4". MACHO ROSCA 1/2". PARA REDE DE AR 
COMPRIMIDO.

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ABRAÇADEIRA REGULÁVEL ROSCA SEM FIM. D 1/2" - 3/4". REF 
ORSE 14644 05/2025

ADAPTADOR PPR. 25MM X 1/2". COR AZUL. PARA REDE DE AR 
COMPRIMIDO.

ADAPTADOR PPR. 25MM X 1/2". COR AZUL. PARA REDE DE AR 
COMPRIMIDO.

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO D: 65 MM, A: 80 MM, PARAFUSO: 3/8″, 
BORRACHA: 70/SHORE – DUREZA A, CAPACIDADE DE CARGA: 80 
KG/PEÇA E 320 KG/CONJUNTO.

AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO D: 65 MM, A: 80 MM, PARAFUSO: 3/8″, 
BORRACHA: 70/SHORE – DUREZA A, CAPACIDADE DE CARGA: 80 
KG/PEÇA E 320 KG/CONJUNTO.

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 
AF_03/2024

BANCADA DE GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, DE 1,95 X 0,50 M, 
PARA LAVATÓRIO APOIADA SOBRE SUPORTES MÃO FRANCESA. INCLUI 
RODABANCADA E SAIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 
MINIMA 60 KG, BRANCO

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* 
CM

RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ 
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, 
H= 10 CM, E= *2,0* CM

BANCADA DE GRANITO BRANCO DALLAS, DE 2,10 X 0,55 M, PARA 
PIA DE COZINHA APOIADA EM BALÇÃO. INCLUI RODABANCA, SAIA E 
RODAPÉ EM GRANITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* 
CM
RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ 
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, 
H= 10 CM, E= *2,0* CM

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 
45* CM

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-8

BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE SILICONE DE BAIXO MODULO, 
PARA JUNTAS DE PAVIMENTACAO

PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA EM AÇO INOX, D=M6X45MM, 
REF:TEL-5346 OU SIMILAR (SPDA)

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, 
DIAMETRO MINIMO 3 CM

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-8

BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", 
JACKWAL OU SIMILAR

BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4" - 
JACKWAL OU SIMILAR

BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=70CM, D=1 1/4", 
JACKWAL OU SIMILAR
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4" - 
JACKWAL OU SIMILAR

BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", 
JACKWAL OU SIMILAR
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4" - 
JACKWAL OU SIMILAR

BARRAMENTO 15 X 3 MM COBRE ELETROLÍTICOCOM  ISOLADORES E 
PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ISOLADOR 25 X 30 MM ROSCA 1/4" USO INTERNO PARA BARRAMENTO. 
REF AGETOP CIVIL 3341 04/2025

PINTURA DE BARRAMENTO DE COBRE COM TINTA ESMALTE FOSCO, 
DUAS DEMÃOS, UTULIZANDO REVOLVER AR-COMPRIMIDO

BASE DE FUSÍVEL TIPO NH 00 ATÉ 125A, PARA QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

FUSIVEL NH 20 A TAMANHO 000, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 
120 KA, TENSAO NOMINAL DE 500 V

FUSIVEL NH 125 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 
120 KA, TENSAO NOMINAL DE 500 V



CÓDIGO COMP. FONTE CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO / INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL CUSTO MATERIAIS CUSTO MÃO DE OBRA CUSTO EQUIPAMENTOS CUSTO ESPECIAIS

11149 C. ORSE UN R$ 1.104,92 R$ 1.081,1400 R$ 23,0900 R$ 0,0000 R$ 0,6900

------ I. ORSE 981 FITA VEDA ROSCA 18MM M 0,56000000 R$ 0,26 R$ 0,15 R$ 0,1456 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 11982 UN 1,00000000 R$ 1.077,73 R$ 1.077,73 R$ 1.077,7300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,50000000 R$ 27,06 R$ 13,53 R$ 0,0000 R$ 13,5300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,50000000 R$ 19,12 R$ 9,56 R$ 0,0000 R$ 9,5600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 0,50000000 R$ 3,98 R$ 1,99 R$ 1,6450 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,3450

------ C. ORSE 10554 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR H 0,50000000 R$ 3,92 R$ 1,96 R$ 1,6150 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,3450

EE-C.2790 C. PRÓPRIA UN R$ 12,29 R$ 6,9700 R$ 5,3200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39178 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00000000 R$ 2,52 R$ 2,52 R$ 2,5200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39212 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00000000 R$ 2,22 R$ 2,22 R$ 2,2200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000000 R$ 28,53 R$ 3,42 R$ 1,1172 R$ 2,3064 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000000 R$ 34,41 R$ 4,13 R$ 1,1172 R$ 3,0120 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.2793 C. PRÓPRIA UN R$ 29,25 R$ 20,3900 R$ 8,8600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39181 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO UN 1,00000000 R$ 9,19 R$ 9,19 R$ 9,1900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39215 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO UN 1,00000000 R$ 7,48 R$ 7,48 R$ 7,4800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 R$ 28,53 R$ 5,71 R$ 1,8620 R$ 3,8440 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 R$ 34,41 R$ 6,88 R$ 1,8620 R$ 5,0200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

3708 C. ORSE UN R$ 121,56 R$ 102,1400 R$ 18,9400 R$ 0,0000 R$ 0,4800

------ I. ORSE 2899 UN 1,00000000 R$ 99,90 R$ 99,90 R$ 99,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 0,70000000 R$ 27,06 R$ 18,94 R$ 0,0000 R$ 18,9420 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10550 ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO H 0,70000000 R$ 3,89 R$ 2,72 R$ 2,2400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,4830

91924 C. SINAPI M R$ 3,45 R$ 2,3200 R$ 1,1300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02300000 R$ 0,85 R$ 37,37 R$ 0,0048 R$ 0,0147 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02300000 R$ 0,70 R$ 30,80 R$ 0,0048 R$ 0,0113 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 21127 UN 0,00940000 R$ 0,04 R$ 4,91 R$ 0,0004 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1013 M 1,24340000 R$ 1,86 R$ 1,50 R$ 2,3127 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

91932 C. SINAPI M R$ 18,64 R$ 14,8800 R$ 3,7600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07600000 R$ 2,84 R$ 37,37 R$ 0,0532 R$ 0,1619 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07600000 R$ 2,34 R$ 30,80 R$ 0,0532 R$ 0,1239 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 21127 UN 0,00940000 R$ 0,04 R$ 4,91 R$ 0,0004 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 980 M 1,24340000 R$ 13,42 R$ 10,80 R$ 16,6864 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

92996 C. SINAPI M R$ 166,86 R$ 158,3700 R$ 8,4900 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17150000 R$ 6,40 R$ 37,37 R$ 0,2727 R$ 0,8249 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17150000 R$ 5,28 R$ 30,80 R$ 0,2727 R$ 0,6311 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 21127 UN 0,00900000 R$ 0,04 R$ 4,91 R$ 0,0004 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 999 M 1,01500000 R$ 155,14 R$ 152,85 R$ 157,4671 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

91934 C. SINAPI M R$ 26,99 R$ 21,3600 R$ 5,6300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11400000 R$ 4,26 R$ 37,37 R$ 0,1208 R$ 0,3637 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11400000 R$ 3,51 R$ 30,80 R$ 0,1208 R$ 0,2782 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 21127 UN 0,00940000 R$ 0,04 R$ 4,91 R$ 0,0004 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 979 M 1,24340000 R$ 19,18 R$ 15,43 R$ 23,8484 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

91927 C. SINAPI M R$ 5,50 R$ 4,0700 R$ 1,4300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02900000 R$ 1,08 R$ 37,37 R$ 0,0075 R$ 0,0235 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02900000 R$ 0,89 R$ 30,80 R$ 0,0075 R$ 0,0180 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 21127 UN 0,00940000 R$ 0,04 R$ 4,91 R$ 0,0004 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1022 M 1,24340000 R$ 3,49 R$ 2,81 R$ 4,3395 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

91926 C. SINAPI M R$ 4,95 R$ 3,5200 R$ 1,4300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02900000 R$ 1,08 R$ 37,37 R$ 0,0075 R$ 0,0235 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02900000 R$ 0,89 R$ 30,80 R$ 0,0075 R$ 0,0180 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 21127 UN 0,00940000 R$ 0,04 R$ 4,91 R$ 0,0004 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1014 M 1,24340000 R$ 2,94 R$ 2,37 R$ 3,6556 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

91928 C. SINAPI M R$ 7,57 R$ 5,6500 R$ 1,9200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03900000 R$ 1,45 R$ 37,37 R$ 0,0140 R$ 0,0425 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03900000 R$ 1,20 R$ 30,80 R$ 0,0140 R$ 0,0324 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 21127 UN 0,00940000 R$ 0,04 R$ 4,91 R$ 0,0004 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 981 M 1,24340000 R$ 4,88 R$ 3,93 R$ 6,0678 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

91930 C. SINAPI M R$ 10,53 R$ 8,0100 R$ 2,5200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05100000 R$ 1,90 R$ 37,37 R$ 0,0240 R$ 0,0729 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05100000 R$ 1,57 R$ 30,80 R$ 0,0240 R$ 0,0556 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 21127 UN 0,00940000 R$ 0,04 R$ 4,91 R$ 0,0004 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 982 M 1,24340000 R$ 7,02 R$ 5,65 R$ 8,7287 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CE-C.1348 C. PRÓPRIA M R$ 15,05 R$ 10,6200 R$ 4,4300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CE-I.1259 M 1,02000000 R$ 8,59 R$ 8,76 R$ 8,7618 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000000 R$ 34,41 R$ 3,44 R$ 0,9310 R$ 2,5100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000000 R$ 28,53 R$ 2,85 R$ 0,9310 R$ 1,9220 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.1603 C. PRÓPRIA M R$ 8,83 R$ 7,0600 R$ 1,7700 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39257 M 1,05000000 R$ 5,97 R$ 6,27 R$ 6,2685 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 21127 UN 0,00900000 R$ 4,91 R$ 0,04 R$ 0,0442 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04000000 R$ 28,53 R$ 1,14 R$ 0,3724 R$ 0,7688 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04000000 R$ 34,41 R$ 1,38 R$ 0,3724 R$ 1,0040 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.1604 C. PRÓPRIA M R$ 12,65 R$ 10,4300 R$ 2,2200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39258 M 1,05000000 R$ 9,00 R$ 9,45 R$ 9,4500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 21127 UN 0,00900000 R$ 4,91 R$ 0,04 R$ 0,0442 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05000000 R$ 28,53 R$ 1,43 R$ 0,4655 R$ 0,9610 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05000000 R$ 34,41 R$ 1,72 R$ 0,4655 R$ 1,2550 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CE-C.1357 C. PRÓPRIA M R$ 6,61 R$ 5,6300 R$ 0,9800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02210000 R$ 34,41 R$ 0,76 R$ 0,2058 R$ 0,5547 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02210000 R$ 28,53 R$ 0,63 R$ 0,2058 R$ 0,4248 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 11622 VELCRO DUPLA FACE COM 3 METROS UN 0,00830000 R$ 14,00 R$ 0,12 R$ 0,1162 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 43973 M 1,02000000 R$ 5,00 R$ 5,10 R$ 5,1000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4429 C. ORSE CAIXA DE INSPEÇÃO  0,30 X 0,30 X 0,40M UN R$ 179,99 R$ 85,8100 R$ 91,3600 R$ 0,0400 R$ 2,7800

------ C. ORSE 85 M2 0,30600000 R$ 108,25 R$ 33,12 R$ 12,7112 R$ 19,7829 R$ 0,0398 R$ 0,5906

------ C. ORSE 126 M3 0,03800000 R$ 572,42 R$ 21,75 R$ 15,0655 R$ 6,4619 R$ 0,0011 R$ 0,2234

------ C. ORSE 141 KG 0,77000000 R$ 13,19 R$ 10,16 R$ 7,5922 R$ 2,4871 R$ 0,0000 R$ 0,0770

------ C. ORSE 155 M2 0,64000000 R$ 125,43 R$ 80,28 R$ 40,1152 R$ 39,0272 R$ 0,0000 R$ 1,1328

------ C. ORSE 2497 M3 0,12500000 R$ 69,30 R$ 8,66 R$ 1,2338 R$ 7,1700 R$ 0,0000 R$ 0,2588

BEBEDOURO CONJUGADO, ELÉTRICO, REFRIGERAÇÃO POR 
COMPRESSÃO,110V, INOX, LIBELL PRESS SIDE OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

BEBEDOURO CONJUGADO, ELÉTRICO, REFRIGERAÇÃO POR 
COMPRESSÃO,110V, INOX, LIBELL PRESS SIDE OU SIMILAR

BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO 1.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO 3" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

CABIDE EM AÇO INOX, DECA 2060 C40, ACABAMENTO CROMADO OU 
SIMILAR

CABIDE EM AÇO INOX, DECA 2060 C40, ACABAMENTO CROMADO OU 
SIMILAR

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 
MM2

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 
MM2

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 
MM2

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 
MM2

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

CABO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO 6F, NÚCLEO GELEADO, LSZH, 
ANTIRROEDOR, G.652D - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CABO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO 6F, NÚCLEO GELEADO, 
ANTIRROEDOR, G.652D

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO 
EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 
CONDUTORES DE 1,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO 
EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 
CONDUTORES DE 1,5 MM2

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO 
EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 
CONDUTORES DE 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO 
EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 
CONDUTORES DE 2,5 MM2

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

CABO TRANSMISSAO DE DADOS CAT.6 23AWGX4P U/UTP LSZH COR 
AZUL – REF. FURUKAWA GIGALAN PREMIUM 23400145, 23400151 OU 
23400127 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 
6), ISOLAMENTO PVC (CM)

FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 03 
USOS
CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15 MPA, LANÇADO E 
ADENSADO

AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, 
MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA 
SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1

ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,09M 
(SINGELA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / 
AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM - R1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M



CÓDIGO COMP. FONTE CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO / INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL CUSTO MATERIAIS CUSTO MÃO DE OBRA CUSTO EQUIPAMENTOS CUSTO ESPECIAIS

------ C. ORSE 3310 M2 0,48000000 R$ 8,09 R$ 3,88 R$ 1,4112 R$ 2,4000 R$ 0,0000 R$ 0,0720

------ C. ORSE 3318 M2 0,48000000 R$ 46,12 R$ 22,14 R$ 7,6800 R$ 14,0352 R$ 0,0000 R$ 0,4224

SS-C.1953 C. PRÓPRIA UN R$ 143,10 R$ 115,1400 R$ 27,7500 R$ 0,0000 R$ 0,2100

------ I. SINAPI 11950 UN 4,00000000 R$ 0,18 R$ 0,72 R$ 0,7200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000000 R$ 28,53 R$ 8,56 R$ 2,7930 R$ 5,7660 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000000 R$ 34,41 R$ 10,32 R$ 2,7930 R$ 7,5300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10728 UN 1,00000000 R$ 87,93 R$ 87,93 R$ 81,5200 R$ 6,2000 R$ 0,0000 R$ 0,2100

------ C. SINAPI 104754 UN 1,00000000 R$ 35,56 R$ 35,56 R$ 27,3100 R$ 8,2500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CD-C.1864 C. PRÓPRIA UN R$ 35,99 R$ 31,5600 R$ 4,4300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CD-I.1684 CAIXA DE PASSAGEM 154X110X70MM CEGA TAMPA OPACA UN 1,00000000 R$ 29,70 R$ 29,70 R$ 29,7000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000000 R$ 28,53 R$ 2,85 R$ 0,9310 R$ 1,9220 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000000 R$ 34,41 R$ 3,44 R$ 0,9310 R$ 2,5100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CD-C.1955 C. PRÓPRIA UN R$ 495,39 R$ 250,1700 R$ 242,1000 R$ 3,1200 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5678 CHP 0,00870000 R$ 153,74 R$ 1,34 R$ 0,5029 R$ 0,2188 R$ 0,6158 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5679 CHI 0,02940000 R$ 68,83 R$ 2,02 R$ 0,2378 R$ 0,7394 R$ 1,0463 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7258 UN 169,80270000 R$ 0,54 R$ 91,69 R$ 91,6935 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 87316 M3 0,00140000 R$ 507,71 R$ 0,71 R$ 0,5628 R$ 0,1451 R$ 0,0030 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,43920000 R$ 33,99 R$ 184,88 R$ 50,4758 R$ 134,4026 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,43920000 R$ 26,65 R$ 144,95 R$ 49,9862 R$ 94,9684 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88628 M3 0,10120000 R$ 572,30 R$ 57,92 R$ 50,0313 R$ 7,7276 R$ 0,1579 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 94112 M3 0,08100000 R$ 146,60 R$ 11,87 R$ 6,6752 R$ 3,9018 R$ 1,2976 R$ 0,0000

101795 C. SINAPI UN R$ 650,19 R$ 377,8600 R$ 265,8800 R$ 6,4500 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 101616 M2 0,58500000 R$ 4,92 R$ 8,42 R$ 0,8366 R$ 2,0417 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 97735 M3 0,05100000 R$ 145,73 R$ 2.857,64 R$ 3,6215 R$ 3,7730 R$ 0,0372 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 94970 M3 0,08720000 R$ 40,13 R$ 460,21 R$ 2,9334 R$ 0,5424 R$ 0,0218 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 89998 KG 1,66590000 R$ 18,89 R$ 11,34 R$ 25,8881 R$ 5,5641 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 89995 M3 0,04150000 R$ 44,90 R$ 1.081,94 R$ 1,1558 R$ 0,7051 R$ 0,0017 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88628 M3 0,07980000 R$ 46,39 R$ 581,33 R$ 3,1481 R$ 0,5434 R$ 0,0096 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,74780000 R$ 78,88 R$ 28,71 R$ 69,3820 R$ 147,3645 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,49720000 R$ 129,08 R$ 36,91 R$ 113,4841 R$ 337,8995 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 87316 M3 0,01440000 R$ 7,48 R$ 519,96 R$ 0,0832 R$ 0,0239 R$ 0,0004 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 25067 UN 14,05900000 R$ 67,76 R$ 4,82 R$ 952,6378 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6193 M 0,48300000 R$ 10,92 R$ 22,61 R$ 5,2744 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5679 CHI 0,07530000 R$ 5,40 R$ 71,82 R$ 0,0452 R$ 0,1589 R$ 0,2011 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5678 CHP 0,03690000 R$ 5,78 R$ 156,73 R$ 0,0786 R$ 0,0380 R$ 0,0963 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,01370000 R$ 0,21 R$ 15,94 R$ 0,0029 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4517 M 0,15400000 R$ 0,38 R$ 2,52 R$ 0,0585 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4491 M 0,12950000 R$ 0,93 R$ 7,21 R$ 0,1204 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2692 L 0,00600000 R$ 0,03 R$ 6,38 R$ 0,0002 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 14,17500000 R$ 42,38 R$ 2,99 R$ 600,7365 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

91939 C. SINAPI UN R$ 42,26 R$ 14,8700 R$ 27,3900 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88629 M3 0,00090000 R$ 0,64 R$ 711,52 R$ 0,0004 R$ 0,0001 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,55000000 R$ 20,55 R$ 37,37 R$ 2,8160 R$ 8,4865 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,55000000 R$ 16,94 R$ 30,80 R$ 2,8160 R$ 6,4955 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1872 UN 1,00000000 R$ 4,13 R$ 4,13 R$ 4,1300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

91940 C. SINAPI UN R$ 24,60 R$ 10,0400 R$ 14,5600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88629 M3 0,00090000 R$ 0,64 R$ 711,52 R$ 0,0004 R$ 0,0001 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,29100000 R$ 10,87 R$ 37,37 R$ 0,7857 R$ 2,3746 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,29100000 R$ 8,96 R$ 30,80 R$ 0,7857 R$ 1,8188 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1872 UN 1,00000000 R$ 4,13 R$ 4,13 R$ 4,1300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

92866 C. SINAPI UN R$ 16,39 R$ 5,4000 R$ 10,9900 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22200000 R$ 8,29 R$ 37,37 R$ 0,4573 R$ 1,3808 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22200000 R$ 6,83 R$ 30,80 R$ 0,4573 R$ 1,0589 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2555 CAIXA DE LUZ "3 X 3" EM ACO ESMALTADA UN 1,00000000 R$ 1,27 R$ 1,27 R$ 1,2700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IC-C.2725 C. PRÓPRIA UN R$ 1.160,75 R$ 1.139,0600 R$ 21,6900 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO IC-I.2338 UN 1,00000000 R$ 1.129,98 R$ 1.129,98 R$ 1.129,9800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 11950 UN 4,00000000 R$ 0,18 R$ 0,72 R$ 0,7200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88250 AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 R$ 26,83 R$ 13,42 R$ 4,0450 R$ 9,3700 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 H 0,50000000 R$ 33,26 R$ 16,63 R$ 4,3150 R$ 12,3150 R$ 0,0000 R$ 0,0000

100981 C. SINAPI M3 R$ 9,95 R$ 3,2400 R$ 2,0000 R$ 4,7100 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 67827 CHI 0,02030000 R$ 1,46 R$ 72,07 R$ 0,0032 R$ 0,0118 R$ 0,0142 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 67826 CHP 0,02670000 R$ 5,13 R$ 192,43 R$ 0,0622 R$ 0,0206 R$ 0,0539 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5632 CHI 0,01510000 R$ 1,50 R$ 99,68 R$ 0,0018 R$ 0,0063 R$ 0,0143 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5631 CHP 0,00830000 R$ 1,86 R$ 225,19 R$ 0,0048 R$ 0,0019 R$ 0,0086 R$ 0,0000

CE-C.1359 C. PRÓPRIA CERTIFICAÇÃO DE CANAL ÓPTICO MONOMODO UN R$ 41,81 R$ 12,4400 R$ 28,2300 R$ 1,1400 R$ 0,0000

------ C. PRÓPRIA CE-C.2009 H 0,50000000 R$ 2,28 R$ 1,14 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 1,1400 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CD-I.1296 ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE M 0,05000000 R$ 11,56 R$ 0,58 R$ 0,5780 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CE-I.1381 UN 1,00000000 R$ 2,55 R$ 2,55 R$ 2,5536 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 R$ 34,41 R$ 17,21 R$ 4,6550 R$ 12,5500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 R$ 40,66 R$ 20,33 R$ 4,6550 R$ 15,6750 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CE-C.1360 C. PRÓPRIA CERTIFICAÇÃO DE PONTOS CAT6 UN R$ 30,13 R$ 9,3400 R$ 18,8100 R$ 1,9800 R$ 0,0000

------ C. PRÓPRIA CE-C.2010 H 0,33330000 R$ 5,95 R$ 1,98 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 1,9831 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CD-I.1296 ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE M 0,05000000 R$ 11,56 R$ 0,58 R$ 0,5780 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CE-I.1381 UN 1,00000000 R$ 2,55 R$ 2,55 R$ 2,5536 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33330000 R$ 34,41 R$ 11,47 R$ 3,1030 R$ 8,3658 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33330000 R$ 40,66 R$ 13,55 R$ 3,1030 R$ 10,4490 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.1959 C. PRÓPRIA M2 R$ 505,97 R$ 500,8200 R$ 5,1500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000000 R$ 27,60 R$ 3,31 R$ 1,1028 R$ 2,2092 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / 
AREIA) - REVISADO 08/2015
REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T3 - 1:3 
CIMENTO / AREIA / VEDACIT

CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA PARA SPDA EM POLIPROPILENO 1" 
COM CONECTOR DE MEDIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS

CAIXA INSPEÇÃO EM POLIAMIDA 150X110X70MM, BOCAL 1" (DN 
32MM), REF: TEL-541 (SPDA)

CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 70 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

CAIXA DE PASSAGEM 154X110X70MM CEGA TAMPA OPACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CAIXA DE PASSAGEM 70 X 46 X 80 CM FUNDO DE BRITA 15 CM 
REBOCADA INTERNAMENTE E=2CM E SEM TAMPA

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X 
C)

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 
M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM 
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 
MM. AF_09/2021

GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 
ESTRUTURAL. AF_09/2021
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA 
(NBR 6136)
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL CORRUGADO

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL CORRUGADO

CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CALIBRADOR DE PNEU DE 0 ATÉ 145LBS, DISPLAY COM INDICAÇÃO 
DE PRESSÃO, INICIO DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO AO CONECTAR PNEU, 
DISPARO DE ALARME DE CALILBRAGEM, TECLA(+) E (-), TECLA 
PNEU VAZIO, 10MTS DE MANGUEIRA, BICO PARA ENCHIMENTO, 
SUPORTE PARA MENGUEIRA, BIVOLT. MODELO DE REFERÊNCIA M2000 
STOKAIR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
CALIBRADOR DE PNEU DE 0 ATÉ 145LBS, DISPLAY COM INDICAÇÃO 
DE PRESSÃO, INICIO DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO AO CONECTAR PNEU, 
DISPARO DE ALARME DE CALILBRAGEM, TECLA(+) E (-), TECLA 
PNEU VAZIO, 10MTS DE MANGUEIRA, BICO PARA ENCHIMENTO, 
SUPORTE PARA MENGUEIRA, BIVOLT. MODELO DE REFERÊNCIA M2000 
STOKAIR.

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 
6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ 
/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DE CANAIS ÓPTICOS - 
DEPRECIAÇÃO

ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABO UTP VINIL LAMINADO. 
REF. XSL-103-427 BRADY

EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DE CANAIS METÁLICOS 
EM PAR TRANÇADO - DEPRECIAÇÃO

ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABO UTP VINIL LAMINADO. 
REF. XSL-103-427 BRADY

CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTA  E = 6MM, COR CRISTAL, COM 
INSTALAÇÃO



CÓDIGO COMP. FONTE CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO / INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL CUSTO MATERIAIS CUSTO MÃO DE OBRA CUSTO EQUIPAMENTOS CUSTO ESPECIAIS

------ C. SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000000 R$ 33,75 R$ 4,05 R$ 1,1136 R$ 2,9364 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 14328 M2 1,10000000 R$ 453,28 R$ 498,61 R$ 498,6080 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.1679 C. PRÓPRIA UN R$ 560,90 R$ 538,7400 R$ 22,1600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO EE-I.1565 CHAVE DE AFERIÇÃO DE SOBREPOR 20A 600V - REF.BTS-B02 V.04 UN 1,00000000 R$ 515,99 R$ 515,99 R$ 515,9900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1570 UN 12,00000000 R$ 1,12 R$ 13,44 R$ 13,4400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 R$ 28,53 R$ 14,27 R$ 4,6550 R$ 9,6100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 R$ 34,41 R$ 17,21 R$ 4,6550 R$ 12,5500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.2619 C. PRÓPRIA UN R$ 426,89 R$ 404,7300 R$ 22,1600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO EE-I.2241 CHAVE PARTIDA DIRETA ATÉ 2,0 CV – REF. WEG PDW05-1V40FF PÇ 1,00000000 R$ 395,07 R$ 395,07 R$ 395,0700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CD-I.1296 ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE M 0,03000000 R$ 11,56 R$ 0,35 R$ 0,3468 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 R$ 28,53 R$ 14,27 R$ 4,6550 R$ 9,6100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 R$ 34,41 R$ 17,21 R$ 4,6550 R$ 12,5500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

26 C. ORSE COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO M3 R$ 23,10 R$ 3,2900 R$ 19,1200 R$ 0,0000 R$ 0,6900

------ I. SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,00000000 R$ 19,12 R$ 19,12 R$ 0,0000 R$ 19,1200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 1,00000000 R$ 3,98 R$ 3,98 R$ 3,2900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,6900

II-C.1494 C. PRÓPRIA H R$ 88,46 R$ 18,9500 R$ 69,3400 R$ 0,1700 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33333300 R$ 76,07 R$ 25,36 R$ 0,3333 R$ 25,0233 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 R$ 34,41 R$ 34,41 R$ 9,3100 R$ 25,1000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 R$ 28,53 R$ 28,53 R$ 9,3100 R$ 19,2200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. PRÓPRIA ED-C.1957 H 1,00000000 R$ 0,17 R$ 0,17 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,1700 R$ 0,0000

EE-C.1730 C. PRÓPRIA H R$ 88,38 R$ 18,9500 R$ 69,3400 R$ 0,0900 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33333300 R$ 76,07 R$ 25,36 R$ 0,3333 R$ 25,0233 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 R$ 34,41 R$ 34,41 R$ 9,3100 R$ 25,1000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 R$ 28,53 R$ 28,53 R$ 9,3100 R$ 19,2200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. PRÓPRIA ED-C.1957 H 0,50000000 R$ 0,17 R$ 0,09 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0850 R$ 0,0000

SS-C.1493 C. PRÓPRIA H R$ 88,82 R$ 18,9500 R$ 69,3400 R$ 0,5300 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33333300 R$ 76,07 R$ 25,36 R$ 0,3333 R$ 25,0233 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 R$ 34,41 R$ 34,41 R$ 9,3100 R$ 25,1000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 R$ 28,53 R$ 28,53 R$ 9,3100 R$ 19,2200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. PRÓPRIA ED-C.1956 H 0,50000000 R$ 1,06 R$ 0,53 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,5300 R$ 0,0000

IC-C.2726 C. PRÓPRIA UN R$ 7.143,49 R$ 6.815,0100 R$ 328,2800 R$ 0,2000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO IC-I.2340 UN 1,00000000 R$ 6.624,35 R$ 6.624,35 R$ 6.624,3500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000000 R$ 20,84 R$ 83,36 R$ 32,3600 R$ 51,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88292 H 8,00000000 R$ 25,29 R$ 202,32 R$ 64,7200 R$ 137,6000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00000000 R$ 26,65 R$ 213,20 R$ 73,5200 R$ 139,6800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 95139 CHP 4,00000000 R$ 0,05 R$ 0,20 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,2000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO IC-I.2206 M 1,50000000 R$ 2,00 R$ 3,00 R$ 3,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO IC-I.1927 UN 2,00000000 R$ 1,72 R$ 3,44 R$ 3,4400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO IC-I.2207 UN 1,00000000 R$ 13,62 R$ 13,62 R$ 13,6200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

94969 C. SINAPI M3 R$ 429,56 R$ 355,0800 R$ 71,5700 R$ 2,9100 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 89226 CHI 0,62230000 R$ 0,97 R$ 1,56 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,6036 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 89225 CHP 0,65990000 R$ 3,11 R$ 4,72 R$ 0,7655 R$ 0,0000 R$ 1,2802 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88377 H 1,28220000 R$ 42,38 R$ 33,06 R$ 13,2964 R$ 41,0432 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,02670000 R$ 58,18 R$ 28,71 R$ 37,7372 R$ 80,1763 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4721 M3 0,58130000 R$ 36,92 R$ 63,52 R$ 21,4616 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 274,06350000 R$ 191,84 R$ 0,70 R$ 52.576,3418 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 370 M3 0,80760000 R$ 96,16 R$ 119,08 R$ 77,6588 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

94970 C. SINAPI M3 R$ 460,21 R$ 385,8800 R$ 71,4400 R$ 2,8900 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 89226 CHI 0,61970000 R$ 0,96 R$ 1,56 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,5949 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 89225 CHP 0,65720000 R$ 3,10 R$ 4,72 R$ 0,7624 R$ 0,0000 R$ 1,2684 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88377 H 1,27680000 R$ 42,21 R$ 33,06 R$ 13,1766 R$ 40,7044 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,02670000 R$ 58,18 R$ 28,71 R$ 37,7372 R$ 80,1763 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4721 M3 0,59120000 R$ 37,55 R$ 63,52 R$ 22,1996 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 325,15890000 R$ 227,61 R$ 0,70 R$ 74.009,4172 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 370 M3 0,76090000 R$ 90,60 R$ 119,08 R$ 68,9375 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CD-C.1510 C. PRÓPRIA UN R$ 42,07 R$ 31,4600 R$ 10,6100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7543 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN 1,00000000 R$ 9,30 R$ 9,30 R$ 9,3000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 95805 UN 1,00000000 R$ 32,77 R$ 32,77 R$ 22,1600 R$ 10,6100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CD-C.1505 C. PRÓPRIA UN R$ 45,07 R$ 32,9100 R$ 12,1600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7543 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN 1,00000000 R$ 9,30 R$ 9,30 R$ 9,3000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 95806 UN 1,00000000 R$ 35,77 R$ 35,77 R$ 23,6100 R$ 12,1600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CD-C.1507 C. PRÓPRIA UN R$ 48,00 R$ 36,4200 R$ 11,5800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7543 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN 1,00000000 R$ 9,30 R$ 9,30 R$ 9,3000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 95812 UN 1,00000000 R$ 38,70 R$ 38,70 R$ 27,1200 R$ 11,5800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CD-C.1506 C. PRÓPRIA UN R$ 60,15 R$ 40,2700 R$ 19,8800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7543 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN 1,00000000 R$ 9,30 R$ 9,30 R$ 9,3000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 95809 UN 1,00000000 R$ 50,85 R$ 50,85 R$ 30,9700 R$ 19,8800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CD-C.1508 C. PRÓPRIA UN R$ 59,05 R$ 43,6000 R$ 15,4500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7543 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN 1,00000000 R$ 9,30 R$ 9,30 R$ 9,3000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 95815 UN 1,00000000 R$ 49,75 R$ 49,75 R$ 34,3000 R$ 15,4500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

SS-C.1491 C. PRÓPRIA UN R$ 22,26 R$ 17,8300 R$ 4,4300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 11862 UN 1,00000000 R$ 15,97 R$ 15,97 R$ 15,9700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000000 R$ 28,53 R$ 2,85 R$ 0,9310 R$ 1,9220 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000000 R$ 34,41 R$ 3,44 R$ 0,9310 R$ 2,5100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

SS-C.1954 C. PRÓPRIA UN R$ 64,89 R$ 51,5900 R$ 13,3000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1594 UN 1,00000000 R$ 42,69 R$ 42,69 R$ 42,6900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO SS-I.1435 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 3/4" EM INOX UN 2,00000000 R$ 0,72 R$ 1,43 R$ 1,4348 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000000 R$ 28,53 R$ 8,56 R$ 2,7930 R$ 5,7660 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000000 R$ 34,41 R$ 10,32 R$ 2,7930 R$ 7,5300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 12431 ARRUELA LISA EM AÇO INOX 1/4" UN 2,00000000 R$ 0,36 R$ 0,72 R$ 0,7200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 6555 PORCA SEXTAVADA 1/4" UN 2,00000000 R$ 0,30 R$ 0,60 R$ 0,6000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 12430 ARRUELA DE PRESSÃO EM AÇO INOX 1/4" UN 2,00000000 R$ 0,28 R$ 0,56 R$ 0,5600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.2620 C. PRÓPRIA UN R$ 150,34 R$ 114,8800 R$ 35,4600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO EE-I.1898 PÇ 1,00000000 R$ 23,00 R$ 23,00 R$ 23,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CHAPA COMPACTA EM POLICARBONATO, COR CRISTAL-INCOLOR 9,5MM, 
LINHA LEXAN EXCELL D OU SIMILAR

CHAVE DE AFERIÇÃO DE SOBREPOR 20A 600V - REF.BTS-B02 V.04 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

CHAVE PARTIDA DIRETA ATÉ 2,0 CV – REF. WEG PDW05-1V40FF – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
CONFORME NBR10898 COM EMISSÃO DE LAUDO

EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO – LUXÍMETRO - 
DEPRECIAÇÃO

COMISSIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO 
CONFORME NBR-5410 E NBR/ISO 8995 COM EMISSÃO DE LAUDO

EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO – LUXÍMETRO - 
DEPRECIAÇÃO

COMISSIONAMENTO DO SPDA CONFORME NBR5419 COM EMISSÃO DE 
LAUDO

EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÕES DE ATERRAMENTO – TERRÔMETRO - 
DEPRECIAÇÃO

COMPRESSOR DE AR, 02 CILINDROS, RESERVATÓRIO HORIZONTAL 
250L, TRANSMISSÃO POR CORREIA, PROTEÇÃO NAS PARTES 
GIRANTES, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 3,7kW, VÁLVULA DE 
RETENÇÃO, DRENO, PRESSOSTADO, MANÔMETRO, VÁLVULA DE 
SEGURANÇA, REGISTRO DE SAÍDA DE AR, SERPENTINA ALETADA, 
DESLOCAMENTO TEÓRICO 566 l/min, PRESSÃO MÁXIMA 140 psi, 973 
RPM. MODELO REFERÊNCIA SUPER AR 20/200V PRESSURE. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
COMPRESSOR DE AR, 02 CILINDROS, RESERVATÓRIO HORIZONTAL 
250L, TRANSMISSÃO POR CORREIA, PROTEÇÃO NAS PARTES 
GIRANTES, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 3,7kW, VÁLVULA DE 
RETENÇÃO, DRENO, PRESSOSTADO, MANÔMETRO, VÁLVULA DE 
SEGURANÇA, REGISTRO DE SAÍDA DE AR, SERPENTINA ALETADA, 
DESLOCAMENTO TEÓRICO 566 l/min, PRESSÃO MÁXIMA 140 psi, 973 
RPM. MODELO REFERÊNCIA SUPER AR 20/200V PRESSURE.

OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO 
DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016
MANGUEIRA PRETA FLEXÍVEL.  BORRACHA REFORÇADA COM MALHA DE 
POLIÉSTER. 5/16". PRESSÃO DE TRABALHO 300 psi. REF. COMPESA 
39848

ABRAÇADEIRA REGULÁVEL ROSCA SEM FIM. D 1/2" - 3/4". REF 
ORSE 14644 05/2025

ADAPTADOR  ESPIGÃO 5/16". MACHO ROSCA 1/2". PARA REDE DE AR 
COMPRIMIDO.

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 25 MM (3/4''), APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 32 MM (1''), APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 32 MM (1''), APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022

CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 32 MM (1''), APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022

CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 32 MM (1''), APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022

CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 50 
MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA 
CABOS ATE 50 MM2

CONEXÃO DE CABO DE COBRE 25 A 35 MM2 À ESTRUTURA METÁLICA 
COM TERMINAL A COMPRESSÃO 2 FUROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 A 35 MM2, COM 
2 FUROS PARA FIXACAO

CONJUNTO DE COMANDO REMOTO COM COMUTADOR DE DUAS POSIÇÕES E 
SINALIZADOR VERMELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CAIXA PARA BOTOEIRAS E SINALIZADORES 3 FUROS X 22 MM, CORPO 
INJETADO EM POLIAMIDA. REF SBC 036417 07/2025



CÓDIGO COMP. FONTE CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO / INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL CUSTO MATERIAIS CUSTO MÃO DE OBRA CUSTO EQUIPAMENTOS CUSTO ESPECIAIS

------ C. PRÓPRIA EE-C.1627 UN 1,00000000 R$ 39,52 R$ 39,52 R$ 26,2200 R$ 13,3000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CD-I.1296 ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE M 0,03000000 R$ 11,56 R$ 0,35 R$ 0,3468 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 R$ 28,53 R$ 14,27 R$ 4,6550 R$ 9,6100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 R$ 34,41 R$ 17,21 R$ 4,6550 R$ 12,5500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 3003 COMUTADOR DE 2 POSIÇÕES UN 1,00000000 R$ 56,00 R$ 56,00 R$ 56,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

96396 C. SINAPI M3 R$ 119,34 R$ 102,0300 R$ 5,8500 R$ 11,4600 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 96464 CHI 0,02732220 R$ 2,66 R$ 97,62 R$ 0,0060 R$ 0,0164 R$ 0,0503 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 96463 CHP 0,00400580 R$ 0,90 R$ 226,37 R$ 0,0011 R$ 0,0003 R$ 0,0021 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 96393 USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 M3 1,00000000 R$ 104,04 R$ 104,04 R$ 99,0800 R$ 1,9500 R$ 3,0100 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03132800 R$ 0,89 R$ 28,71 R$ 0,0088 R$ 0,0191 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5934 CHI 0,02616700 R$ 3,16 R$ 120,80 R$ 0,0055 R$ 0,0233 R$ 0,0536 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5932 CHP 0,00516100 R$ 1,52 R$ 295,59 R$ 0,0024 R$ 0,0009 R$ 0,0045 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5903 CHI 0,02903890 R$ 2,35 R$ 81,06 R$ 0,0067 R$ 0,0235 R$ 0,0378 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5901 CHP 0,00228920 R$ 0,73 R$ 320,32 R$ 0,0010 R$ 0,0001 R$ 0,0005 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5685 CHI 0,02216630 R$ 1,57 R$ 70,83 R$ 0,0038 R$ 0,0106 R$ 0,0199 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5684 CHP 0,00916170 R$ 1,52 R$ 166,61 R$ 0,0053 R$ 0,0018 R$ 0,0067 R$ 0,0000

EE-C.1625 C. PRÓPRIA UN R$ 209,66 R$ 183,0700 R$ 26,5900 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1623 UN 1,00000000 R$ 160,30 R$ 160,30 R$ 160,3000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1571 UN 8,00000000 R$ 1,45 R$ 11,60 R$ 11,6000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000000 R$ 28,53 R$ 17,12 R$ 5,5860 R$ 11,5320 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000000 R$ 34,41 R$ 20,65 R$ 5,5860 R$ 15,0600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.1626 C. PRÓPRIA UN R$ 197,68 R$ 171,0900 R$ 26,5900 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1612 UN 1,00000000 R$ 150,96 R$ 150,96 R$ 150,9600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1570 UN 8,00000000 R$ 1,12 R$ 8,96 R$ 8,9600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000000 R$ 28,53 R$ 17,12 R$ 5,5860 R$ 11,5320 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000000 R$ 34,41 R$ 20,65 R$ 5,5860 R$ 15,0600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

SS-C.1952 C. PRÓPRIA M R$ 46,31 R$ 44,6000 R$ 1,7000 R$ 0,0000 R$ 0,0100

------ I. SINAPI 863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 1,05000000 R$ 39,20 R$ 41,16 R$ 41,1600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 2,00000000 R$ 0,09 R$ 0,18 R$ 0,1800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03300000 R$ 28,53 R$ 0,94 R$ 0,3072 R$ 0,6343 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03300000 R$ 34,41 R$ 1,14 R$ 0,3072 R$ 0,8283 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 9707 UN 1,00000000 R$ 2,00 R$ 2,00 R$ 2,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 11039 UN 1,00000000 R$ 0,90 R$ 0,90 R$ 0,6500 R$ 0,2400 R$ 0,0000 R$ 0,0100

96977 C. SINAPI M R$ 60,88 R$ 59,2500 R$ 1,6300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03310000 R$ 1,23 R$ 37,37 R$ 0,0099 R$ 0,0305 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03310000 R$ 1,01 R$ 30,80 R$ 0,0099 R$ 0,0235 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 1,05000000 R$ 58,64 R$ 55,85 R$ 61,5720 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CE-C.1351 C. PRÓPRIA UN R$ 133,00 R$ 133,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CE-I.1380 CORDÃO ÓPTICO DUPLEX SM LC-UPC-LC-UPC G652.D 2,5 M PÇ 1,00000000 R$ 133,00 R$ 133,00 R$ 133,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

2010 C. ORSE UN R$ 638,72 R$ 567,3800 R$ 69,2700 R$ 0,0000 R$ 2,0700

------ I. ORSE 718 CUBA DE EMBUTIR OVAL BRANCA (DECA  -  REF. L-37 OU SIMILAR) UN 1,00000000 R$ 72,90 R$ 72,90 R$ 72,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 981 FITA VEDA ROSCA 18MM M 0,84000000 R$ 0,26 R$ 0,22 R$ 0,2184 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 2257 UN 1,00000000 R$ 109,90 R$ 109,90 R$ 109,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 2384 VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO, DECA 1602C OU SIMILAR UN 1,00000000 R$ 42,79 R$ 42,79 R$ 42,7900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 1,50000000 R$ 27,06 R$ 40,59 R$ 0,0000 R$ 40,5900 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,50000000 R$ 19,12 R$ 28,68 R$ 0,0000 R$ 28,6800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6136 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" UN 1,00000000 R$ 269,90 R$ 269,90 R$ 269,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 11683 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM UN 1,00000000 R$ 61,89 R$ 61,89 R$ 61,8900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 1,50000000 R$ 3,98 R$ 5,97 R$ 4,9350 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 1,0350

------ C. ORSE 10554 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR H 1,50000000 R$ 3,92 R$ 5,88 R$ 4,8450 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 1,0350

IH-C.2653 C. PRÓPRIA UN R$ 201,86 R$ 185,9200 R$ 15,9400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,29740000 R$ 31,54 R$ 9,38 R$ 9,3800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,47740000 R$ 37,16 R$ 17,74 R$ 4,4303 R$ 13,3099 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15040000 R$ 26,65 R$ 4,01 R$ 1,3822 R$ 2,6260 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1744 UN 1,00000000 R$ 170,73 R$ 170,73 R$ 170,7300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CD-C.1364 C. PRÓPRIA UN R$ 15,12 R$ 9,5800 R$ 5,5400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1884 UN 1,00000000 R$ 7,25 R$ 7,25 R$ 7,2500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12500000 R$ 28,53 R$ 3,57 R$ 1,1638 R$ 2,4025 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12500000 R$ 34,41 R$ 4,30 R$ 1,1638 R$ 3,1375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CD-C.1365 C. PRÓPRIA UN R$ 15,74 R$ 9,7600 R$ 5,9800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1884 UN 1,00000000 R$ 7,25 R$ 7,25 R$ 7,2500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13500000 R$ 28,53 R$ 3,85 R$ 1,2569 R$ 2,5947 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13500000 R$ 34,41 R$ 4,65 R$ 1,2569 R$ 3,3885 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CD-C.1746 C. PRÓPRIA UN R$ 41,08 R$ 26,1900 R$ 14,8900 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2632 UN 1,00000000 R$ 19,93 R$ 19,93 R$ 19,9300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33600000 R$ 28,53 R$ 9,59 R$ 3,1282 R$ 6,4579 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33600000 R$ 34,41 R$ 11,56 R$ 3,1282 R$ 8,4336 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CD-C.1748 C. PRÓPRIA UN R$ 129,58 R$ 106,8400 R$ 22,7400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2620 UN 1,00000000 R$ 97,29 R$ 97,29 R$ 97,2900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,51300000 R$ 28,53 R$ 14,64 R$ 4,7760 R$ 9,8599 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,51300000 R$ 34,41 R$ 17,65 R$ 4,7760 R$ 12,8763 R$ 0,0000 R$ 0,0000

SS-C.1488 C. PRÓPRIA UN R$ 33,96 R$ 25,1000 R$ 8,8600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 34359 UN 1,00000000 R$ 14,24 R$ 14,24 R$ 14,2400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 9714 UN 2,00000000 R$ 1,85 R$ 3,70 R$ 3,7000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 12431 ARRUELA LISA EM AÇO INOX 1/4" UN 4,00000000 R$ 0,36 R$ 1,44 R$ 1,4400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 11051 PORCA EM AÇO INOX SEXTAVADA 1/4" UN 2,00000000 R$ 1,00 R$ 2,00 R$ 2,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 R$ 28,53 R$ 5,71 R$ 1,8620 R$ 3,8440 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 R$ 34,41 R$ 6,88 R$ 1,8620 R$ 5,0200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

SS-C.1489 C. PRÓPRIA UN R$ 33,96 R$ 25,1000 R$ 8,8600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 R$ 28,53 R$ 5,71 R$ 1,8620 R$ 3,8440 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 R$ 34,41 R$ 6,88 R$ 1,8620 R$ 5,0200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 34359 UN 1,00000000 R$ 14,24 R$ 14,24 R$ 14,2400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 9714 UN 2,00000000 R$ 1,85 R$ 3,70 R$ 3,7000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 12431 ARRUELA LISA EM AÇO INOX 1/4" UN 4,00000000 R$ 0,36 R$ 1,44 R$ 1,4400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 11051 PORCA EM AÇO INOX SEXTAVADA 1/4" UN 2,00000000 R$ 1,00 R$ 2,00 R$ 2,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IC-C.2184 C. PRÓPRIA UN R$ 20,57 R$ 13,6100 R$ 6,9600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO IC-I.1915 UN 1,00000000 R$ 9,20 R$ 9,20 R$ 9,2000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88248 H 0,16000000 R$ 27,49 R$ 4,40 R$ 1,3808 R$ 3,0176 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 H 0,16000000 R$ 33,26 R$ 5,32 R$ 1,3808 R$ 3,9408 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO IC-I.1922 UN 1,00000000 R$ 1,65 R$ 1,65 R$ 1,6500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

SINALIZADOR PARA PAINEL 22 MM 220 VCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA 
E TRANSPORTE. AF_09/2024
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE 500 
V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE 
*500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE 500 
V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* 
V, CATEGORIA AC-2 E AC-3

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2 INSTALADA EM PAREDE OU 
COBERTURA COM FIXAÇÃO POR SUPORTE ÔMEGA A CADA 1M - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

FIXADOR TIPO ÔMEGA EM COBRE, L=15MM, C/FUROS D=5,5MM E 
TRAVA P/CABO DE 35MM², REF:TEL-833 OU SIMILAR (P/SPDA)

PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EM AÇO INOX - 4,2 X 32MM - 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

CORDÃO ÓPTICO DUPLEX 5,9 SM LC-UPC/LC-UPC 2,5 M – SOMENTE 
FORNECIMENTO

CUBA DE EMBUTIR OVAL (DECA LINHA REF L37)  P/ INSTALAÇÃO EM 
BANCADAS, C/ SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680) , ENGATE 
CROMADO (DECA) OU SIMILARES

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA, DECA, LINHA TARGA 1190C40 
OU SIMILAR

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE COM VÁLVULA 3.1/2" AÇO 
INOXIDÁVEL AISI 304, 40X34X12 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE 
*40 X 34 X 12* CM

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM 
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 
ELETRODUTO

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM 
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 
ELETRODUTO

CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2"), 
ESPESSURA DE 1,50 MM

CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3")

CURVA 90° HORIZONTAL EM BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4" X 1/4" X 300 
MM

PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA EM AÇO INOX, D=M6X45MM, 
REF:TEL-5346 OU SIMILAR (SPDA)

CURVA 90° VERTICAL EM BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4" X 1/4" X 300 
MM

PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA EM AÇO INOX, D=M6X45MM, 
REF:TEL-5346 OU SIMILAR (SPDA)

CURVA 90°, PPR, DN 25MM, COR AZUL, PARA REDE DE AR 
COMPRIMIDO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CURVA 90°, PPR, DN 25MM, COR AZUL, PARA REDE DE AR 
COMPRIMIDO
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SUPORTE FIXO PPR. DN 25 MM. COR AZUL. PARA REDE DE AR 
COMPRIMIDO.



CÓDIGO COMP. FONTE CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO / INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL CUSTO MATERIAIS CUSTO MÃO DE OBRA CUSTO EQUIPAMENTOS CUSTO ESPECIAIS

IC-C.2186 C. PRÓPRIA UN R$ 22,17 R$ 15,2100 R$ 6,9600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO IC-I.1917 UN 1,00000000 R$ 10,80 R$ 10,80 R$ 10,8000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88248 H 0,16000000 R$ 27,49 R$ 4,40 R$ 1,3808 R$ 3,0176 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 H 0,16000000 R$ 33,26 R$ 5,32 R$ 1,3808 R$ 3,9408 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO IC-I.1922 UN 1,00000000 R$ 1,65 R$ 1,65 R$ 1,6500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

8689 C. ORSE UN R$ 26,31 R$ 16,7900 R$ 9,2400 R$ 0,0000 R$ 0,2800

------ I. ORSE 8946 UN 1,00000000 R$ 15,50 R$ 15,50 R$ 15,5000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 0,20000000 R$ 27,06 R$ 5,41 R$ 0,0000 R$ 5,4120 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,20000000 R$ 19,12 R$ 3,82 R$ 0,0000 R$ 3,8240 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 0,20000000 R$ 3,98 R$ 0,80 R$ 0,6580 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,1380

------ C. ORSE 10552 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA H 0,20000000 R$ 3,84 R$ 0,77 R$ 0,6300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,1380

11287 C. ORSE UN R$ 25,08 R$ 15,5600 R$ 9,2400 R$ 0,0000 R$ 0,2800

------ I. ORSE 12153 UN 1,00000000 R$ 14,27 R$ 14,27 R$ 14,2700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 0,20000000 R$ 27,06 R$ 5,41 R$ 0,0000 R$ 5,4120 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,20000000 R$ 19,12 R$ 3,82 R$ 0,0000 R$ 3,8240 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 0,20000000 R$ 3,98 R$ 0,80 R$ 0,6580 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,1380

------ C. ORSE 10552 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA H 0,20000000 R$ 3,84 R$ 0,77 R$ 0,6300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,1380

93660 C. SINAPI UN R$ 64,64 R$ 61,1600 R$ 3,4800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07030000 R$ 2,62 R$ 37,37 R$ 0,0457 R$ 0,1385 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07030000 R$ 2,16 R$ 30,80 R$ 0,0457 R$ 0,1062 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 34616 UN 1,00000000 R$ 57,62 R$ 57,62 R$ 57,6200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1570 UN 2,00000000 R$ 2,24 R$ 1,12 R$ 4,4800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

93661 C. SINAPI UN R$ 66,34 R$ 61,6300 R$ 4,7100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09520000 R$ 3,55 R$ 37,37 R$ 0,0838 R$ 0,2542 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09520000 R$ 2,93 R$ 30,80 R$ 0,0838 R$ 0,1942 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 34616 UN 1,00000000 R$ 57,62 R$ 57,62 R$ 57,6200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1570 UN 2,00000000 R$ 2,24 R$ 1,12 R$ 4,4800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

93663 C. SINAPI UN R$ 69,55 R$ 63,0000 R$ 6,5500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13250000 R$ 4,95 R$ 37,37 R$ 0,1630 R$ 0,4916 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13250000 R$ 4,08 R$ 30,80 R$ 0,1630 R$ 0,3763 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 34616 UN 1,00000000 R$ 57,62 R$ 57,62 R$ 57,6200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1571 UN 2,00000000 R$ 2,90 R$ 1,45 R$ 5,8000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

93664 C. SINAPI UN R$ 73,50 R$ 64,4800 R$ 9,0200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18230000 R$ 6,81 R$ 37,37 R$ 0,3081 R$ 0,9316 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18230000 R$ 5,61 R$ 30,80 R$ 0,3081 R$ 0,7128 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 34616 UN 1,00000000 R$ 57,62 R$ 57,62 R$ 57,6200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1573 UN 2,00000000 R$ 3,46 R$ 1,73 R$ 6,9200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

93665 C. SINAPI UN R$ 78,91 R$ 65,5100 R$ 13,4000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27050000 R$ 10,10 R$ 37,37 R$ 0,6790 R$ 2,0531 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27050000 R$ 8,33 R$ 30,80 R$ 0,6790 R$ 1,5716 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 34623 UN 1,00000000 R$ 56,74 R$ 56,74 R$ 56,7400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1574 UN 2,00000000 R$ 3,74 R$ 1,87 R$ 7,4800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

93653 C. SINAPI UN R$ 13,56 R$ 11,8300 R$ 1,7300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03520000 R$ 1,31 R$ 37,37 R$ 0,0113 R$ 0,0345 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03520000 R$ 1,08 R$ 30,80 R$ 0,0113 R$ 0,0264 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 34653 UN 1,00000000 R$ 10,05 R$ 10,05 R$ 10,0500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1570 UN 1,00000000 R$ 1,12 R$ 1,12 R$ 1,1200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

93654 C. SINAPI UN R$ 14,40 R$ 12,0500 R$ 2,3500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04760000 R$ 1,77 R$ 37,37 R$ 0,0209 R$ 0,0633 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04760000 R$ 1,46 R$ 30,80 R$ 0,0209 R$ 0,0486 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 34653 UN 1,00000000 R$ 10,05 R$ 10,05 R$ 10,0500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1570 UN 1,00000000 R$ 1,12 R$ 1,12 R$ 1,1200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.2623 C. PRÓPRIA UN R$ 204,84 R$ 200,1900 R$ 4,6500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1570 UN 6,00000000 R$ 1,12 R$ 6,72 R$ 6,7200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10500000 R$ 28,53 R$ 3,00 R$ 0,9776 R$ 2,0181 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10500000 R$ 34,41 R$ 3,61 R$ 0,9776 R$ 2,6355 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 11936 DISJUNTOR MOTOR REF. 3VR11 21 1EA10, DA SIEMENS OU SIMILAR UN 1,00000000 R$ 191,51 R$ 191,51 R$ 191,5100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.1658 C. PRÓPRIA UN R$ 423,71 R$ 407,7700 R$ 15,9400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 74130/6 UN 1,00000000 R$ 381,24 R$ 381,24 R$ 369,7300 R$ 11,5100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1578 UN 6,00000000 R$ 6,03 R$ 36,18 R$ 36,1800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000000 R$ 28,53 R$ 2,85 R$ 0,9310 R$ 1,9220 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000000 R$ 34,41 R$ 3,44 R$ 0,9310 R$ 2,5100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

93667 C. SINAPI UN R$ 81,14 R$ 75,9200 R$ 5,2200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10550000 R$ 3,94 R$ 37,37 R$ 0,1034 R$ 0,3123 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10550000 R$ 3,24 R$ 30,80 R$ 0,1034 R$ 0,2384 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 34709 UN 1,00000000 R$ 70,60 R$ 70,60 R$ 70,6000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1570 UN 3,00000000 R$ 3,36 R$ 1,12 R$ 10,0800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

93668 C. SINAPI UN R$ 83,68 R$ 76,6200 R$ 7,0600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14280000 R$ 5,33 R$ 37,37 R$ 0,1885 R$ 0,5712 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14280000 R$ 4,39 R$ 30,80 R$ 0,1885 R$ 0,4370 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 34709 UN 1,00000000 R$ 70,60 R$ 70,60 R$ 70,6000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1570 UN 3,00000000 R$ 3,36 R$ 1,12 R$ 10,0800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

93669 C. SINAPI UN R$ 88,49 R$ 78,6500 R$ 9,8400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19880000 R$ 7,42 R$ 37,37 R$ 0,3678 R$ 1,1073 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19880000 R$ 6,12 R$ 30,80 R$ 0,3678 R$ 0,8489 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 34709 UN 1,00000000 R$ 70,60 R$ 70,60 R$ 70,6000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1571 UN 3,00000000 R$ 4,35 R$ 1,45 R$ 13,0500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

93672 C. SINAPI UN R$ 103,86 R$ 83,7700 R$ 20,0900 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40570000 R$ 15,16 R$ 37,37 R$ 1,5295 R$ 4,6169 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40570000 R$ 12,49 R$ 30,80 R$ 1,5295 R$ 3,5336 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 34709 UN 1,00000000 R$ 70,60 R$ 70,60 R$ 70,6000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1574 UN 3,00000000 R$ 5,61 R$ 1,87 R$ 16,8300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4286 C. ORSE DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO UN R$ 40,54 R$ 36,3800 R$ 4,0600 R$ 0,0000 R$ 0,1000

------ I. ORSE 3357 DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO UN 1,00000000 R$ 35,90 R$ 35,90 R$ 35,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,15000000 R$ 27,06 R$ 4,06 R$ 0,0000 R$ 4,0590 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10554 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR H 0,15000000 R$ 3,92 R$ 0,59 R$ 0,4845 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,1035

4287 C. ORSE DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA UN R$ 56,17 R$ 52,0100 R$ 4,0600 R$ 0,0000 R$ 0,1000

------ I. ORSE 3358 DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, EM ABS UN 1,00000000 R$ 51,53 R$ 51,53 R$ 51,5300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,15000000 R$ 27,06 R$ 4,06 R$ 0,0000 R$ 4,0590 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10554 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR H 0,15000000 R$ 3,92 R$ 0,59 R$ 0,4845 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,1035

12511 C. ORSE DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO UN R$ 46,16 R$ 42,0000 R$ 4,0600 R$ 0,0000 R$ 0,1000

------ I. SINAPI 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,15000000 R$ 27,06 R$ 4,06 R$ 0,0000 R$ 4,0590 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 37400 UN 1,00000000 R$ 41,52 R$ 41,52 R$ 41,5200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10554 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR H 0,15000000 R$ 3,92 R$ 0,59 R$ 0,4845 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,1035

CE-C.1349 C. PRÓPRIA UN R$ 2.073,32 R$ 1.960,4200 R$ 112,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CE-I.1260 PÇ 1,00000000 R$ 1.492,01 R$ 1.492,01 R$ 1.492,0100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CE-I.1262 UN 2,00000000 R$ 67,33 R$ 134,66 R$ 134,6600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CE-I.1261 KIT BANDEJA DE EMENDA PARA DIO 12F. REF: FURUKAWA 35260412 UN 1,00000000 R$ 296,51 R$ 296,51 R$ 296,5100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CURVA DE SOBREPASSO, PPR, DN 25MM, COR AZUL, PARA REDE DE 
AR COMPRIMIDO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
CURVA DE SOBREPASSO, PPR, DN 25MM, COR AZUL, PARA REDE DE 
AR COMPRIMIDO

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SUPORTE FIXO PPR. DN 25 MM. COR AZUL. PARA REDE DE AR 
COMPRIMIDO.

CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM 
ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)

CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM 
ÂNGULO 90°

CURVA VERTICAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM 
ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)

CURVA VERTICAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: 
MOPA OU SIMILAR)

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 
- 32 A

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 
- 32 A

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 
- 32 A

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 
- 32 A
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 
- 50 A

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 
6 - 32 A

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 
6 - 32 A

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

DISJUNTOR MOTOR CORRENTE AJUSTÁVEL DE 6,3A A 10A – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / 
ICC - 35 KA CAIXA MOLDADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÂO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 
125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 
10 - 50 A

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 
10 - 50 A
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 
10 - 50 A

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 
10 - 50 A

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO 
ROLAO

DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO (DIO) MÓDULO BÁSICO E KIT DE 
ADAPTADORES - REF: FURUKAWA A270  35260036 – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

DISTRIBUIDOR ÓTICO INTERNO (DIO) - MÓDULO BÁSICO - REF: 
FURUKAWA A270 35260036
KIT SUPORTE DE ADAPTADORES PARA DIO 3PEÇAS REF:  FURUKAWA 
35260402



CÓDIGO COMP. FONTE CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO / INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL CUSTO MATERIAIS CUSTO MÃO DE OBRA CUSTO EQUIPAMENTOS CUSTO ESPECIAIS

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000000 R$ 34,41 R$ 68,82 R$ 18,6200 R$ 50,2000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000000 R$ 40,66 R$ 81,32 R$ 18,6200 R$ 62,7000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IC-C.1346 C. PRÓPRIA DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/ AR CONDICIONADO M2 R$ 74,43 R$ 52,3600 R$ 22,0700 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 11051 KG 4,00000000 R$ 10,78 R$ 43,12 R$ 43,1200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,55000000 R$ 27,60 R$ 15,18 R$ 5,0545 R$ 10,1255 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000000 R$ 35,86 R$ 16,14 R$ 4,1895 R$ 11,9475 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IC-C.2221 C. PRÓPRIA M R$ 35,16 R$ 30,0100 R$ 5,1500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO IC-I.1956 M 1,00000000 R$ 23,55 R$ 23,55 R$ 23,5500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91172 M 0,50000000 R$ 23,21 R$ 11,61 R$ 6,4600 R$ 5,1450 R$ 0,0000 R$ 0,0000

DI-C.1276 C. PRÓPRIA ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT COM MANUAL DE USO E OPERAÇÃO M2 R$ 1,00 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 1,0000

------ I. ORSE 7325 M² 1,00000000 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 1,0000

CD-C.1379 C. PRÓPRIA M R$ 27,07 R$ 18,3700 R$ 8,7000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 5,33333300 R$ 0,27 R$ 1,44 R$ 1,4400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CD-I.1403 ARRUELA LISA ZINCADA 1/4" REF EMOP 07641 05/2025 UN 5,33333300 R$ 0,08 R$ 0,43 R$ 0,4267 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 11976 UN 1,33333300 R$ 1,08 R$ 1,44 R$ 1,4400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19000000 R$ 35,86 R$ 6,81 R$ 1,7689 R$ 5,0445 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19000000 R$ 28,53 R$ 5,42 R$ 1,7689 R$ 3,6518 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO EE-I.2005 UN 0,01330000 R$ 41,44 R$ 0,55 R$ 0,5512 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO EE-I.2006 UN 1,33000000 R$ 1,39 R$ 1,85 R$ 1,8487 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO EE-I.2007 UN 0,66000000 R$ 4,10 R$ 2,71 R$ 2,7060 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO EE-I.2008 TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM. REF EMOP 07637 05/2025 UN 0,66000000 R$ 9,73 R$ 6,42 R$ 6,4218 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CD-C.1377 C. PRÓPRIA M R$ 30,68 R$ 23,8100 R$ 6,8700 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CD-I.1393 PÇ 0,66666700 R$ 3,86 R$ 2,57 R$ 2,5733 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 5,33333300 R$ 0,27 R$ 1,44 R$ 1,4400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 11976 UN 1,33333300 R$ 1,08 R$ 1,44 R$ 1,4400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000000 R$ 35,86 R$ 5,38 R$ 1,3965 R$ 3,9825 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000000 R$ 28,53 R$ 4,28 R$ 1,3965 R$ 2,8830 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 857 UN 0,33000000 R$ 32,10 R$ 10,59 R$ 10,5930 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 12352 UN 0,33000000 R$ 3,30 R$ 1,09 R$ 1,0890 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 14213 PARAFUSO TIPO LENTILHA FENDA, 1/4" X 1", EM AÇO CARBONO UN 2,66666700 R$ 0,31 R$ 0,83 R$ 0,8267 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 0,66666700 R$ 4,18 R$ 2,79 R$ 2,7867 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 8347 ARRUELA LISA ZINCADA Ø 1/4" UN 5,33333300 R$ 0,05 R$ 0,27 R$ 0,2667 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CD-C.2743 C. PRÓPRIA M R$ 73,28 R$ 60,7800 R$ 12,5000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7697 M 1,03900000 R$ 51,54 R$ 53,55 R$ 53,5501 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2644 UN 0,33330000 R$ 5,94 R$ 1,98 R$ 1,9798 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28210000 R$ 28,53 R$ 8,05 R$ 2,6264 R$ 5,4220 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28210000 R$ 34,41 R$ 9,71 R$ 2,6264 R$ 7,0807 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CD-C.1889 C. PRÓPRIA M R$ 170,47 R$ 145,5600 R$ 24,9100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7694 M 1,03900000 R$ 124,12 R$ 128,96 R$ 128,9607 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2642 UN 0,33330000 R$ 18,41 R$ 6,14 R$ 6,1361 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56200000 R$ 28,53 R$ 16,03 R$ 5,2322 R$ 10,8016 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56200000 R$ 34,41 R$ 19,34 R$ 5,2322 R$ 14,1062 R$ 0,0000 R$ 0,0000

97670 C. SINAPI M R$ 30,15 R$ 21,6400 R$ 8,5100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17210000 R$ 6,43 R$ 37,37 R$ 0,2754 R$ 0,8295 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17210000 R$ 5,30 R$ 30,80 R$ 0,2754 R$ 0,6350 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39248 M 1,10000000 R$ 18,42 R$ 16,75 R$ 20,2620 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

91860 C. SINAPI M R$ 16,60 R$ 8,3900 R$ 8,2100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16600000 R$ 6,20 R$ 37,37 R$ 0,2556 R$ 0,7719 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16600000 R$ 5,11 R$ 30,80 R$ 0,2556 R$ 0,5910 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39247 M 1,01700000 R$ 5,29 R$ 5,21 R$ 5,3799 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

97668 C. SINAPI M R$ 15,87 R$ 11,1900 R$ 4,6800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09450000 R$ 3,53 R$ 37,37 R$ 0,0822 R$ 0,2504 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09450000 R$ 2,91 R$ 30,80 R$ 0,0822 R$ 0,1918 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2446 M 1,10000000 R$ 9,43 R$ 8,58 R$ 10,3730 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

91872 C. SINAPI M R$ 24,80 R$ 15,0500 R$ 9,7500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19700000 R$ 7,36 R$ 37,37 R$ 0,3605 R$ 1,0874 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19700000 R$ 6,06 R$ 30,80 R$ 0,3605 R$ 0,8333 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 1,01700000 R$ 11,38 R$ 11,19 R$ 11,5735 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

95728 C. SINAPI M R$ 33,72 R$ 16,8400 R$ 16,8800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91170 M 1,00000000 R$ 13,09 R$ 13,09 R$ 6,2600 R$ 6,8300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20300000 R$ 7,58 R$ 37,37 R$ 0,3816 R$ 1,1551 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20300000 R$ 6,25 R$ 30,80 R$ 0,3816 R$ 0,8851 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2679 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM M 1,05380000 R$ 6,80 R$ 6,46 R$ 7,1658 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

90776 C. SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 42,44 R$ 2,8700 R$ 39,5700 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 95401 H 1,00000000 R$ 0,82 R$ 0,82 R$ 0,0000 R$ 0,8200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 43487 H 1,00000000 R$ 1,28 R$ 1,28 R$ 1,2800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 43463 H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08 R$ 0,0800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08 R$ 0,0800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43 R$ 1,4300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 1,00000000 R$ 38,75 R$ 38,75 R$ 0,0000 R$ 38,7500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IC-C.2189 C. PRÓPRIA UN R$ 30,54 R$ 23,5800 R$ 6,9600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO IC-I.1920 UN 1,00000000 R$ 20,58 R$ 20,58 R$ 20,5800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88248 H 0,16000000 R$ 27,49 R$ 4,40 R$ 1,3808 R$ 3,0176 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 H 0,16000000 R$ 33,26 R$ 5,32 R$ 1,3808 R$ 3,9408 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,01300000 R$ 18,44 R$ 0,24 R$ 0,2397 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

90777 C. SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 131,06 R$ 2,2900 R$ 128,7700 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 95402 H 1,00000000 R$ 1,87 R$ 1,87 R$ 0,0000 R$ 1,8700 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 43486 H 1,00000000 R$ 0,77 R$ 0,77 R$ 0,7700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 43462 H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01 R$ 0,0100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08 R$ 0,0800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43 R$ 1,4300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 1,00000000 R$ 126,90 R$ 126,90 R$ 0,0000 R$ 126,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IA-C.2004 C. PRÓPRIA ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 134,23 R$ 1,5100 R$ 132,7200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 7155 MÃO DE OBRA DE ENGENHEIRO MÉDIO H 1,00000000 R$ 132,72 R$ 132,72 R$ 0,0000 R$ 132,7200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43 R$ 1,4300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08 R$ 0,0800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IA-C.1171 C. PRÓPRIA ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 77,36 R$ 2,2900 R$ 75,0700 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 34783 ENGENHEIRO ELETRICISTA H 1,00000000 R$ 73,35 R$ 73,35 R$ 0,0000 R$ 73,3500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43 R$ 1,4300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08 R$ 0,0800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 
KG/M2)

DUTO FLEXÍVEL EM PVC BRANCO SEM ISOLAMENTO DIÂMETRO 200MM. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

DUTO FLEXÍVEL EM PVC BRANCO SEM ISOLAMENTO DIÂMETRO 200MM. 
REF SICRO M3240 04/2025
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 
ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES 
QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM 
LAJE. AF_09/2023_PS

AS BUILT. OBSERVAÇÃO: CONTEMPLAR TODOS OS DESENHOS QUE 
SOFRERAM ALTERAÇÕES DURANTE A OBRA.

ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO 
"U",150X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A 
QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO 
SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 
40 MM

PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS, NO DIAMETRO DE 
1/4", DE (30X20)MM. REF EMOP 05565 05/2025

PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1 /4". REF EMOP 
07639 05/2025

SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PE RFURADA OU LISA 
150X50MM (LARGURA X ABA). REF EMOP 13875 05/2025

ELETROCALHA TIPO U EM AÇO PINTADO, PERFURADO, CHAPA #18, 50 
X 50 MM, COM SUPORTES E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SUPORTE ANGULAR PARA ELETROCALHA EM AÇO PINTADO – 50 X 50 
MM

CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 
40 MM

ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA  50 X 50 X 3000 MM (REF. 
VALEMAM OU SIMILAR)

JUNÇÃO INTERNA TIPO "I" PARA PERFILADO, REF. MOPA OU 
SIMILAR

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", INCLUSIVE CONEXÕES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", 
E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM 
ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 3", INCLUSIVE CONEXÕES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = 
*4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)

LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM 
ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3")

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA 
CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, 
PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA 
CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 
ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U 
PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ENGATE RÁPIDO FEMEA DE 1/4". ROSCA MACHO DE 1/2". PARA AR 
COMPRIMIDO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
ENGATE RÁPIDO FEMEA DE 1/4". ROSCA MACHO DE 1/2". PARA AR 
COMPRIMIDO.

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)



CÓDIGO COMP. FONTE CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO / INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL CUSTO MATERIAIS CUSTO MÃO DE OBRA CUSTO EQUIPAMENTOS CUSTO ESPECIAIS

------ C. SINAPI 95407 H 1,00000000 R$ 1,72 R$ 1,72 R$ 0,0000 R$ 1,7200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 43462 H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01 R$ 0,0100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 43486 H 1,00000000 R$ 0,77 R$ 0,77 R$ 0,7700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CE-C.2008 C. PRÓPRIA EQUIPAMENTO PARA FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA - DEPRECIAÇÃO H R$ 5,05 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 5,0500 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO ED-I.1275 EQUIPAMENTO PARA FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA UN 0,00038000 R$ 13.285,00 R$ 5,05 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 5,0483 R$ 0,0000

CE-C.2010 C. PRÓPRIA H R$ 5,95 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 5,9500 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO ED-I.1277 UN 0,00038000 R$ 15.660,00 R$ 5,95 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 5,9508 R$ 0,0000

CE-C.2009 C. PRÓPRIA H R$ 2,28 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 2,2800 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO ED-I.1276 EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DE CANAIS ÓPTICOS UN 0,00038000 R$ 5.999,00 R$ 2,28 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 2,2796 R$ 0,0000

ED-C.1956 C. PRÓPRIA H R$ 1,06 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 1,0600 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO ED-I.1439 EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÕES DE ATERRAMENTO – TERRÔMETRO UN 0,00038000 R$ 2.790,00 R$ 1,06 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 1,0602 R$ 0,0000

ED-C.1957 C. PRÓPRIA H R$ 0,17 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,1700 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO ED-I.1440 EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO – LUXÍMETRO UN 0,00038000 R$ 435,00 R$ 0,17 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,1653 R$ 0,0000

DI-C.2670 C. PRÓPRIA M R$ 340,65 R$ 292,3400 R$ 48,3100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 R$ 33,75 R$ 16,88 R$ 4,6400 R$ 12,2350 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 R$ 26,65 R$ 13,33 R$ 4,5950 R$ 8,7300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 21010 M 2,62500000 R$ 31,97 R$ 83,92 R$ 83,9213 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. PRÓPRIA PI-C.1052 M2 0,71000000 R$ 32,77 R$ 23,27 R$ 19,1487 R$ 4,1180 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7696 M 2,10000000 R$ 74,33 R$ 156,09 R$ 156,0930 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 98746 M 0,60000000 R$ 78,62 R$ 47,17 R$ 23,9460 R$ 23,2260 R$ 0,0000 R$ 0,0000

93358 C. SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 R$ 113,57 R$ 36,3600 R$ 77,2100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,95576670 R$ 113,57 R$ 28,71 R$ 143,7921 R$ 305,4247 R$ 0,0000 R$ 0,0000

90100 C. SINAPI M3 R$ 14,54 R$ 4,2200 R$ 4,9300 R$ 5,3900 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10362400 R$ 2,97 R$ 28,71 R$ 0,0984 R$ 0,2093 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5679 CHI 0,05492820 R$ 3,94 R$ 71,82 R$ 0,0242 R$ 0,0846 R$ 0,1071 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5678 CHP 0,04869570 R$ 7,63 R$ 156,73 R$ 0,1368 R$ 0,0667 R$ 0,1675 R$ 0,0000

90105 C. SINAPI M3 R$ 10,08 R$ 2,9400 R$ 3,4600 R$ 3,6800 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07620940 R$ 2,18 R$ 28,71 R$ 0,0533 R$ 0,1128 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5679 CHI 0,03751520 R$ 2,69 R$ 71,82 R$ 0,0113 R$ 0,0394 R$ 0,0499 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5678 CHP 0,03325850 R$ 5,21 R$ 156,73 R$ 0,0639 R$ 0,0309 R$ 0,0782 R$ 0,0000

9718 C. ORSE ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO M2 R$ 575,66 R$ 561,4000 R$ 13,8500 R$ 0,0000 R$ 0,4100

------ I. ORSE 10088 ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO M² 1,00000000 R$ 559,45 R$ 559,45 R$ 559,4500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 0,30000000 R$ 27,06 R$ 8,12 R$ 0,0000 R$ 8,1180 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,30000000 R$ 19,12 R$ 5,74 R$ 0,0000 R$ 5,7360 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 0,30000000 R$ 3,98 R$ 1,19 R$ 0,9870 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,2070

------ C. ORSE 10550 ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO H 0,30000000 R$ 3,89 R$ 1,17 R$ 0,9600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,2070

1889 C. ORSE ESPELHO PLANO 4MM M2 R$ 397,03 R$ 397,0300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 1,00000000 R$ 397,03 R$ 397,03 R$ 397,0300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

PV-C.1527 C. PRÓPRIA M2 R$ 26,96 R$ 17,0500 R$ 9,6800 R$ 0,2300 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 370 M3 0,05680000 R$ 119,08 R$ 6,76 R$ 6,7637 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,00870000 R$ 60,00 R$ 0,52 R$ 0,5220 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25310000 R$ 30,05 R$ 7,61 R$ 2,3488 R$ 5,2569 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25310000 R$ 26,65 R$ 6,75 R$ 2,3260 R$ 4,4191 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91277 CHP 0,00550000 R$ 10,72 R$ 0,06 R$ 0,0516 R$ 0,0000 R$ 0,0074 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91278 CHI 0,12110000 R$ 0,67 R$ 0,08 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0811 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91283 CHP 0,00370000 R$ 11,67 R$ 0,04 R$ 0,0350 R$ 0,0000 R$ 0,0081 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91285 CHI 0,12280000 R$ 1,10 R$ 0,14 R$ 0,0012 R$ 0,0000 R$ 0,1339 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 36170 M2 0,10000000 R$ 50,00 R$ 5,00 R$ 5,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CE-C.1352 C. PRÓPRIA UN R$ 89,27 R$ 84,8400 R$ 4,4300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CE-I.1263 UN 1,00000000 R$ 82,98 R$ 82,98 R$ 82,9750 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000000 R$ 28,53 R$ 2,85 R$ 0,9310 R$ 1,9220 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000000 R$ 34,41 R$ 3,44 R$ 0,9310 R$ 2,5100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

SA-C.1485 C. PRÓPRIA UN R$ 385,27 R$ 385,2700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS UN 1,00000000 R$ 5,10 R$ 5,10 R$ 5,1000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 10339 UN 1,00000000 R$ 214,09 R$ 214,09 R$ 214,0900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38469 ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18" UN 1,00000000 R$ 166,08 R$ 166,08 R$ 166,0800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IC-C.2193 C. PRÓPRIA UN R$ 228,33 R$ 217,4600 R$ 10,8700 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO IC-I.1924 UN 1,00000000 R$ 209,25 R$ 209,25 R$ 209,2500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88248 H 0,25000000 R$ 27,49 R$ 6,87 R$ 2,1575 R$ 4,7150 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 H 0,25000000 R$ 33,26 R$ 8,32 R$ 2,1575 R$ 6,1575 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,01300000 R$ 18,44 R$ 0,24 R$ 0,2397 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 11950 UN 2,00000000 R$ 0,18 R$ 0,36 R$ 0,3600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO IC-I.1922 UN 2,00000000 R$ 1,65 R$ 3,30 R$ 3,3000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CD-C.1738 C. PRÓPRIA M R$ 1,37 R$ 1,1800 R$ 0,1900 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CD-I.1611 M 1,00000000 R$ 1,09 R$ 1,09 R$ 1,0900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01000000 R$ 28,53 R$ 0,29 R$ 0,0931 R$ 0,1922 R$ 0,0000 R$ 0,0000

10422 C. ORSE M R$ 1,43 R$ 1,4300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 11201 FITA DE ADVERTÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ENTERRADA M 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43 R$ 1,4300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CD-C.1443 C. PRÓPRIA UN R$ 27,09 R$ 16,8600 R$ 10,1500 R$ 0,0000 R$ 0,0800

------ I. PRÓPRIO CD-I.1383 FLANGE PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM EM AÇO PINTADO PÇ 1,00000000 R$ 6,13 R$ 6,13 R$ 6,1300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 8,00000000 R$ 0,27 R$ 2,16 R$ 2,1600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000000 R$ 35,86 R$ 5,38 R$ 1,3965 R$ 3,9825 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000000 R$ 28,53 R$ 4,28 R$ 1,3965 R$ 2,8830 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 12352 UN 1,00000000 R$ 3,30 R$ 3,30 R$ 3,3000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 9816 ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4" UN 8,00000000 R$ 0,53 R$ 4,24 R$ 0,8800 R$ 3,2800 R$ 0,0000 R$ 0,0800

------ I. ORSE 6554 PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4" X 1/2" UN 8,00000000 R$ 0,20 R$ 1,60 R$ 1,6000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

ES-C.1995 C. PRÓPRIA UN. R$ 1.590,00 R$ 1.590,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO ES-I.1782 UN 1,00000000 R$ 1.590,00 R$ 1.590,00 R$ 1.590,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DE CANAIS METÁLICOS 
EM PAR TRANÇADO - DEPRECIAÇÃO

EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DE CANAIS METÁLICOS 
EM PAR TRANÇADO

EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DE CANAIS ÓPTICOS - 
DEPRECIAÇÃO

EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÕES DE ATERRAMENTO – TERRÔMETRO - 
DEPRECIAÇÃO

EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO – LUXÍMETRO - 
DEPRECIAÇÃO

ESCADA MÓVEL COM ESTRUTURA EM TUBO ACO GALVANIZADO 2" E 5 
DEGRAUS TUBO 1", LARGURA 50 CM, COM PINTURA EPÓXI, DUAS 
DEMÃOS, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM 
(1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)

PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 
UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO)

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, 
ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 
(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR 20 X 10 REAPROVEITADO, ESPESSURA 8 CM

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP 
DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 
*20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL

EXTENSÃO ÓPTICA DUPLEX CONECTORIZADA (PIGTAIL+ADAPTADOR) SM 
LC-UPC LWP (G.652D)  1.5M. REF. FURUKAWA 33000158 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
EXTENSÃO ÓPTICA DUPLEX CONECTORIZADA (PIGTAIL+ADAPTADOR) SM 
LC-UPC LWP (G.652D)  1.5M. REF. FURUKAWA 33000158

FERRAMENTAS PARA EXECUÇÃO DE SOLDAS EXOTÉRMICAS – 
FORNECIMENTO

MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA TIPO "X" PARA CABO COBRE NU 50 
MM²

FILTRO COM MANÔMETRO E REGULADOR DE PRESSÃO. CONEXÃO 1/2". 
VAZÃO 3250L/MIN. PRESSÃO TRABALHO 0,2 A 10 bar. MANÔMETRO 
ESCALA 0 A 160 psi. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

FILTRO COM MANÔMETRO E REGULADOR DE PRESSÃO. CONEXÃO 1/2". 
VAZÃO 3250L/MIN. PRESSÃO TRABALHO 0,2 A 10 bar. MANÔMETRO 
ESCALA 0 A 160 psi.

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS
SUPORTE FIXO PPR. DN 25 MM. COR AZUL. PARA REDE DE AR 
COMPRIMIDO.

FITA DE ADVERTÊNCIA "PERIGO - ALTA TENSÃO" OU "ATENÇÃO – 
FIBRA ÓTICA" EM PEAD PARA REDE DE DUTOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

FITA DE ADVERTÊNCIA "PERIGO - ALTA TENSÃO" OU "ATENÇÃO – 
FIBRA ÓTICA" EM PEAD PARA REDE DE DUTOS

FITA DE ADVERTÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ENTERRADA - 
FORNECIMENTO

FLANGE PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM EM AÇO PINTADO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JUNÇÃO INTERNA TIPO "I" PARA PERFILADO, REF. MOPA OU 
SIMILAR

FOGÃO COOKTOP POR INDUÇÃO COM MESA VITROCERÂMICA, 2 
QUEIMADORES, VOLTAGEM 220 V. REF. FISCHER

FOGÃO COOKTOP POR INDUÇÃO COM MESA VITROCERÂMICA, 2 
QUEIMADORES, VOLTAGEM 220 V. REF. FISCHER



CÓDIGO COMP. FONTE CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO / INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL CUSTO MATERIAIS CUSTO MÃO DE OBRA CUSTO EQUIPAMENTOS CUSTO ESPECIAIS

IC-C.2573 C. PRÓPRIA UN R$ 5.594,06 R$ 5.456,6000 R$ 137,4600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO IC-I.2202 UN 1,00000000 R$ 5.399,99 R$ 5.399,99 R$ 5.399,9900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 408 UN 4,00000000 R$ 1,04 R$ 4,16 R$ 4,1600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO IC-I.1110 PÇ 0,05000000 R$ 5,05 R$ 0,25 R$ 0,2525 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88250 AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000000 R$ 26,83 R$ 80,49 R$ 24,2700 R$ 56,2200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. PRÓPRIA IC-C.1326 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000000 R$ 36,39 R$ 109,17 R$ 27,9300 R$ 81,2400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IC-C.2107 C. PRÓPRIA UN R$ 436,34 R$ 362,5300 R$ 73,8100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO IC-I.1872 UN 1,00000000 R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 408 UN 2,00000000 R$ 1,04 R$ 2,08 R$ 2,0800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO IC-I.1110 PÇ 0,02500000 R$ 5,05 R$ 0,13 R$ 0,1263 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 11950 UN 4,00000000 R$ 0,18 R$ 0,72 R$ 0,7200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88250 AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 R$ 26,83 R$ 13,42 R$ 4,0450 R$ 9,3700 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. PRÓPRIA IC-C.1326 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 R$ 36,39 R$ 18,20 R$ 4,6550 R$ 13,5400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,10000000 R$ 21,04 R$ 2,10 R$ 2,1040 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 90438 UN 1,00000000 R$ 69,70 R$ 69,70 R$ 18,8000 R$ 50,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IC-C.2574 C. PRÓPRIA UN R$ 139,92 R$ 129,6300 R$ 10,2900 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91172 M 1,00000000 R$ 23,21 R$ 23,21 R$ 12,9200 R$ 10,2900 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO IC-I.1110 PÇ 0,02500000 R$ 5,05 R$ 0,13 R$ 0,1263 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 14301 JOELHO 45° PVC PARA ESGOTO D= 200MM UN 1,00000000 R$ 116,58 R$ 116,58 R$ 116,5800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

8682 C. ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 12U X 450MM UN R$ 630,58 R$ 550,7800 R$ 77,0400 R$ 0,0000 R$ 2,7600

------ I. ORSE 49 CABISTA PARA INSTALAÇÃO TELEFÔNICA H 2,00000000 R$ 19,40 R$ 38,80 R$ 0,0000 R$ 38,8000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 6762 RACK FECHADO PISO 19" X 12U X 450MM UN 1,00000000 R$ 537,90 R$ 537,90 R$ 537,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 2,00000000 R$ 19,12 R$ 38,24 R$ 0,0000 R$ 38,2400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 2,00000000 R$ 3,98 R$ 7,96 R$ 6,5800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 1,3800

------ C. ORSE 10592 ENCARGOS COMPLEMENTARES - CABISTA H 2,00000000 R$ 3,84 R$ 7,68 R$ 6,3000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 1,3800

724 C. ORSE UN R$ 10,47 R$ 4,7600 R$ 5,5400 R$ 0,0000 R$ 0,1700

------ I. ORSE 2001 UN 1,00000000 R$ 3,99 R$ 3,99 R$ 3,9900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 0,12000000 R$ 27,06 R$ 3,25 R$ 0,0000 R$ 3,2472 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,12000000 R$ 19,12 R$ 2,29 R$ 0,0000 R$ 2,2944 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 0,12000000 R$ 3,98 R$ 0,48 R$ 0,3948 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0828

------ C. ORSE 10552 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA H 0,12000000 R$ 3,84 R$ 0,46 R$ 0,3780 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0828

CE-C.1358 C. PRÓPRIA FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO UN R$ 118,03 R$ 27,4300 R$ 83,1600 R$ 7,4400 R$ 0,0000

------ C. PRÓPRIA CE-C.2008 EQUIPAMENTO PARA FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA - DEPRECIAÇÃO H 1,47318800 R$ 5,05 R$ 7,44 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 7,4396 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,47318800 R$ 34,41 R$ 50,69 R$ 13,7154 R$ 36,9770 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,47318800 R$ 40,66 R$ 59,90 R$ 13,7154 R$ 46,1844 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.1950 C. PRÓPRIA UN R$ 28,19 R$ 27,3000 R$ 0,8900 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO EE-I.1905 FUSÍVEL NFC TIPO CARTUCHO 22 X 58 40 A GL/GG PÇ 1,00000000 R$ 26,93 R$ 26,93 R$ 26,9300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000000 R$ 28,53 R$ 0,57 R$ 0,1862 R$ 0,3844 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000000 R$ 34,41 R$ 0,69 R$ 0,1862 R$ 0,5020 R$ 0,0000 R$ 0,0000

SS-C.1490 C. PRÓPRIA UN R$ 40,96 R$ 29,8800 R$ 11,0800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000000 R$ 28,53 R$ 7,13 R$ 2,3275 R$ 4,8050 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000000 R$ 34,41 R$ 8,60 R$ 2,3275 R$ 6,2750 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 415 UN 1,00000000 R$ 25,22 R$ 25,22 R$ 25,2200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IH-C.2652 C. PRÓPRIA M R$ 160,79 R$ 113,5800 R$ 47,2100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 4,64000000 R$ 10,05 R$ 46,63 R$ 46,6320 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,07100000 R$ 37,21 R$ 2,64 R$ 2,6419 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 R$ 28,02 R$ 28,02 R$ 9,2800 R$ 18,7400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 R$ 33,75 R$ 33,75 R$ 9,2800 R$ 24,4700 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4777 KG 3,07500000 R$ 8,02 R$ 24,66 R$ 24,6615 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. PRÓPRIA PI-C.1052 M2 0,66900000 R$ 32,77 R$ 21,92 R$ 18,0429 R$ 3,8802 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 92794 KG 0,55500000 R$ 5,70 R$ 3,16 R$ 3,0414 R$ 0,1221 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EQ-C.1163 C. PRÓPRIA M R$ 263,68 R$ 204,8600 R$ 58,8200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 0,09510000 R$ 10,05 R$ 0,96 R$ 0,9558 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1332 KG 1,70800000 R$ 7,95 R$ 13,58 R$ 13,5786 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7696 M 0,38700000 R$ 74,33 R$ 28,77 R$ 28,7657 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7697 M 1,12300000 R$ 51,54 R$ 57,88 R$ 57,8794 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 11964 UN 4,06700000 R$ 2,15 R$ 8,74 R$ 8,7441 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 21008 M 3,67600000 R$ 18,29 R$ 67,23 R$ 67,2340 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000000 R$ 27,60 R$ 35,88 R$ 11,9470 R$ 23,9330 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000000 R$ 33,75 R$ 43,88 R$ 12,0640 R$ 31,8110 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 100759 M2 0,11900000 R$ 56,85 R$ 6,77 R$ 3,6890 R$ 3,0762 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CE-C.1798 C. PRÓPRIA UN R$ 160,70 R$ 156,2700 R$ 4,4300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CE-I.1636 GUIA DE CABOS 1U COM TAMPA 19" - REF FURUKAWA 35150502 UN 1,00000000 R$ 150,41 R$ 150,41 R$ 150,4100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CE-I.1292 UN 4,00000000 R$ 1,00 R$ 4,00 R$ 4,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000000 R$ 28,53 R$ 2,85 R$ 0,9310 R$ 1,9220 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000000 R$ 34,41 R$ 3,44 R$ 0,9310 R$ 2,5100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.1923 C. PRÓPRIA UN R$ 78,24 R$ 67,1600 R$ 11,0800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3380 UN 1,00000000 R$ 62,50 R$ 62,50 R$ 62,5000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000000 R$ 34,41 R$ 8,60 R$ 2,3275 R$ 6,2750 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000000 R$ 28,53 R$ 7,13 R$ 2,3275 R$ 4,8050 R$ 0,0000 R$ 0,0000

96985 C. SINAPI UN R$ 77,27 R$ 64,9700 R$ 12,3000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24840000 R$ 9,28 R$ 37,37 R$ 0,5738 R$ 1,7313 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24840000 R$ 7,65 R$ 30,80 R$ 0,5738 R$ 1,3240 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3379 UN 1,00000000 R$ 60,34 R$ 60,34 R$ 60,3400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

95673 C. SINAPI UN R$ 136,65 R$ 115,6700 R$ 20,9800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 H 0,43150000 R$ 15,60 R$ 36,17 R$ 1,6052 R$ 5,1262 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88248 H 0,43150000 R$ 12,82 R$ 29,72 R$ 1,6052 R$ 3,9267 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 12769 UN 1,00000000 R$ 108,04 R$ 108,04 R$ 108,0400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,01060000 R$ 0,19 R$ 18,44 R$ 0,0020 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

DI-C.1217 C. PRÓPRIA IMPLANTAÇÃO E FIXAÇÃO DE PLACAS SINALIZAÇÃO UN R$ 53,93 R$ 36,4100 R$ 17,5200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 442 UN 4,00000000 R$ 7,13 R$ 28,52 R$ 28,5200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4377 UN 4,00000000 R$ 0,16 R$ 0,64 R$ 0,6400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75000000 R$ 26,65 R$ 19,99 R$ 6,8925 R$ 13,0950 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12500000 R$ 38,24 R$ 4,78 R$ 0,3588 R$ 4,4213 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.1607 C. PRÓPRIA UN R$ 168,96 R$ 163,0700 R$ 5,8900 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39445 UN 1,00000000 R$ 154,79 R$ 154,79 R$ 154,7900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1571 UN 4,00000000 R$ 1,45 R$ 5,80 R$ 5,8000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13300000 R$ 28,53 R$ 3,79 R$ 1,2382 R$ 2,5563 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13300000 R$ 34,41 R$ 4,58 R$ 1,2382 R$ 3,3383 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.1608 C. PRÓPRIA UN R$ 181,46 R$ 169,4900 R$ 11,9700 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39446 UN 1,00000000 R$ 157,54 R$ 157,54 R$ 157,5400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR CENTRIFUGO EM AÇO 
TIPO RADIAL MODELO EC1-TN, VAZÃO 1320m³/h, PRESSÃO 38mmCa, 
1710 RPM.
EXAUSTOR CENTRIFUGO EM AÇO TIPO RADIAL MODELO EC1-TN, VAZÃO 
1320m³/h, PRESSÃO 38mmCa, 1710 RPM.

ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 390 X *4,6* MM

FITA ALUMINIZADA PARA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO 45MM X 
40M.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA FIXA EM ALUMINIO 300 X 
300MM PARA TUBO DIÂMETRO 200MM.

GRELHA FIXA EM ALUMINIO 300 X 300MM PARA TUBO DIÂMETRO 
200MM.
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 390 X *4,6* MM

FITA ALUMINIZADA PARA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO 45MM X 
40M.

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. 
AF_09/2023

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO PVC LEVE, 90 GRAUS, DN 
200 MM.
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 
ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES 
QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM 
LAJE. AF_09/2023_PS

FITA ALUMINIZADA PARA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO 45MM X 
40M.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA 
ELETRODUTO 1" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)

SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" (REF. VL 33 VALEMAM OU 
SIMILAR)

FUSÍVEL NFC TIPO CARTUCHO 22 X 58 GL/GG  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

GRAMPO PARA CONEXÃO DE CRUZAMENTO DE BARRA CHATA EM 
ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1", 
CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

GRELHA METÁLICA LARGURA 35CM COM QUADRO CHUMBADO EM 
CANTONEIRA ABAS IGUAIS 1/8 X 1.1/4" E PARTE SUPERIOR MÓVEL 
EM BARRA CHATA 1/8" X 1", ESPAÇAMENTO 6CM, INCLUSO UMA 
DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI DUAS DEMÃOS. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 
ENTRE 1/8" E 1/4"

PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 
UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO)

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

GUARDA-CORPO (H=1,10 M) COM CORRIMÃO DUAS ALTURAS, 70 E 92 
CM (D=38,1MM, E=2,25MM), TUBO EM AÇO GALVANIZADO, COM 
PINTURA ESMALTE. DIMENSÕES CONFORME PROJETO.  REF.  84862

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 
KG/M2

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", 
E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 
3/8", COMPRIMENTO 75 MM

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM 
(1/2"), E = 2,25 MM, *1,2* KG/M (NBR 5580)

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020_PE

GUIA DE CABOS 1U COM TAMPA 19" - REF FURUKAWA 35150502 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORCA GAIOLA M5 METÁLICA E PARAFUSO PHILIPS M5 X 16 
NIQUELADO C/ DUAS ARRUELAS REF. AGETOP CIVIL 3 974 02/2025

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA COM CONECTOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 96985

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN 
= 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR 
TIPO GRAMPO

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN 
= 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2024

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA 
DE 1,5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, 
CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 
MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25 A / 30 MA 
CLASSE AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE 
DE 25 A, TIPO AC

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40 A / 30 MA 
CLASSE AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE 
DE 40 A, TIPO AC



CÓDIGO COMP. FONTE CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO / INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL CUSTO MATERIAIS CUSTO MÃO DE OBRA CUSTO EQUIPAMENTOS CUSTO ESPECIAIS

------ I. SINAPI 1573 UN 4,00000000 R$ 1,73 R$ 6,92 R$ 6,9200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27000000 R$ 28,53 R$ 7,70 R$ 2,5137 R$ 5,1894 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27000000 R$ 34,41 R$ 9,29 R$ 2,5137 R$ 6,7770 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.1609 C. PRÓPRIA UN R$ 243,11 R$ 217,9400 R$ 25,1700 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39457 UN 1,00000000 R$ 192,40 R$ 192,40 R$ 192,4000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1574 UN 8,00000000 R$ 1,87 R$ 14,96 R$ 14,9600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56800000 R$ 28,53 R$ 16,21 R$ 5,2881 R$ 10,9170 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56800000 R$ 34,41 R$ 19,54 R$ 5,2881 R$ 14,2568 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.1599 C. PRÓPRIA UN R$ 102,38 R$ 59,0300 R$ 43,3500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91954 UN 2,00000000 R$ 29,03 R$ 58,06 R$ 29,9800 R$ 28,0800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 95806 UN 1,00000000 R$ 35,77 R$ 35,77 R$ 23,6100 R$ 12,1600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38099 UN 1,00000000 R$ 1,53 R$ 1,53 R$ 1,5300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38093 UN 1,00000000 R$ 2,41 R$ 2,41 R$ 2,4100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CD-I.1296 ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE M 0,03000000 R$ 11,56 R$ 0,35 R$ 0,3468 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12400000 R$ 34,41 R$ 4,27 R$ 1,1544 R$ 3,1124 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.1600 C. PRÓPRIA UN R$ 152,66 R$ 86,7100 R$ 65,9500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91960 UN 2,00000000 R$ 54,17 R$ 108,34 R$ 57,6600 R$ 50,6800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 95806 UN 1,00000000 R$ 35,77 R$ 35,77 R$ 23,6100 R$ 12,1600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38099 UN 1,00000000 R$ 1,53 R$ 1,53 R$ 1,5300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38093 UN 1,00000000 R$ 2,41 R$ 2,41 R$ 2,4100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CD-I.1296 ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE M 0,03000000 R$ 11,56 R$ 0,35 R$ 0,3468 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12400000 R$ 34,41 R$ 4,27 R$ 1,1544 R$ 3,1124 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.1601 C. PRÓPRIA UN R$ 202,82 R$ 114,3500 R$ 88,4700 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91968 UN 2,00000000 R$ 79,25 R$ 158,50 R$ 85,3000 R$ 73,2000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 95806 UN 1,00000000 R$ 35,77 R$ 35,77 R$ 23,6100 R$ 12,1600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38099 UN 1,00000000 R$ 1,53 R$ 1,53 R$ 1,5300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38093 UN 1,00000000 R$ 2,41 R$ 2,41 R$ 2,4100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CD-I.1296 ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE M 0,03000000 R$ 11,56 R$ 0,35 R$ 0,3468 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12400000 R$ 34,41 R$ 4,27 R$ 1,1544 R$ 3,1124 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.1596 C. PRÓPRIA UN R$ 65,88 R$ 40,3400 R$ 25,5400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91952 UN 1,00000000 R$ 21,56 R$ 21,56 R$ 11,2900 R$ 10,2700 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 95806 UN 1,00000000 R$ 35,77 R$ 35,77 R$ 23,6100 R$ 12,1600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38099 UN 1,00000000 R$ 1,53 R$ 1,53 R$ 1,5300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38093 UN 1,00000000 R$ 2,41 R$ 2,41 R$ 2,4100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CD-I.1296 ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE M 0,03000000 R$ 11,56 R$ 0,35 R$ 0,3468 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12400000 R$ 34,41 R$ 4,27 R$ 1,1544 R$ 3,1124 R$ 0,0000 R$ 0,0000

91953 C. SINAPI UN R$ 35,97 R$ 18,1500 R$ 17,8200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91952 UN 1,00000000 R$ 22,77 R$ 22,77 R$ 11,2900 R$ 11,4800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91946 UN 1,00000000 R$ 13,20 R$ 13,20 R$ 6,8600 R$ 6,3400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.1597 C. PRÓPRIA UN R$ 122,78 R$ 71,8900 R$ 50,8900 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91958 UN 2,00000000 R$ 39,23 R$ 78,46 R$ 42,8400 R$ 35,6200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 95806 UN 1,00000000 R$ 35,77 R$ 35,77 R$ 23,6100 R$ 12,1600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38099 UN 1,00000000 R$ 1,53 R$ 1,53 R$ 1,5300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38093 UN 1,00000000 R$ 2,41 R$ 2,41 R$ 2,4100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CD-I.1296 ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE M 0,03000000 R$ 11,56 R$ 0,35 R$ 0,3468 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12400000 R$ 34,41 R$ 4,27 R$ 1,1544 R$ 3,1124 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.1598 C. PRÓPRIA UN R$ 158,12 R$ 92,1700 R$ 65,9500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91966 UN 2,00000000 R$ 56,90 R$ 113,80 R$ 63,1200 R$ 50,6800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 95806 UN 1,00000000 R$ 35,77 R$ 35,77 R$ 23,6100 R$ 12,1600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38099 UN 1,00000000 R$ 1,53 R$ 1,53 R$ 1,5300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38093 UN 1,00000000 R$ 2,41 R$ 2,41 R$ 2,4100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CD-I.1296 ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE M 0,03000000 R$ 11,56 R$ 0,35 R$ 0,3468 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12400000 R$ 34,41 R$ 4,27 R$ 1,1544 R$ 3,1124 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IC-C.2188 C. PRÓPRIA UN R$ 24,26 R$ 17,3000 R$ 6,9600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO IC-I.1919 UN 1,00000000 R$ 12,65 R$ 12,65 R$ 12,6500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88248 H 0,16000000 R$ 27,49 R$ 4,40 R$ 1,3808 R$ 3,0176 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 H 0,16000000 R$ 33,26 R$ 5,32 R$ 1,3808 R$ 3,9408 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,01300000 R$ 18,44 R$ 0,24 R$ 0,2397 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO IC-I.1922 UN 1,00000000 R$ 1,65 R$ 1,65 R$ 1,6500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CD-C.1385 C. PRÓPRIA UN R$ 38,83 R$ 30,5900 R$ 8,2400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 12,00000000 R$ 0,27 R$ 3,24 R$ 3,2400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18000000 R$ 35,86 R$ 6,45 R$ 1,6758 R$ 4,7790 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18000000 R$ 28,53 R$ 5,14 R$ 1,6758 R$ 3,4596 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 3628 JUNÇÃO INTERNA TIPO "T" PARA PERFILADO, REF. MOPA OU SIMILA UN 2,00000000 R$ 7,20 R$ 14,40 R$ 14,4000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 12352 UN 2,00000000 R$ 3,30 R$ 6,60 R$ 6,6000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 6554 PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4" X 1/2" UN 12,00000000 R$ 0,20 R$ 2,40 R$ 2,4000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 8347 ARRUELA LISA ZINCADA Ø 1/4" UN 12,00000000 R$ 0,05 R$ 0,60 R$ 0,6000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

95634 C. SINAPI UN R$ 219,38 R$ 156,8500 R$ 62,5300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 H 1,28610000 R$ 46,51 R$ 36,17 R$ 14,2628 R$ 45,5408 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88248 H 1,28610000 R$ 38,22 R$ 29,72 R$ 14,2628 R$ 34,8790 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3729 UN 1,00000000 R$ 132,90 R$ 132,90 R$ 132,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,09540000 R$ 1,75 R$ 18,44 R$ 0,1670 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

12514 C. ORSE UN R$ 794,09 R$ 794,0900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 13333 UN 1,00000000 R$ 794,09 R$ 794,09 R$ 794,0900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

103670 C. SINAPI M3 R$ 394,18 R$ 113,2800 R$ 279,2300 R$ 1,6700 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 90587 CHI 1,41700000 R$ 0,76 R$ 0,54 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 1,0769 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 90586 CHP 1,04200000 R$ 1,29 R$ 1,24 R$ 0,3855 R$ 0,0000 R$ 0,9482 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,37700000 R$ 211,79 R$ 28,71 R$ 500,0868 R$ 1.062,2142 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,45900000 R$ 90,76 R$ 36,91 R$ 56,0898 R$ 167,0645 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,45900000 R$ 89,58 R$ 36,43 R$ 54,7619 R$ 165,4907 R$ 0,0000 R$ 0,0000

6316 C. ORSE LASTRO DE AREIA M3 R$ 168,76 R$ 143,0000 R$ 24,8600 R$ 0,0000 R$ 0,9000

------ I. SINAPI 367 M3 1,15000000 R$ 120,63 R$ 138,72 R$ 138,7245 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,30000000 R$ 19,12 R$ 24,86 R$ 0,0000 R$ 24,8560 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 1,30000000 R$ 3,98 R$ 5,17 R$ 4,2770 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,8970

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 63 A / 30 MA 
CLASSE AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE 
DE 63 A, TIPO AC

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM SUPORTE E PLACA, 
10A/250V, INSTALAÇÃO APARENTE EM CONDULETE 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 
(SOMENTE SUPORTE)

ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM SUPORTE E PLACA, 
10A/250V, INSTALAÇÃO APARENTE EM CONDULETE 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 
(SOMENTE SUPORTE)
ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES

INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS) COM SUPORTE E PLACA, 
10A/250V, INSTALAÇÃO APARENTE EM CONDULETE 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 
(SOMENTE SUPORTE)

ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM SUPORTE E PLACA, 
10A/250V, INSTALAÇÃO APARENTE EM CONDULETE 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 
(SOMENTE SUPORTE)
ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM SUPORTE E PLACA, 
10A/250V, INSTALAÇÃO APARENTE EM CONDULETE 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 
(SOMENTE SUPORTE)
ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM SUPORTE E PLACA, 
10A/250V, INSTALAÇÃO APARENTE EM CONDULETE 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 
(SOMENTE SUPORTE)

ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES

JOELHO MISTO, PPR, 25 MM X 1/2", COR AZUL, PARA AR 
COMPRIMIDO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JOELHO MISTO, PPR, 25 MM X 1/2", COR AZUL, PARA AR 
COMPRIMIDO

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SUPORTE FIXO PPR. DN 25 MM. COR AZUL. PARA REDE DE AR 
COMPRIMIDO.

JUNÇÃO "T" HORIZONTAL 90° EM AÇO PINTADO PERFURADO PARA 
ELETROCALHA 50 X 50 MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JUNÇÃO INTERNA TIPO "I" PARA PERFILADO, REF. MOPA OU 
SIMILAR

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM 
PVC 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). AF_03/2024

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 
1/2" OU 3/4" - COMPLETO

KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE 
AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE 
AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 
AF_06/2015
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)



CÓDIGO COMP. FONTE CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO / INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL CUSTO MATERIAIS CUSTO MÃO DE OBRA CUSTO EQUIPAMENTOS CUSTO ESPECIAIS

99814 C. SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 R$ 2,60 R$ 0,8700 R$ 1,7300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 99833 CHP 0,01500000 R$ 0,05 R$ 3,45 R$ 0,0006 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08900000 R$ 2,55 R$ 28,71 R$ 0,0721 R$ 0,1540 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4375 C. ORSE UN R$ 99,90 R$ 99,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 3571 UN 1,00000000 R$ 99,90 R$ 99,90 R$ 99,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

97607 C. SINAPI UN R$ 112,73 R$ 92,6900 R$ 20,0400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57660000 R$ 21,54 R$ 37,37 R$ 3,0906 R$ 9,3236 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18018750 R$ 5,54 R$ 30,80 R$ 0,3009 R$ 0,6973 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38775 UN 1,00000000 R$ 80,79 R$ 80,79 R$ 80,7900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38193 UN 1,00000000 R$ 4,86 R$ 4,86 R$ 4,8600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

12022 C. ORSE UN R$ 334,26 R$ 286,7000 R$ 46,1800 R$ 0,0000 R$ 1,3800

------ I. ORSE 1364 UN 1,00000000 R$ 250,46 R$ 250,46 R$ 250,4600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 12884 UN 2,00000000 R$ 14,90 R$ 29,80 R$ 29,8000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 1,00000000 R$ 27,06 R$ 27,06 R$ 0,0000 R$ 27,0600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,00000000 R$ 19,12 R$ 19,12 R$ 0,0000 R$ 19,1200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 1,00000000 R$ 3,98 R$ 3,98 R$ 3,2900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,6900

------ C. ORSE 10552 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA H 1,00000000 R$ 3,84 R$ 3,84 R$ 3,1500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,6900

97599 C. SINAPI UN R$ 22,35 R$ 16,2200 R$ 6,1300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17650000 R$ 6,59 R$ 37,37 R$ 0,2895 R$ 0,8737 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05515620 R$ 1,69 R$ 30,80 R$ 0,0281 R$ 0,0651 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38774 UN 1,00000000 R$ 14,07 R$ 14,07 R$ 14,0700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

11866 C. ORSE UN R$ 237,65 R$ 213,8700 R$ 23,0900 R$ 0,0000 R$ 0,6900

------ I. ORSE 12699 UN 1,00000000 R$ 210,65 R$ 210,65 R$ 210,6500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 0,50000000 R$ 27,06 R$ 13,53 R$ 0,0000 R$ 13,5300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,50000000 R$ 19,12 R$ 9,56 R$ 0,0000 R$ 9,5600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 0,50000000 R$ 3,98 R$ 1,99 R$ 1,6450 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,3450

------ C. ORSE 10552 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA H 0,50000000 R$ 3,84 R$ 1,92 R$ 1,5750 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,3450

IL-C.1665 C. PRÓPRIA UN R$ 108,10 R$ 94,3800 R$ 13,7200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39386 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 UN 2,00000000 R$ 7,48 R$ 14,96 R$ 14,9600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1598 UN 2,00000000 R$ 14,53 R$ 29,06 R$ 29,0600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CD-I.1296 ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE M 0,03000000 R$ 11,56 R$ 0,35 R$ 0,3468 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17270000 R$ 28,53 R$ 4,93 R$ 1,6078 R$ 3,3193 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,41440000 R$ 34,41 R$ 14,26 R$ 3,8581 R$ 10,4014 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 1348 UN 1,00000000 R$ 28,50 R$ 28,50 R$ 28,5000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39258 M 1,00000000 R$ 9,00 R$ 9,00 R$ 9,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 13370 PLUG MACHO 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A UN 1,00000000 R$ 2,60 R$ 2,60 R$ 2,6000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 14266 PLUG FÊMEA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A UN 1,00000000 R$ 4,45 R$ 4,45 R$ 4,4500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IL-C.1945 C. PRÓPRIA UN R$ 239,57 R$ 225,8500 R$ 13,7200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO IL-I.1751 UN 1,00000000 R$ 153,47 R$ 153,47 R$ 153,4700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 2,00000000 R$ 10,73 R$ 21,46 R$ 21,4600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1598 UN 2,00000000 R$ 14,53 R$ 29,06 R$ 29,0600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CD-I.1296 ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE M 0,03000000 R$ 11,56 R$ 0,35 R$ 0,3468 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17270000 R$ 28,53 R$ 4,93 R$ 1,6078 R$ 3,3193 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,41440000 R$ 34,41 R$ 14,26 R$ 3,8581 R$ 10,4014 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39258 M 1,00000000 R$ 9,00 R$ 9,00 R$ 9,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 13370 PLUG MACHO 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A UN 1,00000000 R$ 2,60 R$ 2,60 R$ 2,6000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 14266 PLUG FÊMEA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A UN 1,00000000 R$ 4,45 R$ 4,45 R$ 4,4500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

12794 C. ORSE UN R$ 410,66 R$ 382,1200 R$ 27,7100 R$ 0,0000 R$ 0,8300

------ I. ORSE 13516 UN 1,00000000 R$ 378,26 R$ 378,26 R$ 378,2600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 0,60000000 R$ 27,06 R$ 16,24 R$ 0,0000 R$ 16,2360 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,60000000 R$ 19,12 R$ 11,47 R$ 0,0000 R$ 11,4720 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 0,60000000 R$ 3,98 R$ 2,39 R$ 1,9740 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,4140

------ C. ORSE 10552 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA H 0,60000000 R$ 3,84 R$ 2,30 R$ 1,8900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,4140

10795 C. ORSE UN R$ 467,33 R$ 453,4500 R$ 13,5300 R$ 0,0000 R$ 0,3500

------ I. ORSE 11657 UN 1,00000000 R$ 451,87 R$ 451,87 R$ 451,8700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 0,50000000 R$ 27,06 R$ 13,53 R$ 0,0000 R$ 13,5300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10552 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA H 0,50000000 R$ 3,84 R$ 1,92 R$ 1,5750 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,3450

IL-C.2198 C. PRÓPRIA UN R$ 738,00 R$ 636,5600 R$ 101,0300 R$ 0,0000 R$ 0,4100

------ I. PRÓPRIO IL-I.1931 UN 1,00000000 R$ 551,93 R$ 551,93 R$ 551,9300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1598 UN 2,00000000 R$ 14,53 R$ 29,06 R$ 29,0600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CD-I.1296 ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE M 0,03000000 R$ 11,56 R$ 0,35 R$ 0,3468 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000000 R$ 28,53 R$ 57,06 R$ 18,6200 R$ 38,4400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000000 R$ 34,41 R$ 68,82 R$ 18,6200 R$ 50,2000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39258 M 1,00000000 R$ 9,00 R$ 9,00 R$ 9,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 13528 PLUG MACHO 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A UN 1,00000000 R$ 17,33 R$ 17,33 R$ 4,5300 R$ 12,3900 R$ 0,0000 R$ 0,4100

------ I. ORSE 14266 PLUG FÊMEA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A UN 1,00000000 R$ 4,45 R$ 4,45 R$ 4,4500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IL-C.2177 C. PRÓPRIA UN R$ 297,76 R$ 275,6000 R$ 22,1600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 42245 UN 1,00000000 R$ 266,29 R$ 266,29 R$ 266,2900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 R$ 28,53 R$ 14,27 R$ 4,6550 R$ 9,6100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 R$ 34,41 R$ 17,21 R$ 4,6550 R$ 12,5500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

91885 C. SINAPI UN R$ 17,82 R$ 6,9800 R$ 10,8400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21900000 R$ 8,18 R$ 37,37 R$ 0,4446 R$ 1,3447 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21900000 R$ 6,74 R$ 30,80 R$ 0,4446 R$ 1,0293 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,00000000 R$ 2,90 R$ 2,90 R$ 2,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IL-C.2003 C. PRÓPRIA LÂMPADA TUBOLAR LED T8, 32W, BIVOLT UN R$ 28,62 R$ 24,8900 R$ 3,6300 R$ 0,0000 R$ 0,1000

------ I. ORSE 12689 LÂMPADA TUBOLAR LED T8, 16W, BIVOLT UN 1,00000000 R$ 24,42 R$ 24,42 R$ 24,4200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 0,15000000 R$ 24,20 R$ 3,63 R$ 0,0000 R$ 3,6300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10552 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA H 0,15000000 R$ 3,84 R$ 0,58 R$ 0,4725 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,1035

IE-C.2563 C. PRÓPRIA UN R$ 973,33 R$ 964,6000 R$ 8,7300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 R$ 26,65 R$ 13,33 R$ 4,5950 R$ 8,7300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO PA-I.2012 UN 1,00000000 R$ 960,00 R$ 960,00 R$ 960,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IC-C.1326 C. PRÓPRIA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 36,39 R$ 9,3100 R$ 27,0800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 34794 MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) H 1,00000000 R$ 26,87 R$ 26,87 R$ 0,0000 R$ 26,8700 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 37370 H 1,00000000 R$ 4,76 R$ 4,76 R$ 4,7600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 37371 H 1,00000000 R$ 0,92 R$ 0,92 R$ 0,9200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43 R$ 1,4300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, 
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO 
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023

LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL, MAXROLL, REF 42761,  OU 
SIMILAR CAPCIDADE 5 L

LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL, MAXROLL, REF 42761, OU 
SIMILAR CAPCIDADE 5 L

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM 
GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W 
(NAO INCLUI LAMPADA)

LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE 
E27)

LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 
32/40W OU TUBO LED 2 X 18/20 W (TECNOLUX REF.FLE-8157/232 
OU SIMILAR), COMPLETA, COM LAMPADA TUBO LED - REV 01

LUMINÁRIA FLUORESCENTE EMBUTIR ABERTA  2 X 40 W (TECNOLUX - 
REF.FLE-8157 /232 OU SIMILAR)
LÂMPADA TUBULAR T8 LED, SOQUETE G13, POTENCIA 18W A 20W, 
TENSÃO AUTOVOLT, TEMPERATURA DE COR 6500K, FATOR DE 
POTENCIA 0,92, VIDA UTIL 25.000 HORAS, COM SELO ENCE – 
ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE 
LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM 
BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LLE 1106-1DFB, 
DA KBR OU SIMILAR
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM 
BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LLE 1106-1DFB, 
DA KBR OU SIMILAR

LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA DUAS LÂMPADAS TUBULARES T8 - 
2X16W, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA 
MICROTEXTURIZADA, REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO DE ALTO 
BRILHO – INCLUSAS LÂMPADAS LED 9W SELO PROCEL. REF. 
LUMICENTER CAN03-S216 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA 
CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM

LUMINÁRIA (CALHA) P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 16W/TUBULAR 
LED 9,9W A 10W
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO 
EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 
CONDUTORES DE 2,5 MM2

LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA DUAS LÂMPADAS TUBULARES T8 - 
2X32W COM ALETAS – INCLUSAS LÂMPADAS LED TUBULARES 18W SELO 
PROCEL. REF. LUMICENTER – CAN03-S232 – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA DUAS LÂMPADAS TUBULARES T8 - 
2X32W COM ALETAS - REF. LUMICENTER – CAN03-S232

CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA 
CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO 
EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 
CONDUTORES DE 2,5 MM2

LUMINÁRIA HERMÉTICA  DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR T8, 
2X36W, IP65, 127CM, REF.: LMIP65 2X36 - T8C, DA G-LIGHT OU 
SIMILAR, EXCLUSIVE LÂMPADAS
LUMINÁRIA HERMÉTICA  DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR T8, 
2X36W, IP65, 127CM, REF.: LMIP65 2X36 - T8C, DA G-LIGHT OU 
SIMILAR

LUMINÁRIA HERMÉTICA CORPO EM FIBRA DE VIDRO BLINDADA, MOD. 
TLH34, DA TEC & LUZ OU SIMILAR, INCLUSIVE DUAS LÂMPADAS 
TUBULAR DE LED, TIPO T8 (PARA CÂMARA FRIGORÍFERA)

LUMINÁRIA HERMÉTICA CORPO EM FIBRA DE VIDRO BLINDADA, MOD. 
TLH34, DA TEC & LUZ OU SIMILAR, INCLUSIVE DUAS LÂMPADAS 
TUBULAR DE LED, TIPO T8 (PARA CÂMARA FRIGORÍFERA)

LUMINÁRIA INDUSTRIAL LED DE SOBREPOR, 146 W, CORPO DE CHAPA 
ED AÇO LAMINADO A FRIO, TINTA PÓ POLIESTER DE ALTA 
RESISTÊNCIA NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA, RELEFOR DE 
CHAPA DE AÇO COM PINTURA NA COR BRANCA E LED SMD DE ALTO 
DESEMPENHO. TEMPERATURA DE COR 5000K.  REF. LUMICENTER – 
LHB08-S17000850 – INSTALAÇÃO EM LOCAIS DE PÉ DIREITO 
ELEVADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
LUMINÁRIA INDUSTRIAL LED DE SOBREPOR, 146 W, CORPO DE CHAPA 
ED AÇO LAMINADO A FRIO, TINTA PÓ POLIESTER DE ALTA 
RESISTÊNCIA NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA, RELEFOR DE 
CHAPA DE AÇO COM PINTURA NA COR BRANCA E LED SMD DE ALTO 
DESEMPENHO. TEMPERATURA DE COR 5000K.  REF. LUMICENTER - 
LHB08-S17000850

CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA 
CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO 
EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 
CONDUTORES DE 2,5 MM2

LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LED 60 W 5000 K LENTE EM 
POLICARBONATO 6.600 LUMENS - REF. ZAGONEL ZL-4907 / PHILIPS 
70108-6K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W, 
INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

MAPA TÁTIL BRAILLE ACRÍLICO LEITOSO 40 X 60 CM E=3MM, 
INSTALAÇÃO EM PEDESTAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

MAPA TATIL PARA SINALIZACAO E LOCALIZACAO DOS AMBIENTES EM 
ACRILICO NA COR CINZA COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE, 
(40X80)CM DA ANLIK OU SIMILAR. REF AGESUL 6435 06/2024

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)



CÓDIGO COMP. FONTE CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO / INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL CUSTO MATERIAIS CUSTO MÃO DE OBRA CUSTO EQUIPAMENTOS CUSTO ESPECIAIS

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08 R$ 0,0800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 95319 H 1,00000000 R$ 0,21 R$ 0,21 R$ 0,0000 R$ 0,2100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 43460 H 1,00000000 R$ 0,86 R$ 0,86 R$ 0,8600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 43484 H 1,00000000 R$ 1,26 R$ 1,26 R$ 1,2600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.2166 C. PRÓPRIA UN R$ 2.703,54 R$ 2.570,5800 R$ 132,9600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1570 UN 13,00000000 R$ 1,12 R$ 14,56 R$ 14,5600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CD-I.1296 ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE M 0,10000000 R$ 11,56 R$ 1,16 R$ 1,1560 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000000 R$ 28,53 R$ 85,59 R$ 27,9300 R$ 57,6600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000000 R$ 34,41 R$ 103,23 R$ 27,9300 R$ 75,3000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 9147 MULTIMEDIDOR 7KG7750-OAA01-0AA0, SIEMENS OU SIMILAR UN 1,00000000 R$ 2.499,00 R$ 2.499,00 R$ 2.499,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

DI-C.2664 C. PRÓPRIA UN R$ 1.346,42 R$ 1.106,6600 R$ 239,7600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 34669 M2 1,73000000 R$ 33,86 R$ 58,58 R$ 58,5778 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 34665 M2 5,09000000 R$ 61,13 R$ 311,15 R$ 311,1517 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO DI-I.2254 UN 128,00000000 R$ 0,03 R$ 3,84 R$ 3,8400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO DI-I.2256 UN 68,00000000 R$ 0,08 R$ 5,44 R$ 5,4400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO DI-I.2261 UN 38,00000000 R$ 0,06 R$ 2,28 R$ 2,2800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO DI-I.2259 PUXADOR ALUMINIO POLIDO ITALY LINE IL 814 160MM UN 6,00000000 R$ 14,18 R$ 85,08 R$ 85,0800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO DI-I.2264 TAPA FURO ADESIVO PVC 12MM BRANCO TX UN 80,00000000 R$ 0,06 R$ 4,80 R$ 4,8000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO DI-I.2258 FITA DE BORDA PVC 22X0,45 MM X 50 M BRANCO TX M 16,70000000 R$ 0,63 R$ 10,52 R$ 10,5210 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO DI-I.2263 FITA DE BORDA PVC 45X0,45 MM X 50 M BRANCO TX M 1,20000000 R$ 1,30 R$ 1,56 R$ 1,5552 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG 0,12800000 R$ 38,30 R$ 4,90 R$ 4,9024 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO DI-I.2260 CORREDIÇA TELESCÓPICA SLOWMOTION TT35 500MM AÇO ZINCADO UN 8,00000000 R$ 44,31 R$ 354,48 R$ 354,4800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88273 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000000 R$ 31,56 R$ 189,36 R$ 54,3600 R$ 135,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000000 R$ 26,65 R$ 159,90 R$ 55,1400 R$ 104,7600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO DI-I.2255 UN 1,00000000 R$ 42,13 R$ 42,13 R$ 42,1300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4400 M 3,67500000 R$ 25,46 R$ 93,57 R$ 93,5655 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO DI-I.2257 DOBRADIÇA RETA 35 MM TN SLOW EASY 105° UN 4,00000000 R$ 4,61 R$ 18,44 R$ 18,4400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO DI-I.2262 SUPORTE PRATELEIRA 10X15MM PLÁSTICO BRANCO UN 4,00000000 R$ 0,10 R$ 0,40 R$ 0,4000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CE-C.1479 C. PRÓPRIA UN R$ 30,77 R$ 30,7700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39606 UN 1,00000000 R$ 30,77 R$ 30,77 R$ 30,7700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CE-C.1480 C. PRÓPRIA UN R$ 41,63 R$ 41,6300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39607 UN 1,00000000 R$ 41,63 R$ 41,63 R$ 41,6300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

98302 C. SINAPI UN R$ 1.191,74 R$ 884,5000 R$ 307,2400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,20070000 R$ 231,72 R$ 37,37 R$ 357,9044 R$ 1.078,8598 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,20070000 R$ 190,98 R$ 30,80 R$ 357,9044 R$ 826,2433 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39596 UN 1,00000000 R$ 769,04 R$ 769,04 R$ 769,0400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CD-C.1451 C. PRÓPRIA M R$ 55,73 R$ 32,8400 R$ 22,8900 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CD-I.1371 PERFILADO EM AÇO PINTADO LISO, CHAPA #18, 38 X 38 MM M 1,00000000 R$ 17,51 R$ 17,51 R$ 17,5100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CD-I.1392 SUPORTE GANCHO CURTO PARA PERFILADO EM AÇO PINTADO PÇ 0,67000000 R$ 2,95 R$ 1,98 R$ 1,9765 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 2,00000000 R$ 0,27 R$ 0,54 R$ 0,5400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 11976 UN 0,67000000 R$ 1,08 R$ 0,72 R$ 0,7236 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 R$ 35,86 R$ 17,93 R$ 4,6550 R$ 13,2750 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 R$ 28,53 R$ 14,27 R$ 4,6550 R$ 9,6100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 12352 UN 0,33000000 R$ 3,30 R$ 1,09 R$ 1,0890 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 14213 PARAFUSO TIPO LENTILHA FENDA, 1/4" X 1", EM AÇO CARBONO UN 0,67000000 R$ 0,31 R$ 0,21 R$ 0,2077 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 0,33000000 R$ 4,18 R$ 1,38 R$ 1,3794 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 8347 ARRUELA LISA ZINCADA Ø 1/4" UN 2,00000000 R$ 0,05 R$ 0,10 R$ 0,1000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.1540 C. PRÓPRIA M R$ 9,86 R$ 6,5300 R$ 3,3300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,25000000 R$ 4,64 R$ 1,16 R$ 1,1600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,08000000 R$ 41,37 R$ 3,31 R$ 3,3096 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000000 R$ 35,64 R$ 3,56 R$ 1,1090 R$ 2,4550 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05000000 R$ 26,65 R$ 1,33 R$ 0,4595 R$ 0,8730 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 1972 REMOVEDOR DE PINTURA ÓLEO OU ESMALTE - CORAL OU SIMILAR L 0,02000000 R$ 24,60 R$ 0,49 R$ 0,4920 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

102491 C. SINAPI M2 R$ 23,42 R$ 13,6400 R$ 9,7800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11500000 R$ 3,30 R$ 28,71 R$ 0,1208 R$ 0,2576 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27500000 R$ 10,59 R$ 38,54 R$ 0,8360 R$ 2,0735 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 12815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 0,01000000 R$ 0,11 R$ 11,91 R$ 0,0011 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,42700000 R$ 8,00 R$ 18,74 R$ 3,4160 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,16000000 R$ 1,42 R$ 8,89 R$ 0,2272 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

88489 C. SINAPI M2 R$ 14,22 R$ 8,6900 R$ 5,5300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05440000 R$ 1,56 R$ 28,71 R$ 0,0267 R$ 0,0577 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16310000 R$ 6,28 R$ 38,54 R$ 0,2936 R$ 0,7291 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,22850000 R$ 6,38 R$ 27,94 R$ 1,4578 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

88488 C. SINAPI M2 R$ 17,29 R$ 9,5900 R$ 7,7000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07570000 R$ 2,17 R$ 28,71 R$ 0,0522 R$ 0,1113 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22700000 R$ 8,74 R$ 38,54 R$ 0,5698 R$ 1,4142 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,22850000 R$ 6,38 R$ 27,94 R$ 1,4578 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

PI-C.1052 C. PRÓPRIA M2 R$ 32,77 R$ 26,9700 R$ 5,8000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,55000000 R$ 4,64 R$ 2,55 R$ 2,5520 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,17600000 R$ 84,19 R$ 14,82 R$ 14,8174 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,13200000 R$ 44,02 R$ 5,81 R$ 5,8106 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18700000 R$ 35,64 R$ 6,66 R$ 2,0738 R$ 4,5909 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06900000 R$ 26,65 R$ 1,84 R$ 0,6341 R$ 1,2047 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 1972 REMOVEDOR DE PINTURA ÓLEO OU ESMALTE - CORAL OU SIMILAR L 0,04400000 R$ 24,60 R$ 1,08 R$ 1,0824 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

7323 C. ORSE M2 R$ 681,94 R$ 681,9400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 6893 M2 1,05000000 R$ 649,47 R$ 681,94 R$ 681,9435 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IC-C.2576 C. PRÓPRIA CJ R$ 71,30 R$ 64,3400 R$ 6,9600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO IC-I.2205 CJ 1,00000000 R$ 61,34 R$ 61,34 R$ 61,3400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88248 H 0,16000000 R$ 27,49 R$ 4,40 R$ 1,3808 R$ 3,0176 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 H 0,16000000 R$ 33,26 R$ 5,32 R$ 1,3808 R$ 3,9408 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,01300000 R$ 18,44 R$ 0,24 R$ 0,2397 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

10718 C. ORSE UN R$ 32,73 R$ 32,7300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 11475 UN 1,00000000 R$ 32,73 R$ 32,73 R$ 32,7300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

DI-C.1218 C. PRÓPRIA M2 R$ 924,00 R$ 924,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 34723 M2 1,00000000 R$ 924,00 R$ 924,00 R$ 924,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

II-C.1496 C. PRÓPRIA UN R$ 34,58 R$ 25,7200 R$ 8,8600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 37559 UN 1,00000000 R$ 21,28 R$ 21,28 R$ 21,2800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 11950 UN 4,00000000 R$ 0,18 R$ 0,72 R$ 0,7200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 R$ 28,53 R$ 5,71 R$ 1,8620 R$ 3,8440 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 R$ 34,41 R$ 6,88 R$ 1,8620 R$ 5,0200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

II-C.1497 C. PRÓPRIA UN R$ 41,26 R$ 32,4000 R$ 8,8600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 37558 UN 1,00000000 R$ 27,96 R$ 27,96 R$ 27,9600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 11950 UN 4,00000000 R$ 0,18 R$ 0,72 R$ 0,7200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA CCK MODELO CCK7200S 
- FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÂO

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

MÓVEIS PARA BANCADA DA COPA, CONSTITUÍDO POR BALCÃO DE 
81X80X55CM COM 2 PORTAS DE ABRIR E 1 PRATELEIRA E OUTRO 
BALÇÃO DE 81X40X55 COM 4 GAVETAS, AMBOS COM REVESTIMENTO 
MELAMÍNICO BP (REF. MASISA), ESPESSURAS 18MM (ESTRUTURA) E 
6MM (FUNDO), COR BRANCO TX, INCLUSO CORREDIÇAS COM 
AMORTECEDORES (TRILHOS TELESCÓPICOS NAS GAVETAS), GAVETAS, 
DOBRADIÇAS TIPO SLOW, PUXADORES TIPO ALÇA RETA E 
ORGANIZADOR DE GAVETA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 6 MM, DE *2,75 X 
1,85* M

CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 
1,85* M

PARAFUSO CHIPBOARD CABEÇA CHATA PHILIPS 3.5 X 14 
BICROMATIZADO

PARAFUSO CHIPBOARD CABEÇA CHATA PHILIPS 4 X 45 
BICROMATIZADO
PARAFUSO CHIPBOARD CABEÇA CHATA PHILIPS 3.5 X 25 
BICROMATIZADO

PORTA TALHERES 5 DIVISÕES BRANCO 36,5X47,5CM REF MAGNUM 
10160.00BRW
CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA

PATCH CORD METÁLICO U/UTP CAT.6 1,5 M - SOMENTE 
FORNECIMENTO

PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 
4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M

PATCH CORD METÁLICO U/UTP CAT.6 2,5 M - SOMENTE 
FORNECIMENTO

PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 
4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE 
LARGURA E 1 U DE ALTURA

PERFILADO EM AÇO PINTADO LISO, CHAPA #18, 38 X 38 MM, 
INCLUINDO SUPORTE E FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 
40 MM

JUNÇÃO INTERNA TIPO "I" PARA PERFILADO, REF. MOPA OU 
SIMILAR

PINTURA DE BARRAMENTO DE COBRE COM TINTA ESMALTE FOSCO, 
DUAS DEMÃOS, UTULIZANDO REVOLVER AR-COMPRIMIDO

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 
UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO)

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, 
P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, 
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE BORRACHA, DIM 25X 
25CM COLORIDO - APLICADO

PISTOLA DE AR PARA LIMPEZA COM MANGUEIRA DE NYLON TIPO 
ESPIRAL, 5 METROS, DIAMÊTRO 5/16", ENGATE RÁPIDO FEMEA 
1/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
PISTOLA DE AR PARA LIMPEZA COM MANGUEIRA DE NYLON TIPO 
ESPIRAL, 5 METROS, DIAMÊTRO 5/16", ENGATE RÁPIDO FEMEA 
1/4".

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

PLACA DE INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO, COM SINALIZAÇÃO 
PARA DEFICIENTES, DIM.: 15 X 15 CM

PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO COM SINALIZAÇÃO PARA 
DEFICIENTES DIM.: 15 X 15 CM

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA

PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICAÇÃO CONFORME PROJETO, 240 X 
120 MM - INSTALAÇÃO TIPO 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM 
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 
16820)

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS

PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICAÇÃO CONFORME PROJETO, 400 X 
200 MM - INSTALAÇÃO TIPO 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM 
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 
16820)
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS



CÓDIGO COMP. FONTE CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO / INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL CUSTO MATERIAIS CUSTO MÃO DE OBRA CUSTO EQUIPAMENTOS CUSTO ESPECIAIS

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 R$ 28,53 R$ 5,71 R$ 1,8620 R$ 3,8440 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 R$ 34,41 R$ 6,88 R$ 1,8620 R$ 5,0200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

12432 C. ORSE UN R$ 101,96 R$ 101,9600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 13294 UN 1,00000000 R$ 101,96 R$ 101,96 R$ 101,9600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

12431 C. ORSE UN R$ 52,17 R$ 52,1700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 13293 UN 1,00000000 R$ 52,17 R$ 52,17 R$ 52,1700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

98504 C. SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 R$ 11,93 R$ 8,6600 R$ 3,2700 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02770000 R$ 0,82 R$ 29,87 R$ 0,0069 R$ 0,0158 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13860000 R$ 3,97 R$ 28,71 R$ 0,1760 R$ 0,3742 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 1,00000000 R$ 7,14 R$ 7,14 R$ 7,1400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.1592 C. PRÓPRIA UN R$ 77,80 R$ 49,0600 R$ 28,7400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 95809 UN 1,00000000 R$ 50,85 R$ 50,85 R$ 30,9700 R$ 19,8800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,00000000 R$ 10,16 R$ 10,16 R$ 10,1600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38099 UN 1,00000000 R$ 1,53 R$ 1,53 R$ 1,5300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38092 UN 1,00000000 R$ 2,33 R$ 2,33 R$ 2,3300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CD-I.1296 ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE M 0,03000000 R$ 11,56 R$ 0,35 R$ 0,3468 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 R$ 28,53 R$ 5,71 R$ 1,8620 R$ 3,8440 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 R$ 34,41 R$ 6,88 R$ 1,8620 R$ 5,0200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.2616 C. PRÓPRIA UN R$ 153,92 R$ 145,0600 R$ 8,8600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO EE-I.2238 PÇ 1,00000000 R$ 140,99 R$ 140,99 R$ 140,9900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CD-I.1296 ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE M 0,03000000 R$ 11,56 R$ 0,35 R$ 0,3468 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 R$ 28,53 R$ 5,71 R$ 1,8620 R$ 3,8440 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 R$ 34,41 R$ 6,88 R$ 1,8620 R$ 5,0200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.2618 C. PRÓPRIA UN R$ 150,20 R$ 128,0400 R$ 22,1600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO EE-I.2240 PÇ 1,00000000 R$ 118,38 R$ 118,38 R$ 118,3800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CD-I.1296 ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE M 0,03000000 R$ 11,56 R$ 0,35 R$ 0,3468 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 R$ 28,53 R$ 14,27 R$ 4,6550 R$ 9,6100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 R$ 34,41 R$ 17,21 R$ 4,6550 R$ 12,5500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.1593 C. PRÓPRIA UN R$ 100,63 R$ 63,0200 R$ 37,6100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 95809 UN 1,00000000 R$ 50,85 R$ 50,85 R$ 30,9700 R$ 19,8800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) UN 2,00000000 R$ 10,16 R$ 20,32 R$ 20,3200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38099 UN 1,00000000 R$ 1,53 R$ 1,53 R$ 1,5300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38093 UN 1,00000000 R$ 2,41 R$ 2,41 R$ 2,4100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CD-I.1296 ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE M 0,03000000 R$ 11,56 R$ 0,35 R$ 0,3468 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000000 R$ 28,53 R$ 11,41 R$ 3,7240 R$ 7,6880 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000000 R$ 34,41 R$ 13,76 R$ 3,7240 R$ 10,0400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CE-C.1369 C. PRÓPRIA UN R$ 130,22 R$ 97,0400 R$ 33,1800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 95809 UN 1,00000000 R$ 50,85 R$ 50,85 R$ 30,9700 R$ 19,8800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CE-I.1278 UN 1,00000000 R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CE-I.1406 TAMPA DE PVC 1 MÓDULO RJ45 PARA CONDULETE 1" PÇ 1,00000000 R$ 23,00 R$ 23,00 R$ 23,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38099 UN 1,00000000 R$ 1,53 R$ 1,53 R$ 1,5300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CE-I.1282 COLAR MOLDURA KEYSTONE RJ45 RJ11 PÇ 1,00000000 R$ 0,95 R$ 0,95 R$ 0,9500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000000 R$ 28,53 R$ 8,56 R$ 2,7930 R$ 5,7660 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000000 R$ 34,41 R$ 10,32 R$ 2,7930 R$ 7,5300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CE-C.1370 C. PRÓPRIA UN R$ 188,54 R$ 142,0700 R$ 46,4700 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 95809 UN 1,00000000 R$ 50,85 R$ 50,85 R$ 30,9700 R$ 19,8800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CE-I.1278 UN 2,00000000 R$ 35,00 R$ 70,00 R$ 70,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CE-I.1407 TAMPA DE PVC 2 MÓDULOS RJ45 PARA CONDULETE 1" PÇ 1,00000000 R$ 26,50 R$ 26,50 R$ 26,5000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38099 UN 1,00000000 R$ 1,53 R$ 1,53 R$ 1,5300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CE-I.1282 COLAR MOLDURA KEYSTONE RJ45 RJ11 PÇ 2,00000000 R$ 0,95 R$ 1,90 R$ 1,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000000 R$ 28,53 R$ 17,12 R$ 5,5860 R$ 11,5320 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000000 R$ 34,41 R$ 20,65 R$ 5,5860 R$ 15,0600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IE-C.1273 C. PRÓPRIA UN. R$ 248,49 R$ 239,7600 R$ 8,7300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 21013 M 3,50000000 R$ 67,19 R$ 235,17 R$ 235,1650 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 R$ 26,65 R$ 13,33 R$ 4,5950 R$ 8,7300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IL-C.1941 C. PRÓPRIA UN R$ 1.930,85 R$ 1.691,1500 R$ 182,5600 R$ 57,1400 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 5052 UN 1,00000000 R$ 1.186,27 R$ 1.186,27 R$ 1.186,2700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 11975 UN 4,00000000 R$ 21,17 R$ 84,68 R$ 84,6800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 11134 M2 0,16000000 R$ 56,15 R$ 8,98 R$ 8,9840 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3380 UN 1,00000000 R$ 62,50 R$ 62,50 R$ 62,5000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1575 UN 1,00000000 R$ 2,23 R$ 2,23 R$ 2,2300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 1,50000000 R$ 18,68 R$ 28,02 R$ 28,0200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,16000000 R$ 105,42 R$ 16,87 R$ 5,8176 R$ 11,0496 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 96548 KG 14,52000000 R$ 6,45 R$ 93,65 R$ 78,2628 R$ 15,3912 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 96548 KG 2,84000000 R$ 6,45 R$ 18,32 R$ 15,3076 R$ 3,0104 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 94964 M3 0,16000000 R$ 471,30 R$ 75,41 R$ 62,4576 R$ 12,8096 R$ 0,1408 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5928 CHP 0,65000000 R$ 278,20 R$ 180,83 R$ 105,4105 R$ 18,4210 R$ 56,9985 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,75000000 R$ 28,53 R$ 78,46 R$ 25,6025 R$ 52,8550 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,75000000 R$ 34,41 R$ 94,63 R$ 25,6025 R$ 69,0250 R$ 0,0000 R$ 0,0000

102488 C. SINAPI M2 R$ 4,77 R$ 1,2700 R$ 3,4300 R$ 0,0700 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 95277 CHI 0,08410000 R$ 0,06 R$ 0,76 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0050 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 95276 CHP 0,01190000 R$ 0,03 R$ 3,04 R$ 0,0002 R$ 0,0000 R$ 0,0001 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04000000 R$ 1,14 R$ 28,71 R$ 0,0144 R$ 0,0312 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09600000 R$ 3,54 R$ 36,91 R$ 0,0854 R$ 0,2544 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.1624 C. PRÓPRIA UN R$ 497,78 R$ 471,1900 R$ 26,5900 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1570 UN 6,00000000 R$ 1,12 R$ 6,72 R$ 6,7200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000000 R$ 28,53 R$ 17,12 R$ 5,5860 R$ 11,5320 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000000 R$ 34,41 R$ 20,65 R$ 5,5860 R$ 15,0600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 3494 TIMER DIGITAL 7LF4-4210 SIEMENS UN 1,00000000 R$ 453,30 R$ 453,30 R$ 453,3000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.1972 C. PRÓPRIA UN R$ 925,00 R$ 896,4700 R$ 28,5300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO EE-I.1769 PÇ 1,00000000 R$ 865,42 R$ 865,42 R$ 865,4150 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1574 UN 3,00000000 R$ 1,87 R$ 5,61 R$ 5,6100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91932 M 1,00000000 R$ 18,23 R$ 18,23 R$ 14,8700 R$ 3,3600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56800000 R$ 28,53 R$ 16,21 R$ 5,2881 R$ 10,9170 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56800000 R$ 34,41 R$ 19,54 R$ 5,2881 R$ 14,2568 R$ 0,0000 R$ 0,0000

12230 C. ORSE UN R$ 1.214,19 R$ 875,3500 R$ 329,7500 R$ 0,1200 R$ 8,9700

------ I. ORSE 13061 UN 1,00000000 R$ 825,83 R$ 825,83 R$ 825,8300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 8,00000000 R$ 27,06 R$ 216,48 R$ 0,0000 R$ 216,4800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 2,00000000 R$ 27,06 R$ 54,12 R$ 0,0000 R$ 54,1200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E=2MM, EM BRAILLE, COM ESFERAS 
EM INOX E TEXTO EM ALTO RÊLEVO, DIM.: 8 X 28 CM, 
FORNECIMENTO E INSTAÇÃO
PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E=2MM, EM BRAILLE, COM ESFERAS 
EM INOX E TEXTO EM ALTO RÊLEVO, DIM.: 8 X 28 CM, 
FORNECIMENTO E INSTAÇÃO

PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E=3MM, COM ADESIVO SOBREPOSTO, 
DIM.: 0.30 X 0.12 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E=3MM, COM ADESIVO SOBREPOSTO, 
DIM.: 0.30 X 0.12 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PONTO COM 1 X TOMADA 20 A 2P+T INSTALAÇÃO APARENTE EM 
CONDULETE DE PVC 1" – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 
(SOMENTE SUPORTE)
ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES

PONTO COM 1 X TOMADA 20 A 2P+T INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM CAIXA 
ESTANQUE REF. PIAL LEGRAND AQUATIC – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
CONJUNTO DE TOMADA 20A E CAIXA ESTANQUE DE EMBUTIR COR 
BRANCA REF. PIAL LEGRAND AQUATIC

PONTO COM 1 X TOMADA 32 A 3P+N+T INSTALAÇÃO DE SOBREPOR EM 
CAIXA PRÓPRIA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CONJUNTO DE TOMADA INDUSTRIAL TRIFÁSICA 3P+N+T 32A 
INSTALAÇÃO DE SOBREPOR EM CAIXA PRÓPRIA

PONTO COM 2 X TOMADA 20 A 2P+T INSTALAÇÃO APARENTE EM 
CONDULETE DE PVC 1" – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 
(SOMENTE SUPORTE)

ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES

PONTO DE REDE CAT6 INSTALAÇÃO APARENTE 1 X RJ45 EM 
CONDULETE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022

CONECTOR FÊMEA RJ45 - REF. FURUKAWA GIGALAN PREMIUM CAT.6 
35060602

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 
(SOMENTE SUPORTE)

PONTO DE REDE CAT6 INSTALAÇÃO APARENTE 2 X RJ45 EM 
CONDULETE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022
CONECTOR FÊMEA RJ45 - REF. FURUKAWA GIGALAN PREMIUM CAT.6 
35060602

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 
(SOMENTE SUPORTE)

POSTE DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 50 MM, E=3,00 MM, 
H=3,50 M

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM 
(2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)

POSTE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CÔNICO CONTÍNUO RETO H=7 M 
FLANGEADO INCLUINDO BASE, CHUMBADORES E ATERRAMENTO 
ELÉTRICO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO 
SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM

CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", 
COM PORCA

COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA 
PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 10 MM
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN 
= 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR 
TIPO GRAMPO

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 
189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E 
LIMPEZA. AF_05/2021

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 
MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 
MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

PROGRAMADOR HORÁRIO DIGITAL COM SAÍDA DUPLA INDEPENDENTE 2 
X 20A 250 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

PROTETOR DE SURTO CLASSE I+II 3P IIMP 12,5 KA UC 350 VCA 
UP=<1,5 KV – REF. SCHNEIDER IPRF1 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
PROTETOR DE SURTO CLASSE I+II 3P IIMP 12,5 KA UC 350 VCA 
UP=<1,5 KV – REF. SCHNEIDER IPRF1

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA 
ATÉ 40 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE 
DISJUNTORES
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ATÉ 40 
DISJUNTORES C/BARRAMENTO, PADRÃO DIN, CEMAR OU SIMILAR



CÓDIGO COMP. FONTE CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO / INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL CUSTO MATERIAIS CUSTO MÃO DE OBRA CUSTO EQUIPAMENTOS CUSTO ESPECIAIS

------ I. SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 3,00000000 R$ 19,12 R$ 57,36 R$ 0,0000 R$ 57,3600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 3,00000000 R$ 3,98 R$ 11,94 R$ 9,8700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 2,0700

------ C. ORSE 10550 ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO H 2,00000000 R$ 3,89 R$ 7,78 R$ 6,4000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 1,3800

------ C. ORSE 10552 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA H 8,00000000 R$ 3,84 R$ 30,72 R$ 25,2000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 5,5200

------ C. SINAPI 87296 M3 0,01900000 R$ 523,68 R$ 9,95 R$ 8,0475 R$ 1,7856 R$ 0,1169 R$ 0,0000

101878 C. SINAPI UN R$ 490,82 R$ 415,3500 R$ 75,4700 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,52330000 R$ 56,92 R$ 37,37 R$ 21,6004 R$ 65,1058 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,52330000 R$ 46,91 R$ 30,80 R$ 21,6004 R$ 49,8576 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 12038 UN 1,00000000 R$ 386,99 R$ 386,99 R$ 386,9900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

2519 C. ORSE M3 R$ 21,86 R$ 2,8800 R$ 16,7300 R$ 1,6500 R$ 0,6000

------ I. ORSE 2459 H 0,05000000 R$ 176,19 R$ 8,81 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 1,3958 R$ 0,0000

------ I. ORSE 2462 H 0,05000000 R$ 5,99 R$ 0,30 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,2510 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,87500000 R$ 19,12 R$ 16,73 R$ 0,0000 R$ 16,7300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 0,87500000 R$ 3,98 R$ 3,48 R$ 2,8788 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,6038

93382 C. SINAPI M3 R$ 32,91 R$ 11,2000 R$ 20,7800 R$ 0,9300 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91533 CHP 0,19620000 R$ 8,57 R$ 43,70 R$ 0,5690 R$ 1,0340 R$ 0,0765 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,78660000 R$ 22,58 R$ 28,71 R$ 5,6793 R$ 12,0743 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5903 CHI 0,00060000 R$ 0,04 R$ 81,06 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5901 CHP 0,00540000 R$ 1,72 R$ 320,32 R$ 0,0057 R$ 0,0008 R$ 0,0028 R$ 0,0000

93368 C. SINAPI M3 R$ 22,54 R$ 6,5200 R$ 7,1400 R$ 8,8800 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91533 CHP 0,12850000 R$ 5,61 R$ 43,70 R$ 0,2442 R$ 0,4433 R$ 0,0321 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05070000 R$ 1,45 R$ 28,71 R$ 0,0233 R$ 0,0497 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5903 CHI 0,00060000 R$ 0,04 R$ 81,06 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5901 CHP 0,00540000 R$ 1,72 R$ 320,32 R$ 0,0057 R$ 0,0008 R$ 0,0028 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5632 CHI 0,05370000 R$ 5,35 R$ 99,68 R$ 0,0231 R$ 0,0811 R$ 0,1826 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5631 CHP 0,03720000 R$ 8,37 R$ 225,19 R$ 0,0978 R$ 0,0387 R$ 0,1745 R$ 0,0000

94489 C. SINAPI UN R$ 31,38 R$ 27,5300 R$ 3,8500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 H 0,07950000 R$ 2,87 R$ 36,17 R$ 0,0541 R$ 0,1733 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88248 H 0,07950000 R$ 2,36 R$ 29,72 R$ 0,0541 R$ 0,1328 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,00800000 R$ 0,01 R$ 1,97 R$ 0,0001 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 20083 UN 0,00950000 R$ 0,81 R$ 86,30 R$ 0,0077 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,04000000 R$ 0,99 R$ 24,86 R$ 0,0396 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 11674 UN 1,00000000 R$ 24,34 R$ 24,34 R$ 24,3400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

94490 C. SINAPI UN R$ 45,68 R$ 41,8300 R$ 3,8500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 H 0,07950000 R$ 2,87 R$ 36,17 R$ 0,0541 R$ 0,1733 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88248 H 0,07950000 R$ 2,36 R$ 29,72 R$ 0,0541 R$ 0,1328 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,00800000 R$ 0,01 R$ 1,97 R$ 0,0001 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 20083 UN 0,00950000 R$ 0,81 R$ 86,30 R$ 0,0077 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,04000000 R$ 0,99 R$ 24,86 R$ 0,0396 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 11675 UN 1,00000000 R$ 38,64 R$ 38,64 R$ 38,6400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

89987 C. SINAPI UN R$ 111,66 R$ 100,9100 R$ 10,7500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 H 0,22120000 R$ 8,00 R$ 36,17 R$ 0,4203 R$ 1,3471 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88248 H 0,22120000 R$ 6,57 R$ 29,72 R$ 0,4203 R$ 1,0308 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6005 UN 1,00000000 R$ 96,90 R$ 96,90 R$ 96,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,01060000 R$ 0,19 R$ 18,44 R$ 0,0020 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

89985 C. SINAPI UN R$ 106,15 R$ 95,4000 R$ 10,7500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 H 0,22120000 R$ 8,00 R$ 36,17 R$ 0,4203 R$ 1,3471 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88248 H 0,22120000 R$ 6,57 R$ 29,72 R$ 0,4203 R$ 1,0308 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6024 UN 1,00000000 R$ 91,39 R$ 91,39 R$ 91,3900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,01060000 R$ 0,19 R$ 18,44 R$ 0,0020 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IC-C.2187 C. PRÓPRIA UN R$ 141,15 R$ 132,4500 R$ 8,7000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO IC-I.1918 UN 1,00000000 R$ 129,00 R$ 129,00 R$ 129,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88248 H 0,20000000 R$ 27,49 R$ 5,50 R$ 1,7260 R$ 3,7720 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 H 0,20000000 R$ 33,26 R$ 6,65 R$ 1,7260 R$ 4,9260 R$ 0,0000 R$ 0,0000

100576 C. SINAPI M2 R$ 3,13 R$ 0,6800 R$ 0,8600 R$ 1,5900 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 93244 CHI 0,00609570 R$ 0,44 R$ 72,51 R$ 0,0002 R$ 0,0008 R$ 0,0015 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00861520 R$ 0,24 R$ 28,71 R$ 0,0006 R$ 0,0014 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 73436 CHP 0,00251950 R$ 0,42 R$ 169,89 R$ 0,0004 R$ 0,0001 R$ 0,0005 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5934 CHI 0,00831270 R$ 1,00 R$ 120,80 R$ 0,0005 R$ 0,0023 R$ 0,0054 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5932 CHP 0,00030250 R$ 0,08 R$ 295,59 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5903 CHI 0,00754500 R$ 0,61 R$ 81,06 R$ 0,0005 R$ 0,0016 R$ 0,0025 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5901 CHP 0,00107020 R$ 0,34 R$ 320,32 R$ 0,0002 R$ 0,0000 R$ 0,0001 R$ 0,0000

97635 C. SINAPI M2 R$ 21,71 R$ 6,4100 R$ 15,3000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21130000 R$ 6,06 R$ 28,71 R$ 0,4099 R$ 0,8706 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48150000 R$ 15,65 R$ 32,51 R$ 2,1475 R$ 5,3832 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CE-C.1463 C. PRÓPRIA UN R$ 146,07 R$ 141,6400 R$ 4,4300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000000 R$ 28,53 R$ 2,85 R$ 0,9310 R$ 1,9220 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000000 R$ 34,41 R$ 3,44 R$ 0,9310 R$ 2,5100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 13767 REGUÁ P/RACK 19" COM 8 X 2P+T UN 1,00000000 R$ 136,50 R$ 136,50 R$ 136,5000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 1688 PARAFUSO COM PORCA GAIOLA UN 4,00000000 R$ 0,82 R$ 3,28 R$ 3,2800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

9668 C. ORSE UN R$ 15,96 R$ 6,4400 R$ 9,2400 R$ 0,0000 R$ 0,2800

------ I. ORSE 10046 UN 1,00000000 R$ 5,15 R$ 5,15 R$ 5,1500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 0,20000000 R$ 27,06 R$ 5,41 R$ 0,0000 R$ 5,4120 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,20000000 R$ 19,12 R$ 3,82 R$ 0,0000 R$ 3,8240 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 0,20000000 R$ 3,98 R$ 0,80 R$ 0,6580 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,1380

------ C. ORSE 10552 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA H 0,20000000 R$ 3,84 R$ 0,77 R$ 0,6300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,1380

12578 C. ORSE SAÍDA PARA PERFILADO 38X38MM (MOPA OU SIMILAR) UN R$ 18,26 R$ 8,7400 R$ 9,2400 R$ 0,0000 R$ 0,2800

------ I. ORSE 13378 SAÍDA PARA PERFILADO 38X38MM (REF. MOPA OU SIMILAR) UN 1,00000000 R$ 7,45 R$ 7,45 R$ 7,4500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 0,20000000 R$ 27,06 R$ 5,41 R$ 0,0000 R$ 5,4120 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,20000000 R$ 19,12 R$ 3,82 R$ 0,0000 R$ 3,8240 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 0,20000000 R$ 3,98 R$ 0,80 R$ 0,6580 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,1380

------ C. ORSE 10552 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA H 0,20000000 R$ 3,84 R$ 0,77 R$ 0,6300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,1380

ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_08/2019

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 
SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES 
DIN, 100 A

REATERRO MANUAL DE VALAS OU ÁREAS, COM ESPALHAMENTO E 
COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO COMPACTADOR À PERCUSSÃO SAPINHO, 
SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO

CAMINHAO TANQUE 6000 L (M. BENZ - ATEGO 1418/42 - 136,0 HP 
OU EQUIVALENTE)
ALUGUEL DE COMPACTADOR PNEUMÁTICO (DYNAPAC - LC 71 GASOLINA 
 - 2,5 HP)

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 
ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 
MM, COM CORPO DIVIDIDO

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 
MM, COM CORPO DIVIDIDO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, 
BITOLA 3/4"

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, 
BITOLA 3/4"

REGISTRO ESFERA, PPR/METAL, DN 25 MM, PARA REDE DE AR 
COMPRIMIDO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

REGISTRO ESFERA, PPR/METAL, DN 25 MM, PARA REDE DE AR 
COMPRIMIDO.

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 
T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 
T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
CHI DIURNO. AF_06/2014
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

RÉGUA 19” ABS C/8 TOMADAS 10 A NBR 14136 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

SAPATA EXTERNA 4 FUROS PARA PERFILADO, 38 X 38 MM, REF. CKP 
131 OU SIMILAR
SAPATA EXTERNA 4 FUROS PARA PERFILADO, 38 X 38 MM, REF. CKP 
131 OU SIMILAR



CÓDIGO COMP. FONTE CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO / INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL CUSTO MATERIAIS CUSTO MÃO DE OBRA CUSTO EQUIPAMENTOS CUSTO ESPECIAIS

97597 C. SINAPI UN R$ 76,17 R$ 60,1500 R$ 16,0200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,46100000 R$ 17,22 R$ 37,37 R$ 1,9777 R$ 5,9607 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14406250 R$ 4,43 R$ 30,80 R$ 0,1930 R$ 0,4452 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39394 UN 1,00000000 R$ 54,52 R$ 54,52 R$ 54,5200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

86881 C. SINAPI UN R$ 282,41 R$ 273,2100 R$ 9,2000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08620000 R$ 2,47 R$ 28,71 R$ 0,0681 R$ 0,1448 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 H 0,27340000 R$ 9,88 R$ 36,17 R$ 0,6425 R$ 2,0560 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6136 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" UN 1,00000000 R$ 269,90 R$ 269,90 R$ 269,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,03320000 R$ 0,16 R$ 5,00 R$ 0,0053 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

86882 C. SINAPI UN R$ 23,44 R$ 18,8800 R$ 4,5600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04270000 R$ 1,22 R$ 28,71 R$ 0,0167 R$ 0,0354 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 H 0,13560000 R$ 4,90 R$ 36,17 R$ 0,1587 R$ 0,5058 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6146 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2" UN 1,00000000 R$ 17,11 R$ 17,11 R$ 17,1100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,04200000 R$ 0,21 R$ 5,00 R$ 0,0088 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.1627 C. PRÓPRIA UN R$ 39,52 R$ 26,2200 R$ 13,3000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1570 UN 2,00000000 R$ 1,12 R$ 2,24 R$ 2,2400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CD-I.1296 ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE M 0,03000000 R$ 11,56 R$ 0,35 R$ 0,3468 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000000 R$ 28,53 R$ 8,56 R$ 2,7930 R$ 5,7660 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000000 R$ 34,41 R$ 10,32 R$ 2,7930 R$ 7,5300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 12379 UN 1,00000000 R$ 18,05 R$ 18,05 R$ 18,0500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

SA-C.1486 C. PRÓPRIA SOLDA EXOTÉRMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN R$ 42,47 R$ 20,3100 R$ 22,1600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 R$ 34,41 R$ 17,21 R$ 4,6550 R$ 12,5500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 R$ 28,53 R$ 14,27 R$ 4,6550 R$ 9,6100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 11205 CARTUCHO P/ SOLDA EXOTERMICA NR 35 UN 1,00000000 R$ 11,00 R$ 11,00 R$ 11,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IL-C.2722 C. PRÓPRIA UN R$ 27,79 R$ 14,4900 R$ 13,3000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 11962 UN 4,00000000 R$ 0,20 R$ 0,80 R$ 0,8000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 4,00000000 R$ 0,27 R$ 1,08 R$ 1,0800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CD-I.1403 ARRUELA LISA ZINCADA 1/4" REF EMOP 07641 05/2025 UN 4,00000000 R$ 0,08 R$ 0,32 R$ 0,3200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000000 R$ 28,53 R$ 8,56 R$ 2,7930 R$ 5,7660 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000000 R$ 34,41 R$ 10,32 R$ 2,7930 R$ 7,5300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 12393 GANCHO CURTO 38X38MM PARA LUMINÁRIA UN 2,00000000 R$ 3,25 R$ 6,50 R$ 6,5000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 5005 ARRUELA LISA DE AÇO GALVANIZADA DE Ø 1/4" UN 4,00000000 R$ 0,05 R$ 0,20 R$ 0,2000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

100862 C. SINAPI UN R$ 43,35 R$ 27,3800 R$ 15,9700 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14940000 R$ 4,28 R$ 28,71 R$ 0,2047 R$ 0,4348 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 H 0,47430000 R$ 17,15 R$ 36,17 R$ 1,9399 R$ 6,1944 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 37591 UN 1,00000000 R$ 20,27 R$ 20,27 R$ 20,2700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7568 UN 3,00000000 R$ 1,65 R$ 0,55 R$ 4,9500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

100861 C. SINAPI UN R$ 39,94 R$ 23,9700 R$ 15,9700 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14940000 R$ 4,28 R$ 28,71 R$ 0,2047 R$ 0,4348 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 H 0,47430000 R$ 17,15 R$ 36,17 R$ 1,9399 R$ 6,1944 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 37590 UN 1,00000000 R$ 16,86 R$ 16,86 R$ 16,8600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7568 UN 3,00000000 R$ 1,65 R$ 0,55 R$ 4,9500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IL-C.1943 C. PRÓPRIA UN R$ 167,08 R$ 162,6500 R$ 4,4300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000000 R$ 28,53 R$ 2,85 R$ 0,9310 R$ 1,9220 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000000 R$ 34,41 R$ 3,44 R$ 0,9310 R$ 2,5100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 9478 UN 1,00000000 R$ 160,79 R$ 160,79 R$ 160,7900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

91945 C. SINAPI UN R$ 17,21 R$ 7,9600 R$ 9,2500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18700000 R$ 6,98 R$ 37,37 R$ 0,3254 R$ 0,9799 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18700000 R$ 5,75 R$ 30,80 R$ 0,3254 R$ 0,7499 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38099 UN 1,00000000 R$ 1,53 R$ 1,53 R$ 1,5300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38094 UN 1,00000000 R$ 2,95 R$ 2,95 R$ 2,9500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CD-C.1548 C. PRÓPRIA M R$ 7,78 R$ 5,5600 R$ 2,2200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05000000 R$ 28,53 R$ 1,43 R$ 0,4655 R$ 0,9610 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05000000 R$ 34,41 R$ 1,72 R$ 0,4655 R$ 1,2550 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 3989 UN 0,33300000 R$ 13,90 R$ 4,63 R$ 4,6287 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

10332 C. ORSE TAMPA DE FERRO FUNDIDO 60X40CM UN R$ 488,46 R$ 487,7500 R$ 0,6900 R$ 0,0000 R$ 0,0200

------ I. ORSE 11108 TAMPA DE FERRO FUNDIDO (60X40CM) UN 1,00000000 R$ 486,81 R$ 486,81 R$ 486,8100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 0,02000000 R$ 27,06 R$ 0,54 R$ 0,0000 R$ 0,5412 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 3308 M3 0,00200000 R$ 517,55 R$ 1,04 R$ 0,8766 R$ 0,1530 R$ 0,0000 R$ 0,0055

------ C. ORSE 10550 ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO H 0,02000000 R$ 3,89 R$ 0,08 R$ 0,0640 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0138

EE-C.1939 C. PRÓPRIA UN R$ 589,94 R$ 471,7600 R$ 118,0300 R$ 0,1500 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 87316 M3 0,07000000 R$ 507,71 R$ 35,54 R$ 28,1386 R$ 7,2527 R$ 0,1484 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,70000000 R$ 33,99 R$ 57,78 R$ 15,7760 R$ 42,0070 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,70000000 R$ 26,65 R$ 45,31 R$ 15,6230 R$ 29,6820 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 101798 UN 1,00000000 R$ 451,31 R$ 451,31 R$ 412,2200 R$ 39,0900 R$ 0,0000 R$ 0,0000

2055 C. ORSE TANQUE EM AÇO INOX, INCLUSO TORNEIRA CROMADA E SIFÃO PVC UN R$ 837,86 R$ 754,6100 R$ 81,1800 R$ 0,0000 R$ 2,0700

------ I. ORSE 668 FIXAÇÃO PARA TANQUE, DECA FT11 OU SIMILAR CJ 1,00000000 R$ 69,90 R$ 69,90 R$ 69,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 981 FITA VEDA ROSCA 18MM M 0,75000000 R$ 0,26 R$ 0,20 R$ 0,1950 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 2012 UN 1,00000000 R$ 8,78 R$ 8,78 R$ 8,7800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 3,00000000 R$ 27,06 R$ 81,18 R$ 0,0000 R$ 81,1800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 11688 UN 1,00000000 R$ 598,42 R$ 598,42 R$ 598,4200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 13984 UN 1,00000000 R$ 67,62 R$ 67,62 R$ 67,6200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10554 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR H 3,00000000 R$ 3,92 R$ 11,76 R$ 9,6900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 2,0700

TX-C.2771 C. PRÓPRIA UN R$ 678,14 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 678,1400

------ I. PRÓPRIO TX-I.2406 UN 664,84000000 R$ 1,02 R$ 678,14 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 678,1368

IC-C.2185 C. PRÓPRIA UN R$ 13,87 R$ 6,9100 R$ 6,9600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO IC-I.1916 TE, PPR, DN 25MM, COR AZUL, PARA REDE DE AR COMPRIMIDO UN 1,00000000 R$ 2,50 R$ 2,50 R$ 2,5000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88248 H 0,16000000 R$ 27,49 R$ 4,40 R$ 1,3808 R$ 3,0176 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 H 0,16000000 R$ 33,26 R$ 5,32 R$ 1,3808 R$ 3,9408 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO IC-I.1922 UN 1,00000000 R$ 1,65 R$ 1,65 R$ 1,6500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

SS-C.1492 C. PRÓPRIA UN R$ 42,69 R$ 28,8900 R$ 13,7800 R$ 0,0000 R$ 0,0200

------ I. ORSE 9714 UN 2,00000000 R$ 1,85 R$ 3,70 R$ 3,7000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 12431 ARRUELA LISA EM AÇO INOX 1/4" UN 6,00000000 R$ 0,36 R$ 2,16 R$ 2,1600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 11051 PORCA EM AÇO INOX SEXTAVADA 1/4" UN 2,00000000 R$ 1,00 R$ 2,00 R$ 2,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 11039 UN 2,00000000 R$ 0,90 R$ 1,80 R$ 1,3000 R$ 0,4800 R$ 0,0000 R$ 0,0200

------ I. SINAPI 4375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 2,00000000 R$ 0,09 R$ 0,18 R$ 0,1800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 43142 L 0,00200000 R$ 144,65 R$ 0,29 R$ 0,2893 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000000 R$ 28,53 R$ 8,56 R$ 2,7930 R$ 5,7660 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000000 R$ 34,41 R$ 10,32 R$ 2,7930 R$ 7,5300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 11052 TERMINAL AÉREO BASE DUPLA GALVANIZADA 25MM UN 1,00000000 R$ 13,67 R$ 13,67 R$ 13,6700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

91993 C. SINAPI UN R$ 58,18 R$ 26,5300 R$ 31,6500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91991 UN 1,00000000 R$ 44,98 R$ 44,98 R$ 19,6700 R$ 25,3100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91946 UN 1,00000000 R$ 13,20 R$ 13,20 R$ 6,8600 R$ 6,3400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA 
QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO 
INTERNO

SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINALIZADOR PARA PAINEL 22 MM 220 VCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

SINALEIRO 22MM COM LÂMPADA VERMELHA, 110VCA, LED INTEGRADO 
AO CORPO, MODELO L2-DR1-R, DA METALTEX OU SIMILAR (LUZ DE 
TOPO)

SUPORTE E FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM PERFILADO 38 X 38 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 
1/4", COMPRIMENTO 1/2"

SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 
MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 
MINIMA 70 KG, BRANCO
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS

SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 
MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 
MINIMA 60 KG, BRANCO

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS

SUPORTE PARA UMA LUMINÁRIA DIÂMETRO 76,2 MM TOPO 60,3 MM 
180° - REF. SHOMEI SBS-925/1-GF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SUPORTE (BRAÇO) P/LUMINÁRIA DE 1 PÉTALA PARA INSTALAÇÃO NO 
TOPO DO POSTE, REF:TECNOWATT OU SIMILAR

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 
(SOMENTE SUPORTE)
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES

TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM EM AÇO PINTADO 
LISO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TAMPA DE ENCAIXE 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: 
MOPA OU SIMILAR)

ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA TRAÇO T-5 
(1:2:8) - 1 SACO CIMENTO 50 KG / 2 SACOS CAL 20 KG / 8 
PADIOLAS DE AREIA DIM 0.35 X 0.45 X 0.13 M - CONFECÇÃO 
MECÂNICA E TRANSPORTE

TAMPA EM FERRO FUNDIDO 70 X 46 CM 50 KN ENERGIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020

SIFAO COM VALVULA PARA TANQUE LAVAR, 1 1/4" X 40, AKROS Nº. 
8 OU SIMILAR

TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, 
DE *50 X 40 X 22* CM

TORNEIRA METALICA CROMADA, CANO CURTO, COM AREJADOR, SEM 
BICO PLASTICO, DE PAREDE, PARA USO GERAL, 1/2" OU 3/4"

TAXA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E HABITE-SE (LEI COMPLEMENTAR 
Nº 3/2010) - PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA/PR

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E HABITE-SE PREFEITURA MUNICIPAL DE 
REALEZA – PR

TE, PPR, DN 25MM, COR AZUL, PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SUPORTE FIXO PPR. DN 25 MM. COR AZUL. PARA REDE DE AR 
COMPRIMIDO.

TERMINAL AÉREO EM ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 600 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA EM AÇO INOX, D=M6X45MM, 
REF:TEL-5346 OU SIMILAR (SPDA)

PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EM AÇO INOX - 4,2 X 32MM - 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE SILICONE DE BAIXO MODULO, 
PARA JUNTAS DE PAVIMENTACAO

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023



CÓDIGO COMP. FONTE CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO / INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL CUSTO MATERIAIS CUSTO MÃO DE OBRA CUSTO EQUIPAMENTOS CUSTO ESPECIAIS

92009 C. SINAPI UN R$ 62,21 R$ 35,0200 R$ 27,1900 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 92007 UN 1,00000000 R$ 49,01 R$ 49,01 R$ 28,1600 R$ 20,8500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91946 UN 1,00000000 R$ 13,20 R$ 13,20 R$ 6,8600 R$ 6,3400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

91997 C. SINAPI UN R$ 44,96 R$ 22,9200 R$ 22,0400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91995 UN 1,00000000 R$ 31,76 R$ 31,76 R$ 16,0600 R$ 15,7000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91946 UN 1,00000000 R$ 13,20 R$ 13,20 R$ 6,8600 R$ 6,3400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

92005 C. SINAPI UN R$ 72,50 R$ 37,8200 R$ 34,6800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 92003 UN 1,00000000 R$ 59,30 R$ 59,30 R$ 30,9600 R$ 28,3400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91946 UN 1,00000000 R$ 13,20 R$ 13,20 R$ 6,8600 R$ 6,3400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

2082 C. ORSE TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, DECA 1153C39, 1/2" OU SIMILAR UN R$ 73,41 R$ 57,2400 R$ 15,7000 R$ 0,0000 R$ 0,4700

------ I. ORSE 981 FITA VEDA ROSCA 18MM M 0,30000000 R$ 0,26 R$ 0,08 R$ 0,0780 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,34000000 R$ 27,06 R$ 9,20 R$ 0,0000 R$ 9,2004 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,34000000 R$ 19,12 R$ 6,50 R$ 0,0000 R$ 6,5008 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 11762 UN 1,00000000 R$ 54,95 R$ 54,95 R$ 54,9500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 0,34000000 R$ 3,98 R$ 1,35 R$ 1,1186 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,2346

------ C. ORSE 10554 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR H 0,34000000 R$ 3,92 R$ 1,33 R$ 1,0982 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,2346

3686 C. ORSE UN R$ 137,07 R$ 113,2900 R$ 23,0900 R$ 0,0000 R$ 0,6900

------ I. ORSE 981 FITA VEDA ROSCA 18MM M 0,50000000 R$ 0,26 R$ 0,13 R$ 0,1300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 2257 UN 1,00000000 R$ 109,90 R$ 109,90 R$ 109,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,50000000 R$ 27,06 R$ 13,53 R$ 0,0000 R$ 13,5300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,50000000 R$ 19,12 R$ 9,56 R$ 0,0000 R$ 9,5600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 0,50000000 R$ 3,98 R$ 1,99 R$ 1,6450 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,3450

------ C. ORSE 10554 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR H 0,50000000 R$ 3,92 R$ 1,96 R$ 1,6150 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,3450

EE-C.1686 C. PRÓPRIA UN R$ 181,02 R$ 158,8600 R$ 22,1600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO EE-I.1572 UN 1,00000000 R$ 147,31 R$ 147,31 R$ 147,3100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1570 UN 2,00000000 R$ 1,12 R$ 2,24 R$ 2,2400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 R$ 28,53 R$ 14,27 R$ 4,6550 R$ 9,6100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 R$ 34,41 R$ 17,21 R$ 4,6550 R$ 12,5500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IC-C.2115 C. PRÓPRIA M R$ 161,23 R$ 148,4300 R$ 12,8000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 41930 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) M 1,00000000 R$ 128,90 R$ 128,90 R$ 128,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91172 M 1,00000000 R$ 23,21 R$ 23,21 R$ 12,9200 R$ 10,2900 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 90460 M 0,33300000 R$ 27,41 R$ 9,13 R$ 6,6134 R$ 2,5142 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IC-C.2183 C. PRÓPRIA M R$ 26,30 R$ 20,8600 R$ 5,4400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88248 H 0,12500000 R$ 27,49 R$ 3,44 R$ 1,0788 R$ 2,3575 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 H 0,12500000 R$ 33,26 R$ 4,16 R$ 1,0788 R$ 3,0788 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO IC-I.1922 UN 0,50000000 R$ 1,65 R$ 0,83 R$ 0,8250 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 36278 TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL M 1,05000000 R$ 17,03 R$ 17,88 R$ 17,8815 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IC-C.2191 C. PRÓPRIA UN R$ 67,21 R$ 57,9500 R$ 9,2600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO IC-I.1923 UN 1,00000000 R$ 54,27 R$ 54,27 R$ 54,2700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88248 H 0,21300000 R$ 27,49 R$ 5,86 R$ 1,8382 R$ 4,0172 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 H 0,21300000 R$ 33,26 R$ 7,08 R$ 1,8382 R$ 5,2462 R$ 0,0000 R$ 0,0000

86877 C. SINAPI UN R$ 93,01 R$ 87,1600 R$ 5,8500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05480000 R$ 1,57 R$ 28,71 R$ 0,0274 R$ 0,0581 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 H 0,17400000 R$ 6,29 R$ 36,17 R$ 0,2610 R$ 0,8335 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 37588 UN 1,00000000 R$ 84,91 R$ 84,91 R$ 84,9100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,04800000 R$ 0,24 R$ 5,00 R$ 0,0115 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE 
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE 
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE 
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO 
PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO 
GERAL, 1/2" OU 3/4"

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DECA, LINHA TARGA 1190C40 OU 
SIMILAR

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA, DECA, LINHA TARGA 1190C40 
OU SIMILAR

TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA MEDIÇÃO CLASSE 0,3 RELAÇÃO 
150/5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÂO
TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA MEDIÇÃO CLASSE 0,3 
RELAÇÃO150/5 REF. CPOS P.12.000.041035 06/2025

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 200 MM, (NBR 5688). FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 
ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES 
QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM 
LAJE. AF_09/2023_PS

SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM 
PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR 
METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023

TUBO, PPR, PN 20, DN 25MM, AZUL, PARA REDE DE AR 
COMPRIMIDO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SUPORTE FIXO PPR. DN 25 MM. COR AZUL. PARA REDE DE AR 
COMPRIMIDO.

UNIÃO COM FLANGE. PPR. DN 25 MM. COR AZUL. PARA REDE DE AR 
COMPRIMIDO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNIÃO COM FLANGE. PPR. DN 25 MM. COR AZUL. PARA REDE DE AR 
COMPRIMIDO
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU 
LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 
1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO
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