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ENCARTE TÉCNICO – Projetos Básicos/Executivos

FINALIZAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DOS GALPÕES

AGRÍCOLAS DOS CAMPI DE LARANJEIRAS DO SUL E REALEZA, NO

ESTADO DO PARANÁ, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA

SUL

PRAZOS: prazos para execução das obras de (ITEM 1 e ITEM 2) é de 150  (cento e cinquenta) dias corridos para 

cada campus e prazos contratuais de (ITEM 1 e ITEM 2) 365 dias corridos para cada campus

ÁREAS: áreas construídas de intervenção de (ITEM 1 e ITEM 2) 664,84 m2 para cada campus. 

LOCALIZAÇÕES: (ITEM 1) Laranjeiras do Sul/PR e (ITEM 2) Realeza/PR

ITEM 1: CATSER nº 5622 - CÓDIGO DE CATALOGAÇÃO nº 5191002000037 

ITEM 2: CATSER nº 5622 - CÓDIGO DE CATALOGAÇÃO nº 5191002000038 
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1 INTRODUÇÃO

Neste documento,  a Universidade Federal da Fronteira Sul será denominada pela abreviatura

“UFFS”, a Secretaria Especial de Obras por “SEO”, a empresa contratada para execução dos

serviços  –  “CONTRATADA”,  os  responsáveis  pelos  projetos  básicos/executivos  estruturais,

arquitetônicos  e  complementares  -  “PROJETISTAS”  e  os  responsáveis  pela  fiscalização  –

“FISCALIZAÇÃO”.

2 OBJETOS 

Contratação de Pessoa(s) Jurídica(s) especializada(s) para execução da “finalização das obras

das complementações dos Galpões Agrícolas dos Campi de Laranjeiras do Sul e Realeza”;

no Estado do Paraná; da Universidade Federal da Fronteira Sul; com serviços de construção civil

e  arquitetura,  revestimentos  de  pisos  e  paredes;  instalações  elétricas;  instalações

telecomunicações; instalações climatizações; instalações hidrossanitárias; instalações preventivas

contra incêndio; paisagismo e urbanização; sendo:

• ITEM  1  –  Campus  Laranjeiras  do  Sul/PR com  664,84  m2 de  área  construída  de

intervenção;

• ITEM 2 – Campus Realeza/PR com 664,84 m2 de área construída de intervenção.

3 PRAZOS

Os prazos para a obra de cada campus conforme Cronogramas Físico Financeiros:

• ITEM 1 – Campus Laranjeiras do Sul/PR prazo para execução da obra de 150 (cento e

cinquenta) dias corridos e prazo vigência da contratação é de 365 (trezentos e sessenta e

cinco) dias corridos;

• ITEM 2 – Campus Realeza/PR prazo para execução da obra de 150 (cento e cinquenta)

dias corridos e prazo vigência da contratação é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias

corridos;

O(s) cronograma(s) e o número de pessoas que a(s) empresa(s) deverá(ão) colocar na(s) obra(s)

devem ser parte da apresentação da(s) proposta(s).
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 4 CUSTOS

O custo total para a obra de cada campus conforme Orçamentos:

• ITEM 1 – Campus Laranjeiras do Sul/PR custo de R$ 430.230,51 (quatrocentos e trinta

mil, duzentos e trinta reais com cinquenta e um centavos);

• ITEM 2 – Campus Realeza/PR custo de R$ 550.661,77 (quinhentos e cinquenta mil,

seiscentos e sessenta e um reais com setenta e sete centavos). 

O valor total para os 2 itens somados é de R$ 980.892,28 (novecentos e oitenta mil, oitocentos e

noventa e dois reais com vinte e oito centavos). Sendo que no processo licitatório tanto pode uma

empresa concorrer aos 2 ITENS quanto concorrer a apenas 1 dos ITENS.

As propostas de valores serão entregues acompanhado(s) da(s) composição(ões) analítica(s) dos

custos.

5 JUSTIFICATIVAS

Estas obras objetivam a finalização dos galpões agrícolas, uma vez que a empresa contratada

anteriormente teve os contratos rescindidos após abertura de processos sancionadores devido ao

não cumprimento das obrigações contratuais foram abertos processos sancionadores para apurar

as  responsabilidades.  E  as  vigências  contratuais  expiraram,  pois  a

administração/gestão/fiscalização destes contratos não apresentou interesse para as prorrogações.

Destas obras restam finalizar/concluir aproximadamente 38% para Laranjeiras do Sul e 42% para

Realeza. 

As obras serão realizadas em etapa única e constituídas a partir  da execução de serviços de

construção  civil,  revestimentos  de  pisos  e  paredes;  instalações  elétricas;  telecomunicações;

climatização; instalações hidrossanitárias; instalações preventivas contra incêndio; paisagismo e

urbanização; dentre outros para conclusão das obras. Para tanto, as obras atendem os parâmetros

de  legislação  local  de  cada  município,  normas  ambientais,  códigos  de  corpo  de  bombeiros,

normas de acessibilidade pertinentes e ao Plano de Sustentabilidade da Universidade Federal da

Fronteira Sul. 
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Os serviços  aqui  descritos  são  provenientes  de  Projetos  Básicos/Executivos  elaborados  pela

equipe técnica da Secretaria Especial de Obras da UFFS, visando atender as demandas geradas

pela comunidade acadêmica dos campi em questão.

Os projetos e encontram-se aprovados e arquivados na Secretaria de Obras, cito na Rodovia SC
484 – KM 02, Fronteira Sul, Chapecó-SC, CEP 89815-899.

Estas  obras  estão descritas  no PDI 2020-2023 -Objetivo  10 –Gestão Universitária  para

Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura, Objetivo específico 12 –Complementar as

obras para os Galpões de Maquinário Agrícola que atenderá as áreas experimentais dos

campi. Plano de Ação SEO011 - Complementação das obras do Galpão Agrícola dos campi:

CL, CH, ER, LS. No PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL ANUAL (PA) E PROPOSTA

DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA UFFS - 2025 - o plano de ação consta SEO004. No

PCA UFFS 2025 o número do item do DFD em relação a ambos os objetos (ITEM 1 e

ITEM 2) é 356/2025.

Quanto a necessidade de execução dos serviços da obra de cada campus de maneira conjunta ou

em lotes, compreendemos que a execução dos serviços aqui citados, de maneira concomitante e

em etapa única  (em relação a obra de cada campus isoladamente),  se faz necessária para

evitar despesas com administração e gerenciamento das equipes que farão a obra, como também

pretende-se obter economia de tempo e escala.

6 ENQUADRAMENTO CÓDIGO CNAE

A(s)  empresa(s)  executora(s)  deverá(ão)  ter  enquadramento,  na  Classificação  Nacional  de

Atividade Econômica – CNAE, como atividade econômica o código “4120-4/00 - Construção

de edifícios”.

7 CAPACIDADE TÉCNICA DA EMPRESA E EQUIPE TÉCNICA

a) A(s)  empresa(s)  contratada(s)  e  seu(s)  técnico(s)  responsável(is)  deverão  ser

credenciados pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) conforme lei

federal 5.194/66 ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo).
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b) Capacitação  técnico-operacional:  A  qualificação  técnico  operacional  será

comprovada  com  um  ou  mais  atestado(s)  de  atividade  concluída,  devidamente

registrado(s) no CREA ou CAU/BR, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões)

de  Acervo  Técnico  –  CAT,  expedida(s)  por  este(s)  Conselho(s),  devidamente

registrado(s) no CREA ou CAU/BR, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões)

de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s),que comprove(m) que os

responsáveis  técnicos  da  licitante tenham  executado  para  órgão  ou  entidade  da

administração  pública  direta  ou  indireta,  federal,  estadual,  municipal  ou  do  Distrito

Federal,  ou  ainda,  para  empresas  privadas,  as  parcelas  de  maior  relevância  e  valor

significativo do objeto da licitação,  referente a  execução de serviços  de instalações

elétricas, instalações de telecomunicações e serviços de obras civis (revestimentos,

pisos, alvenarias, pintura, divisórias, etc.); compatível (is) com a complexidade dos

serviços licitados e/ou superior aos mesmos, ambos para obras com no mínimo de

300,00  m²,  compatível  em  características  e  prazos  com  o  objeto  deste  projeto.  O

quantitativo mínimo exigido é inferior a 50% da área construída de intervenção de cada

um dos objetos a serem contratados. As CAT(s) poderão ser apresentadas por diferentes

profissionais, conforme a especialidade. 

c) Capacitação técnico-profissional: o licitante deverá possuir em seu quadro, por

vínculo  empregatício  ou  por  intermédio  de  apresentação  de  contrato  de  prestação  de

serviço, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro

devidamente  reconhecido  pela  entidade  competente,  detentor  de  atestado  de

responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes à

exigida na capacidade técnico-operacional. 

d) É autorizada a subcontratação dos serviços relacionados aos itens:

• ITEM 1 – Laranjeiras  do Sul/PR -   Poderá ser  autorizado a  terceirização de

serviços  relacionados  aos  itens  do  Orçamento:  Item  2.  Serviços

preliminares/técnicos, o que corresponde a 2,78% do total do orçamento;  Item 5.

Esquadrias, o que corresponde 7,19% do total do orçamento; Item 11. Paisagismo e

urbanização,  o  que  corresponde  a  3,92%  do  total  do  orçamento;  Item  12.
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Instalações  Especiais  -  acessibilidade  -  o  que  corresponde a  0,69% do total  do

orçamento; Item 13. Serviços complementares, o que corresponde a 4,14% do total

do orçamento;

• Desta forma, para o ITEM 1 Campus Laranjeiras do Sul é autorizado o limite

de subcontratação até 18,72 do valor total do contrato.

Em caso de subcontratação dos seguintes serviços: Engenheiro Civil de Obra

Júnior com Encargos Complementares – a empresa subcontratada deverá apresentar

acervo técnico compatível em sua área de atuação com a complexidade de sua parte

específica da obra, acompanhado do contrato de serviço.

• ITEM 2 –   Campus Realeza/PR - Poderá ser autorizado a terceirização de serviços

relacionados aos itens do Orçamento: Item 2. Serviços preliminares/técnicos, o que

corresponde a 2,04% do total do orçamento; Item 9. Paisagismo e urbanização, o

que corresponde a 3,95% do total do orçamento; Item 10. Instalações Especiais -

acessibilidade  -  o  que  corresponde  a  0,71%  do  total  do  orçamento;  Item  11.

Serviços complementares, o que corresponde a 1,17% do total do orçamento;

Desta  forma,  para  o  ITEM  2  Campus  Realeza  é  autorizado  o  limite  de

subcontratação até 7,87% do valor total do contrato.

Em caso de subcontratação dos seguintes serviços: Engenheiro Civil de Obra

Júnior com Encargos Complementares - a empresa subcontratada deverá apresentar

acervo técnico compatível em sua área de atuação com a complexidade de sua parte

específica da obra, acompanhado do contrato de serviço.

8 REFERÊNCIAS LEGAIS

As fontes básicas em que se fundamenta este encarte técnico são:

I. Lei Federal nº 6.496/77 – Institui a Anotação de Responsabilidade Técnica;

II. Lei Federal nº 12.378/2010 – Regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo;

III. Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA
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IV. Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia –CONFEA;

V. Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU/BR.

VI. DECRETO nº 7.983 de 2013 – Regras e critérios para elaboração de orçamentos de

referência.

VII. Manual  Licitações  e  Contratos,  Orientações  e  Jurisprudências do TCU, 5ª  edição,

versão2.0 – atualizado em 29/08/2024;

VIII. Manual de Obras Públicas – Edificações – Construção – Práticas da SEAP (Secretaria

de Estado da Administração e do Patrimônio).

9 SIGLAS E DEFINIÇÕES

UFFS: Universidade Federal da Fronteira Sul.

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas.

BDI: Beneficio e Despesas Indiretas.

CONFEA: Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

CREA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

CONAMA: Conselho Nacional do Meio Ambiente.

INMETRO: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial.

ISO/IEC:  International Standardization for Organization / International Electrothecnical  

Commission.

NBR: Normas Brasileiras Regulamentadoras.

10 RELAÇÃO DE ENTREGAS

• ITEM  1  –  Finalização  das  obras  das  complementações  do  Galpão  Agrícola  do

Campus Laranjeiras do Sul – Paraná;
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• ITEM  2  –  Finalização  das  obras  das  complementações  do  Galpão  Agrícola  do

Campus Realeza – Paraná.

11 DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA CONTRATANTE

Serão fornecidos pela UFFS os seguintes documentos:

a) Encarte Técnico;

b) ART's e RRT’s dos Projetos e dos Memoriais Descritivos dos Projetos;

c) Orçamentos  (Planilhas  Orçamentárias  Sintéticas),  Cronogramas  Físico-Financeiros,  

Composições de BDI de Obra, Composições de BDI de Equipamento, Curvas ABC dos 

Insumos,  Curvas  ABC  das  Composições  e  Relatórios  de  Composições  de  Preços  

(Planilhas Orçamentárias Analíticas);

d) Cotações de Preços de Mercado;

e) Memoriais Descritivos e de Especificações dos projetos;

f) Desenhos Técnicos (pranchas) dos projetos.

12 ART'S/RRT'S A SEREM EMITIDAS PELA(S) CONTRATADA(S)

Conforme a relação de projetos descritos neste documento, antes de iniciar a(s) obra(s), a(s)

empresa(s) executora(s) deverá(ão) emitir as seguintes ARTs:S

• ART ou RRT da Execução da Obra Civil;

• ART da Execução das Instalações Mecânicas (exaustor e ar comprimido);

• ART da Execução das Instalações de Elétrica e Telecomunicação.

13 CONSIDERAÇÕES

A CONTRATADA, além das obrigações previstas nos encartes deste Anexo, deve:

a) Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-la na execução

do contrato;
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b) Participar,  dentro do período compreendido entre  a  assinatura  do contrato e  o

início do fornecimento da solução, de reunião de alinhamento de expectativas contratuais

com uma equipe de técnicos da Secretaria de Obras da UFFS;

c) Apresentar  para  aprovação  pela  Secretaria  de  Obras  da  UFFS,  o  Plano  de

Execução  de  Obras  /Cronograma dos  serviços  contratados  incluindo  interferências  das

obras já executadas até o momento;

d) Responder pela recuperação dos ambientes em caso de intervenção em qualquer

estrutura durante a instalação;

e) Planejar,  desenvolver,  implantar  e  executar  os  serviços  objeto  do  contrato,  de

acordo com os requisitos estabelecidos nos Encartes e Anexos deste Documento;

f) Assumir  a  responsabilidade  pelos  encargos  fiscais  e  comerciais  resultantes  da

contratação;

No caso em que a CONTRATADA venha, como resultado das suas operações, prejudicar áreas

não  incluídas  no  setor  de  seu  trabalho,  ele  deverá  recuperá-las  também,  deixando-as  em

conformidade com o seu estado original, sendo que estes custos a cargo da CONTRATADA.

A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e

normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato,

inclusive por suas subcontratadas.

Providenciar  junto  ao  respectivo  conselho  as  Anotações  ou  Registros  de  Responsabilidade

Técnica – ARTs ou RRTs – referentes ao objeto de contrato em nome dos mesmos profissionais

apresentados  para  comprovação  de  capacidade  técnica,  para  todas  as  especialidades

participantes, nos termos da Lei nº 6496/77.

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação

social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços do

objeto do Contrato.

Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que

vierem a incidir sobre o objeto do Contrato, até o recebimento definitivo dos Serviços.
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Os  profissionais  indicados  pelo  licitante  para  fins  de  comprovação  de  capacitação  técnico-

profissional  deverão  participar  do  serviço  objeto  da  licitação,  admitindo-se  substituição  por

profissionais  de  experiência  equivalente  ou  superior,  desde  que  formalmente  solicitado  e

aprovado pela CONTRATANTE.

A empresa deverá fornecer todo o material e mão de obra necessária à perfeita execução do

serviço, bem como entregá-lo pronto, limpo e sem danos aos demais sistemas de infraestrutura,

edificações, posteamento ou mobiliário urbano.

A CONTRATADA fornecerá às máquinas, os equipamentos, as ferramentas, os materiais, a mão

de obra (inclusive os encargos sociais), os insumos, o transporte e tudo mais que for necessário

para a execução, a conclusão e a manutenção dos serviços, sejam eles definitivos ou temporários.

Os custos relativos a esses itens deverão estar incluídos nos respectivos custos unitários ou no

BDI.

A CONTRATADA deverá  providenciar  a  aquisição  dos  materiais  em  tempo  hábil  para  a

execução  dos  serviços  em  plena  consonância  com  o  cronograma.  A FISCALIZAÇÃO  não

aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não fornecimento tempestivo dos materiais

pelos fornecedores.

A CONTRATADA deverá levar em conta todas as precauções e zelar permanentemente para que

as  suas  operações  não  provoquem  danos  físicos  ou  materiais  a  terceiros,  cabendo-lhe,

exclusivamente, todos os ônus para reparação de eventuais danos causados.

14 OBEDIÊNCIA AOS ELEMENTOS DO PROJETO

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes dos projetos,

bem  como  a  estas  especificações.  Em  todos  os  casos  de  caracterização  de  materiais  ou

equipamentos,  através  de  determinada  marca,  tipo,  denominação  ou  fabricação,  fica

subentendida a alternativa “equivalente ou superior em qualidade”.

14.1 Divergência de Dimensões/Escalas

Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão os de maior escala;

assim, prevalecerão sempre os detalhes sobre as plantas gerais.
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Em caso  de  divergência  entre  as  cotas  dos  desenhos  e  suas  dimensões  medidas  em escala,

prevalecerão sempre as primeiras.

Em  caso  de  divergência  entre  os  detalhes  e  estas  especificações  prevalecerão  sempre  os

primeiros.

Todos os detalhes de serviços constantes dos desenhos e não mencionados nas especificações,

assim como todos os detalhes de serviços mencionados nas especificações que não constarem

dos desenhos, serão interpretados como fazendo parte do projeto.

As medidas registradas nas plantas ou descritas no memorial deverão ser comprovadas no local,

prevalecendo sempre estas últimas.

Havendo discrepância entre as reais condições existentes no local da obra e os elementos do

projeto, a ocorrência será objeto de comunicação, por escrito, ao SEO, antes da apresentação da

proposta, a quem competirá deliberar a respeito.

14.2 Detalhes Complementares

Caso surja  a  necessidade  de  qualquer  detalhamento  complementar,  este  será  elaborado  pela

CONTRATADA, com o acompanhamento dos PROJETISTAS. Nenhuma alteração nos desenhos

fornecidos, bem como nestas Especificações, poderá ser feita sem autorização, por escrito, dos

responsáveis técnicos pelo projeto básico estrutural e complementar.

Os autores dos PROJETOS e a FISCALIZAÇÃO poderão impugnar qualquer trabalho feito em

desacordo com os desenhos e Especificações fornecidos.

As  alterações  autorizadas  deverão  ser  cadastradas  pela  CONTRATADA diuturnamente,  com

elaboração  de  desenhos  "as  built"  (como construído)  cujos  originais  (cópias  eletrônicas  em

formato DWG e em PAPEL) serão entregues à FISCALIZAÇÃO.

14.3 Alteração de Especificações

Depois de aprovada a proposta, não será permitida a alteração das especificações, exceto a juízo

da FISCALIZAÇÃO e com autorização por escrito da mesma.
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14.4 Medidas

As  medidas  registradas  nas  plantas  ou  descritas  aqui  deverão  ser  comprovadas  no  local,

prevalecendo sempre às últimas.

Todas as medidas deverão ser conferidas no local, não cabendo à cobrança de nenhum serviço

extra, por diferenças entre as medidas constantes no projeto e o existente.

14.5 Legalização da Obra

A empresa CONTRATADA deverá, por sua conta, providenciar a matrícula no INSS junto aos

órgãos  competentes,  como  também  a  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  (ART)  e/ou

Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de execução perante o respectivo conselho. 

14.6 Cópias e Plotagens

A CONTRATADA deverá manter obrigatoriamente junto ao serviço, no mínimo um conjunto

completo dos projetos a serem executados, memorial de especificações e orçamento, bem como

cópias de ARTs ou RRTs dos PROJETISTAS e da Execução.

As  despesas  referentes  a  cópias,  plotagens  e  outros  documentos  ocorrerão  por  conta  da

CONTRATADA.

14.7 Planejamento

Os  serviços  serão  executados  de  acordo  com  o  cronograma  de  execução,  devendo  a

CONTRATADA, sob a coordenação da FISCALIZAÇÃO da SEO, definir um plano de serviços

coerente com os critérios de segurança, observadas as condições de conforto dos funcionários e

outras  pessoas  envolvidas  no  processo.  A  CONTRATADA  deverá  efetuar  seu  próprio

planejamento, levando em conta a produtividade de suas máquinas, equipamentos e mão de obra,

sem, contudo, exceder o prazo aqui estipulado. Tal planejamento,  incluindo plano de ataque,

maquinário  a  ser  utilizado,  plano  de  intervenção  em  áreas,  cronograma  físico  detalhado  e

produção esperada, deverá ser submetido à aprovação prévia da fiscalização em até 10 (dez) dias

após o recebimento da Ordem de Serviço emitida pela SEO.

13

mailto:seobras@uffs.edu.br
http://www.uffs.edu.br/
mailto:seobras@uffs.edu.br
mailto:seobras@uffs.edu.br
mailto:seobras@uffs.edu.br


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS
e-mail: seobras  @uff  s  .edu.br, site: www.uffs.edu.br 

14.8 Qualidade dos Serviços

A Obra  deverá  ser  considerada  modelo,  em  todos  seus  aspectos,  podendo  receber  alunos,

técnicos  administrativos  e  visitantes  universitários,  acompanhados  de  responsáveis,  e  com

ofícios encaminhados à FISCALIZAÇÃO.

O material a empregar, assim como a mão de obra, será de primeira qualidade objetivando a

obtenção  de  um  acabamento  esmerado  nos  serviços  que  só  serão  aceitos  quando  nessas

condições.

Diariamente, a obra deverá ser limpa, sendo procedida à remoção de todo o entulho e detritos

acumulados no decorrer dos trabalhos, em contêineres específicos para transporte de entulhos.

Madeiras de formas e andaimes deverão ser limpas e empilhadas, livres de pregos.

A remoção  de  todo  entulho  para  fora  dos  locais  de  execução  dos  serviços  será  feita  pela

CONTRATADA, a seu ônus.

No decorrer da execução dos serviços, deverá ser garantido um perfeito escoamento das águas,

evitando por completo a formação de lamaçais no canteiro, nos arredores, nas vias de acesso e

vias públicas. Havendo necessidade, a critério da FISCALIZAÇÃO, deverá ser usado brita nos

locais críticos.

Todo e qualquer dano causado às instalações da UFFS, deverá ser reparado pela CONTRATADA

sem ônus para a UFFS.

Os  materiais  inflamáveis  só  poderão  ser  depositados  em  áreas  autorizadas  pela

FISCALIZAÇÃO, devendo a CONTRATADA providenciar, para estas áreas, às suas expensas,

os dispositivos de proteção contra incêndios determinados pelos órgãos competentes.

A CONTRATADA será responsável, nas áreas em que estiverem executando os serviços, pela

proteção de toda a propriedade pública e privada, linhas de transmissão de energia elétrica e

cabos lógicos, adutoras, telefone, dutos de água, esgoto e drenagem pluvial e outros serviços,

devendo  corrigir  imediatamente,  às  suas  expensas,  quaisquer  avarias  que  nelas  provocar,

deixando-as em conformidade com o seu estado original.
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14.9 Materiais Especificados

Em todos os  casos  de  caracterização de  materiais  ou  equipamentos,  através  de  determinada

marca, tipo, denominação ou fabricação, fica subentendida a alternativa “equivalente ou superior

em qualidade”, a critério da FISCALIZAÇÃO.

Todos os equipamentos e materiais devem ser aceitos pela FISCALIZAÇÃO antes da aplicação

na obra.

14.10 Equivalência dos Materiais

Será admitida a equivalência dos materiais especificados neste memorial desde que comunicado

por  escrito  e  com  exposição  de  motivos,  cabendo  à  decisão  de  aceite  ou  não  aceite,

exclusivamente à SEO.

14.11 Visita ao Local da Obra

É facultada à empresa que está participando do processo licitatório, fazer prévia visita ao local da

obra para proceder minucioso exame das condições locais, averiguarem os serviços, tecnologia e

materiais a empregar. Qualquer dúvida ou irregularidade observada nos projetos ou memoriais

descritivos deverá ser previamente esclarecida junto a Secretaria Especial de Obras da UFFS,

visto que, depois de apresentada a proposta, não haverá acolhimento de nenhuma reivindicação.

14.12 Dúvidas no Decorrer do Processo

Qualquer dúvida que venha a ocorrer com relação a este projeto durante sua fase de licitação,

durante  elaboração  dos  projetos  executivos  ou  durante  a  execução  da  obra,  por  omissão

involuntária  deste  memorial  ou  das  folhas  de  desenho,  A  UFFS  deverá  ser  consultada

previamente, não sendo admitidas interpretações por conta própria das empresas participantes do

processo licitatório.

14.13 Serviços Mal Executados

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados, logo após o

recebimento da Ordem de Serviço correspondente, sendo por sua conta exclusivas as despesas

decorrentes dessas providências, sendo a etapa correspondente considerada como não concluída.
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14.14 Recusa de Serviços

A execução dos serviços será norteada pela boa técnica,  sendo direito da UFFS à recusa de

serviços  mal  executados  ou  de  técnicas  duvidosas.  Neste  caso,  confirmando-se  a

responsabilidade da CONTRATADA, a SEO exigirá a re-execução dos serviços em questão, não

havendo  por  parte  da  UFFS,  nenhum custo  adicional  por  demolições,  transporte,  compra  e

reposição de materiais, ou por qualquer que seja a modalidade de perda econômica por parte da

CONTRATADA.

14.15 Comunicação

A comunicação oficial  entre  a CONTRATADA e a  UFFS é o Diário de Obras e deverá ser

preenchido diariamente.

As  atividades  que a  FISCALIZAÇÃO julgar  necessitarem de  seu acompanhamento  terá  sua

execução restrita aos horários compreendidos entre 8h e 17h de dias úteis. Caso os serviços dessa

natureza ocorram fora do horário especificado, a CONTRATADA deverá solicitar autorização da

FISCALIZAÇÃO que avaliará a possibilidade de realização desses serviços.

15 NORMAS

Sustentabilidade - IN Nº1/2010 SLTI/MPOG - Estes serviços estão de acordo com padrões de

sustentabilidade  exigidos.  A  executora  dos  serviços  deverá  também  atender  aos  mesmos

preceitos conforme as características dos serviços demandados, apresentando comprovante de

Origem da Madeira utilizada nos serviços e de controle de Transporte dos Resíduos.

Em qualquer situação deverão ser aplicadas as normas do INMETRO e as normas da ABNT,

Normas  de  Segurança  e  de  Prevenção  Contra  Incêndio,  atualizadas  e  específicas  para  cada

situação.  Os  projetos  foram  elaborados  conforme  legislação  vigente  e  normas  da  ABNT

aplicáveis,  seguindo  as  boas  práticas  e  levando  em  consideração  a  economia  de  materiais,

utilização de materiais menos poluentes etc.

Todos os projetos deverão atender às seguintes Normas e Práticas complementares, além das já

citadas:

a) Normas e Códigos Estrangeiros, em casos omissos em normas nacionais;
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b)  Normas Regulamentadoras do Capítulo V, Título II, da CLT, relativas à Segurança e

Medicina do Trabalho;

c) Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, estaduais e Municipais, inclusive

normas de concessionárias de serviços públicos;

d) Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA.

16 FISCALIZAÇÃO

A Comissão de Acompanhamento da UFFS deverá fiscalizar todas as atividades exercidas de

modo  sistemático,  objetivando  a  verificação  do  cumprimento  das  disposições  contratuais,

técnicas  e  administrativas,  em  todos  os  seus  aspectos.  O  profissional  da  UFFS  deverá

providenciar o registro da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou RRT de Fiscalização.

Deverão ser observadas as seguintes condições gerais:

1) A CONTRATANTE manterá desde o início dos serviços ate o seu recebimento definitivo,

a seu critério exclusivo, uma equipe de FISCALIZAÇÃO constituída por profissionais

habilitados necessários ao acompanhamento e controle dos trabalhos;

2) A empresa CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla

ação da FISCALIZAÇÃO, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como

atendendo prontamente as solicitações que lhe forem efetuadas;

3) Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela Comissão de Acompanhamento e

Fiscalização  da  UFFS  serão  considerados  como  se  fossem  praticados  pela

CONTRATANTE.

A Comissão  de  Acompanhamento  e  Fiscalização  deverá  realizar,  dentre  outras,  as  seguintes

atividades:

a) Manter  um arquivo  completo  e  atualizado  de  toda  a  documentação  pertinente  aos

trabalhos,  incluindo  o  contrato,  este  encarte  técnico,  orçamentos,  cronogramas,

correspondências, etc.;
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b) Aprovar a indicação pela Contratada do Coordenador responsável pela condução dos

trabalhos;

c) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace a ação da

Fiscalização;

d) Verificar se estão sendo colocados a disposição dos trabalhos a equipe técnica prevista

na proposta e sucessivo contrato de execução dos serviços;

e) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões virtualmente constatadas no

Projeto, bem como nas demais informações e instruções complementares deste Encarte

técnico, necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos.

17 PAGAMENTO

Ao final de cada período, a empresa contratada deverá elaborar proposta de planilha de medição,

conforme padrão utilizado pela UFFS, de acordo com cronograma físico-financeiro aprovado

pela CONTRATANTE e ciência do Engenheiro Fiscal da UFFS.

Todos os serviços contratados serão medidos, sendo que as medidas registradas nas plantas ou

descritas aqui deverão ser comprovadas no local, prevalecendo sempre às últimas.

Os critérios de medição deverão corresponder aos critérios citados no MANUAL DE OBRAS

PÚBLICAS - EDIFICAÇÕES, Práticas da SEAP, disponível no site: Manual_SRLTIb.pm6.

Após conferência dos dados e atesto do fiscal, será solicitada a emissão da nota fiscal que deverá

ser acompanhada dos documentos citados no contrato.

O  pagamento  será  realizado  somente  com  a  realização  do  serviço.  Neste  caso  não  são

considerados para pagamento o depósito de materiais no canteiro da obra ou na fábrica.

18 TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO – TRP

A empresa deverá comunicar, através de documento formal, a conclusão da obra e solicitar à

Fiscalização  da  CONTRATANTE  a  emissão  do  TRP,  sendo  este  para  efeito  de  posterior

verificação da conformidade do material aplicado na obra com a especificação. Para a emissão

do mesmo, deverão ser executados todos os serviços constantes no objeto contratado
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A representação  e  descrição  de  como  foi  construído,  conforme  NBR  14645-1  ("as  built")

consistirá na expressão de todas as alterações, modificações, acréscimos ou supressões realizadas

durante a construção autorizadas pela SEO, cujos procedimentos tenham sido de acordo com o

previsto pelas disposições do Memorial e Especificações Técnicas.

Representação gráfica: Representação sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como os

serviços resultaram após a sua execução, sendo que as retificações dos projetos deverão ser feitas

sobre  cópias  dos  originais,  devendo  constar,  acima  do  selo  de  cada  prancha,  a  alteração  e

respectiva data. Deverão ser entregue em forma impressa e digital.

Em  relação  ao  memorial  descritivo,  se  houver  necessidade  de  fazer  retificações  ou

complementações das especificações técnicas, estas devem ser feitas em conformidade com as

alterações introduzidas nas plantas. 

Ainda, a CONTRATADA deverá apresentar as Certidões Negativas de Débitos referente à obra,

emitidas pela Prefeitura Municipal e Receita Federal.

19 TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - TRD

A contratada deverá solicitar por escrito o TRD quando sanar eventuais pendências identificadas

no relatório circunstanciado do TRP, e este poderá ser emitido em até 90 dias da emissão do TRP,

após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

20 MODALIDADE DA LICITAÇÃO

Para melhor respaldar a Pró-Reitoria de Administração na escolha da modalidade da licitação,

consideramos o objeto formado por obras de reformas, constituídas por serviços de engenharia

destinados para empresas que apresentam qualificação técnica em conformidade com exigência

descrita neste Encarte Técnico, sem compra conjunta de alguns equipamentos.

Quanto  ao  regime  de  execução,  a  SEO  sugere  a  execução  indireta,  através  do  regime  de

empreitada por preço unitário, tipo maior desconto. Além disso, conforme o descrito a seguir,

apresentamos as seguintes considerações que podem embasar a escolha:

Condições de desempenho e qualidade para o Edital - Proposta mais vantajosa, consagrando-se

vencedora  a  licitante  que  apresentar  a  proposta,  observados  os  prazos  de  execução,  as
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especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições

definidas neste processo licitatório;

Mercado para o serviço: Verificou-se entre as empresas especializadas na área do objeto licitado,

o  fornecimento  habitual  dos  serviços  aqui  demandados,  além  da  existência  de  inúmeras

prestadoras de serviço com potencial para participar da licitação.

Chapecó-SC, 03 de agosto de 2025.

FABRÍCIO BALESTRIN
Secretário Especial de Obras
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