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TERMO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS RELEVANTES
OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CONCORRÊNCIA Nº 90005/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23205.022066/2025-16

OBJETO: Republicação  da  licitação  Concorrência  nº  90004/2024  para  a  Contratação  de
Pessoa(s)  Jurídica(s)  especializada(s)  para  realizar  as  obras  da  “finalização  da
Complementação  das  Obras  dos  Galpões  Agrícolas  dos  Campi  de  Laranjeiras  do  Sul  e
Realeza”;  no Estado do Paraná; da Universidade Federal da Fronteira Sul; com serviços de
construção civil  e arquitetura, instalações elétricas,  sistema de proteção contra descargas
atmosféricas  e  sistema  de  alarme  de  incêndio;  com  664,84  m²  de  área  construída  de
intervenção para cada campus.
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DECLARAÇÕES E JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO

1.1. Classificação como obra ou serviço de engenharia

O objeto da presente licitação constitui ( X ) OBRA / (   ) SERVIÇO DE ENGENHARIA, sob a
seguinte justificativa:

Estas  obras  objetivam  a  finalização  dos serviços  de  construção  civil  e  arquitetura,
revestimentos de pisos e paredes; instalações elétricas; instalações telecomunicações;
instalações climatizações; instalações hidrossanitárias; instalações preventivas contra
incêndio; paisagismo e urbanização.

2. REGIMES DE EXECUÇÃO

Para  a  execução  indireta  do  objeto,  será  adotado  o  seguinte  regime,  de  acordo  com  a
justificativa abaixo:

( X ) empreitada por preço unitário

(   ) empreitada por preço global

(   ) empreitada integral

(   ) contratação por tarefa

(   ) contratação integrada

(   ) contratação semi-integrada

(   ) fornecimento e prestação de serviço associado
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Uma vez adotado o regime de empreitada por preço global / empreitada integral, o Projeto
Básico (   ) DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos serviços
relativos à presente contratação, segundo as diretrizes do Acórdão n. 1.977/2013-Plenário
TCU, adotando os seguintes parâmetros descritos no documento abaixo identificado:

Uma vez adotado o regime de empreitada por preço global / empreitada integral, o Projeto
Básico  (    )  NÃO  DEFINIU  as  subestimativas  e  superestimativas  técnicas  relevantes  dos
serviços relativos à presente contratação, sob a seguinte justificativa:

3. ELABORAÇÃO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TÉCNICOS POR PROFISSIONAL 
HABILITADO E COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

No  presente  feito,  o  (  X  )  Projeto  Básico  /  documentos  técnicos  foram  elaborados  por
profissional habilitado de (  X  ) engenharia, (    ) arquitetura ou (    ) técnico industrial, com a
emissão da (  X  ) ART, (    ) RRT ou (    ) TRT. 

No presente feito, embora o Projeto Básico / documentos técnicos tenham sido elaborados
por profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, (   ) NÃO houve a
emissão da ART, RRT ou TRT, com base na seguinte justificativa:

No  presente  feito,  o  Projeto  Básico  /  documentos  técnicos  NÃO  foram  elaborados  por
profissional  habilitado  de  engenharia,  arquitetura  ou  técnico  industrial,  com  base  na
seguinte justificativa: 

4. DEFINIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA

Na presente licitação:

( X ) FOI observada a ordem prioritária dos parâmetros do art. 23, § 2º, da Lei n. 14.133, de
2021;

(  X  ) FORAM adotados custos unitários menores ou iguais aos custos unitários de referência
do SINAPI, para todos os itens relacionados à construção civil;

(      ) FORAM adotados custos unitários superiores aos custos unitários de referência do
SINAPI para determinados itens do orçamento, conforme justificativa do relatório técnico
elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos.
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No orçamento da presente obra ou serviço, para os itens não contemplados no SINAPI,  
(   X   ) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 2º, da Lei
n. 14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida:

(    )  utilização  de  dados  de  pesquisa  publicada  em  mídia  especializada,  de  tabela  de
referência  formalmente  aprovada  pelo  Poder  Executivo  federal  e  de  sítios  eletrônicos
especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso (citar
as fontes e justificar a pertinência técnica da opção): 

(  ) contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no
período  de  1  (um)  ano  anterior  à  data  da  pesquisa  de  preços,  observado  o  índice  de
atualização de preços correspondentes, sob a seguinte justificativa (citar as fontes, justificar
metodologia e juntar a pesquisa aos autos):

(    )  pesquisa  na  base  nacional  de  notas  fiscais  eletrônicas,  na  forma  do  regulamento
(apresentar justificativa e documentar a pesquisa nos autos)

5. ORÇAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITÁRIOS

No orçamento da presente obra ou serviço:

(    X  )  foi/foram juntadas a(s) (   ) planilha(s) sintética(s) e a(s) (  x ) planilha(s) analítica(s) 

(       )   NÃO foi/foram juntadas a(s)  (     )  planilha(s)  sintética(s)  e  a(s)  (    )  planilha(s)
analítica(s). 

O documento de responsabilidade técnica relativo às planilhas orçamentárias:

(  X   )  consta nos autos. 

(      )  NÃO consta nos autos. 

Na presente licitação:

(    X  ) foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referência mais atualizada(s).

(      ) NÃO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referência mais atualizada(s).
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6. ELABORAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

No orçamento de referência da presente licitação:

(     )  foram adotadas  apenas composições  de custos unitários  oriundas  do  SINAPI,  sem
adaptações;

(  X ) foram adotadas composições “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 8º do Decreto
n. 7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos
licitantes;

(    ) foram adotadas composições “próprias”, extraídas de fontes extra-SINAPI, nos termos
do art. 23, § 2º, da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos
para o conhecimento dos licitantes.

7. CUSTOS DIRETOS

No orçamento de referência da  presente licitação,  os  custos  diretos  (  x  )  compreendem
apenas os componentes de preço que podem ser devidamente identificados, quantificados e
mensurados na planilha orçamentária.

Especificamente em relação ao custo direto de administração local:

(  X ) observa os parâmetros do Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU;

(   ) adota o parâmetro do (   ) 1º quartil ou (   ) médio ou (   ) 3º quartil, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que não foi adotado o médio:

(   ) adota percentual superior ao 3º quartil, em razão das peculiaridades do objeto licitado,
de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Em relação ao cronograma físico-financeiro:

(  X  ) PREVÊ pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de
administração local, para cada período de execução contratual, refletindo adequadamente a
evolução da execução da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.
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(    ) NÃO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os
de  administração  local,  para  cada  período  de  execução  contratual,  sob  a  seguinte
justificativa:

8. ELABORAÇÃO DAS CURVAS ABC DOS SERVIÇOS E INSUMOS

Na presente licitação:

(  X  )  foi/foram  juntada(s)  a(s)  Curva(s)  ABC  relativas  aos  (  X  )  INSUMOS  e  
(   X  ) SERVIÇOS.

(   )  NÃO  foi/foram  juntada(s)  a(s)  Curva(s)  ABC  relativas  aos  (   )  INSUMOS  e  aos
(     ) SERVIÇOS, sob seguinte justificativa:

9. ADOÇÃO DO REGIME DE DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA

Na presente licitação, serão adotados os custos de referência (     ) DESONERADOS ou ( X )
NÃO DESONERADOS, por se tratar da opção mais vantajosa para a Administração, conforme
simulação juntada aos autos (preencher, se necessário, para outras considerações):

ITEM 1 (Campus Laranjeiras do Sul) 

 o preço base atualizado SINAPI 06/2025/PR ORSE 05/2025/PR desonerado ficou em
R$  440.197,51  (quatrocentos  e  quarenta  mil,  cento  e  noventa  e  sete  Reais  com
cinquenta e um centavos);

 o preço base atualizado SINAPI 06/2025/PR ORSE 05/2025/PR não desonerado ficou
em R$ 430.230,51 (quatrocentos e trinta mil, duzentos e trinta Reais com cinquenta e
um centavos).

ITEM 2 (Campus Realeza) 

 o preço base atualizado SINAPI  SINAPI  06/2025/PR ORSE 05/2025/PR  desonerado
ficou em R$ 572.315,33 (quinhentos e setenta e dois mil, trezentos e quinze Reais
com trinta e três centavos);

 o preço base atualizado SINAPI 06/2025/PR ORSE 05/2025/PR não desonerado ficou
em R$ 550.661,77 (quinhentos e cinquenta mil, seiscentos e sessenta e um Reais com
setenta e sete centavos).
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10. DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE BDI

Na presente licitação, o detalhamento do BDI: (  X ) observa os parâmetros do Acórdão n.
2.622, de 2013 - Plenário do Tribunal de Contas da União.

Foram adotados os seguintes parâmetros de percentuais para cada item do BDI contemplado
no Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas para os casos em que não foi adotado o médio:

Administração central: (   ) 1º quartil ou (  x ) quartil médio ou (   ) 3º quartil:

Seguro e garantia: (   ) 1º quartil ou ( x  ) quartil médio ou (   ) 3º quartil:

Risco: (   ) 1º quartil ou (  x ) quartil médio ou (   ) 3º quartil:

Despesa financeira: (   ) 1º quartil ou (  x ) quartil médio ou (   ) 3º quartil:

Lucro: (   ) 1º quartil ou (  x ) quartil médio ou (   ) 3º quartil:

Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razão das peculiaridades do objeto licitado, foram
adotados  percentuais  superiores  ao  3º  quartil,  de  acordo  com  as  justificativas técnicas
abaixo apresentadas:

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Na presente licitação, (  ) SERÁ ou (  x ) NÃO SERÁ adotado o BDI reduzido sobre os custos
dos materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

A planilha orçamentária  não prevê uso de BDI reduzido porque não há itens  de
fornecimento  direto  de  materiais  e  nem  de  equipamentos  que  representem
percentual significativo em relação ao preço global da obra. Mesmo assim, consta no
processo  a  planilha  de  cálculo  de  DBI  reduzido  para  ser  usada  em  eventual
aditamento de material e/ou equipamento que necessitam de diferenciação.

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:

(  X ) foram observados os parâmetros do Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU;

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes – Obras/Serviços de Engenharia – Lei 14.133/2021
e-CJU e Diretoria de Obras e Serviços de Engenharia da Consultoria-Geral da União / AGU 
Atualização: Agosto/2023

7



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS
Rodovia SC 484 – KM 02, Fronteira Sul, Chapecó-SC, CEP 89815-899, Caixa Postal 181, fone 49 2049-3113

e-mail: seobras@uffs.edu.br, site: www.uffs.edu.br

(   ) foi adotado o parâmetro do (   ) 1º quartil ou (   ) médio ou (   ) 3º quartil, de acordo com
as  justificativas técnicas  abaixo  apresentadas  para  os  casos  em que não  foi  adotado  o
médio:

(   ) foi adotado percentual superior ao 3º quartil, em razão das peculiaridades do objeto
licitado, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

12. ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

O cronograma físico-financeiro:

(  X ) FOI juntado aos autos

(     ) NÃO foi juntado aos autos.

Na hipótese de ter sido adotado o regime de empreitada por preço global, o cronograma
físico-financeiro:

(   X )  DEFINE com clareza as etapas de serviços que guiarão a aceitabilidade dos preços
propostos pelos licitantes.

(     ) NÃO define com clareza as etapas de serviços que guiarão a aceitabilidade dos preços
propostos pelos licitantes.

13. PROJETO EXECUTIVO

( X ) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e
divulgados com o edital da licitação;

(   )  NÃO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal  atribuição expressamente
repassada à contratada, com os custos contemplados na planilha orçamentária elaborada.
Nessa hipótese, (      ) ATESTO que o projeto básico e os demais documentos técnicos da
licitação possuem nível de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboração
dos projetos executivos pela contratada.

14. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Registro da empresa no conselho profissional
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Na presente licitação, será exigido o registro da empresa licitante junto ao (   X   ) CREA e/ou
ao (   X   ) CAU e/ou ao (       ) CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

O  que  se  entende  por  essa  norma,  é  que  as  empresas  de  engenharia  e/ou
arquitetura  e  urbanismo  bem  como  seus  responsáveis  técnicos  precisam  do
registro no Conselho profissional correspondente.

Trata-se de exigência legal, porque o objeto é para contratação de empresa para
realizar finalização das obras, e de acordo com a lei 5.194/66, todas as empresas
que prestam serviços  de  execução  de  projetos  e  obras  precisam do  registro  dos
conselhos regionais, bem como, o seu profissional técnico responsável.

De acordo com o Art. 67 da Lei n. 14.133, de 2021, o licitante deverá possuir em seu
quadro, por vínculo empregatício ou por intermédio de apresentação de contrato de
prestação de serviço, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de
atestado  de  responsabilidade  técnica  por  execução  de  obra  ou  serviço  de
características semelhantes à exigida na capacidade técnico-operacional.

Em relação à qualificação técnico-profissional,  NÃO foi admitida qualquer exigência
relativa ao tempo de experiência ou de exercício em função dos profissionais a serem
disponibilizados pela licitante para a execução do objeto.

Capacidade técnico-operacional

Na presente licitação: 

(      ) serão exigidas comprovações de capacidade técnico-operacional quanto às parcelas de
maior relevância técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:

(  x  ) SERÁ exigida a comprovação de quantitativos mínimos nos atestados, correspondentes
aos  seguintes  serviços  das  parcelas  de  maior  relevância  técnica  e  valor  significativo  do
objeto:

Execução de serviços de instalações elétricas, instalações de telecomunicações e serviços
de obras civis (revestimentos, pisos, alvenarias, pintura, divisórias, etc.); compatível (is)
com a complexidade dos serviços licitados e/ou superior aos mesmos, ambos para obras
com no mínimo de 300,00 m2. A área mínima corresponde a 45,12% da área da obra que
é de 664,84 m². A exigência atende, portanto, o art. 67, §§ 1º e 2º, da Lei nº 14.133, de
2021.
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 ITEM  1  (Campus  Laranjeiras  do  Sul),  a  execução  dos  serviços  de  4.  Instalações
elétricas  a  32,52%;  5.  Instalações  de  Telecomunicações  a  8,05%;  3.  obra  civil  -
revestimentos corresponde a 18,63% do total do orçamento da obra.

 ITEM  2  (Campus  Realeza), a  execução  dos  serviços  de  Instalações  elétricas
corresponde  a  62,26%;  instalações  de  telecomunicações  7,65%  e;  obras  civis  -
revestimentos - corresponde a 10,11% do total do orçamento da obra.

As  exigências  estão  aplicadas  exclusivamente  aos  itens  do  orçamento  que  possuem
significativa relevância para a execução do objeto, sendo que nenhum serviço exigido nas
comprovações corresponde a menos de 4% do total  do  orçamento geral  da obra,  de
acordo com o Acórdão nº 1.229/2008-Plenário, Acórdão nº 2.303/2015 -Plenário e art. 67,
§§ 1º e 2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

Possibilidade de somatório de atestados

Na  presente  licitação,  será  (   )  ACEITO ou  (  X  )  VEDADO  o  somatório  de  atestados  de
capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos mínimos demandados,
com base na seguinte justificativa técnica:

A  vedação  justifica-se  por  se  tratar  de  uma  obra  de  pequeno  porte,
aproximadamente  664,84  m²,  sendo  solicitado  apenas  300 m²  para  fins  de
comprovação da capacidade técnica. Sendo assim, requisito facilmente atendido
pelas licitantes que atuam no mercado.

Capacidade técnico-profissional

Na presente licitação:

(     ) NÃO SERÃO exigidas comprovações de capacidade técnico-profissional.

( X ) SERÃO exigidas comprovações de capacidade técnico-profissional quanto às parcelas de
maior  relevância  técnica  e  valor  significativo  do  objeto,  a  serem  executadas  pelos
profissionais abaixo elencados:

Para o cargo de Engenheiro e/ou Arquiteto e Urbanista

(  X  )  SERÁ,  excepcionalmente,  exigida  a  comprovação  de  quantitativos  mínimos  nos
documentos de ART/RRT, com base na seguinte justificativa:
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Necessidade de comprovação por parte do responsável técnico da licitante que já
executou obra ou serviço de características semelhantes, demonstrando assim
possuir competência, experiência, domínio sobre os procedimentos construtivos
e conhecimentos técnicos para entregar o objeto licitado em conformidade com
as exigências requeridas.

Os  quantitativos  mínimos  a  serem comprovados  nos  documentos  de  ART/RRT,  por  cada
profissional, estão abaixo elencados: 

Para  o  cargo  de  Engenheiro  e/ou  Arquiteto  com  habilitação  técnica:
quantitativos  mínimos  equivalentes  ao  percentual  de  45,12%  (300  m²) dos
quantitativos licitados, para os serviços de  instalações elétricas, instalações de
telecomunicações  e  serviços  de  obras  civis  (revestimentos,  pisos,  alvenarias,
pintura, divisórias, etc.)

Exigências de instalações, aparelhamento e pessoal técnico

Na  presente  licitação,  (  X  )  SERÁ  exigida  a  indicação  de  instalações,  aparelhamento  ou
pessoal técnico com determinada qualificação, a seguir elencados:

Indicação de responsável técnico para o cargo de Engenheiro e/ou Arquiteto com
habilitação técnica para os serviços solicitados na comprovação da capacidade
técnica.

15. VISTORIA

Na presente licitação, a realização de vistoria será ( X  ) FACULTATIVA ou (   ) OBRIGATÓRIA, e
o licitante (  X ) PODERÁ ou (   ) NÃO PODERÁ substituir o atestado de vistoria pela declaração
de  pleno  conhecimento  das  condições  de  execução  do  objeto,  com  base  na  seguinte
justificativa técnica:

Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá
realizar vistoria nas instalações do local, acompanhado por servidor designado pela
Contratante. 

Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal
assinada pelo responsável  técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condições e peculiaridades da contratação. 
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16. SUBCONTRATAÇÃO 

O órgão assessorado (    )  NÃO ADMITIU ou  (  X  )  ADMITIU a  subcontratação parcial  na
presente licitação, sob as seguintes condições e justificativas técnicas:

TEM 1 – Laranjeiras do Sul/PR

Para os serviços:

Item  2.  Serviços  preliminares/técnicos,  o  que  corresponde  a  2,78%  do  total  do
orçamento;

Item 5. Esquadrias, o que corresponde 7,19% do total do orçamento;

Item  9.  Paisagismo  e  urbanização,  o  que  corresponde  a  3,92%  do  total  do
orçamento;

Item 12. Instalações Especiais - acessibilidade - o que corresponde a 0,69% do total
do orçamento;

Item  13.  Serviços  complementares,  o  que  corresponde  a  4,14%  do  total  do
orçamento;

Desta forma, para o ITEM 1 Campus Laranjeiras do Sul é autorizado o limite de
subcontratação até 18,72% do valor total do contrato.

ITEM 2 – Campus Realeza/PR

Para os serviços:

Item  2.  Serviços  preliminares/técnicos,  o  que  corresponde  a  2,04%  do  total  do
orçamento;

Item  9.  Paisagismo  e  urbanização,  o  que  corresponde  a  3,95%  do  total  do
orçamento;

Item 10. Instalações Especiais - acessibilidade - o que corresponde a 0,71% do total
do orçamento;

Item  11.  Serviços  complementares,  o  que  corresponde  a  1,17%  do  total  do
orçamento;

Desta  forma,  para  o  ITEM  2  Campus  Realeza  é  autorizado  o  limite  de
subcontratação até 7,87% do valor total do contrato.
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17. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO

Na  presente  licitação,  será  exigida  a  comprovação  de  (   )  CAPITAL  MÍNIMO  ou  (  X  )
PATRIMÔNIO  LÍQUIDO  MÍNIMO,  no  percentual  de  10%  por  cento  sobre  o  valor  total
estimado da contratação, com base na seguinte justificativa técnica:

Necessidade de apresentar qualificação econômica-financeira de acordo com o art.
22  da  Instrução  Normativa  SEGES/MPDG  n.  3,  de  2018,  estabelece  que  a
comprovação  da  situação  financeira  das  empresas  será  constatada  mediante
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC). 

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será
exigido para fins de habilitação Patrimônio Líquido não inferior a 10% do valor total
estimado da contratação ou do item pertinente.

Por se tratar de finalização das complementações das obras dos Galpões Agrícolas,
com serviços  revestimentos  de  pisos  e  paredes;  esquadrias;  instalações  elétricas;
instalações  telecomunicações;  instalações  preventivas  contra  incêndio,  instalações
mecânicas;  instalações  hidrossanitárias;  paisagismo  e  instalações  especiais,  é
necessário que a licitante tenha qualificação econômica-financeira para garantir  a
segurança da edificação.

18. PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS

Na presente licitação, será 

( X ) PERMITIDA a participação de consórcios. (Não é necessário justificar)

(   ) VEDADA a participação de consórcios, com base na seguinte justificativa:

19. PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS

Na presente licitação, será (   ) VEDADA ou ( X ) PERMITIDA a participação de cooperativas,
com base na seguinte justificativa:
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20. GARANTIA DA EXECUÇÃO

Na presente licitação, será ( X ) EXIGIDA ou (   ) DISPENSADA a apresentação de garantia de
execução contratual, com base na seguinte justificativa:

Por se tratar  de finalização de obras  com serviços de instalação de rede de gás,
instalações  elétricas,  preventivas  contra  incêndio,  sistemas  de  proteção  contra
descargas  atmosféricas.  Sistemas/instalações  com  risco  de  segurança,  necessário
garantir que os serviços estejam de acordo com as normas. Portanto, o adjudicatário
prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 98 da Lei n. 14.133, de
2021, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o
término da vigência contratual, a garantia não excederá a 5% (cinco por cento) do
valor inicial do contrato.

21. DA SUSTENTABILIDADE

No tocante à promoção do Desenvolvimento Nacional Sustentável previsto nos arts. 5º, e 11,
IV,  da Lei  n.  14.133,  de  2021,  nesta  licitação o tomou as  seguintes  medidas  quando do
planejamento de obras e serviços de engenharia:

(  X  ) definiu os critérios e práticas sustentáveis, objetivamente e em adequação ao objeto da
contratação  pretendida,  como  especificação  técnica  do  objeto,  obrigação  da  contratada,
e/ou requisito de habilitação/qualificação previsto em lei especial  

(  X  )  verificou  se  os  critérios  e  práticas  sustentáveis  especificados  preservam  o  caráter
competitivo do certame;

(  X  ) verificou a incidência de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n.
13.146, de 2015); e

(  X  ) verificar o alinhamento da contratação com o Plano de Gestão de Logística Sustentável.

Nesta licitação, o órgão assessorado entendeu que os serviços objeto desta contratação não
se  sujeitam  aos  critérios  e  práticas  de  sustentabilidade  ou  que  as  especificações  de
sustentabilidade restringem indevidamente a competição em dado mercado, sob a seguinte
justificativa:
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