


UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS

REALEZA-PARANÁ

CANTINA CAMPUS REALEZA – PR

PLANILHA RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CUSTO % ITEM

1 PROJETOS E TAXAS R$ 1.180,38 0,55%

1.1 PROJETOS E TAXAS R$ 1.180,38 0,55%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS R$ 11.339,06 5,30%

2.1 SERVIÇOS INICIAIS R$ 1.980,54 0,93%

2.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 9.358,52 4,38%

3 COBERTURA R$ 7.827,01 3,66%

3.1 ESTRUTURA METALICA R$ 7.827,01 3,66%

4 REVESTIMENTOS R$ 35.887,24 16,79%

4.1 REVESTIMENTO DE PISO R$ 5.653,45 2,64%

4.2 REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 10.081,68 4,72%

4.3 REVESTIMENTO DE TETO R$ 12.147,92 5,68%

4.4 PINTURA INTERNA R$ 5.614,29 2,63%

4.5 PINTURA EXTERNA R$ 2.389,90 1,12%

5 ESQUADRIAS R$ 8.807,26 4,12%

5.1 TELA MOSQUETEIRO R$ 2.650,19 1,24%

5.2 PELÍCULA R$ 6.157,07 2,88%

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 85.868,82 40,17%

6.1 RAMAL DE LIGAÇÃO R$ 29.025,53 13,58%

6.2 CANTINA R$ 56.843,29 26,59%

7 TELECOMUNICAÇÃO R$ 18.157,77 8,49%

7.1 INFRAESTRUTURA ÓPTICA R$ 8.742,99 4,09%

7.2 CABEAMENTO PREDIAL R$ 9.414,78 4,40%

8 CLIMATIZAÇÃO R$ 4.733,08 2,21%

8.1 CONDICIONADORES DE AR R$ 4.733,08 2,21%

9 REDE DE GAS COMBUSTIVEL G.L.P. R$ 448,29 0,21%

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 29.699,63 13,89%

10.1 APARELHOS R$ 28.626,28 13,39%

10.2 ÁGUA R$ 1.073,35 0,50%

11 INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E PROTETIVAS CONTRA INCÊNDIO R$ 2.633,62 1,23%

11.1 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA R$ 410,23 0,19%

11.2 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA R$ 503,18 0,24%

11.3 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS R$ 911,90 0,43%

11.4 EXTINTORES R$ 808,31 0,38%

12 PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO R$ 935,63 0,44%

12.1 CALÇADAS R$ 935,63 0,44%

13 INSTALAÇÕES ESPECIAIS R$ 4.913,95 2,30%

13.1 INSTALAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE R$ 4.913,95 2,30%

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 1.352,06 0,63%

14.1 SERVIÇOS FINAIS R$ 1.352,06 0,63%

TOTAL GERAL R$ 213.783,80 100,00%

ÁREA CONSTRUÍDA 211,26

R$/M² R$ 1.011,95

Última atualização em 02/08/2025 às 10:49:52



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS - REALEZA-PARANÁ

ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA E GESTÃO AMBIENTAL

CANTINA CAMPUS REALEZA – PR

ORÇAMENTO ANALÍTICO

NÚMERO TOTAL DE LINHAS: 412

BASES DE DADOS UTILIZADAS: TOTAL GERAL: R$ 213.783,80
REFERÊNCIA SINAPI: 06/2025 PR (Sem Desoneração) DESCONTO EMPRESA: 0,000000%

REFERÊNCIA ORSE: 05/2025 PR (Sem Desoneração) BDI DA OBRA: 21,20%

OrcamentoUFFS 4.5.release.20250723 Última atualização em 02/08/2025 às 10:48:57 BDI DE EQUIP.: 15,28%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO UN. CUSTO TOTAL BDI % ITEM

1 PROJETOS E TAXAS SUBTOTAL R$ 973,92 R$ 1.180,38 0,5521%

1.1 PROJETOS E TAXAS SUBTOTAL R$ 973,92 R$ 1.180,38 0,5521%

1.1.1 C. PRÓPRIA SP-C.1178 ART DE EXECUÇÃO POR ESPECIFICIDADE UN 2,00 R$ 271,47 R$ 542,94 21,20% R$ 658,04 0,3078%

1.1.2 C. PRÓPRIA TX-C.2771 UN 2,00 R$ 215,49 R$ 430,98 21,20% R$ 522,34 0,2443%

SUBTOTAL ITEM: PROJETOS E TAXAS R$ 973,92 R$ 1.180,38 0,5521%

SUBTOTAL ITEM: PROJETOS E TAXAS R$ 973,92 R$ 1.180,38 0,5521%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS SUBTOTAL R$ 9.355,77 R$ 11.339,06 5,3040%

2.1 SERVIÇOS INICIAIS SUBTOTAL R$ 1.634,13 R$ 1.980,54 0,9264%

2.1.1 C. ORSE 2450 LIMPEZA GERAL M2 211,26 R$ 2,96 R$ 625,33 21,20% R$ 757,89 0,3545%

2.1.2 C. PRÓPRIA SP-C.2631 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,00 R$ 504,40 R$ 1.008,80 21,20% R$ 1.222,65 0,5719%

SUBTOTAL ITEM: SERVIÇOS INICIAIS R$ 1.634,13 R$ 1.980,54 0,9264%

2.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL SUBTOTAL R$ 7.721,64 R$ 9.358,52 4,3776%

2.2.1 C. SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00 R$ 131,06 R$ 3.145,44 21,20% R$ 3.812,23 1,7832%

2.2.2 C. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,00 R$ 42,44 R$ 2.037,12 21,20% R$ 2.468,96 1,1549%

2.2.3 C. PRÓPRIA IA-C.1171 ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00 R$ 77,36 R$ 928,32 21,20% R$ 1.125,11 0,5263%

2.2.4 C. PRÓPRIA IA-C.2008 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00 R$ 134,23 R$ 1.610,76 21,20% R$ 1.952,22 0,9132%

SUBTOTAL ITEM: ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 7.721,64 R$ 9.358,52 4,3776%

SUBTOTAL ITEM: SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS R$ 9.355,77 R$ 11.339,06 5,3040%

3 COBERTURA SUBTOTAL R$ 6.458,01 R$ 7.827,01 3,6612%

3.1 ESTRUTURA METALICA SUBTOTAL R$ 6.458,01 R$ 7.827,01 3,6612%

PLATIBANDAS

CUSTO TOTAL
COM BDI

TAXA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E/OU HABITE-SE (LEI COMPLEMENTAR Nº 
3/2010) - PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA/PR



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO UN. CUSTO TOTAL BDI % ITEM
CUSTO TOTAL

COM BDI

3.1.1 C. PRÓPRIA PI-C.1052 M2 103,52 R$ 33,78 R$ 3.496,91 21,20% R$ 4.238,20 1,9825%

3.1.2 C. PRÓPRIA CO-C.1051 KG 143,00 R$ 12,21 R$ 1.746,03 21,20% R$ 2.116,16 0,9899%

3.1.3 C. PRÓPRIA PI-C.1052 M2 35,97 R$ 33,78 R$ 1.215,07 21,20% R$ 1.472,65 0,6889%

SUBTOTAL ITEM: ESTRUTURA METALICA R$ 6.458,01 R$ 7.827,01 3,6612%

SUBTOTAL ITEM: COBERTURA R$ 6.458,01 R$ 7.827,01 3,6612%

4 REVESTIMENTOS SUBTOTAL R$ 29.610,30 R$ 35.887,24 16,7867%

4.1 REVESTIMENTO DE PISO SUBTOTAL R$ 4.664,62 R$ 5.653,45 2,6445%

PISO EM CONCRETO POLIDO

4.1.1 C. SINAPI 97097 M2 102,32 R$ 35,99 R$ 3.682,50 21,20% R$ 4.463,14 2,0877%

Piso podotátil

4.1.2 C. PRÓPRIA PA-C.2001 M2 5,94 R$ 165,34 R$ 982,12 21,20% R$ 1.190,31 0,5568%

SUBTOTAL ITEM: REVESTIMENTO DE PISO R$ 4.664,62 R$ 5.653,45 2,6445%

4.2 REVESTIMENTO DE PAREDE SUBTOTAL R$ 8.318,32 R$ 10.081,68 4,7158%

Paredes externas

4.2.1 C. PRÓPRIA PA-C.2003 UN 1,00 R$ 8.172,69 R$ 8.172,69 21,20% R$ 9.905,18 4,6333%

Paredes internas

4.2.2 C. PRÓPRIA RE-C.2002 M2 3,92 R$ 37,15 R$ 145,63 21,20% R$ 176,50 0,0826%

SUBTOTAL ITEM: REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 8.318,32 R$ 10.081,68 4,7158%

4.3 REVESTIMENTO DE TETO SUBTOTAL R$ 10.023,16 R$ 12.147,92 5,6823%

FORRO – PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

4.3.1 C. ORSE 9083 M2 111,37 R$ 90,00 R$ 10.023,16 21,20% R$ 12.147,92 5,6823%

SUBTOTAL ITEM: REVESTIMENTO DE TETO R$ 10.023,16 R$ 12.147,92 5,6823%

4.4 PINTURA INTERNA SUBTOTAL R$ 4.632,31 R$ 5.614,29 2,6262%

4.4.1 C. SINAPI 88489 M2 325,76 R$ 14,22 R$ 4.632,31 21,20% R$ 5.614,29 2,6262%

SUBTOTAL ITEM: PINTURA INTERNA R$ 4.632,31 R$ 5.614,29 2,6262%

PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO 
UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-
COMPRIMIDO)
ESTRUTURA METALICA EM AÇO (ASTM – A-36), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
REF 73970/2
PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO 
UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-
COMPRIMIDO)

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE 
ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA COR 25x25cm. REF SBC 
171854

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM CHAPA PINTADO, EM ALTO RELEVO DE 
20MM, DIMENSÃO 4,12 X 1,10M, FIXADO EM TELHA METÁLICA EXTERNA. REF 
ORSE 12951

REVESTIMENTO CERÂMICO LINHA IBÉRICA 10X10 - GELO, REF. CERÂMICA 
STRUFALDI - APENAS INSTALAÇÃO

FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO, MARCA 
"SONEX" OU SIMILAR, INSTALADO

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO UN. CUSTO TOTAL BDI % ITEM
CUSTO TOTAL

COM BDI

4.5 PINTURA EXTERNA SUBTOTAL R$ 1.971,89 R$ 2.389,90 1,1179%

4.5.1 C. SINAPI 88489 M2 138,67 R$ 14,22 R$ 1.971,89 21,20% R$ 2.389,90 1,1179%

SUBTOTAL ITEM: PINTURA EXTERNA R$ 1.971,89 R$ 2.389,90 1,1179%

SUBTOTAL ITEM: REVESTIMENTOS R$ 29.610,30 R$ 35.887,24 16,7867%

5 ESQUADRIAS SUBTOTAL R$ 7.266,80 R$ 8.807,26 4,1197%

5.1 TELA MOSQUETEIRO SUBTOTAL R$ 2.186,65 R$ 2.650,19 1,2397%

5.1.1 C. ORSE 8970 M2 16,55 R$ 132,10 R$ 2.186,65 21,20% R$ 2.650,19 1,2397%

SUBTOTAL ITEM: TELA MOSQUETEIRO R$ 2.186,65 R$ 2.650,19 1,2397%

5.2 PELÍCULA SUBTOTAL R$ 5.080,15 R$ 6.157,07 2,8800%

PELÍCULA JATEADA NAS JANELAS VESTIÁRIO J01, FEMININO E MASCULINO

5.2.1 C. ORSE 3149 PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR M2 1,44 R$ 64,67 R$ 93,12 21,20% R$ 112,86 0,0528%

PELÍCULA NAS PORTAS DE VIDRO P05 (X2), P06, P07

5.2.2 C. ORSE 3149 PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR M2 36,19 R$ 64,67 R$ 2.340,12 21,20% R$ 2.836,19 1,3267%

PELÍCULA NAS JANELAS J02, J03, J04, J05, J06, J07 E J08

5.2.3 C. ORSE 3149 PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR M2 40,93 R$ 64,67 R$ 2.646,91 21,20% R$ 3.208,02 1,5006%

SUBTOTAL ITEM: PELÍCULA R$ 5.080,15 R$ 6.157,07 2,8800%

SUBTOTAL ITEM: ESQUADRIAS R$ 7.266,80 R$ 8.807,26 4,1197%

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBTOTAL R$ 70.849,71 R$ 85.868,82 40,1662%

6.1 RAMAL DE LIGAÇÃO SUBTOTAL R$ 23.948,74 R$ 29.025,53 13,5770%

6.1.1 C. PRÓPRIA PV-C.2179 M2 15,00 R$ 19,46 R$ 291,90 21,20% R$ 353,78 0,1655%

6.1.2 C. PRÓPRIA PV-C.2144 M2 15,00 R$ 59,13 R$ 886,95 21,20% R$ 1.074,97 0,5028%

6.1.3 C. SINAPI 90099 M3 12,50 R$ 16,97 R$ 212,13 21,20% R$ 257,10 0,1203%

6.1.4 C. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 1,25 R$ 113,57 R$ 141,96 21,20% R$ 172,05 0,0805%

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

TELA DE MOSQUETEIRO NAS PORTAS P02 (X2), P03 (X2), P04 E JANELAS J02 E 
J06
TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO 
NATURAL

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE PEDRA IRREGULAR, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO
REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PEDRISCO ESPESSURA 
10CM, REJUNTADO COM PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO 
PARALELEPIPEDO. REF. 73790/4
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR 
QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO UN. CUSTO TOTAL BDI % ITEM
CUSTO TOTAL

COM BDI

6.1.5 C. SINAPI 97669 M 60,00 R$ 23,51 R$ 1.410,60 21,20% R$ 1.709,63 0,7997%

6.1.6 C. ORSE 10422 FITA DE ADVERTÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ENTERRADA - FORNECIMENTO M 30,00 R$ 1,43 R$ 42,90 21,20% R$ 51,99 0,0243%

6.1.7 C. PRÓPRIA EE-C.1539 ESPAÇADOR DE MADEIRA PARA REDE DUTOS SUBTERRÂNEOS UN 60,00 R$ 14,89 R$ 893,40 21,20% R$ 1.082,79 0,5065%

6.1.8 C. PRÓPRIA CD-C.1955 UN 2,00 R$ 523,33 R$ 1.046,66 21,20% R$ 1.268,54 0,5934%

6.1.9 C. SINAPI 101798 UN 2,00 R$ 455,92 R$ 911,84 21,20% R$ 1.105,14 0,5169%

6.1.10 C. SINAPI 92990 M 220,00 R$ 82,32 R$ 18.110,40 21,20% R$ 21.949,54 10,2672%

SUBTOTAL ITEM: RAMAL DE LIGAÇÃO R$ 23.948,74 R$ 29.025,53 13,5770%

6.2 CANTINA SUBTOTAL R$ 46.900,97 R$ 56.843,29 26,5891%

PERFILADOS E ELETRODUTOS

6.2.1 C. ORSE 4536 M 36,00 R$ 28,09 R$ 1.011,24 21,20% R$ 1.225,61 0,5733%

6.2.2 C. PRÓPRIA CD-C.1451 M 36,00 R$ 37,49 R$ 1.349,64 21,20% R$ 1.635,74 0,7651%

6.2.3 C. ORSE 12578 SAÍDA PARA PERFILADO 38X38MM (MOPA OU SIMILAR) UN 4,00 R$ 18,26 R$ 73,04 21,20% R$ 88,52 0,0414%

6.2.4 C. ORSE 9668 UN 4,00 R$ 15,96 R$ 63,84 21,20% R$ 77,37 0,0362%

6.2.5 C. SINAPI 95728 M 40,00 R$ 33,72 R$ 1.348,80 21,20% R$ 1.634,73 0,7647%

6.2.6 C. SINAPI 95785 UN 6,00 R$ 46,91 R$ 281,46 21,20% R$ 341,13 0,1596%

6.2.7 C. SINAPI 95791 UN 2,00 R$ 66,81 R$ 133,62 21,20% R$ 161,95 0,0758%

6.2.8 C. SINAPI 104403 UN 6,00 R$ 46,34 R$ 278,04 21,20% R$ 336,98 0,1576%

6.2.9 C. SINAPI 104405 UN 2,00 R$ 64,70 R$ 129,40 21,20% R$ 156,83 0,0734%

6.2.10 C. PRÓPRIA CD-C.1364 UN 4,00 R$ 15,77 R$ 63,08 21,20% R$ 76,45 0,0358%

6.2.11 C. PRÓPRIA CD-C.1365 UN 5,00 R$ 16,45 R$ 82,25 21,20% R$ 99,69 0,0466%

6.2.12 C. SINAPI 91885 UN 15,00 R$ 17,82 R$ 267,30 21,20% R$ 323,96 0,1515%

INTERRUPTORES E TOMADAS

6.2.13 C. SINAPI 91953 UN 8,00 R$ 35,97 R$ 287,76 21,20% R$ 348,76 0,1631%

6.2.14 C. SINAPI 91959 UN 6,00 R$ 54,54 R$ 327,24 21,20% R$ 396,61 0,1855%

6.2.15 C. PRÓPRIA EE-C.1592 UN 6,00 R$ 81,19 R$ 487,14 21,20% R$ 590,41 0,2762%

6.2.16 C. PRÓPRIA EE-C.1593 UN 12,00 R$ 105,06 R$ 1.260,72 21,20% R$ 1.527,97 0,7147%

6.2.17 C. SINAPI 91993 UN 8,00 R$ 58,18 R$ 465,44 21,20% R$ 564,11 0,2639%

6.2.18 C. ORSE 3295 PT 2,00 R$ 399,47 R$ 798,94 21,20% R$ 968,30 0,4529%

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

CAIXA DE PASSAGEM 70 X 46 X 80 CM FUNDO DE BRITA 15 CM REBOCADA 
INTERNAMENTE E=2CM E SEM TAMPA
TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 
0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA  38 X 38 X 3000 MM 
(REF. MOPA OU SIMILAR)
PERFILADO EM AÇO PINTADO LISO, CHAPA #18, 38 X 38 MM, INCLUINDO 
SUPORTE E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SAPATA EXTERNA 4 FUROS PARA PERFILADO, 38 X 38 MM, REF. CKP 131 OU 
SIMILAR
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 
32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 
32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM 
(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM 
(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

PONTO COM 1 X TOMADA 20 A 2P+T INSTALAÇÃO APARENTE EM CONDULETE DE PVC 
1" – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PONTO COM 2 X TOMADA 20 A 2P+T INSTALAÇÃO APARENTE EM CONDULETE DE PVC 
1" – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
PONTO DE TOMADA 3P PARA CHUVEIRO ELÉTRICO ATÉ 4000 VA, COM ELETRODUTO 
DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO  Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO UN. CUSTO TOTAL BDI % ITEM
CUSTO TOTAL

COM BDI

6.2.19 C. SINAPI 92005 UN 3,00 R$ 72,50 R$ 217,50 21,20% R$ 263,61 0,1233%

6.2.20 C. SINAPI 91997 UN 22,00 R$ 44,96 R$ 989,12 21,20% R$ 1.198,80 0,5608%

6.2.21 C. SINAPI 92009 UN 3,00 R$ 62,21 R$ 186,63 21,20% R$ 226,19 0,1058%

6.2.22 C. SINAPI 92001 UN 9,00 R$ 39,85 R$ 358,65 21,20% R$ 434,68 0,2033%

ILUMINAÇÃO

6.2.23 C. ORSE 12793 UN 9,00 R$ 134,94 R$ 1.214,46 21,20% R$ 1.471,91 0,6885%

6.2.24 C. ORSE 11857 LÂMPADA TUBOLAR LED T8, 16W, BIVOLT UN 18,00 R$ 29,05 R$ 522,90 21,20% R$ 633,75 0,2964%

6.2.25 C. ORSE 12794 UN 8,00 R$ 410,66 R$ 3.285,28 21,20% R$ 3.981,71 1,8625%

6.2.26 C. PRÓPRIA IL-C.2004 LAMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT 36/40 W, BASE G13 UN 16,00 R$ 60,22 R$ 963,52 21,20% R$ 1.167,77 0,5462%

6.2.27 C. SINAPI 97607 UN 12,00 R$ 112,73 R$ 1.352,76 21,20% R$ 1.639,53 0,7669%

6.2.28 C. ORSE 13158 UN 8,00 R$ 232,90 R$ 1.863,20 21,20% R$ 2.258,17 1,0563%

CABOS

6.2.29 C. SINAPI 91924 M 830,00 R$ 3,45 R$ 2.863,50 21,20% R$ 3.470,52 1,6234%

6.2.30 C. SINAPI 91926 M 1.096,00 R$ 4,95 R$ 5.425,20 21,20% R$ 6.575,26 3,0757%

6.2.31 C. SINAPI 91928 M 195,00 R$ 7,57 R$ 1.476,15 21,20% R$ 1.789,07 0,8369%

6.2.32 C. SINAPI 91930 M 237,00 R$ 10,53 R$ 2.495,61 21,20% R$ 3.024,64 1,4148%

6.2.33 C. SINAPI 91932 M 80,00 R$ 18,64 R$ 1.491,20 21,20% R$ 1.807,31 0,8454%

6.2.34 C. SINAPI 91934 M 20,00 R$ 26,99 R$ 539,80 21,20% R$ 654,23 0,3060%

QUADRO GERAL

6.2.35 C. ORSE 8078 UN 1,00 R$ 518,54 R$ 518,54 21,20% R$ 628,46 0,2940%

6.2.36 C. ORSE 12230 UN 1,00 R$ 1.214,19 R$ 1.214,19 21,20% R$ 1.471,58 0,6883%

6.2.37 C. SINAPI 93653 UN 4,00 R$ 13,56 R$ 54,24 21,20% R$ 65,74 0,0308%

6.2.38 C. SINAPI 93654 UN 7,00 R$ 14,40 R$ 100,80 21,20% R$ 122,17 0,0571%

6.2.39 C. SINAPI 93655 UN 2,00 R$ 16,01 R$ 32,02 21,20% R$ 38,81 0,0182%

6.2.40 C. SINAPI 93656 UN 2,00 R$ 16,01 R$ 32,02 21,20% R$ 38,81 0,0182%

6.2.41 C. SINAPI 93661 UN 4,00 R$ 66,34 R$ 265,36 21,20% R$ 321,61 0,1504%

6.2.42 C. SINAPI 93662 UN 2,00 R$ 69,55 R$ 139,10 21,20% R$ 168,59 0,0789%

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

LUMINÁRIA HERMÉTICA  DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR T8, 2X18W, 
IP65, 65CM, REF.: LMIP65 2X18 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR, EXCLUSIVE 
LÂMPADAS

LUMINÁRIA HERMÉTICA  DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR T8, 2X36W, 
IP65, 127CM, REF.: LMIP65 2X36 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR, EXCLUSIVE 
LÂMPADAS

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU 
SIMILAR

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA 
BRANCA), 10KA
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 40 
DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO UN. CUSTO TOTAL BDI % ITEM
CUSTO TOTAL

COM BDI

6.2.43 C. SINAPI 93664 UN 1,00 R$ 73,50 R$ 73,50 21,20% R$ 89,08 0,0417%

6.2.44 C. SINAPI 93665 UN 2,00 R$ 78,91 R$ 157,82 21,20% R$ 191,28 0,0895%

6.2.45 C. SINAPI 93669 UN 1,00 R$ 88,49 R$ 88,49 21,20% R$ 107,25 0,0502%

6.2.46 C. SINAPI 93671 UN 1,00 R$ 94,42 R$ 94,42 21,20% R$ 114,44 0,0535%

6.2.47 C. PRÓPRIA EE-C.1607 UN 6,00 R$ 169,66 R$ 1.017,96 21,20% R$ 1.233,75 0,5771%

6.2.48 C. PRÓPRIA EE-C.1608 UN 7,00 R$ 182,87 R$ 1.280,09 21,20% R$ 1.551,45 0,7257%

6.2.49 C. ORSE 13150 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 175V UN 1,00 R$ 96,38 R$ 96,38 21,20% R$ 116,81 0,0546%

6.2.50 C. PRÓPRIA EE-C.2005 UN 3,00 R$ 371,33 R$ 1.113,99 21,20% R$ 1.350,14 0,6315%

6.2.51 C. PRÓPRIA EE-C.1679 UN 1,00 R$ 563,52 R$ 563,52 21,20% R$ 682,98 0,3195%

6.2.52 C. PRÓPRIA EE-C.2166 UN 1,00 R$ 2.719,23 R$ 2.719,23 21,20% R$ 3.295,67 1,5416%

6.2.53 C. PRÓPRIA EE-C.1624 UN 1,00 R$ 500,92 R$ 500,92 21,20% R$ 607,11 0,2840%

6.2.54 C. PRÓPRIA EE-C.1626 UN 1,00 R$ 200,82 R$ 200,82 21,20% R$ 243,39 0,1138%

6.2.55 C. PRÓPRIA EE-C.1948 UN 3,00 R$ 160,60 R$ 481,80 21,20% R$ 583,93 0,2731%

6.2.56 C. PRÓPRIA EE-C.2173 UN 3,00 R$ 28,29 R$ 84,87 21,20% R$ 102,86 0,0481%

6.2.57 C. SINAPI 92981 M 5,00 R$ 16,76 R$ 83,80 21,20% R$ 101,56 0,0475%

6.2.58 C. PRÓPRIA EE-C.2170 UN 3,00 R$ 9,44 R$ 28,32 21,20% R$ 34,32 0,0161%

6.2.59 C. PRÓPRIA EE-C.1959 CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTA  E = 6MM, COR CRISTAL, COM INSTALAÇÃO M2 1,00 R$ 506,58 R$ 506,58 21,20% R$ 613,97 0,2872%

SERVIÇOS FINAIS

6.2.60 C. PRÓPRIA EE-C.1730 H 16,00 R$ 93,61 R$ 1.497,76 21,20% R$ 1.815,26 0,8491%

SUBTOTAL ITEM: CANTINA R$ 46.900,97 R$ 56.843,29 26,5891%

SUBTOTAL ITEM: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 70.849,71 R$ 85.868,82 40,1662%

7 TELECOMUNICAÇÃO SUBTOTAL R$ 14.981,83 R$ 18.157,77 8,4935%

7.1 INFRAESTRUTURA ÓPTICA SUBTOTAL R$ 7.213,78 R$ 8.742,99 4,0896%

CABO ÓPTICO E CONECTORIZAÇÃO

7.1.1 C. PRÓPRIA CE-C.1348 M 110,00 R$ 15,58 R$ 1.713,80 21,20% R$ 2.077,10 0,9716%

7.1.2 C. PRÓPRIA CE-C.1349 UN 1,00 R$ 2.086,70 R$ 2.086,70 21,20% R$ 2.529,05 1,1830%

7.1.3 C. PRÓPRIA CE-C.1351 CORDÃO ÓPTICO DUPLEX 5,9 SM LC-UPC/LC-UPC 2,5 M – SOMENTE FORNECIMENTO UN 6,00 R$ 133,00 R$ 798,00 21,20% R$ 967,16 0,4524%

7.1.4 C. PRÓPRIA CE-C.1352 UN 6,00 R$ 89,80 R$ 538,80 21,20% R$ 653,02 0,3055%

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25 A / 30 MA CLASSE AC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40 A / 30 MA CLASSE AC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA MEDIÇÃO CLASSE 0,3 RELAÇÃO 100/5 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÂO

CHAVE DE AFERIÇÃO DE SOBREPOR 20A 600V - REF.BTS-B02 V.04 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA CCK MODELO CCK7200S - 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÂO

PROGRAMADOR HORÁRIO DIGITAL COM SAÍDA DUPLA INDEPENDENTE 2 X 20A 250 V 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE 500 V, CATEGORIA 
AC-2 E AC-3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA FUSÍVEL 22 X 58 MM 1 POLO 125 A - REF. SCHNEIDER ELECTRIC 
MGN15713, METALTEX FH1251 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

FUSÍVEL NFC TIPO CARTUCHO 22 X 58 40 A GL/GG  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE 
FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

COMISSIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO CONFORME NBR-5410 
E NBR/ISO 8995 COM EMISSÃO DE LAUDO

CABO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO 6F, NÚCLEO GELEADO, LSZH, ANTIRROEDOR, 
G.652D - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO (DIO) MÓDULO BÁSICO E KIT DE ADAPTADORES - 
REF: FURUKAWA A270  35260036 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

EXTENSÃO ÓPTICA DUPLEX CONECTORIZADA (PIGTAIL+ADAPTADOR) SM LC-UPC LWP 
(G.652D)  1.5M. REF. FURUKAWA 33000158 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO UN. CUSTO TOTAL BDI % ITEM
CUSTO TOTAL

COM BDI

7.1.5 C. PRÓPRIA CE-C.1358 FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO UN 12,00 R$ 127,89 R$ 1.534,68 21,20% R$ 1.860,01 0,8700%

7.1.6 C. PRÓPRIA CE-C.1359 CERTIFICAÇÃO DE CANAL ÓPTICO MONOMODO UN 12,00 R$ 45,15 R$ 541,80 21,20% R$ 656,65 0,3072%

SUBTOTAL ITEM: INFRAESTRUTURA ÓPTICA R$ 7.213,78 R$ 8.742,99 4,0896%

7.2 CABEAMENTO PREDIAL SUBTOTAL R$ 7.768,05 R$ 9.414,78 4,4039%

ELETROCALHAS E PERFILADOS

7.2.1 C. PRÓPRIA CD-C.1377 M 15,00 R$ 31,49 R$ 472,35 21,20% R$ 572,48 0,2678%

7.2.2 C. PRÓPRIA CD-C.1548 M 15,00 R$ 8,04 R$ 120,60 21,20% R$ 146,17 0,0684%

7.2.3 C. PRÓPRIA CD-C.1385 UN 1,00 R$ 39,80 R$ 39,80 21,20% R$ 48,24 0,0226%

7.2.4 C. PRÓPRIA CD-C.1443 UN 1,00 R$ 28,30 R$ 28,30 21,20% R$ 34,30 0,0160%

7.2.5 C. PRÓPRIA CD-C.1471 UN 4,00 R$ 27,36 R$ 109,44 21,20% R$ 132,64 0,0620%

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

7.2.6 C. SINAPI 95728 M 5,00 R$ 33,72 R$ 168,60 21,20% R$ 204,34 0,0956%

7.2.7 C. SINAPI 95728 M 30,00 R$ 33,72 R$ 1.011,60 21,20% R$ 1.226,04 0,5735%

7.2.8 C. PRÓPRIA CD-C.1364 UN 3,00 R$ 15,77 R$ 47,31 21,20% R$ 57,34 0,0268%

7.2.9 C. SINAPI 91876 UN 8,00 R$ 13,79 R$ 110,32 21,20% R$ 133,71 0,0625%

7.2.10 C. PRÓPRIA CD-C.1507 UN 3,00 R$ 49,36 R$ 148,08 21,20% R$ 179,47 0,0839%

7.2.11 C. PRÓPRIA CD-C.1508 UN 1,00 R$ 60,87 R$ 60,87 21,20% R$ 73,77 0,0345%

7.2.12 C. PRÓPRIA CD-C.1864 UN 2,00 R$ 36,52 R$ 73,04 21,20% R$ 88,52 0,0414%

CABEAMENTO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO

7.2.13 C. PRÓPRIA CE-C.1797 UN 1,00 R$ 816,31 R$ 816,31 21,20% R$ 989,36 0,4628%

7.2.14 C. PRÓPRIA CE-C.1798 UN 2,00 R$ 28,70 R$ 57,40 21,20% R$ 69,57 0,0325%

7.2.15 C. SINAPI 98302 UN 1,00 R$ 1.191,74 R$ 1.191,74 21,20% R$ 1.444,37 0,6756%

7.2.16 C. PRÓPRIA CE-C.1463 RÉGUA 19” ABS C/8 TOMADAS 10 A NBR 14136 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 R$ 146,60 R$ 146,60 21,20% R$ 177,68 0,0831%

7.2.17 C. PRÓPRIA CE-C.1357 M 130,00 R$ 6,73 R$ 874,90 21,20% R$ 1.060,37 0,4960%

7.2.18 C. PRÓPRIA CE-C.1369 PONTO DE REDE CAT6 INSTALAÇÃO APARENTE 1 X RJ45 EM CONDULETE 1" UN 5,00 R$ 143,81 R$ 719,05 21,20% R$ 871,48 0,4076%

7.2.19 C. PRÓPRIA CE-C.1370 PONTO DE REDE CAT6 INSTALAÇÃO APARENTE 2 X RJ45 EM CONDULETE 1" UN 2,00 R$ 194,02 R$ 388,04 21,20% R$ 470,30 0,2200%

7.2.20 C. PRÓPRIA CE-C.2464 UN 1,00 R$ 136,10 R$ 136,10 21,20% R$ 164,95 0,0772%

7.2.21 C. PRÓPRIA CE-C.1479 PATCH CORD METÁLICO U/UTP CAT.6 1,5 M - SOMENTE FORNECIMENTO UN 10,00 R$ 30,77 R$ 307,70 21,20% R$ 372,93 0,1744%

7.2.22 C. PRÓPRIA CE-C.1480 PATCH CORD METÁLICO U/UTP CAT.6 2,5 M - SOMENTE FORNECIMENTO UN 10,00 R$ 41,63 R$ 416,30 21,20% R$ 504,55 0,2360%

ELETROCALHA TIPO U EM AÇO PINTADO, PERFURADO, CHAPA #18, 50 X 50 MM, 
COM SUPORTES E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM EM AÇO PINTADO LISO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
JUNÇÃO "T" HORIZONTAL 90° EM AÇO PINTADO PERFURADO PARA ELETROCALHA 50 
X 50 MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
FLANGE PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM EM AÇO PINTADO – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
SAÍDA HORIZONTAL EM AÇO PINTADO LISO PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM 
(1''), APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM 
(1''), APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CAIXA DE PASSAGEM 154X110X70MM CEGA TAMPA OPACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

MINI RACK DE PAREDE NETWORK 19" X 8U (570X600 MM) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
GUIA DE CABOS 1U COM TAMPA 19" - REF FURUKAWA 35150502 - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

CABO TRANSMISSAO DE DADOS CAT.6 23AWGX4P U/UTP LSZH COR AZUL – REF. 
FURUKAWA GIGALAN PREMIUM 23400145, 23400151 OU 23400127 - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

PONTO DE REDE CAT6 INSTALAÇÃO EMBUTIDA 1 X RJ45 EM CONDULETE 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO UN. CUSTO TOTAL BDI % ITEM
CUSTO TOTAL

COM BDI

7.2.23 C. PRÓPRIA CE-C.1360 CERTIFICAÇÃO DE PONTOS CAT6 UN 10,00 R$ 32,36 R$ 323,60 21,20% R$ 392,20 0,1835%

SUBTOTAL ITEM: CABEAMENTO PREDIAL R$ 7.768,05 R$ 9.414,78 4,4039%

SUBTOTAL ITEM: TELECOMUNICAÇÃO R$ 14.981,83 R$ 18.157,77 8,4935%

8 CLIMATIZAÇÃO SUBTOTAL R$ 3.905,21 R$ 4.733,08 2,2140%

8.1 CONDICIONADORES DE AR SUBTOTAL R$ 3.905,21 R$ 4.733,08 2,2140%

8.1.1 C. PRÓPRIA IC-C.1280 M 18,00 R$ 9,57 R$ 172,26 21,20% R$ 208,78 0,0977%

8.1.2 C. PRÓPRIA IC-C.1281 M 14,00 R$ 14,41 R$ 201,74 21,20% R$ 244,51 0,1144%

8.1.3 C. SINAPI 89868 UN 4,00 R$ 6,87 R$ 27,48 21,20% R$ 33,31 0,0156%

8.1.4 C. SINAPI 89867 UN 14,00 R$ 9,96 R$ 139,44 21,20% R$ 169,00 0,0791%

8.1.5 C. SINAPI 94690 UN 4,00 R$ 12,71 R$ 50,84 21,20% R$ 61,62 0,0288%

8.1.6 C. SINAPI 89426 UN 4,00 R$ 11,00 R$ 44,00 21,20% R$ 53,33 0,0249%

8.1.7 C. PRÓPRIA EE-C.1603 M 59,00 R$ 9,04 R$ 533,36 21,20% R$ 646,42 0,3024%

8.1.8 C. PRÓPRIA EE-C.1604 M 59,00 R$ 12,91 R$ 761,69 21,20% R$ 923,16 0,4318%

8.1.9 C. SINAPI 95727 M 59,00 R$ 25,80 R$ 1.522,20 21,20% R$ 1.844,88 0,8630%

8.1.10 C. SINAPI 91834 M 4,00 R$ 23,42 R$ 93,68 21,20% R$ 113,54 0,0531%

8.1.11 C. SINAPI 89489 UN 12,00 R$ 8,75 R$ 105,00 21,20% R$ 127,26 0,0595%

8.1.12 C. SINAPI 95811 UN 4,00 R$ 29,80 R$ 119,20 21,20% R$ 144,47 0,0676%

8.1.13 C. SINAPI 91875 UN 8,00 R$ 11,39 R$ 91,12 21,20% R$ 110,44 0,0517%

8.1.14 C. SINAPI 90447 M 4,00 R$ 10,80 R$ 43,20 21,20% R$ 52,36 0,0245%

SUBTOTAL ITEM: CONDICIONADORES DE AR R$ 3.905,21 R$ 4.733,08 2,2140%

SUBTOTAL ITEM: CLIMATIZAÇÃO R$ 3.905,21 R$ 4.733,08 2,2140%

9 REDE DE GAS COMBUSTIVEL G.L.P. SUBTOTAL R$ 369,88 R$ 448,29 0,2097%

9.1 C. SINAPI 92311 UN 7,00 R$ 15,66 R$ 109,62 21,20% R$ 132,86 0,0621%

9.2 C. SINAPI 92705 UN 1,00 R$ 53,51 R$ 53,51 21,20% R$ 64,85 0,0303%

9.3 C. SINAPI 89984 UN 1,00 R$ 100,60 R$ 100,60 21,20% R$ 121,93 0,0570%

DRENO DE AR CONDICIONADO EM TUBO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
DRENO DE AR CONDICIONADO EM TUBO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 
MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 
MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 
EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO UN. CUSTO TOTAL BDI % ITEM
CUSTO TOTAL

COM BDI

9.4 C. SINAPI 89985 UN 1,00 R$ 106,15 R$ 106,15 21,20% R$ 128,65 0,0602%

SUBTOTAL ITEM: REDE DE GAS COMBUSTIVEL G.L.P. R$ 369,88 R$ 448,29 0,2097%

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS SUBTOTAL R$ 24.504,96 R$ 29.699,63 13,8924%

10.1 APARELHOS SUBTOTAL R$ 23.619,35 R$ 28.626,28 13,3903%

10.1.1 C. ORSE 11149 UN 1,00 R$ 1.104,92 R$ 1.104,92 21,20% R$ 1.339,15 0,6264%

10.1.2 C. PRÓPRIA IH-C.2006 ACABAMENTO PARA CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA. REF CIPLA. INSTALAÇÃO UN 1,00 R$ 112,56 R$ 112,56 21,20% R$ 136,42 0,0638%

10.1.3 C. ORSE 13110 UN 2,00 R$ 114,19 R$ 228,38 21,20% R$ 276,79 0,1295%

10.1.4 C. ORSE 13112 UN 2,00 R$ 224,19 R$ 448,38 21,20% R$ 543,43 0,2542%

10.1.5 C. ORSE 13113 UN 6,00 R$ 224,19 R$ 1.345,14 21,20% R$ 1.630,29 0,7626%

10.1.6 C. PRÓPRIA EQ-C.1991 ALÇA DE APOIO AÇO INOX ESCOVADO, 25 CM UN. 2,00 R$ 220,84 R$ 441,68 21,20% R$ 535,31 0,2504%

10.1.7 C. ORSE 12511 DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO UN 6,00 R$ 46,16 R$ 276,96 21,20% R$ 335,67 0,1570%

10.1.8 C. ORSE 4286 DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO UN 6,00 R$ 40,54 R$ 243,24 21,20% R$ 294,80 0,1379%

10.1.9 C. ORSE 4287 DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA UN 6,00 R$ 56,17 R$ 337,02 21,20% R$ 408,46 0,1911%

10.1.10 C. ORSE 4375 UN 6,00 R$ 99,90 R$ 599,40 21,20% R$ 726,46 0,3398%

10.1.11 C. SINAPI 86915 UN 2,00 R$ 135,20 R$ 270,40 21,20% R$ 327,72 0,1533%

10.1.12 C. PRÓPRIA IH-C.1808 UN 8,00 R$ 142,03 R$ 1.136,24 21,20% R$ 1.377,11 0,6442%

10.1.13 C. ORSE 11747 UN 2,00 R$ 335,36 R$ 670,72 21,20% R$ 812,90 0,3802%

10.1.14 C. ORSE 3691 TORNEIRA PRESSMATIC 120 DE PAREDE, DOCOL 17160706 OU SIMILAR UN 4,00 R$ 309,28 R$ 1.237,12 21,20% R$ 1.499,37 0,7013%

10.1.15 C. ORSE 3682 UN 1,00 R$ 82,12 R$ 82,12 21,20% R$ 99,53 0,0466%

10.1.16 C. ORSE 2055 TANQUE EM AÇO INOX, INCLUSO TORNEIRA CROMADA E SIFÃO PVC UN 1,00 R$ 837,86 R$ 837,86 21,20% R$ 1.015,47 0,4750%

10.1.17 C. ORSE 7759 UN 2,00 R$ 934,39 R$ 1.868,78 21,20% R$ 2.264,93 1,0594%

10.1.18 C. SINAPI 86885 UN 7,00 R$ 13,78 R$ 96,46 21,20% R$ 116,91 0,0547%

10.1.19 C. SINAPI 86883 UN 10,00 R$ 12,87 R$ 128,70 21,20% R$ 155,98 0,0730%

10.1.20 C. PRÓPRIA IH-C.2007 UN 3,00 R$ 3.394,47 R$ 10.183,41 21,20% R$ 12.342,14 5,7732%

10.1.21 C. ORSE 7347 UN 6,00 R$ 328,31 R$ 1.969,86 21,20% R$ 2.387,44 1,1168%

SUBTOTAL ITEM: APARELHOS R$ 23.619,35 R$ 28.626,28 13,3903%

10.2 ÁGUA SUBTOTAL R$ 885,61 R$ 1.073,35 0,5021%

10.2.1 C. SINAPI 89987 UN 4,00 R$ 111,66 R$ 446,64 21,20% R$ 541,32 0,2532%

10.2.2 C. SINAPI 94490 UN 4,00 R$ 45,68 R$ 182,72 21,20% R$ 221,45 0,1036%

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

BEBEDOURO CONJUGADO, ELÉTRICO, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSÃO,110V, INOX, 
LIBELL PRESS SIDE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU 
SIMILAR
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=70CM, D=1 1/4", JACKWAL OU 
SIMILAR
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU 
SIMILAR

LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL, MAXROLL, REF 42761,  OU SIMILAR 
CAPCIDADE 5 L
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
TORNEIRA DE LAVATÓRIO DE MESA TIPO BICA BAIXA CROMADA. REF. DECA MOD. 
LEVEL 1197.C26
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF.: FLEX PLUS, 
1198 C21, DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FURO PARA INSTALAÇÃO EM 
BANCADA

TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE/JARDIM, 1/2", REF.1153 C39, DECA OU 
SIMILAR

LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) 
COM COLUNA SUSPENSA, (DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU 
SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE 
TORNEIRA
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020
MESA PIA INOX INDUSTRIAL COM PANELEIRO E DUAS CUBAS 50X40X25 - 
200X70X90 CM - REF BRASCOOL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ESPELHO DE CRISTAL 4MM, COM MOLDURA DE ALUMÍNIO, ACABAMENTO EM 
LAMINADO, DIM. 50 X 70CM

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO UN. CUSTO TOTAL BDI % ITEM
CUSTO TOTAL

COM BDI

10.2.3 C. SINAPI 86884 UN 7,00 R$ 12,37 R$ 86,59 21,20% R$ 104,95 0,0491%

10.2.4 C. SINAPI 86877 UN 1,00 R$ 93,01 R$ 93,01 21,20% R$ 112,73 0,0527%

10.2.5 C. SINAPI 86879 UN 7,00 R$ 10,95 R$ 76,65 21,20% R$ 92,90 0,0435%

SUBTOTAL ITEM: ÁGUA R$ 885,61 R$ 1.073,35 0,5021%

SUBTOTAL ITEM: INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 24.504,96 R$ 29.699,63 13,8924%

11 INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E PROTETIVAS CONTRA INCÊNDIO SUBTOTAL R$ 2.172,98 R$ 2.633,62 1,2319%

11.1 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA SUBTOTAL R$ 338,48 R$ 410,23 0,1919%

11.1.1 C. PRÓPRIA II-C.1497 UN 8,00 R$ 42,31 R$ 338,48 21,20% R$ 410,23 0,1919%

SUBTOTAL ITEM: SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA R$ 338,48 R$ 410,23 0,1919%

11.2 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SUBTOTAL R$ 415,17 R$ 503,18 0,2354%

11.2.1 C. SINAPI 97599 UN 6,00 R$ 22,35 R$ 134,10 21,20% R$ 162,53 0,0760%

11.2.2 C. PRÓPRIA II-C.1494 H 3,00 R$ 93,69 R$ 281,07 21,20% R$ 340,65 0,1593%

SUBTOTAL ITEM: ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA R$ 415,17 R$ 503,18 0,2354%

11.3 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS SUBTOTAL R$ 752,40 R$ 911,90 0,4266%

SERVIÇOS FINAIS

11.3.1 C. PRÓPRIA SS-C.1493 COMISSIONAMENTO DO SPDA CONFORME NBR5419 COM EMISSÃO DE LAUDO H 8,00 R$ 94,05 R$ 752,40 21,20% R$ 911,90 0,4266%

SUBTOTAL ITEM: SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS R$ 752,40 R$ 911,90 0,4266%

11.4 EXTINTORES SUBTOTAL R$ 666,93 R$ 808,31 0,3781%

11.4.1 C. ORSE 1511 UN 3,00 R$ 222,31 R$ 666,93 21,20% R$ 808,31 0,3781%

SUBTOTAL ITEM: EXTINTORES R$ 666,93 R$ 808,31 0,3781%

SUBTOTAL ITEM: INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E PROTETIVAS CONTRA INCÊNDIO R$ 2.172,98 R$ 2.633,62 1,2319%

12 PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO SUBTOTAL R$ 771,98 R$ 935,63 0,4377%

12.1 CALÇADAS SUBTOTAL R$ 771,98 R$ 935,63 0,4377%

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM 
OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICAÇÃO CONFORME PROJETO, 400 X 200 MM - 
INSTALAÇÃO TIPO 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME 
NBR10898 COM EMISSÃO DE LAUDO

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 
5M , TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO UN. CUSTO TOTAL BDI % ITEM
CUSTO TOTAL

COM BDI

12.1.1 C. ORSE 7324 M2 4,00 R$ 163,43 R$ 653,72 21,20% R$ 792,30 0,3706%

12.1.2 C. PRÓPRIA PV-C.2144 M2 2,00 R$ 59,13 R$ 118,26 21,20% R$ 143,33 0,0670%

SUBTOTAL ITEM: CALÇADAS R$ 771,98 R$ 935,63 0,4377%

SUBTOTAL ITEM: PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO R$ 771,98 R$ 935,63 0,4377%

13 INSTALAÇÕES ESPECIAIS SUBTOTAL R$ 4.054,47 R$ 4.913,95 2,2986%

13.1 INSTALAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE SUBTOTAL R$ 4.054,47 R$ 4.913,95 2,2986%

13.1.1 C. PRÓPRIA IE-C.1259 UN 1,00 R$ 1.798,99 R$ 1.798,99 21,20% R$ 2.180,35 1,0199%

13.1.2 C. ORSE 12431 UN 7,00 R$ 52,17 R$ 365,19 21,20% R$ 442,60 0,2070%

13.1.3 C. ORSE 12432 UN 2,00 R$ 101,96 R$ 203,92 21,20% R$ 247,15 0,1156%

13.1.4 C. ORSE 10718 UN 3,00 R$ 32,73 R$ 98,19 21,20% R$ 119,00 0,0557%

13.1.5 C. ORSE 12514 UN 2,00 R$ 794,09 R$ 1.588,18 21,20% R$ 1.924,85 0,9004%

SUBTOTAL ITEM: INSTALAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE R$ 4.054,47 R$ 4.913,95 2,2986%

SUBTOTAL ITEM: INSTALAÇÕES ESPECIAIS R$ 4.054,47 R$ 4.913,95 2,2986%

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES SUBTOTAL R$ 1.115,58 R$ 1.352,06 0,6324%

14.1 SERVIÇOS FINAIS SUBTOTAL R$ 1.115,58 R$ 1.352,06 0,6324%

14.1.1 C. PRÓPRIA SP-C.2816 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 6,00 R$ 37,81 R$ 226,86 21,20% R$ 274,95 0,1286%

14.1.2 C. SINAPI 100981 M3 12,00 R$ 9,95 R$ 119,40 21,20% R$ 144,71 0,0677%

14.1.3 C. PRÓPRIA SP-C.2818 M3 18,00 R$ 7,53 R$ 135,54 21,20% R$ 164,27 0,0768%

14.1.4 C. PRÓPRIA DI-C.1276 ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT COM MANUAL DE USO E OPERAÇÃO M2 633,78 R$ 1,00 R$ 633,78 21,20% R$ 768,13 0,3593%

SUBTOTAL ITEM: SERVIÇOS FINAIS R$ 1.115,58 R$ 1.352,06 0,6324%

SUBTOTAL ITEM: SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 1.115,58 R$ 1.352,06 0,6324%

TOTAL GERAL R$ 176.391,40 R$ 213.783,80 100,00%

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, 
P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE
REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PEDRISCO ESPESSURA 
10CM, REJUNTADO COM PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO 
PARALELEPIPEDO. REF. 73790/4

MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO LEITOSO 40 X 60, E=3 MM COM PEDESTAL. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E=3MM, COM ADESIVO SOBREPOSTO, DIM.: 0.30 
X 0.12 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E=2MM, EM BRAILLE, COM ESFERAS EM INOX E 
TEXTO EM ALTO RÊLEVO, DIM.: 8 X 28 CM, FORNECIMENTO E INSTAÇÃO
PLACA DE INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO, COM SINALIZAÇÃO PARA 
DEFICIENTES, DIM.: 15 X 15 CM
KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS

ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA E GESTÃO AMBIENTAL
CANTINA CAMPUS REALEZA – PR

REALEZA-PARANÁ

TIPO DE CONTRATAÇÃO

Construção e reforma de edifícios

OPÇÃO DE CÁLCULO DO BDI

Não Desonerado

40,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) 3,00%

ITENS SIGLAS % ADOTADO

 Administração Central AC 4,00%

 Seguro + Garantia SG 0,80%

 Risco R 1,27%

 Despesas Financeiras DF 1,23%

 Lucro L 7,40%

 Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) CP 3,65%

 Tributos (ISS variável de acordo com o município) ISS 1,20%

 Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) CPRB 0,00%

=
 (1+AC+SG+R)(1+DF)(1+L) 

-   1  = 21,20%
(1-CP-ISS-CPRB)

OBSERVAÇÕES

Obs: Fórmula do BDI de acordo com o Acórdão do TCU 2622/2013.

REALEZA-PARANÁ, sábado, 2 de agosto de 2025

____________________________________

FABRÍCIO BALESTRIN

CREA SC 1087031/D

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA
BDI OBRA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de 
Percentual da base de cálculo para o ISS 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS

ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA E GESTÃO AMBIENTAL
CANTINA CAMPUS REALEZA – PR

REALEZA-PARANÁ

TIPO DE CONTRATAÇÃO

Fornecimento de materiais e equipamentos - aquisição indireta, junto com a licitação da obra

OPÇÃO DE CÁLCULO DO BDI

Não Desonerado

0,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) 0,00%

ITENS SIGLAS % ADOTADO

 Administração Central AC 3,45%

 Seguro + Garantia SG 0,48%

 Risco R 0,85%

 Despesas Financeiras DF 0,85%

 Lucro L 5,11%

 Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) CP 3,65%

 Tributos (ISS variável de acordo com o município) ISS 0,00%

CPRB 0,00%

=
 (1+AC+SG+R)(1+DF)(1+L) 

-   1  = 15,28%
(1-CP-ISS-CPRB)

OBSERVAÇÕES

Obs: Fórmula do BDI de acordo com o Acórdão do TCU 2622/2013.

REALEZA-PARANÁ, sábado, 2 de agosto de 2025

____________________________________
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(OBRA)
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS

REALEZA-PARANÁ

CANTINA CAMPUS REALEZA – PR

PLANILHA RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CUSTO % ITEM

1 PROJETOS E TAXAS R$ 1.180,38 0,55%

1.1 PROJETOS E TAXAS R$ 1.180,38 0,55%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS R$ 11.339,06 5,30%

2.1 SERVIÇOS INICIAIS R$ 1.980,54 0,93%

2.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 9.358,52 4,38%

3 COBERTURA R$ 7.827,01 3,66%

3.1 ESTRUTURA METALICA R$ 7.827,01 3,66%

4 REVESTIMENTOS R$ 35.887,24 16,79%

4.1 REVESTIMENTO DE PISO R$ 5.653,45 2,64%

4.2 REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 10.081,68 4,72%

4.3 REVESTIMENTO DE TETO R$ 12.147,92 5,68%

4.4 PINTURA INTERNA R$ 5.614,29 2,63%

4.5 PINTURA EXTERNA R$ 2.389,90 1,12%

5 ESQUADRIAS R$ 8.807,26 4,12%

5.1 TELA MOSQUETEIRO R$ 2.650,19 1,24%

5.2 PELÍCULA R$ 6.157,07 2,88%

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 85.868,82 40,17%

6.1 RAMAL DE LIGAÇÃO R$ 29.025,53 13,58%

6.2 CANTINA R$ 56.843,29 26,59%

7 TELECOMUNICAÇÃO R$ 18.157,77 8,49%

7.1 INFRAESTRUTURA ÓPTICA R$ 8.742,99 4,09%

7.2 CABEAMENTO PREDIAL R$ 9.414,78 4,40%

8 CLIMATIZAÇÃO R$ 4.733,08 2,21%

8.1 CONDICIONADORES DE AR R$ 4.733,08 2,21%

9 REDE DE GAS COMBUSTIVEL G.L.P. R$ 448,29 0,21%

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 29.699,63 13,89%

10.1 APARELHOS R$ 28.626,28 13,39%

10.2 ÁGUA R$ 1.073,35 0,50%

11 INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E PROTETIVAS CONTRA INCÊNDIO R$ 2.633,62 1,23%

11.1 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA R$ 410,23 0,19%

11.2 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA R$ 503,18 0,24%

11.3 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS R$ 911,90 0,43%

11.4 EXTINTORES R$ 808,31 0,38%

12 PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO R$ 935,63 0,44%

12.1 CALÇADAS R$ 935,63 0,44%

13 INSTALAÇÕES ESPECIAIS R$ 4.913,95 2,30%

13.1 INSTALAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE R$ 4.913,95 2,30%

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 1.352,06 0,63%

14.1 SERVIÇOS FINAIS R$ 1.352,06 0,63%

TOTAL GERAL R$ 213.783,80 100,00%

ÁREA CONSTRUÍDA 211,26

R$/M² R$ 1.011,95

Última atualização em 02/08/2025 às 10:49:52



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS - REALEZA-PARANÁ

ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA E GESTÃO AMBIENTAL

CANTINA CAMPUS REALEZA – PR

ORÇAMENTO ANALÍTICO

NÚMERO TOTAL DE LINHAS: 412

BASES DE DADOS UTILIZADAS: TOTAL GERAL: R$ 213.783,80
REFERÊNCIA SINAPI: 06/2025 PR (Sem Desoneração) DESCONTO EMPRESA: 0,000000%

REFERÊNCIA ORSE: 05/2025 PR (Sem Desoneração) BDI DA OBRA: 21,20%

OrcamentoUFFS 4.5.release.20250723 Última atualização em 02/08/2025 às 10:48:57 BDI DE EQUIP.: 15,28%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO UN. CUSTO TOTAL BDI % ITEM

1 PROJETOS E TAXAS SUBTOTAL R$ 973,92 R$ 1.180,38 0,5521%

1.1 PROJETOS E TAXAS SUBTOTAL R$ 973,92 R$ 1.180,38 0,5521%

1.1.1 C. PRÓPRIA SP-C.1178 ART DE EXECUÇÃO POR ESPECIFICIDADE UN 2,00 R$ 271,47 R$ 542,94 21,20% R$ 658,04 0,3078%

1.1.2 C. PRÓPRIA TX-C.2771 UN 2,00 R$ 215,49 R$ 430,98 21,20% R$ 522,34 0,2443%

SUBTOTAL ITEM: PROJETOS E TAXAS R$ 973,92 R$ 1.180,38 0,5521%

SUBTOTAL ITEM: PROJETOS E TAXAS R$ 973,92 R$ 1.180,38 0,5521%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS SUBTOTAL R$ 9.355,77 R$ 11.339,06 5,3040%

2.1 SERVIÇOS INICIAIS SUBTOTAL R$ 1.634,13 R$ 1.980,54 0,9264%

2.1.1 C. ORSE 2450 LIMPEZA GERAL M2 211,26 R$ 2,96 R$ 625,33 21,20% R$ 757,89 0,3545%

2.1.2 C. PRÓPRIA SP-C.2631 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,00 R$ 504,40 R$ 1.008,80 21,20% R$ 1.222,65 0,5719%

SUBTOTAL ITEM: SERVIÇOS INICIAIS R$ 1.634,13 R$ 1.980,54 0,9264%

2.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL SUBTOTAL R$ 7.721,64 R$ 9.358,52 4,3776%

2.2.1 C. SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00 R$ 131,06 R$ 3.145,44 21,20% R$ 3.812,23 1,7832%

2.2.2 C. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,00 R$ 42,44 R$ 2.037,12 21,20% R$ 2.468,96 1,1549%

2.2.3 C. PRÓPRIA IA-C.1171 ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00 R$ 77,36 R$ 928,32 21,20% R$ 1.125,11 0,5263%

2.2.4 C. PRÓPRIA IA-C.2008 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00 R$ 134,23 R$ 1.610,76 21,20% R$ 1.952,22 0,9132%

SUBTOTAL ITEM: ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 7.721,64 R$ 9.358,52 4,3776%

SUBTOTAL ITEM: SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS R$ 9.355,77 R$ 11.339,06 5,3040%

3 COBERTURA SUBTOTAL R$ 6.458,01 R$ 7.827,01 3,6612%

3.1 ESTRUTURA METALICA SUBTOTAL R$ 6.458,01 R$ 7.827,01 3,6612%

PLATIBANDAS

CUSTO TOTAL
COM BDI

TAXA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E/OU HABITE-SE (LEI COMPLEMENTAR Nº 
3/2010) - PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA/PR



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO UN. CUSTO TOTAL BDI % ITEM
CUSTO TOTAL

COM BDI

3.1.1 C. PRÓPRIA PI-C.1052 M2 103,52 R$ 33,78 R$ 3.496,91 21,20% R$ 4.238,20 1,9825%

3.1.2 C. PRÓPRIA CO-C.1051 KG 143,00 R$ 12,21 R$ 1.746,03 21,20% R$ 2.116,16 0,9899%

3.1.3 C. PRÓPRIA PI-C.1052 M2 35,97 R$ 33,78 R$ 1.215,07 21,20% R$ 1.472,65 0,6889%

SUBTOTAL ITEM: ESTRUTURA METALICA R$ 6.458,01 R$ 7.827,01 3,6612%

SUBTOTAL ITEM: COBERTURA R$ 6.458,01 R$ 7.827,01 3,6612%

4 REVESTIMENTOS SUBTOTAL R$ 29.610,30 R$ 35.887,24 16,7867%

4.1 REVESTIMENTO DE PISO SUBTOTAL R$ 4.664,62 R$ 5.653,45 2,6445%

PISO EM CONCRETO POLIDO

4.1.1 C. SINAPI 97097 M2 102,32 R$ 35,99 R$ 3.682,50 21,20% R$ 4.463,14 2,0877%

Piso podotátil

4.1.2 C. PRÓPRIA PA-C.2001 M2 5,94 R$ 165,34 R$ 982,12 21,20% R$ 1.190,31 0,5568%

SUBTOTAL ITEM: REVESTIMENTO DE PISO R$ 4.664,62 R$ 5.653,45 2,6445%

4.2 REVESTIMENTO DE PAREDE SUBTOTAL R$ 8.318,32 R$ 10.081,68 4,7158%

Paredes externas

4.2.1 C. PRÓPRIA PA-C.2003 UN 1,00 R$ 8.172,69 R$ 8.172,69 21,20% R$ 9.905,18 4,6333%

Paredes internas

4.2.2 C. PRÓPRIA RE-C.2002 M2 3,92 R$ 37,15 R$ 145,63 21,20% R$ 176,50 0,0826%

SUBTOTAL ITEM: REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 8.318,32 R$ 10.081,68 4,7158%

4.3 REVESTIMENTO DE TETO SUBTOTAL R$ 10.023,16 R$ 12.147,92 5,6823%

FORRO – PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

4.3.1 C. ORSE 9083 M2 111,37 R$ 90,00 R$ 10.023,16 21,20% R$ 12.147,92 5,6823%

SUBTOTAL ITEM: REVESTIMENTO DE TETO R$ 10.023,16 R$ 12.147,92 5,6823%

4.4 PINTURA INTERNA SUBTOTAL R$ 4.632,31 R$ 5.614,29 2,6262%

4.4.1 C. SINAPI 88489 M2 325,76 R$ 14,22 R$ 4.632,31 21,20% R$ 5.614,29 2,6262%

SUBTOTAL ITEM: PINTURA INTERNA R$ 4.632,31 R$ 5.614,29 2,6262%

PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO 
UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-
COMPRIMIDO)
ESTRUTURA METALICA EM AÇO (ASTM – A-36), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
REF 73970/2
PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO 
UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-
COMPRIMIDO)

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE 
ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA COR 25x25cm. REF SBC 
171854

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM CHAPA PINTADO, EM ALTO RELEVO DE 
20MM, DIMENSÃO 4,12 X 1,10M, FIXADO EM TELHA METÁLICA EXTERNA. REF 
ORSE 12951

REVESTIMENTO CERÂMICO LINHA IBÉRICA 10X10 - GELO, REF. CERÂMICA 
STRUFALDI - APENAS INSTALAÇÃO

FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO, MARCA 
"SONEX" OU SIMILAR, INSTALADO

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO UN. CUSTO TOTAL BDI % ITEM
CUSTO TOTAL

COM BDI

4.5 PINTURA EXTERNA SUBTOTAL R$ 1.971,89 R$ 2.389,90 1,1179%

4.5.1 C. SINAPI 88489 M2 138,67 R$ 14,22 R$ 1.971,89 21,20% R$ 2.389,90 1,1179%

SUBTOTAL ITEM: PINTURA EXTERNA R$ 1.971,89 R$ 2.389,90 1,1179%

SUBTOTAL ITEM: REVESTIMENTOS R$ 29.610,30 R$ 35.887,24 16,7867%

5 ESQUADRIAS SUBTOTAL R$ 7.266,80 R$ 8.807,26 4,1197%

5.1 TELA MOSQUETEIRO SUBTOTAL R$ 2.186,65 R$ 2.650,19 1,2397%

5.1.1 C. ORSE 8970 M2 16,55 R$ 132,10 R$ 2.186,65 21,20% R$ 2.650,19 1,2397%

SUBTOTAL ITEM: TELA MOSQUETEIRO R$ 2.186,65 R$ 2.650,19 1,2397%

5.2 PELÍCULA SUBTOTAL R$ 5.080,15 R$ 6.157,07 2,8800%

PELÍCULA JATEADA NAS JANELAS VESTIÁRIO J01, FEMININO E MASCULINO

5.2.1 C. ORSE 3149 PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR M2 1,44 R$ 64,67 R$ 93,12 21,20% R$ 112,86 0,0528%

PELÍCULA NAS PORTAS DE VIDRO P05 (X2), P06, P07

5.2.2 C. ORSE 3149 PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR M2 36,19 R$ 64,67 R$ 2.340,12 21,20% R$ 2.836,19 1,3267%

PELÍCULA NAS JANELAS J02, J03, J04, J05, J06, J07 E J08

5.2.3 C. ORSE 3149 PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR M2 40,93 R$ 64,67 R$ 2.646,91 21,20% R$ 3.208,02 1,5006%

SUBTOTAL ITEM: PELÍCULA R$ 5.080,15 R$ 6.157,07 2,8800%

SUBTOTAL ITEM: ESQUADRIAS R$ 7.266,80 R$ 8.807,26 4,1197%

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBTOTAL R$ 70.849,71 R$ 85.868,82 40,1662%

6.1 RAMAL DE LIGAÇÃO SUBTOTAL R$ 23.948,74 R$ 29.025,53 13,5770%

6.1.1 C. PRÓPRIA PV-C.2179 M2 15,00 R$ 19,46 R$ 291,90 21,20% R$ 353,78 0,1655%

6.1.2 C. PRÓPRIA PV-C.2144 M2 15,00 R$ 59,13 R$ 886,95 21,20% R$ 1.074,97 0,5028%

6.1.3 C. SINAPI 90099 M3 12,50 R$ 16,97 R$ 212,13 21,20% R$ 257,10 0,1203%

6.1.4 C. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 1,25 R$ 113,57 R$ 141,96 21,20% R$ 172,05 0,0805%

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

TELA DE MOSQUETEIRO NAS PORTAS P02 (X2), P03 (X2), P04 E JANELAS J02 E 
J06
TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO 
NATURAL

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE PEDRA IRREGULAR, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO
REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PEDRISCO ESPESSURA 
10CM, REJUNTADO COM PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO 
PARALELEPIPEDO. REF. 73790/4
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR 
QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO UN. CUSTO TOTAL BDI % ITEM
CUSTO TOTAL

COM BDI

6.1.5 C. SINAPI 97669 M 60,00 R$ 23,51 R$ 1.410,60 21,20% R$ 1.709,63 0,7997%

6.1.6 C. ORSE 10422 FITA DE ADVERTÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ENTERRADA - FORNECIMENTO M 30,00 R$ 1,43 R$ 42,90 21,20% R$ 51,99 0,0243%

6.1.7 C. PRÓPRIA EE-C.1539 ESPAÇADOR DE MADEIRA PARA REDE DUTOS SUBTERRÂNEOS UN 60,00 R$ 14,89 R$ 893,40 21,20% R$ 1.082,79 0,5065%

6.1.8 C. PRÓPRIA CD-C.1955 UN 2,00 R$ 523,33 R$ 1.046,66 21,20% R$ 1.268,54 0,5934%

6.1.9 C. SINAPI 101798 UN 2,00 R$ 455,92 R$ 911,84 21,20% R$ 1.105,14 0,5169%

6.1.10 C. SINAPI 92990 M 220,00 R$ 82,32 R$ 18.110,40 21,20% R$ 21.949,54 10,2672%

SUBTOTAL ITEM: RAMAL DE LIGAÇÃO R$ 23.948,74 R$ 29.025,53 13,5770%

6.2 CANTINA SUBTOTAL R$ 46.900,97 R$ 56.843,29 26,5891%

PERFILADOS E ELETRODUTOS

6.2.1 C. ORSE 4536 M 36,00 R$ 28,09 R$ 1.011,24 21,20% R$ 1.225,61 0,5733%

6.2.2 C. PRÓPRIA CD-C.1451 M 36,00 R$ 37,49 R$ 1.349,64 21,20% R$ 1.635,74 0,7651%

6.2.3 C. ORSE 12578 SAÍDA PARA PERFILADO 38X38MM (MOPA OU SIMILAR) UN 4,00 R$ 18,26 R$ 73,04 21,20% R$ 88,52 0,0414%

6.2.4 C. ORSE 9668 UN 4,00 R$ 15,96 R$ 63,84 21,20% R$ 77,37 0,0362%

6.2.5 C. SINAPI 95728 M 40,00 R$ 33,72 R$ 1.348,80 21,20% R$ 1.634,73 0,7647%

6.2.6 C. SINAPI 95785 UN 6,00 R$ 46,91 R$ 281,46 21,20% R$ 341,13 0,1596%

6.2.7 C. SINAPI 95791 UN 2,00 R$ 66,81 R$ 133,62 21,20% R$ 161,95 0,0758%

6.2.8 C. SINAPI 104403 UN 6,00 R$ 46,34 R$ 278,04 21,20% R$ 336,98 0,1576%

6.2.9 C. SINAPI 104405 UN 2,00 R$ 64,70 R$ 129,40 21,20% R$ 156,83 0,0734%

6.2.10 C. PRÓPRIA CD-C.1364 UN 4,00 R$ 15,77 R$ 63,08 21,20% R$ 76,45 0,0358%

6.2.11 C. PRÓPRIA CD-C.1365 UN 5,00 R$ 16,45 R$ 82,25 21,20% R$ 99,69 0,0466%

6.2.12 C. SINAPI 91885 UN 15,00 R$ 17,82 R$ 267,30 21,20% R$ 323,96 0,1515%

INTERRUPTORES E TOMADAS

6.2.13 C. SINAPI 91953 UN 8,00 R$ 35,97 R$ 287,76 21,20% R$ 348,76 0,1631%

6.2.14 C. SINAPI 91959 UN 6,00 R$ 54,54 R$ 327,24 21,20% R$ 396,61 0,1855%

6.2.15 C. PRÓPRIA EE-C.1592 UN 6,00 R$ 81,19 R$ 487,14 21,20% R$ 590,41 0,2762%

6.2.16 C. PRÓPRIA EE-C.1593 UN 12,00 R$ 105,06 R$ 1.260,72 21,20% R$ 1.527,97 0,7147%

6.2.17 C. SINAPI 91993 UN 8,00 R$ 58,18 R$ 465,44 21,20% R$ 564,11 0,2639%

6.2.18 C. ORSE 3295 PT 2,00 R$ 399,47 R$ 798,94 21,20% R$ 968,30 0,4529%

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

CAIXA DE PASSAGEM 70 X 46 X 80 CM FUNDO DE BRITA 15 CM REBOCADA 
INTERNAMENTE E=2CM E SEM TAMPA
TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 
0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA  38 X 38 X 3000 MM 
(REF. MOPA OU SIMILAR)
PERFILADO EM AÇO PINTADO LISO, CHAPA #18, 38 X 38 MM, INCLUINDO 
SUPORTE E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SAPATA EXTERNA 4 FUROS PARA PERFILADO, 38 X 38 MM, REF. CKP 131 OU 
SIMILAR
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 
32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 
32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM 
(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM 
(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

PONTO COM 1 X TOMADA 20 A 2P+T INSTALAÇÃO APARENTE EM CONDULETE DE PVC 
1" – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PONTO COM 2 X TOMADA 20 A 2P+T INSTALAÇÃO APARENTE EM CONDULETE DE PVC 
1" – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
PONTO DE TOMADA 3P PARA CHUVEIRO ELÉTRICO ATÉ 4000 VA, COM ELETRODUTO 
DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO  Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO UN. CUSTO TOTAL BDI % ITEM
CUSTO TOTAL

COM BDI

6.2.19 C. SINAPI 92005 UN 3,00 R$ 72,50 R$ 217,50 21,20% R$ 263,61 0,1233%

6.2.20 C. SINAPI 91997 UN 22,00 R$ 44,96 R$ 989,12 21,20% R$ 1.198,80 0,5608%

6.2.21 C. SINAPI 92009 UN 3,00 R$ 62,21 R$ 186,63 21,20% R$ 226,19 0,1058%

6.2.22 C. SINAPI 92001 UN 9,00 R$ 39,85 R$ 358,65 21,20% R$ 434,68 0,2033%

ILUMINAÇÃO

6.2.23 C. ORSE 12793 UN 9,00 R$ 134,94 R$ 1.214,46 21,20% R$ 1.471,91 0,6885%

6.2.24 C. ORSE 11857 LÂMPADA TUBOLAR LED T8, 16W, BIVOLT UN 18,00 R$ 29,05 R$ 522,90 21,20% R$ 633,75 0,2964%

6.2.25 C. ORSE 12794 UN 8,00 R$ 410,66 R$ 3.285,28 21,20% R$ 3.981,71 1,8625%

6.2.26 C. PRÓPRIA IL-C.2004 LAMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT 36/40 W, BASE G13 UN 16,00 R$ 60,22 R$ 963,52 21,20% R$ 1.167,77 0,5462%

6.2.27 C. SINAPI 97607 UN 12,00 R$ 112,73 R$ 1.352,76 21,20% R$ 1.639,53 0,7669%

6.2.28 C. ORSE 13158 UN 8,00 R$ 232,90 R$ 1.863,20 21,20% R$ 2.258,17 1,0563%

CABOS

6.2.29 C. SINAPI 91924 M 830,00 R$ 3,45 R$ 2.863,50 21,20% R$ 3.470,52 1,6234%

6.2.30 C. SINAPI 91926 M 1.096,00 R$ 4,95 R$ 5.425,20 21,20% R$ 6.575,26 3,0757%

6.2.31 C. SINAPI 91928 M 195,00 R$ 7,57 R$ 1.476,15 21,20% R$ 1.789,07 0,8369%

6.2.32 C. SINAPI 91930 M 237,00 R$ 10,53 R$ 2.495,61 21,20% R$ 3.024,64 1,4148%

6.2.33 C. SINAPI 91932 M 80,00 R$ 18,64 R$ 1.491,20 21,20% R$ 1.807,31 0,8454%

6.2.34 C. SINAPI 91934 M 20,00 R$ 26,99 R$ 539,80 21,20% R$ 654,23 0,3060%

QUADRO GERAL

6.2.35 C. ORSE 8078 UN 1,00 R$ 518,54 R$ 518,54 21,20% R$ 628,46 0,2940%

6.2.36 C. ORSE 12230 UN 1,00 R$ 1.214,19 R$ 1.214,19 21,20% R$ 1.471,58 0,6883%

6.2.37 C. SINAPI 93653 UN 4,00 R$ 13,56 R$ 54,24 21,20% R$ 65,74 0,0308%

6.2.38 C. SINAPI 93654 UN 7,00 R$ 14,40 R$ 100,80 21,20% R$ 122,17 0,0571%

6.2.39 C. SINAPI 93655 UN 2,00 R$ 16,01 R$ 32,02 21,20% R$ 38,81 0,0182%

6.2.40 C. SINAPI 93656 UN 2,00 R$ 16,01 R$ 32,02 21,20% R$ 38,81 0,0182%

6.2.41 C. SINAPI 93661 UN 4,00 R$ 66,34 R$ 265,36 21,20% R$ 321,61 0,1504%

6.2.42 C. SINAPI 93662 UN 2,00 R$ 69,55 R$ 139,10 21,20% R$ 168,59 0,0789%

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

LUMINÁRIA HERMÉTICA  DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR T8, 2X18W, 
IP65, 65CM, REF.: LMIP65 2X18 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR, EXCLUSIVE 
LÂMPADAS

LUMINÁRIA HERMÉTICA  DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR T8, 2X36W, 
IP65, 127CM, REF.: LMIP65 2X36 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR, EXCLUSIVE 
LÂMPADAS

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU 
SIMILAR

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA 
BRANCA), 10KA
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 40 
DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO UN. CUSTO TOTAL BDI % ITEM
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6.2.43 C. SINAPI 93664 UN 1,00 R$ 73,50 R$ 73,50 21,20% R$ 89,08 0,0417%

6.2.44 C. SINAPI 93665 UN 2,00 R$ 78,91 R$ 157,82 21,20% R$ 191,28 0,0895%

6.2.45 C. SINAPI 93669 UN 1,00 R$ 88,49 R$ 88,49 21,20% R$ 107,25 0,0502%

6.2.46 C. SINAPI 93671 UN 1,00 R$ 94,42 R$ 94,42 21,20% R$ 114,44 0,0535%

6.2.47 C. PRÓPRIA EE-C.1607 UN 6,00 R$ 169,66 R$ 1.017,96 21,20% R$ 1.233,75 0,5771%

6.2.48 C. PRÓPRIA EE-C.1608 UN 7,00 R$ 182,87 R$ 1.280,09 21,20% R$ 1.551,45 0,7257%

6.2.49 C. ORSE 13150 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 175V UN 1,00 R$ 96,38 R$ 96,38 21,20% R$ 116,81 0,0546%

6.2.50 C. PRÓPRIA EE-C.2005 UN 3,00 R$ 371,33 R$ 1.113,99 21,20% R$ 1.350,14 0,6315%

6.2.51 C. PRÓPRIA EE-C.1679 UN 1,00 R$ 563,52 R$ 563,52 21,20% R$ 682,98 0,3195%

6.2.52 C. PRÓPRIA EE-C.2166 UN 1,00 R$ 2.719,23 R$ 2.719,23 21,20% R$ 3.295,67 1,5416%

6.2.53 C. PRÓPRIA EE-C.1624 UN 1,00 R$ 500,92 R$ 500,92 21,20% R$ 607,11 0,2840%

6.2.54 C. PRÓPRIA EE-C.1626 UN 1,00 R$ 200,82 R$ 200,82 21,20% R$ 243,39 0,1138%

6.2.55 C. PRÓPRIA EE-C.1948 UN 3,00 R$ 160,60 R$ 481,80 21,20% R$ 583,93 0,2731%

6.2.56 C. PRÓPRIA EE-C.2173 UN 3,00 R$ 28,29 R$ 84,87 21,20% R$ 102,86 0,0481%

6.2.57 C. SINAPI 92981 M 5,00 R$ 16,76 R$ 83,80 21,20% R$ 101,56 0,0475%

6.2.58 C. PRÓPRIA EE-C.2170 UN 3,00 R$ 9,44 R$ 28,32 21,20% R$ 34,32 0,0161%

6.2.59 C. PRÓPRIA EE-C.1959 CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTA  E = 6MM, COR CRISTAL, COM INSTALAÇÃO M2 1,00 R$ 506,58 R$ 506,58 21,20% R$ 613,97 0,2872%

SERVIÇOS FINAIS

6.2.60 C. PRÓPRIA EE-C.1730 H 16,00 R$ 93,61 R$ 1.497,76 21,20% R$ 1.815,26 0,8491%

SUBTOTAL ITEM: CANTINA R$ 46.900,97 R$ 56.843,29 26,5891%

SUBTOTAL ITEM: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 70.849,71 R$ 85.868,82 40,1662%

7 TELECOMUNICAÇÃO SUBTOTAL R$ 14.981,83 R$ 18.157,77 8,4935%

7.1 INFRAESTRUTURA ÓPTICA SUBTOTAL R$ 7.213,78 R$ 8.742,99 4,0896%

CABO ÓPTICO E CONECTORIZAÇÃO

7.1.1 C. PRÓPRIA CE-C.1348 M 110,00 R$ 15,58 R$ 1.713,80 21,20% R$ 2.077,10 0,9716%

7.1.2 C. PRÓPRIA CE-C.1349 UN 1,00 R$ 2.086,70 R$ 2.086,70 21,20% R$ 2.529,05 1,1830%

7.1.3 C. PRÓPRIA CE-C.1351 CORDÃO ÓPTICO DUPLEX 5,9 SM LC-UPC/LC-UPC 2,5 M – SOMENTE FORNECIMENTO UN 6,00 R$ 133,00 R$ 798,00 21,20% R$ 967,16 0,4524%

7.1.4 C. PRÓPRIA CE-C.1352 UN 6,00 R$ 89,80 R$ 538,80 21,20% R$ 653,02 0,3055%

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25 A / 30 MA CLASSE AC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40 A / 30 MA CLASSE AC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA MEDIÇÃO CLASSE 0,3 RELAÇÃO 100/5 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÂO

CHAVE DE AFERIÇÃO DE SOBREPOR 20A 600V - REF.BTS-B02 V.04 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA CCK MODELO CCK7200S - 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÂO

PROGRAMADOR HORÁRIO DIGITAL COM SAÍDA DUPLA INDEPENDENTE 2 X 20A 250 V 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE 500 V, CATEGORIA 
AC-2 E AC-3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA FUSÍVEL 22 X 58 MM 1 POLO 125 A - REF. SCHNEIDER ELECTRIC 
MGN15713, METALTEX FH1251 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

FUSÍVEL NFC TIPO CARTUCHO 22 X 58 40 A GL/GG  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE 
FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

COMISSIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO CONFORME NBR-5410 
E NBR/ISO 8995 COM EMISSÃO DE LAUDO

CABO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO 6F, NÚCLEO GELEADO, LSZH, ANTIRROEDOR, 
G.652D - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO (DIO) MÓDULO BÁSICO E KIT DE ADAPTADORES - 
REF: FURUKAWA A270  35260036 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

EXTENSÃO ÓPTICA DUPLEX CONECTORIZADA (PIGTAIL+ADAPTADOR) SM LC-UPC LWP 
(G.652D)  1.5M. REF. FURUKAWA 33000158 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO UN. CUSTO TOTAL BDI % ITEM
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7.1.5 C. PRÓPRIA CE-C.1358 FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO UN 12,00 R$ 127,89 R$ 1.534,68 21,20% R$ 1.860,01 0,8700%

7.1.6 C. PRÓPRIA CE-C.1359 CERTIFICAÇÃO DE CANAL ÓPTICO MONOMODO UN 12,00 R$ 45,15 R$ 541,80 21,20% R$ 656,65 0,3072%

SUBTOTAL ITEM: INFRAESTRUTURA ÓPTICA R$ 7.213,78 R$ 8.742,99 4,0896%

7.2 CABEAMENTO PREDIAL SUBTOTAL R$ 7.768,05 R$ 9.414,78 4,4039%

ELETROCALHAS E PERFILADOS

7.2.1 C. PRÓPRIA CD-C.1377 M 15,00 R$ 31,49 R$ 472,35 21,20% R$ 572,48 0,2678%

7.2.2 C. PRÓPRIA CD-C.1548 M 15,00 R$ 8,04 R$ 120,60 21,20% R$ 146,17 0,0684%

7.2.3 C. PRÓPRIA CD-C.1385 UN 1,00 R$ 39,80 R$ 39,80 21,20% R$ 48,24 0,0226%

7.2.4 C. PRÓPRIA CD-C.1443 UN 1,00 R$ 28,30 R$ 28,30 21,20% R$ 34,30 0,0160%

7.2.5 C. PRÓPRIA CD-C.1471 UN 4,00 R$ 27,36 R$ 109,44 21,20% R$ 132,64 0,0620%

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

7.2.6 C. SINAPI 95728 M 5,00 R$ 33,72 R$ 168,60 21,20% R$ 204,34 0,0956%

7.2.7 C. SINAPI 95728 M 30,00 R$ 33,72 R$ 1.011,60 21,20% R$ 1.226,04 0,5735%

7.2.8 C. PRÓPRIA CD-C.1364 UN 3,00 R$ 15,77 R$ 47,31 21,20% R$ 57,34 0,0268%

7.2.9 C. SINAPI 91876 UN 8,00 R$ 13,79 R$ 110,32 21,20% R$ 133,71 0,0625%

7.2.10 C. PRÓPRIA CD-C.1507 UN 3,00 R$ 49,36 R$ 148,08 21,20% R$ 179,47 0,0839%

7.2.11 C. PRÓPRIA CD-C.1508 UN 1,00 R$ 60,87 R$ 60,87 21,20% R$ 73,77 0,0345%

7.2.12 C. PRÓPRIA CD-C.1864 UN 2,00 R$ 36,52 R$ 73,04 21,20% R$ 88,52 0,0414%

CABEAMENTO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO

7.2.13 C. PRÓPRIA CE-C.1797 UN 1,00 R$ 816,31 R$ 816,31 21,20% R$ 989,36 0,4628%

7.2.14 C. PRÓPRIA CE-C.1798 UN 2,00 R$ 28,70 R$ 57,40 21,20% R$ 69,57 0,0325%

7.2.15 C. SINAPI 98302 UN 1,00 R$ 1.191,74 R$ 1.191,74 21,20% R$ 1.444,37 0,6756%

7.2.16 C. PRÓPRIA CE-C.1463 RÉGUA 19” ABS C/8 TOMADAS 10 A NBR 14136 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 R$ 146,60 R$ 146,60 21,20% R$ 177,68 0,0831%

7.2.17 C. PRÓPRIA CE-C.1357 M 130,00 R$ 6,73 R$ 874,90 21,20% R$ 1.060,37 0,4960%

7.2.18 C. PRÓPRIA CE-C.1369 PONTO DE REDE CAT6 INSTALAÇÃO APARENTE 1 X RJ45 EM CONDULETE 1" UN 5,00 R$ 143,81 R$ 719,05 21,20% R$ 871,48 0,4076%

7.2.19 C. PRÓPRIA CE-C.1370 PONTO DE REDE CAT6 INSTALAÇÃO APARENTE 2 X RJ45 EM CONDULETE 1" UN 2,00 R$ 194,02 R$ 388,04 21,20% R$ 470,30 0,2200%

7.2.20 C. PRÓPRIA CE-C.2464 UN 1,00 R$ 136,10 R$ 136,10 21,20% R$ 164,95 0,0772%

7.2.21 C. PRÓPRIA CE-C.1479 PATCH CORD METÁLICO U/UTP CAT.6 1,5 M - SOMENTE FORNECIMENTO UN 10,00 R$ 30,77 R$ 307,70 21,20% R$ 372,93 0,1744%

7.2.22 C. PRÓPRIA CE-C.1480 PATCH CORD METÁLICO U/UTP CAT.6 2,5 M - SOMENTE FORNECIMENTO UN 10,00 R$ 41,63 R$ 416,30 21,20% R$ 504,55 0,2360%

ELETROCALHA TIPO U EM AÇO PINTADO, PERFURADO, CHAPA #18, 50 X 50 MM, 
COM SUPORTES E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM EM AÇO PINTADO LISO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
JUNÇÃO "T" HORIZONTAL 90° EM AÇO PINTADO PERFURADO PARA ELETROCALHA 50 
X 50 MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
FLANGE PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM EM AÇO PINTADO – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
SAÍDA HORIZONTAL EM AÇO PINTADO LISO PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM 
(1''), APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM 
(1''), APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CAIXA DE PASSAGEM 154X110X70MM CEGA TAMPA OPACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

MINI RACK DE PAREDE NETWORK 19" X 8U (570X600 MM) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
GUIA DE CABOS 1U COM TAMPA 19" - REF FURUKAWA 35150502 - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

CABO TRANSMISSAO DE DADOS CAT.6 23AWGX4P U/UTP LSZH COR AZUL – REF. 
FURUKAWA GIGALAN PREMIUM 23400145, 23400151 OU 23400127 - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

PONTO DE REDE CAT6 INSTALAÇÃO EMBUTIDA 1 X RJ45 EM CONDULETE 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO UN. CUSTO TOTAL BDI % ITEM
CUSTO TOTAL

COM BDI

7.2.23 C. PRÓPRIA CE-C.1360 CERTIFICAÇÃO DE PONTOS CAT6 UN 10,00 R$ 32,36 R$ 323,60 21,20% R$ 392,20 0,1835%

SUBTOTAL ITEM: CABEAMENTO PREDIAL R$ 7.768,05 R$ 9.414,78 4,4039%

SUBTOTAL ITEM: TELECOMUNICAÇÃO R$ 14.981,83 R$ 18.157,77 8,4935%

8 CLIMATIZAÇÃO SUBTOTAL R$ 3.905,21 R$ 4.733,08 2,2140%

8.1 CONDICIONADORES DE AR SUBTOTAL R$ 3.905,21 R$ 4.733,08 2,2140%

8.1.1 C. PRÓPRIA IC-C.1280 M 18,00 R$ 9,57 R$ 172,26 21,20% R$ 208,78 0,0977%

8.1.2 C. PRÓPRIA IC-C.1281 M 14,00 R$ 14,41 R$ 201,74 21,20% R$ 244,51 0,1144%

8.1.3 C. SINAPI 89868 UN 4,00 R$ 6,87 R$ 27,48 21,20% R$ 33,31 0,0156%

8.1.4 C. SINAPI 89867 UN 14,00 R$ 9,96 R$ 139,44 21,20% R$ 169,00 0,0791%

8.1.5 C. SINAPI 94690 UN 4,00 R$ 12,71 R$ 50,84 21,20% R$ 61,62 0,0288%

8.1.6 C. SINAPI 89426 UN 4,00 R$ 11,00 R$ 44,00 21,20% R$ 53,33 0,0249%

8.1.7 C. PRÓPRIA EE-C.1603 M 59,00 R$ 9,04 R$ 533,36 21,20% R$ 646,42 0,3024%

8.1.8 C. PRÓPRIA EE-C.1604 M 59,00 R$ 12,91 R$ 761,69 21,20% R$ 923,16 0,4318%

8.1.9 C. SINAPI 95727 M 59,00 R$ 25,80 R$ 1.522,20 21,20% R$ 1.844,88 0,8630%

8.1.10 C. SINAPI 91834 M 4,00 R$ 23,42 R$ 93,68 21,20% R$ 113,54 0,0531%

8.1.11 C. SINAPI 89489 UN 12,00 R$ 8,75 R$ 105,00 21,20% R$ 127,26 0,0595%

8.1.12 C. SINAPI 95811 UN 4,00 R$ 29,80 R$ 119,20 21,20% R$ 144,47 0,0676%

8.1.13 C. SINAPI 91875 UN 8,00 R$ 11,39 R$ 91,12 21,20% R$ 110,44 0,0517%

8.1.14 C. SINAPI 90447 M 4,00 R$ 10,80 R$ 43,20 21,20% R$ 52,36 0,0245%

SUBTOTAL ITEM: CONDICIONADORES DE AR R$ 3.905,21 R$ 4.733,08 2,2140%

SUBTOTAL ITEM: CLIMATIZAÇÃO R$ 3.905,21 R$ 4.733,08 2,2140%

9 REDE DE GAS COMBUSTIVEL G.L.P. SUBTOTAL R$ 369,88 R$ 448,29 0,2097%

9.1 C. SINAPI 92311 UN 7,00 R$ 15,66 R$ 109,62 21,20% R$ 132,86 0,0621%

9.2 C. SINAPI 92705 UN 1,00 R$ 53,51 R$ 53,51 21,20% R$ 64,85 0,0303%

9.3 C. SINAPI 89984 UN 1,00 R$ 100,60 R$ 100,60 21,20% R$ 121,93 0,0570%

DRENO DE AR CONDICIONADO EM TUBO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
DRENO DE AR CONDICIONADO EM TUBO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 
MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 
MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 
EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO UN. CUSTO TOTAL BDI % ITEM
CUSTO TOTAL

COM BDI

9.4 C. SINAPI 89985 UN 1,00 R$ 106,15 R$ 106,15 21,20% R$ 128,65 0,0602%

SUBTOTAL ITEM: REDE DE GAS COMBUSTIVEL G.L.P. R$ 369,88 R$ 448,29 0,2097%

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS SUBTOTAL R$ 24.504,96 R$ 29.699,63 13,8924%

10.1 APARELHOS SUBTOTAL R$ 23.619,35 R$ 28.626,28 13,3903%

10.1.1 C. ORSE 11149 UN 1,00 R$ 1.104,92 R$ 1.104,92 21,20% R$ 1.339,15 0,6264%

10.1.2 C. PRÓPRIA IH-C.2006 ACABAMENTO PARA CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA. REF CIPLA. INSTALAÇÃO UN 1,00 R$ 112,56 R$ 112,56 21,20% R$ 136,42 0,0638%

10.1.3 C. ORSE 13110 UN 2,00 R$ 114,19 R$ 228,38 21,20% R$ 276,79 0,1295%

10.1.4 C. ORSE 13112 UN 2,00 R$ 224,19 R$ 448,38 21,20% R$ 543,43 0,2542%

10.1.5 C. ORSE 13113 UN 6,00 R$ 224,19 R$ 1.345,14 21,20% R$ 1.630,29 0,7626%

10.1.6 C. PRÓPRIA EQ-C.1991 ALÇA DE APOIO AÇO INOX ESCOVADO, 25 CM UN. 2,00 R$ 220,84 R$ 441,68 21,20% R$ 535,31 0,2504%

10.1.7 C. ORSE 12511 DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO UN 6,00 R$ 46,16 R$ 276,96 21,20% R$ 335,67 0,1570%

10.1.8 C. ORSE 4286 DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO UN 6,00 R$ 40,54 R$ 243,24 21,20% R$ 294,80 0,1379%

10.1.9 C. ORSE 4287 DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA UN 6,00 R$ 56,17 R$ 337,02 21,20% R$ 408,46 0,1911%

10.1.10 C. ORSE 4375 UN 6,00 R$ 99,90 R$ 599,40 21,20% R$ 726,46 0,3398%

10.1.11 C. SINAPI 86915 UN 2,00 R$ 135,20 R$ 270,40 21,20% R$ 327,72 0,1533%

10.1.12 C. PRÓPRIA IH-C.1808 UN 8,00 R$ 142,03 R$ 1.136,24 21,20% R$ 1.377,11 0,6442%

10.1.13 C. ORSE 11747 UN 2,00 R$ 335,36 R$ 670,72 21,20% R$ 812,90 0,3802%

10.1.14 C. ORSE 3691 TORNEIRA PRESSMATIC 120 DE PAREDE, DOCOL 17160706 OU SIMILAR UN 4,00 R$ 309,28 R$ 1.237,12 21,20% R$ 1.499,37 0,7013%

10.1.15 C. ORSE 3682 UN 1,00 R$ 82,12 R$ 82,12 21,20% R$ 99,53 0,0466%

10.1.16 C. ORSE 2055 TANQUE EM AÇO INOX, INCLUSO TORNEIRA CROMADA E SIFÃO PVC UN 1,00 R$ 837,86 R$ 837,86 21,20% R$ 1.015,47 0,4750%

10.1.17 C. ORSE 7759 UN 2,00 R$ 934,39 R$ 1.868,78 21,20% R$ 2.264,93 1,0594%

10.1.18 C. SINAPI 86885 UN 7,00 R$ 13,78 R$ 96,46 21,20% R$ 116,91 0,0547%

10.1.19 C. SINAPI 86883 UN 10,00 R$ 12,87 R$ 128,70 21,20% R$ 155,98 0,0730%

10.1.20 C. PRÓPRIA IH-C.2007 UN 3,00 R$ 3.394,47 R$ 10.183,41 21,20% R$ 12.342,14 5,7732%

10.1.21 C. ORSE 7347 UN 6,00 R$ 328,31 R$ 1.969,86 21,20% R$ 2.387,44 1,1168%

SUBTOTAL ITEM: APARELHOS R$ 23.619,35 R$ 28.626,28 13,3903%

10.2 ÁGUA SUBTOTAL R$ 885,61 R$ 1.073,35 0,5021%

10.2.1 C. SINAPI 89987 UN 4,00 R$ 111,66 R$ 446,64 21,20% R$ 541,32 0,2532%

10.2.2 C. SINAPI 94490 UN 4,00 R$ 45,68 R$ 182,72 21,20% R$ 221,45 0,1036%

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

BEBEDOURO CONJUGADO, ELÉTRICO, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSÃO,110V, INOX, 
LIBELL PRESS SIDE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU 
SIMILAR
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=70CM, D=1 1/4", JACKWAL OU 
SIMILAR
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU 
SIMILAR

LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL, MAXROLL, REF 42761,  OU SIMILAR 
CAPCIDADE 5 L
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
TORNEIRA DE LAVATÓRIO DE MESA TIPO BICA BAIXA CROMADA. REF. DECA MOD. 
LEVEL 1197.C26
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF.: FLEX PLUS, 
1198 C21, DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FURO PARA INSTALAÇÃO EM 
BANCADA

TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE/JARDIM, 1/2", REF.1153 C39, DECA OU 
SIMILAR

LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) 
COM COLUNA SUSPENSA, (DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU 
SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE 
TORNEIRA
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020
MESA PIA INOX INDUSTRIAL COM PANELEIRO E DUAS CUBAS 50X40X25 - 
200X70X90 CM - REF BRASCOOL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ESPELHO DE CRISTAL 4MM, COM MOLDURA DE ALUMÍNIO, ACABAMENTO EM 
LAMINADO, DIM. 50 X 70CM

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO UN. CUSTO TOTAL BDI % ITEM
CUSTO TOTAL

COM BDI

10.2.3 C. SINAPI 86884 UN 7,00 R$ 12,37 R$ 86,59 21,20% R$ 104,95 0,0491%

10.2.4 C. SINAPI 86877 UN 1,00 R$ 93,01 R$ 93,01 21,20% R$ 112,73 0,0527%

10.2.5 C. SINAPI 86879 UN 7,00 R$ 10,95 R$ 76,65 21,20% R$ 92,90 0,0435%

SUBTOTAL ITEM: ÁGUA R$ 885,61 R$ 1.073,35 0,5021%

SUBTOTAL ITEM: INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 24.504,96 R$ 29.699,63 13,8924%

11 INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E PROTETIVAS CONTRA INCÊNDIO SUBTOTAL R$ 2.172,98 R$ 2.633,62 1,2319%

11.1 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA SUBTOTAL R$ 338,48 R$ 410,23 0,1919%

11.1.1 C. PRÓPRIA II-C.1497 UN 8,00 R$ 42,31 R$ 338,48 21,20% R$ 410,23 0,1919%

SUBTOTAL ITEM: SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA R$ 338,48 R$ 410,23 0,1919%

11.2 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SUBTOTAL R$ 415,17 R$ 503,18 0,2354%

11.2.1 C. SINAPI 97599 UN 6,00 R$ 22,35 R$ 134,10 21,20% R$ 162,53 0,0760%

11.2.2 C. PRÓPRIA II-C.1494 H 3,00 R$ 93,69 R$ 281,07 21,20% R$ 340,65 0,1593%

SUBTOTAL ITEM: ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA R$ 415,17 R$ 503,18 0,2354%

11.3 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS SUBTOTAL R$ 752,40 R$ 911,90 0,4266%

SERVIÇOS FINAIS

11.3.1 C. PRÓPRIA SS-C.1493 COMISSIONAMENTO DO SPDA CONFORME NBR5419 COM EMISSÃO DE LAUDO H 8,00 R$ 94,05 R$ 752,40 21,20% R$ 911,90 0,4266%

SUBTOTAL ITEM: SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS R$ 752,40 R$ 911,90 0,4266%

11.4 EXTINTORES SUBTOTAL R$ 666,93 R$ 808,31 0,3781%

11.4.1 C. ORSE 1511 UN 3,00 R$ 222,31 R$ 666,93 21,20% R$ 808,31 0,3781%

SUBTOTAL ITEM: EXTINTORES R$ 666,93 R$ 808,31 0,3781%

SUBTOTAL ITEM: INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E PROTETIVAS CONTRA INCÊNDIO R$ 2.172,98 R$ 2.633,62 1,2319%

12 PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO SUBTOTAL R$ 771,98 R$ 935,63 0,4377%

12.1 CALÇADAS SUBTOTAL R$ 771,98 R$ 935,63 0,4377%

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM 
OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICAÇÃO CONFORME PROJETO, 400 X 200 MM - 
INSTALAÇÃO TIPO 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME 
NBR10898 COM EMISSÃO DE LAUDO

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 
5M , TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO UN. CUSTO TOTAL BDI % ITEM
CUSTO TOTAL

COM BDI

12.1.1 C. ORSE 7324 M2 4,00 R$ 163,43 R$ 653,72 21,20% R$ 792,30 0,3706%

12.1.2 C. PRÓPRIA PV-C.2144 M2 2,00 R$ 59,13 R$ 118,26 21,20% R$ 143,33 0,0670%

SUBTOTAL ITEM: CALÇADAS R$ 771,98 R$ 935,63 0,4377%

SUBTOTAL ITEM: PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO R$ 771,98 R$ 935,63 0,4377%

13 INSTALAÇÕES ESPECIAIS SUBTOTAL R$ 4.054,47 R$ 4.913,95 2,2986%

13.1 INSTALAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE SUBTOTAL R$ 4.054,47 R$ 4.913,95 2,2986%

13.1.1 C. PRÓPRIA IE-C.1259 UN 1,00 R$ 1.798,99 R$ 1.798,99 21,20% R$ 2.180,35 1,0199%

13.1.2 C. ORSE 12431 UN 7,00 R$ 52,17 R$ 365,19 21,20% R$ 442,60 0,2070%

13.1.3 C. ORSE 12432 UN 2,00 R$ 101,96 R$ 203,92 21,20% R$ 247,15 0,1156%

13.1.4 C. ORSE 10718 UN 3,00 R$ 32,73 R$ 98,19 21,20% R$ 119,00 0,0557%

13.1.5 C. ORSE 12514 UN 2,00 R$ 794,09 R$ 1.588,18 21,20% R$ 1.924,85 0,9004%

SUBTOTAL ITEM: INSTALAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE R$ 4.054,47 R$ 4.913,95 2,2986%

SUBTOTAL ITEM: INSTALAÇÕES ESPECIAIS R$ 4.054,47 R$ 4.913,95 2,2986%

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES SUBTOTAL R$ 1.115,58 R$ 1.352,06 0,6324%

14.1 SERVIÇOS FINAIS SUBTOTAL R$ 1.115,58 R$ 1.352,06 0,6324%

14.1.1 C. PRÓPRIA SP-C.2816 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 6,00 R$ 37,81 R$ 226,86 21,20% R$ 274,95 0,1286%

14.1.2 C. SINAPI 100981 M3 12,00 R$ 9,95 R$ 119,40 21,20% R$ 144,71 0,0677%

14.1.3 C. PRÓPRIA SP-C.2818 M3 18,00 R$ 7,53 R$ 135,54 21,20% R$ 164,27 0,0768%

14.1.4 C. PRÓPRIA DI-C.1276 ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT COM MANUAL DE USO E OPERAÇÃO M2 633,78 R$ 1,00 R$ 633,78 21,20% R$ 768,13 0,3593%

SUBTOTAL ITEM: SERVIÇOS FINAIS R$ 1.115,58 R$ 1.352,06 0,6324%

SUBTOTAL ITEM: SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 1.115,58 R$ 1.352,06 0,6324%

TOTAL GERAL R$ 176.391,40 R$ 213.783,80 100,00%

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, 
P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE
REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PEDRISCO ESPESSURA 
10CM, REJUNTADO COM PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO 
PARALELEPIPEDO. REF. 73790/4

MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO LEITOSO 40 X 60, E=3 MM COM PEDESTAL. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E=3MM, COM ADESIVO SOBREPOSTO, DIM.: 0.30 
X 0.12 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E=2MM, EM BRAILLE, COM ESFERAS EM INOX E 
TEXTO EM ALTO RÊLEVO, DIM.: 8 X 28 CM, FORNECIMENTO E INSTAÇÃO
PLACA DE INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO, COM SINALIZAÇÃO PARA 
DEFICIENTES, DIM.: 15 X 15 CM
KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
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TOTALIZADOR DE COMPOSIÇÕES PARA GERAÇÃO DE CURVA ABC

OBRA: CANTINA CAMPUS REALEZA – PR

RESPONSÁVEL: FABRÍCIO BALESTRIN

GERADA EM: 02/08/2025 às 10:49:14

REFERÊNCIA(S): SINAPI: 06/2025 PR (Sem Desoneração) - ORSE: 05/2025 PR (Sem Desoneração) TOTAL R$ 176.389,91 100,0000%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UN PREÇO TOTAL PERCENT.

C. SINAPI 92990 M 220,00 R$ 82,32 R$ 18.110,40 10,2673% 10,2673%

C. PRÓPRIA IH-C.2007 UN 3,00 R$ 3.394,47 R$ 10.183,41 5,7732% 16,0405%

C. ORSE 9083 M2 111,37 R$ 90,00 R$ 10.023,16 5,6824% 21,7229%

C. PRÓPRIA PA-C.2003 UN 1,00 R$ 8.172,69 R$ 8.172,69 4,6333% 26,3562%

C. SINAPI 88489 M2 464,43 R$ 14,22 R$ 6.604,19 3,7441% 30,1003%

C. SINAPI 91926 M 1.096,00 R$ 4,95 R$ 5.425,20 3,0757% 33,1760%

C. ORSE 3149 PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR M2 78,56 R$ 64,67 R$ 5.080,16 2,8801% 36,0560%

C. PRÓPRIA PI-C.1052 M2 139,49 R$ 33,78 R$ 4.711,97 2,6713% 38,7274%

C. SINAPI 97097 M2 102,32 R$ 35,99 R$ 3.682,50 2,0877% 40,8151%

C. ORSE 12794 UN 8,00 R$ 410,66 R$ 3.285,28 1,8625% 42,6776%

C. SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00 R$ 131,06 R$ 3.145,44 1,7832% 44,4608%

C. SINAPI 91924 M 830,00 R$ 3,45 R$ 2.863,50 1,6234% 46,0842%

C. PRÓPRIA EE-C.2166 UN 1,00 R$ 2.719,23 R$ 2.719,23 1,5416% 47,6258%

C. SINAPI 95728 M 75,00 R$ 33,72 R$ 2.529,00 1,4338% 49,0596%

C. SINAPI 91930 M 237,00 R$ 10,53 R$ 2.495,61 1,4148% 50,4744%

C. ORSE 8970 TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL M2 16,55 R$ 132,10 R$ 2.186,65 1,2397% 51,7141%

C. PRÓPRIA CE-C.1349 UN 1,00 R$ 2.086,70 R$ 2.086,70 1,1830% 52,8971%

C. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,00 R$ 42,44 R$ 2.037,12 1,1549% 54,0520%

C. ORSE 7347 UN 6,00 R$ 328,31 R$ 1.969,86 1,1168% 55,1687%

C. ORSE 7759 UN 2,00 R$ 934,39 R$ 1.868,78 1,0595% 56,2282%

C. ORSE 13158 LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR UN 8,00 R$ 232,90 R$ 1.863,20 1,0563% 57,2845%

C. PRÓPRIA IE-C.1259 UN 1,00 R$ 1.798,99 R$ 1.798,99 1,0199% 58,3044%

C. PRÓPRIA CO-C.1051 KG 143,00 R$ 12,21 R$ 1.746,03 0,9899% 59,2942%

C. PRÓPRIA CE-C.1348 M 110,00 R$ 15,58 R$ 1.713,80 0,9716% 60,2658%

C. PRÓPRIA IA-C.2008 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00 R$ 134,23 R$ 1.610,76 0,9132% 61,1790%

C. ORSE 12514 UN 2,00 R$ 794,09 R$ 1.588,18 0,9004% 62,0794%

C. PRÓPRIA CE-C.1358 FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO UN 12,00 R$ 127,89 R$ 1.534,68 0,8700% 62,9495%

C. SINAPI 95727 M 59,00 R$ 25,80 R$ 1.522,20 0,8630% 63,8124%

C. PRÓPRIA EE-C.1730 H 16,00 R$ 93,61 R$ 1.497,76 0,8491% 64,6615%

C. SINAPI 91932 M 80,00 R$ 18,64 R$ 1.491,20 0,8454% 65,5069%

C. SINAPI 91928 M 195,00 R$ 7,57 R$ 1.476,15 0,8369% 66,3438%

C. SINAPI 97669 M 60,00 R$ 23,51 R$ 1.410,60 0,7997% 67,1435%

C. SINAPI 97607 UN 12,00 R$ 112,73 R$ 1.352,76 0,7669% 67,9104%

C. PRÓPRIA CD-C.1451 M 36,00 R$ 37,49 R$ 1.349,64 0,7651% 68,6756%

C. ORSE 13113 UN 6,00 R$ 224,19 R$ 1.345,14 0,7626% 69,4382%

C. PRÓPRIA EE-C.1608 UN 7,00 R$ 182,87 R$ 1.280,09 0,7257% 70,1639%

C. PRÓPRIA EE-C.1593 UN 12,00 R$ 105,06 R$ 1.260,72 0,7147% 70,8786%

C. ORSE 3691 TORNEIRA PRESSMATIC 120 DE PAREDE, DOCOL 17160706 OU SIMILAR UN 4,00 R$ 309,28 R$ 1.237,12 0,7014% 71,5800%

C. ORSE 12793 UN 9,00 R$ 134,94 R$ 1.214,46 0,6885% 72,2685%

C. ORSE 12230 UN 1,00 R$ 1.214,19 R$ 1.214,19 0,6884% 72,9568%

C. SINAPI 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00 R$ 1.191,74 R$ 1.191,74 0,6756% 73,6325%

C. PRÓPRIA IH-C.1808 UN 8,00 R$ 142,03 R$ 1.136,24 0,6442% 74,2766%

C. PRÓPRIA EE-C.2005 UN 3,00 R$ 371,33 R$ 1.113,99 0,6315% 74,9082%

C. ORSE 11149 UN 1,00 R$ 1.104,92 R$ 1.104,92 0,6264% 75,5346%

C. PRÓPRIA CD-C.1955 UN 2,00 R$ 523,33 R$ 1.046,66 0,5934% 76,1280%

C. PRÓPRIA EE-C.1607 UN 6,00 R$ 169,66 R$ 1.017,96 0,5771% 76,7051%

C. ORSE 4536 M 36,00 R$ 28,09 R$ 1.011,24 0,5733% 77,2784%

C. PRÓPRIA SP-C.2631 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,00 R$ 504,40 R$ 1.008,80 0,5719% 77,8503%

C. PRÓPRIA PV-C.2144 M2 17,00 R$ 59,13 R$ 1.005,21 0,5699% 78,4202%

C. SINAPI 91997 UN 22,00 R$ 44,96 R$ 989,12 0,5608% 78,9809%

C. PRÓPRIA PA-C.2001 PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA COR 25x25cm. REF SBC 171854 M2 5,94 R$ 165,34 R$ 982,12 0,5568% 79,5377%

C. PRÓPRIA IL-C.2004 LAMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT 36/40 W, BASE G13 UN 16,00 R$ 60,23 R$ 963,68 0,5463% 80,0841%

C. PRÓPRIA IA-C.1171 ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00 R$ 77,36 R$ 928,32 0,5263% 80,6103%

C. SINAPI 101798 UN 2,00 R$ 455,92 R$ 911,84 0,5169% 81,1273%

C. PRÓPRIA EE-C.1539 ESPAÇADOR DE MADEIRA PARA REDE DUTOS SUBTERRÂNEOS UN 60,00 R$ 14,89 R$ 893,40 0,5065% 81,6338%

C. PRÓPRIA CE-C.1357 M 130,00 R$ 6,72 R$ 873,60 0,4953% 82,1290%

C. ORSE 2055 TANQUE EM AÇO INOX, INCLUSO TORNEIRA CROMADA E SIFÃO PVC UN 1,00 R$ 837,86 R$ 837,86 0,4750% 82,6041%

C. PRÓPRIA CE-C.1797 UN 1,00 R$ 816,31 R$ 816,31 0,4628% 83,0668%

C. ORSE 3295 PT 2,00 R$ 399,47 R$ 798,94 0,4529% 83,5198%

C. PRÓPRIA CE-C.1351 CORDÃO ÓPTICO DUPLEX 5,9 SM LC-UPC/LC-UPC 2,5 M – SOMENTE FORNECIMENTO UN 6,00 R$ 133,00 R$ 798,00 0,4524% 83,9722%

C. PRÓPRIA EE-C.1604 M 59,00 R$ 12,90 R$ 761,10 0,4315% 84,4037%

C. PRÓPRIA SS-C.1493 COMISSIONAMENTO DO SPDA CONFORME NBR5419 COM EMISSÃO DE LAUDO H 8,00 R$ 94,06 R$ 752,48 0,4266% 84,8303%

C. PRÓPRIA CE-C.1369 PONTO DE REDE CAT6 INSTALAÇÃO APARENTE 1 X RJ45 EM CONDULETE 1" UN 5,00 R$ 143,80 R$ 719,00 0,4076% 85,2379%

C. ORSE 11747 UN 2,00 R$ 335,36 R$ 670,72 0,3802% 85,6181%

C. ORSE 1511 UN 3,00 R$ 222,31 R$ 666,93 0,3781% 85,9962%

C. ORSE 7324 M2 4,00 R$ 163,43 R$ 653,72 0,3706% 86,3669%

C. PRÓPRIA DI-C.1276 ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT COM MANUAL DE USO E OPERAÇÃO M2 633,78 R$ 1,00 R$ 633,78 0,3593% 86,7262%

C. ORSE 2450 LIMPEZA GERAL M2 211,26 R$ 2,96 R$ 625,33 0,3545% 87,0807%

C. ORSE 4375 UN 6,00 R$ 99,90 R$ 599,40 0,3398% 87,4205%

C. PRÓPRIA EE-C.1679 UN 1,00 R$ 563,52 R$ 563,52 0,3195% 87,7400%

C. PRÓPRIA SP-C.1178 ART DE EXECUÇÃO POR ESPECIFICIDADE UN 2,00 R$ 271,47 R$ 542,94 0,3078% 88,0478%

C. PRÓPRIA CE-C.1359 CERTIFICAÇÃO DE CANAL ÓPTICO MONOMODO UN 12,00 R$ 45,15 R$ 541,80 0,3072% 88,3549%

C. SINAPI 91934 M 20,00 R$ 26,99 R$ 539,80 0,3060% 88,6610%

C. PRÓPRIA CE-C.1352 UN 6,00 R$ 89,79 R$ 538,74 0,3054% 88,9664%

PERCENT. 
ACUM.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021
MESA PIA INOX INDUSTRIAL COM PANELEIRO E DUAS CUBAS 50X40X25 - 200X70X90 CM 
- REF BRASCOOL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO, MARCA 
"SONEX" OU SIMILAR, INSTALADO
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM CHAPA PINTADO, EM ALTO RELEVO DE 
20MM, DIMENSÃO 4,12 X 1,10M, FIXADO EM TELHA METÁLICA EXTERNA. REF ORSE 
12951
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA 
DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO)
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA 
RESISTÊNCIA. AF_09/2021
LUMINÁRIA HERMÉTICA  DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR T8, 2X36W, IP65, 
127CM, REF.: LMIP65 2X36 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR, EXCLUSIVE LÂMPADAS

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
MULTIMEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA CCK MODELO CCK7200S - FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÂO
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO (DIO) MÓDULO BÁSICO E KIT DE ADAPTADORES - REF: 
FURUKAWA A270  35260036 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ESPELHO DE CRISTAL 4MM, COM MOLDURA DE ALUMÍNIO, ACABAMENTO EM LAMINADO, 
DIM. 50 X 70CM
LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) COM 
COLUNA SUSPENSA, (DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), 
C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA

MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO LEITOSO 40 X 60, E=3 MM COM PEDESTAL. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
ESTRUTURA METALICA EM AÇO (ASTM – A-36), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF 
73970/2
CABO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO 6F, NÚCLEO GELEADO, LSZH, ANTIRROEDOR, G.652D 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022
COMISSIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO CONFORME NBR-5410 E 
NBR/ISO 8995 COM EMISSÃO DE LAUDO
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
PERFILADO EM AÇO PINTADO LISO, CHAPA #18, 38 X 38 MM, INCLUINDO SUPORTE E 
FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU 
SIMILAR
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40 A / 30 MA CLASSE AC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PONTO COM 2 X TOMADA 20 A 2P+T INSTALAÇÃO APARENTE EM CONDULETE DE PVC 1" – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LUMINÁRIA HERMÉTICA  DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR T8, 2X18W, IP65, 
65CM, REF.: LMIP65 2X18 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR, EXCLUSIVE LÂMPADAS
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 40 
DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES

TORNEIRA DE LAVATÓRIO DE MESA TIPO BICA BAIXA CROMADA. REF. DECA MOD. LEVEL 
1197.C26
TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA MEDIÇÃO CLASSE 0,3 RELAÇÃO 100/5 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÂO
BEBEDOURO CONJUGADO, ELÉTRICO, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSÃO,110V, INOX, 
LIBELL PRESS SIDE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CAIXA DE PASSAGEM 70 X 46 X 80 CM FUNDO DE BRITA 15 CM REBOCADA 
INTERNAMENTE E=2CM E SEM TAMPA
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25 A / 30 MA CLASSE AC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA  38 X 38 X 3000 MM (REF. 
MOPA OU SIMILAR)

REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PEDRISCO ESPESSURA 10CM, 
REJUNTADO COM PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO. REF. 
73790/4
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 
M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

CABO TRANSMISSAO DE DADOS CAT.6 23AWGX4P U/UTP LSZH COR AZUL – REF. 
FURUKAWA GIGALAN PREMIUM 23400145, 23400151 OU 23400127 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

MINI RACK DE PAREDE NETWORK 19" X 8U (570X600 MM) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
PONTO DE TOMADA 3P PARA CHUVEIRO ELÉTRICO ATÉ 4000 VA, COM ELETRODUTO DE 
PVC RÍGIDO EMBUTIDO  Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF.: FLEX PLUS, 1198 
C21, DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FURO PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA
EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M , 
TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721
PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES 
VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, 
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL, MAXROLL, REF 42761,  OU SIMILAR CAPCIDADE 5 
L
CHAVE DE AFERIÇÃO DE SOBREPOR 20A 600V - REF.BTS-B02 V.04 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
EXTENSÃO ÓPTICA DUPLEX CONECTORIZADA (PIGTAIL+ADAPTADOR) SM LC-UPC LWP 
(G.652D)  1.5M. REF. FURUKAWA 33000158 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO



C. PRÓPRIA EE-C.1603 M 59,00 R$ 9,04 R$ 533,36 0,3024% 89,2688%

C. ORSE 11857 LÂMPADA TUBOLAR LED T8, 16W, BIVOLT UN 18,00 R$ 29,05 R$ 522,90 0,2964% 89,5652%

C. ORSE 8078 UN 1,00 R$ 518,54 R$ 518,54 0,2940% 89,8592%

C. PRÓPRIA EE-C.1959 CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTA  E = 6MM, COR CRISTAL, COM INSTALAÇÃO M2 1,00 R$ 506,58 R$ 506,58 0,2872% 90,1464%

C. PRÓPRIA EE-C.1624 UN 1,00 R$ 500,92 R$ 500,92 0,2840% 90,4304%

C. PRÓPRIA EE-C.1592 UN 6,00 R$ 81,19 R$ 487,14 0,2762% 90,7065%

C. PRÓPRIA EE-C.1948 UN 3,00 R$ 160,60 R$ 481,80 0,2731% 90,9797%

C. PRÓPRIA CD-C.1377 M 15,00 R$ 31,49 R$ 472,35 0,2678% 91,2475%

C. SINAPI 91993 UN 8,00 R$ 58,18 R$ 465,44 0,2639% 91,5113%

C. ORSE 13112 UN 2,00 R$ 224,19 R$ 448,38 0,2542% 91,7655%

C. SINAPI 89987 UN 4,00 R$ 111,66 R$ 446,64 0,2532% 92,0187%

C. PRÓPRIA EQ-C.1991 ALÇA DE APOIO AÇO INOX ESCOVADO, 25 CM UN. 2,00 R$ 220,84 R$ 441,68 0,2504% 92,2691%

C. PRÓPRIA TX-C.2771 UN 2,00 R$ 215,49 R$ 430,98 0,2443% 92,5135%

C. PRÓPRIA CE-C.1480 PATCH CORD METÁLICO U/UTP CAT.6 2,5 M - SOMENTE FORNECIMENTO UN 10,00 R$ 41,63 R$ 416,30 0,2360% 92,7495%

C. PRÓPRIA CE-C.1370 PONTO DE REDE CAT6 INSTALAÇÃO APARENTE 2 X RJ45 EM CONDULETE 1" UN 2,00 R$ 194,02 R$ 388,04 0,2200% 92,9695%

C. ORSE 12431 UN 7,00 R$ 52,17 R$ 365,19 0,2070% 93,1765%

C. SINAPI 92001 UN 9,00 R$ 39,85 R$ 358,65 0,2033% 93,3798%

C. PRÓPRIA II-C.1497 UN 8,00 R$ 42,31 R$ 338,48 0,1919% 93,5717%

C. ORSE 4287 DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA UN 6,00 R$ 56,17 R$ 337,02 0,1911% 93,7628%

C. SINAPI 91959 UN 6,00 R$ 54,54 R$ 327,24 0,1855% 93,9483%

C. PRÓPRIA CE-C.1360 CERTIFICAÇÃO DE PONTOS CAT6 UN 10,00 R$ 32,37 R$ 323,70 0,1835% 94,1318%

C. PRÓPRIA CE-C.1479 PATCH CORD METÁLICO U/UTP CAT.6 1,5 M - SOMENTE FORNECIMENTO UN 10,00 R$ 30,77 R$ 307,70 0,1744% 94,3063%

C. PRÓPRIA PV-C.2179 M2 15,00 R$ 19,47 R$ 292,05 0,1656% 94,4718%

C. SINAPI 91953 UN 8,00 R$ 35,97 R$ 287,76 0,1631% 94,6350%

C. SINAPI 95785 UN 6,00 R$ 46,91 R$ 281,46 0,1596% 94,7946%

C. PRÓPRIA II-C.1494 H 3,00 R$ 93,70 R$ 281,10 0,1594% 94,9539%

C. SINAPI 104403 UN 6,00 R$ 46,34 R$ 278,04 0,1576% 95,1115%

C. ORSE 12511 DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO UN 6,00 R$ 46,16 R$ 276,96 0,1570% 95,2686%

C. SINAPI 86915 UN 2,00 R$ 135,20 R$ 270,40 0,1533% 95,4219%

C. SINAPI 91885 UN 15,00 R$ 17,82 R$ 267,30 0,1515% 95,5734%

C. SINAPI 93661 UN 4,00 R$ 66,34 R$ 265,36 0,1504% 95,7238%

C. ORSE 4286 DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO UN 6,00 R$ 40,54 R$ 243,24 0,1379% 95,8617%

C. ORSE 13110 UN 2,00 R$ 114,19 R$ 228,38 0,1295% 95,9912%

C. PRÓPRIA SP-C.2816 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 6,00 R$ 37,81 R$ 226,86 0,1286% 96,1198%

C. SINAPI 92005 UN 3,00 R$ 72,50 R$ 217,50 0,1233% 96,2431%

C. SINAPI 90099 M3 12,50 R$ 16,97 R$ 212,13 0,1203% 96,3634%

C. ORSE 12432 UN 2,00 R$ 101,96 R$ 203,92 0,1156% 96,4790%

C. PRÓPRIA IC-C.1281 M 14,00 R$ 14,41 R$ 201,74 0,1144% 96,5934%

C. PRÓPRIA EE-C.1626 UN 1,00 R$ 200,82 R$ 200,82 0,1139% 96,7072%

C. SINAPI 92009 UN 3,00 R$ 62,21 R$ 186,63 0,1058% 96,8130%

C. SINAPI 94490 UN 4,00 R$ 45,68 R$ 182,72 0,1036% 96,9166%

C. PRÓPRIA IC-C.1280 M 18,00 R$ 9,57 R$ 172,26 0,0977% 97,0143%

C. SINAPI 93665 UN 2,00 R$ 78,91 R$ 157,82 0,0895% 97,1037%

C. PRÓPRIA CD-C.1507 UN 3,00 R$ 49,36 R$ 148,08 0,0840% 97,1877%

C. PRÓPRIA CE-C.1463 RÉGUA 19” ABS C/8 TOMADAS 10 A NBR 14136 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 R$ 146,60 R$ 146,60 0,0831% 97,2708%

C. PRÓPRIA RE-C.2002 M2 3,92 R$ 37,15 R$ 145,63 0,0826% 97,3534%

C. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 1,25 R$ 113,57 R$ 141,96 0,0805% 97,4338%

C. SINAPI 89867 UN 14,00 R$ 9,96 R$ 139,44 0,0791% 97,5129%

C. SINAPI 93662 UN 2,00 R$ 69,55 R$ 139,10 0,0789% 97,5918%

C. PRÓPRIA CE-C.2464 UN 1,00 R$ 136,09 R$ 136,09 0,0772% 97,6689%

C. PRÓPRIA SP-C.2818 M3 18,00 R$ 7,53 R$ 135,54 0,0768% 97,7457%

C. SINAPI 97599 UN 6,00 R$ 22,35 R$ 134,10 0,0760% 97,8218%

C. SINAPI 95791 UN 2,00 R$ 66,81 R$ 133,62 0,0758% 97,8975%

C. SINAPI 104405 UN 2,00 R$ 64,70 R$ 129,40 0,0734% 97,9709%

C. SINAPI 86883 UN 10,00 R$ 12,87 R$ 128,70 0,0730% 98,0439%

C. PRÓPRIA CD-C.1548 M 15,00 R$ 8,04 R$ 120,60 0,0684% 98,1122%

C. SINAPI 100981 M3 12,00 R$ 9,95 R$ 119,40 0,0677% 98,1799%

C. SINAPI 95811 UN 4,00 R$ 29,80 R$ 119,20 0,0676% 98,2475%

C. PRÓPRIA IH-C.2006 ACABAMENTO PARA CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA. REF CIPLA. INSTALAÇÃO UN 1,00 R$ 112,57 R$ 112,57 0,0638% 98,3113%

C. PRÓPRIA CD-C.1364 UN 7,00 R$ 15,77 R$ 110,39 0,0626% 98,3739%

C. SINAPI 91876 UN 8,00 R$ 13,79 R$ 110,32 0,0625% 98,4364%

C. SINAPI 92311 UN 7,00 R$ 15,66 R$ 109,62 0,0621% 98,4986%

C. PRÓPRIA CD-C.1471 UN 4,00 R$ 27,36 R$ 109,44 0,0620% 98,5606%

C. SINAPI 89985 UN 1,00 R$ 106,15 R$ 106,15 0,0602% 98,6208%

C. SINAPI 89489 UN 12,00 R$ 8,75 R$ 105,00 0,0595% 98,6803%

C. SINAPI 93654 UN 7,00 R$ 14,40 R$ 100,80 0,0571% 98,7375%

C. SINAPI 89984 UN 1,00 R$ 100,60 R$ 100,60 0,0570% 98,7945%

C. ORSE 10718 UN 3,00 R$ 32,73 R$ 98,19 0,0557% 98,8502%

C. SINAPI 86885 UN 7,00 R$ 13,78 R$ 96,46 0,0547% 98,9049%

C. ORSE 13150 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 175V UN 1,00 R$ 96,38 R$ 96,38 0,0546% 98,9595%

C. SINAPI 93671 UN 1,00 R$ 94,42 R$ 94,42 0,0535% 99,0130%

C. SINAPI 91834 M 4,00 R$ 23,42 R$ 93,68 0,0531% 99,0661%

C. SINAPI 86877 UN 1,00 R$ 93,01 R$ 93,01 0,0527% 99,1189%

C. SINAPI 91875 UN 8,00 R$ 11,39 R$ 91,12 0,0517% 99,1705%

C. SINAPI 93669 UN 1,00 R$ 88,49 R$ 88,49 0,0502% 99,2207%

C. SINAPI 86884 UN 7,00 R$ 12,37 R$ 86,59 0,0491% 99,2698%

C. PRÓPRIA EE-C.2173 FUSÍVEL NFC TIPO CARTUCHO 22 X 58 40 A GL/GG  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 R$ 28,29 R$ 84,87 0,0481% 99,3179%

C. SINAPI 92981 M 5,00 R$ 16,76 R$ 83,80 0,0475% 99,3654%

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA 
BRANCA), 10KA

PROGRAMADOR HORÁRIO DIGITAL COM SAÍDA DUPLA INDEPENDENTE 2 X 20A 250 V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PONTO COM 1 X TOMADA 20 A 2P+T INSTALAÇÃO APARENTE EM CONDULETE DE PVC 1" – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PORTA FUSÍVEL 22 X 58 MM 1 POLO 125 A - REF. SCHNEIDER ELECTRIC MGN15713, 
METALTEX FH1251 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ELETROCALHA TIPO U EM AÇO PINTADO, PERFURADO, CHAPA #18, 50 X 50 MM, COM 
SUPORTES E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=70CM, D=1 1/4", JACKWAL OU 
SIMILAR
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

TAXA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E/OU HABITE-SE (LEI COMPLEMENTAR Nº 3/2010) - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA/PR

PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E=3MM, COM ADESIVO SOBREPOSTO, DIM.: 0.30 X 
0.12 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICAÇÃO CONFORME PROJETO, 400 X 200 MM - 
INSTALAÇÃO TIPO 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE PEDRA IRREGULAR, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM 
(1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME NBR10898 
COM EMISSÃO DE LAUDO
CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU 
SIMILAR

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 
0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024
PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E=2MM, EM BRAILLE, COM ESFERAS EM INOX E TEXTO 
EM ALTO RÊLEVO, DIM.: 8 X 28 CM, FORNECIMENTO E INSTAÇÃO
DRENO DE AR CONDICIONADO EM TUBO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.
CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE 500 V, CATEGORIA AC-2 
E AC-3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021
DRENO DE AR CONDICIONADO EM TUBO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), 
APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

REVESTIMENTO CERÂMICO LINHA IBÉRICA 10X10 - GELO, REF. CERÂMICA STRUFALDI - 
APENAS INSTALAÇÃO

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
PONTO DE REDE CAT6 INSTALAÇÃO EMBUTIDA 1 X RJ45 EM CONDULETE 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM 
(1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020
TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM EM AÇO PINTADO LISO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
SAÍDA HORIZONTAL EM AÇO PINTADO LISO PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
PLACA DE INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO, COM SINALIZAÇÃO PARA 
DEFICIENTES, DIM.: 15 X 15 CM
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020



C. PRÓPRIA CD-C.1365 UN 5,00 R$ 16,45 R$ 82,25 0,0466% 99,4120%

C. ORSE 3682 TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE/JARDIM, 1/2", REF.1153 C39, DECA OU SIMILAR UN 1,00 R$ 82,12 R$ 82,12 0,0466% 99,4586%

C. SINAPI 86879 UN 7,00 R$ 10,95 R$ 76,65 0,0435% 99,5021%

C. SINAPI 93664 UN 1,00 R$ 73,50 R$ 73,50 0,0417% 99,5437%

C. PRÓPRIA CD-C.1864 CAIXA DE PASSAGEM 154X110X70MM CEGA TAMPA OPACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 R$ 36,52 R$ 73,04 0,0414% 99,5851%

C. ORSE 12578 SAÍDA PARA PERFILADO 38X38MM (MOPA OU SIMILAR) UN 4,00 R$ 18,26 R$ 73,04 0,0414% 99,6265%

C. ORSE 9668 SAPATA EXTERNA 4 FUROS PARA PERFILADO, 38 X 38 MM, REF. CKP 131 OU SIMILAR UN 4,00 R$ 15,96 R$ 63,84 0,0362% 99,6627%

C. PRÓPRIA CD-C.1508 UN 1,00 R$ 60,87 R$ 60,87 0,0345% 99,6972%

C. PRÓPRIA CE-C.1798 UN 2,00 R$ 28,70 R$ 57,40 0,0325% 99,7298%

C. SINAPI 93653 UN 4,00 R$ 13,56 R$ 54,24 0,0308% 99,7605%

C. SINAPI 92705 UN 1,00 R$ 53,51 R$ 53,51 0,0303% 99,7909%

C. SINAPI 94690 UN 4,00 R$ 12,71 R$ 50,84 0,0288% 99,8197%

C. SINAPI 89426 UN 4,00 R$ 11,00 R$ 44,00 0,0249% 99,8446%

C. SINAPI 90447 M 4,00 R$ 10,80 R$ 43,20 0,0245% 99,8691%

C. ORSE 10422 FITA DE ADVERTÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ENTERRADA - FORNECIMENTO M 30,00 R$ 1,43 R$ 42,90 0,0243% 99,8934%

C. PRÓPRIA CD-C.1385 UN 1,00 R$ 39,81 R$ 39,81 0,0226% 99,9160%

C. SINAPI 93655 UN 2,00 R$ 16,01 R$ 32,02 0,0182% 99,9342%

C. SINAPI 93656 UN 2,00 R$ 16,01 R$ 32,02 0,0182% 99,9523%

C. PRÓPRIA EE-C.2170 UN 3,00 R$ 9,44 R$ 28,32 0,0161% 99,9684%

C. PRÓPRIA CD-C.1443 UN 1,00 R$ 28,30 R$ 28,30 0,0160% 99,9844%

C. SINAPI 89868 UN 4,00 R$ 6,87 R$ 27,48 0,0156% 100,0000%

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), 
APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
GUIA DE CABOS 1U COM TAMPA 19" - REF FURUKAWA 35150502 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

JUNÇÃO "T" HORIZONTAL 90° EM AÇO PINTADO PERFURADO PARA ELETROCALHA 50 X 50 
MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
FLANGE PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM EM AÇO PINTADO – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
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TOTALIZADOR DE INSUMOS PARA GERAÇÃO DE CURVA ABC

OBRA: CANTINA CAMPUS REALEZA – PR

RESPONSÁVEL: FABRÍCIO BALESTRIN

GERADA EM: 02/08/2025 às 10:49:29

REFERÊNCIA(S): SINAPI: 06/2025 PR (Sem Desoneração) - ORSE: 05/2025 PR (Sem Desoneração) TOTAL R$ 173.952,90 100,0000%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UN PREÇO TOTAL PERCENT. DATA PESQ.

I. SINAPI 977 M 223,3000 R$ 74,31 R$ 16.593,42 9,5390% 9,5390% 01/06/2025

I. PRÓPRIO EA-I.2014 UN 3,0000 R$ 3.385,00 R$ 10.155,00 5,8378% 15,3768% 22/06/2025

I. ORSE 9369 M2 111,3684 R$ 90,00 R$ 10.023,16 5,7620% 21,1388% 01/05/2025

I. SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 369,9812 R$ 27,06 R$ 10.011,69 5,7554% 26,8942% 01/06/2025

I. ORSE 13708 UN 1,0000 R$ 8.172,69 R$ 8.172,69 4,6982% 31,5924% 01/05/2025

I. SINAPI 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 288,1696 R$ 20,72 R$ 5.970,87 3,4325% 35,0249% 01/06/2025

I. ORSE 2583 PELÍCULA INSULFILM G 5 M² 78,5551 R$ 64,67 R$ 5.080,16 2,9204% 37,9453% 01/05/2025

I. SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 957,0169 R$ 4,76 R$ 4.555,40 2,6188% 40,5641% 01/06/2025

I. SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 216,7046 R$ 19,12 R$ 4.143,39 2,3819% 42,9460% 01/06/2025

I. SINAPI 43146 ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO KG 409,2800 R$ 8,17 R$ 3.343,82 1,9223% 44,8682% 01/06/2025

I. SINAPI 1014 M 1.362,7664 R$ 2,37 R$ 3.229,76 1,8567% 46,7249% 01/06/2025

I. SINAPI 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 24,3542 R$ 126,90 R$ 3.090,55 1,7767% 48,5016% 01/06/2025

I. ORSE 13516 UN 8,0000 R$ 378,26 R$ 3.026,08 1,7396% 50,2412% 01/05/2025

I. SINAPI 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 106,1223 R$ 27,94 R$ 2.965,06 1,7045% 51,9457% 01/06/2025

I. SINAPI 4783 PINTOR (HORISTA) H 103,3362 R$ 27,06 R$ 2.796,28 1,6075% 53,5532% 01/06/2025

I. ORSE 9147 MULTIMEDIDOR 7KG7750-OAA01-0AA0, SIEMENS OU SIMILAR UN 1,0000 R$ 2.499,00 R$ 2.499,00 1,4366% 54,9898% 01/05/2025

I. SINAPI 7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 24,5502 R$ 84,19 R$ 2.066,88 1,1882% 56,1780% 01/06/2025

I. ORSE 6966 UN 6,0000 R$ 328,31 R$ 1.969,86 1,1324% 57,3104% 01/05/2025

I. SINAPI 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 49,0176 R$ 38,75 R$ 1.899,43 1,0919% 58,4023% 01/06/2025

I. ORSE 13877 UN 8,0000 R$ 214,90 R$ 1.719,20 0,9883% 59,3906% 01/05/2025

I. SINAPI 982 M 294,6858 R$ 5,65 R$ 1.664,97 0,9571% 60,3478% 01/06/2025

I. ORSE 13947 LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR UN 8,0000 R$ 205,90 R$ 1.647,20 0,9469% 61,2947% 01/05/2025

I. ORSE 5143 ENGENHEIRO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA - HORISTA - 40H - REV 02 H 12,0000 R$ 133,20 R$ 1.598,40 0,9189% 62,2136% 01/05/2025

I. ORSE 13333 UN 2,0000 R$ 794,09 R$ 1.588,18 0,9130% 63,1265% 01/05/2025

I. SINAPI 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 58,2347 R$ 27,06 R$ 1.575,83 0,9059% 64,0324% 01/06/2025

I. SINAPI 1013 M 1.032,0220 R$ 1,50 R$ 1.548,03 0,8899% 64,9224% 01/06/2025

I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1.053,0169 R$ 1,43 R$ 1.505,81 0,8656% 65,7880% 01/06/2025

I. PRÓPRIO CE-I.1260 PÇ 1,0000 R$ 1.492,01 R$ 1.492,01 0,8577% 66,6457% 18/06/2025

I. ORSE 3116 M 66,2120 R$ 21,64 R$ 1.432,83 0,8237% 67,4694% 01/05/2025

I. SINAPI 40535 KG 150,1500 R$ 8,66 R$ 1.300,30 0,7475% 68,2169% 01/06/2025

I. SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 42,7455 R$ 27,06 R$ 1.156,69 0,6649% 68,8818% 01/06/2025

I. ORSE 2642 TORNEIRA PRESSMATIC 120 DE PAREDE, REF 17160706, DOCOL OU SIMILAR UN 4,0000 R$ 282,11 R$ 1.128,44 0,6487% 69,5306% 01/05/2025

I. SINAPI 39446 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC UN 7,0000 R$ 157,54 R$ 1.102,78 0,6340% 70,1645% 01/06/2025

I. SINAPI 36796 UN 8,0000 R$ 137,40 R$ 1.099,20 0,6319% 70,7964% 01/06/2025

I. ORSE 11982 UN 1,0000 R$ 1.077,73 R$ 1.077,73 0,6196% 71,4160% 01/05/2025

I. SINAPI 980 M 99,4720 R$ 10,80 R$ 1.074,30 0,6176% 72,0335% 01/06/2025

I. SINAPI 2438 ELETROTECNICO (HORISTA) H 29,9068 R$ 34,03 R$ 1.017,73 0,5851% 72,6186% 01/06/2025

I. ORSE 11932 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 100/5 A UN 3,0000 R$ 335,00 R$ 1.005,00 0,5777% 73,1963% 01/05/2025

I. SINAPI 38775 UN 12,0000 R$ 80,79 R$ 969,48 0,5573% 73,7537% 01/06/2025

I. PRÓPRIO CE-I.1259 CABO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO 6F, NÚCLEO GELEADO, ANTIRROEDOR, G.652D M 112,2000 R$ 8,59 R$ 963,80 0,5541% 74,3077% 18/06/2025

I. PRÓPRIO PA-I.2012 UN 1,0000 R$ 960,00 R$ 960,00 0,5519% 74,8596% 22/06/2025

I. SINAPI 981 M 242,4630 R$ 3,93 R$ 952,88 0,5478% 75,4074% 01/06/2025

I. SINAPI 39445 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN 6,0000 R$ 154,79 R$ 928,74 0,5339% 75,9413% 01/06/2025

I. ORSE 13515 UN 9,0000 R$ 102,54 R$ 922,86 0,5305% 76,4718% 01/05/2025

I. PRÓPRIO IL-I.2007 UN 16,0000 R$ 55,59 R$ 889,44 0,5113% 76,9831% 18/06/2025

I. SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 957,0169 R$ 0,92 R$ 880,46 0,5061% 77,4893% 01/06/2025

I. PRÓPRIO PA-I.2013 UN 1,0000 R$ 829,52 R$ 829,52 0,4769% 77,9661% 22/06/2025

I. ORSE 13061 UN 1,0000 R$ 825,83 R$ 825,83 0,4747% 78,4409% 01/05/2025

I. SINAPI 38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) UN 81,0000 R$ 10,16 R$ 822,96 0,4731% 78,9140% 01/06/2025

I. SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 18,4167 R$ 44,02 R$ 810,70 0,4660% 79,3800% 01/06/2025

I. SINAPI 4813 M2 2,0000 R$ 400,00 R$ 800,00 0,4599% 79,8399% 01/06/2025

I. PRÓPRIO CE-I.1380 CORDÃO ÓPTICO DUPLEX SM LC-UPC-LC-UPC G652.D 2,5 M PÇ 6,0000 R$ 133,00 R$ 798,00 0,4587% 80,2986% 18/06/2025

I. SINAPI 2442 M 66,0000 R$ 12,02 R$ 793,32 0,4561% 80,7547% 01/06/2025

I. SINAPI 14112 UN 2,0000 R$ 393,39 R$ 786,78 0,4523% 81,2070% 01/06/2025

I. SINAPI 43484 H 623,3259 R$ 1,26 R$ 785,39 0,4515% 81,6585% 01/06/2025

I. SINAPI 39596 UN 1,0000 R$ 769,04 R$ 769,04 0,4421% 82,1006% 01/06/2025

I. ORSE 8782 MINI RACK DE PAREDE 19" X 8U X 450MM UN 1,0000 R$ 711,09 R$ 711,09 0,4088% 82,5094% 01/05/2025

I. SINAPI 43973 M 132,6000 R$ 5,00 R$ 663,00 0,3811% 82,8905% 01/06/2025

I. SINAPI 10892 UN 3,0000 R$ 220,00 R$ 660,00 0,3794% 83,2699% 01/06/2025

I. PRÓPRIO CD-I.1371 PERFILADO EM AÇO PINTADO LISO, CHAPA #18, 38 X 38 MM M 36,0000 R$ 17,51 R$ 630,36 0,3624% 83,6323% 18/06/2025

I. SINAPI 11688 UN 1,0000 R$ 616,58 R$ 616,58 0,3545% 83,9867% 01/06/2025

I. ORSE 3590 UN 2,0000 R$ 299,89 R$ 599,78 0,3448% 84,3315% 01/05/2025

I. ORSE 3571 UN 6,0000 R$ 99,90 R$ 599,40 0,3446% 84,6761% 01/05/2025

I. SINAPI 12019 CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1" UN 26,0000 R$ 22,24 R$ 578,24 0,3324% 85,0085% 01/06/2025

I. ORSE 12610 UN 2,0000 R$ 288,89 R$ 577,78 0,3321% 85,3407% 01/05/2025

I. SINAPI 39258 M 61,9500 R$ 9,00 R$ 557,55 0,3205% 85,6612% 01/06/2025

I. SINAPI 392 UN 246,4266 R$ 2,26 R$ 556,92 0,3202% 85,9813% 01/06/2025

I. PRÓPRIO SP-I.1103 ART DE EXECUÇÃO POR ESPECIFICIDADE UN 2,0000 R$ 271,47 R$ 542,94 0,3121% 86,2935% 01/08/2025

I. SINAPI 6136 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" UN 2,0000 R$ 269,90 R$ 539,80 0,3103% 86,6038% 01/06/2025

I. SINAPI 43460 H 623,3259 R$ 0,86 R$ 536,06 0,3082% 86,9119% 01/06/2025

I. PRÓPRIO EE-I.1565 CHAVE DE AFERIÇÃO DE SOBREPOR 20A 600V - REF.BTS-B02 V.04 UN 1,0000 R$ 515,99 R$ 515,99 0,2966% 87,2086% 18/06/2025

I. SINAPI 2679 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM M 79,0350 R$ 6,46 R$ 510,57 0,2935% 87,5021% 01/06/2025

I. ORSE 14328 M2 1,1000 R$ 453,28 R$ 498,61 0,2866% 87,7887% 01/05/2025

I. PRÓPRIO CE-I.1263 UN 6,0000 R$ 82,98 R$ 497,85 0,2862% 88,0749% 18/06/2025

I. PRÓPRIO PA-I.2002 M2 5,9400 R$ 78,40 R$ 465,70 0,2677% 88,3426% 01/08/2025

I. SINAPI 979 M 30,0030 R$ 15,43 R$ 462,95 0,2661% 88,6088% 01/06/2025

I. ORSE 3494 TIMER DIGITAL 7LF4-4210 SIEMENS UN 1,0000 R$ 453,30 R$ 453,30 0,2606% 88,8693% 01/05/2025

I. ORSE 6897 M2 4,2000 R$ 106,42 R$ 446,96 0,2569% 89,1263% 01/05/2025

I. ORSE 12689 LÂMPADA TUBOLAR LED T8, 16W, BIVOLT UN 18,0000 R$ 24,42 R$ 439,56 0,2527% 89,3790% 01/05/2025

I. PRÓPRIO TX-I.2004 TAXA DE ALVARÁ E HABITE-SE MUNÍCIPIO DE REALEZA UN 422,5200 R$ 1,02 R$ 430,97 0,2478% 89,6267% 01/08/2025

I. PRÓPRIO EE-I.1755 PÇ 3,0000 R$ 141,56 R$ 424,68 0,2441% 89,8709% 18/06/2025

I. SINAPI 39607 UN 10,0000 R$ 41,63 R$ 416,30 0,2393% 90,1102% 01/06/2025

I. SINAPI 1213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H 15,2655 R$ 27,06 R$ 413,08 0,2375% 90,3477% 01/06/2025

I. SINAPI 34616 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A UN 7,0000 R$ 57,62 R$ 403,34 0,2319% 90,5795% 01/06/2025

I. SINAPI 6005 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" UN 4,0000 R$ 96,90 R$ 387,60 0,2228% 90,8023% 01/06/2025

I. SINAPI 2391 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA UN 1,0000 R$ 385,10 R$ 385,10 0,2214% 91,0237% 01/06/2025

PERCENT. 
ACUM.

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 
70 MM2
MESA PIA INOX INDUSTRIAL COM PANELEIRO E DUAS CUBAS 50X40X25 - 200X70X90 
CM - REF BRASCOOL

FORRO ACÚSTICO, EM PLACAS SEMIRÍGIDAS SONEX ILLTEC SKIN, OU SIMILAR, DIM. 
500X500X25MM, ABSORÇÃO SONORA NRC= 0,65,  RESISTÊNCIA FOGO: CLASSE A, 
INSTALADO COM PERFÍS OU ADESIVO

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM CHAPA PINTADO, EM ALTO RELEVO DE 
20MM, DIMENSÃO 4,12 X 1,10M, FIXADO EM BRISE DE PVC PARA A ADEMA

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

LUMINÁRIA HERMÉTICA  DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR T8, 2X36W, IP65, 
127CM, REF.: LMIP65 2X36 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR

ESPELHO DE CRISTAL 4MM, COM MOLDURA DE ALUMÍNIO, ACABAMENTO EM LAMINADO, 
DIM. 50 X 70CM

BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4" - JACKWAL OU 
SIMILAR

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

DISTRIBUIDOR ÓTICO INTERNO (DIO) - MÓDULO BÁSICO - REF: FURUKAWA A270 
35260036

CANTONEIRA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, 1" X  1/8" - VARA COM 6M - 0,408 
KG/M

PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 
MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)

TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO 
FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA

BEBEDOURO CONJUGADO, ELÉTRICO, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSÃO,110V, INOX, 
LIBELL PRESS SIDE OU SIMILAR

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2

LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 
LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

MAPA TATIL PARA SINALIZACAO E LOCALIZACAO DOS AMBIENTES EM ACRILICO NA COR 
CINZA COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE, (40X80)CM DA ANLIK OU SIMILAR. 
REF AGESUL 6435 06/2025

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

LUMINÁRIA HERMÉTICA  DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR T8, 2X18W, IP65, 
65CM, REF.: LMIP65 2X18 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR

Lâmpada LED tubular HO-T8, base G13, 36 a 40W, 3400 a 4000 Lm, cor 4000 a 
6500K, vida útil mínimo 25.000 horas; referência comercial T8-LED-G13-40-
150-65-3C da Glight ou equivalente. REF CPOS P.14.000.046604 06/2025

PEDESTAL EM ACO COM PINTURA ELETROTASTICA DA ANLIK OU SIMILAR. REF AGESUL 
6436 06/2025

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ATÉ 40 DISJUNTORES 
C/BARRAMENTO, PADRÃO DIN, CEMAR OU SIMILAR

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR 
PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 
15715)
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 
X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE 
ALTURA

CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO 
PVC (CM)

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, 
CLASSE BC

TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 
22* CM

LAVATÓRIO LOUÇA, REF: L-510, VOGUE PLUS  CONFORTO(45.5 X 35.5 CM), DECA OU 
SIMILAR

LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL, MAXROLL, REF 42761, OU SIMILAR CAPCIDADE 5 
L

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF.: FLEX PLUS, 
1198 C21, DA DECA OU SIMILAR

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E 
PARAFUSO DE FIXACAO

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

CHAPA COMPACTA EM POLICARBONATO, COR CRISTAL-INCOLOR 9,5MM, LINHA LEXAN 
EXCELL D OU SIMILAR

EXTENSÃO ÓPTICA DUPLEX CONECTORIZADA (PIGTAIL+ADAPTADOR) SM LC-UPC LWP 
(G.652D)  1.5M. REF. FURUKAWA 33000158

ACESSIBILIDADE - PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA COR AMARELA 
25x25cm - REF SBC 068422 07/2025

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, DIM 25X25 CM, 
PARA DEFICIENTE VISUAL

PORTA FUSÍVEL 22 X 58 MM 1 POLO 125 A - REF. SCHNEIDER ELECTRIC MGN15713, 
METALTEX FH1251

PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, 
EXTENSAO DE 2,50 M



I. SINAPI 39257 M 61,9500 R$ 5,97 R$ 369,84 0,2126% 91,2363% 01/06/2025

I. ORSE 13293 UN 7,0000 R$ 52,17 R$ 365,19 0,2099% 91,4463% 01/05/2025

I. SINAPI 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 76,7195 R$ 4,64 R$ 355,98 0,2046% 91,6509% 01/06/2025

I. PRÓPRIO CE-I.1278 CONECTOR FÊMEA RJ45 - REF. FURUKAWA GIGALAN PREMIUM CAT.6 35060602 UN 10,0000 R$ 35,00 R$ 350,00 0,2012% 91,8521% 22/06/2025

I. SINAPI 246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 16,1164 R$ 20,72 R$ 333,93 0,1920% 92,0441% 01/06/2025

I. SINAPI 4759 CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) H 13,8444 R$ 22,97 R$ 318,01 0,1828% 92,2269% 01/06/2025

I. SINAPI 2437 MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA) H 10,9066 R$ 28,82 R$ 314,33 0,1807% 92,4076% 01/06/2025

I. ORSE 3358 DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, EM ABS UN 6,0000 R$ 51,53 R$ 309,18 0,1777% 92,5853% 01/05/2025

I. SINAPI 39606 UN 10,0000 R$ 30,77 R$ 307,70 0,1769% 92,7622% 01/06/2025

I. ORSE 7388 UN 2,0000 R$ 152,61 R$ 305,22 0,1755% 92,9377% 01/05/2025

I. PRÓPRIO CE-I.1261 KIT BANDEJA DE EMENDA PARA DIO 12F. REF: FURUKAWA 35260412 UN 1,0000 R$ 296,51 R$ 296,51 0,1705% 93,1081% 18/06/2025

I. SINAPI 4412 M 120,0000 R$ 2,44 R$ 292,80 0,1683% 93,2764% 01/06/2025

I. SINAPI 36791 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR UN 2,0000 R$ 130,77 R$ 261,54 0,1504% 93,4268% 01/06/2025

I. SINAPI 2678 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM M 62,1742 R$ 4,19 R$ 260,51 0,1498% 93,5766% 01/06/2025

I. ORSE 158 ALMOÇO (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR) UN 18,2905 R$ 14,00 R$ 256,07 0,1472% 93,7238% 01/05/2025

I. SINAPI 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 6,0000 R$ 41,52 R$ 249,12 0,1432% 93,8670% 01/06/2025

I. ORSE 4220 ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 38  X 38 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) M 36,0000 R$ 6,49 R$ 233,64 0,1343% 94,0013% 01/05/2025

I. SINAPI 37558 UN 8,0000 R$ 27,96 R$ 223,68 0,1286% 94,1299% 01/06/2025

I. ORSE 3357 DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO UN 6,0000 R$ 35,90 R$ 215,40 0,1238% 94,2537% 01/05/2025

I. ORSE 2062 UN 2,0000 R$ 104,90 R$ 209,80 0,1206% 94,3743% 01/05/2025

I. SINAPI 43466 H 101,8332 R$ 2,05 R$ 208,76 0,1200% 94,4943% 01/06/2025

I. ORSE 13294 UN 2,0000 R$ 101,96 R$ 203,92 0,1172% 94,6115% 01/05/2025

I. SINAPI 43490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 101,8332 R$ 1,85 R$ 188,39 0,1083% 94,7198% 01/06/2025

I. SINAPI 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 339,6054 R$ 0,54 R$ 183,39 0,1054% 94,8253% 01/06/2025

I. SINAPI 4351 UN 12,0000 R$ 15,02 R$ 180,24 0,1036% 94,9289% 01/06/2025

I. SINAPI 38094 UN 59,0000 R$ 2,95 R$ 174,05 0,1001% 95,0289% 01/06/2025

I. ORSE 10492 CESTA BÁSICA UN 0,8085 R$ 205,00 R$ 165,75 0,0953% 95,1242% 01/05/2025

I. SINAPI 2566 UN 6,0000 R$ 26,81 R$ 160,86 0,0925% 95,2167% 01/06/2025

I. SINAPI 6110 SERRALHEIRO (HORISTA) H 5,9074 R$ 27,06 R$ 159,85 0,0919% 95,3086% 01/06/2025

I. SINAPI 43491 H 114,5544 R$ 1,39 R$ 159,23 0,0915% 95,4001% 01/06/2025

I. ORSE 857 UN 4,9500 R$ 32,10 R$ 158,90 0,0913% 95,4915% 01/05/2025

I. SINAPI 11675 UN 4,0000 R$ 38,64 R$ 154,56 0,0889% 95,5803% 01/06/2025

I. SINAPI 1612 UN 1,0000 R$ 150,96 R$ 150,96 0,0868% 95,6671% 01/06/2025

I. SINAPI 34653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A UN 15,0000 R$ 10,05 R$ 150,75 0,0867% 95,7538% 01/06/2025

I. SINAPI 4720 M3 2,0400 R$ 73,34 R$ 149,61 0,0860% 95,8398% 01/06/2025

I. SINAPI 944 M 34,0000 R$ 4,18 R$ 142,12 0,0817% 95,9215% 01/06/2025

I. SINAPI 34709 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A UN 2,0000 R$ 70,60 R$ 141,20 0,0812% 96,0026% 01/06/2025

I. SINAPI 38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 20,0000 R$ 6,97 R$ 139,40 0,0801% 96,0828% 01/06/2025

I. PRÓPRIO CE-I.1406 TAMPA DE PVC 1 MÓDULO RJ45 PARA CONDULETE 1" PÇ 6,0000 R$ 23,00 R$ 138,00 0,0793% 96,1621% 22/06/2025

I. ORSE 13767 REGUÁ P/RACK 19" COM 8 X 2P+T UN 1,0000 R$ 136,50 R$ 136,50 0,0785% 96,2406% 01/05/2025

I. PRÓPRIO CE-I.1262 KIT SUPORTE DE ADAPTADORES PARA DIO 3PEÇAS REF:  FURUKAWA 35260402 UN 2,0000 R$ 67,33 R$ 134,66 0,0774% 96,3180% 18/06/2025

I. SINAPI 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 22,6141 R$ 5,83 R$ 131,84 0,0758% 96,3938% 01/06/2025

I. SINAPI 38099 UN 85,0000 R$ 1,53 R$ 130,05 0,0748% 96,4685% 01/06/2025

I. SINAPI 2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA M 18,0000 R$ 7,16 R$ 128,88 0,0741% 96,5426% 01/06/2025

I. SINAPI 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 26,1972 R$ 4,91 R$ 128,63 0,0739% 96,6166% 01/06/2025

I. SINAPI 39332 CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1" UN 6,0000 R$ 21,32 R$ 127,92 0,0735% 96,6901% 01/06/2025

I. SINAPI 9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 14,7000 R$ 8,59 R$ 126,27 0,0726% 96,7627% 01/06/2025

I. ORSE 2414 VASSOURA PIAÇAVA UN 10,5630 R$ 11,90 R$ 125,70 0,0723% 96,8350% 01/05/2025

I. SINAPI 11683 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM UN 2,0000 R$ 61,89 R$ 123,78 0,0712% 96,9061% 01/06/2025

I. PRÓPRIO IH-I.1779 ALÇA DE APOIO LATERAL AÇO INOX ESCOVADO 25x25 CM UN 2,0000 R$ 56,90 R$ 113,80 0,0654% 96,9715% 01/08/2025

I. SINAPI 34623 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A UN 2,0000 R$ 56,74 R$ 113,48 0,0652% 97,0368% 01/06/2025

I. ORSE 11475 UN 3,0000 R$ 32,73 R$ 98,19 0,0564% 97,0932% 01/05/2025

I. SINAPI 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 21,8800 R$ 4,18 R$ 91,46 0,0526% 97,1458% 01/06/2025

I. ORSE 10761 REFEIÇÃO - CAFÉ DA MANHÃ ( CAFÉ COM LEITE E DOIS PÃES COM MANTEIGA) UN 18,2905 R$ 5,00 R$ 91,45 0,0526% 97,1984% 01/05/2025

I. SINAPI 6024 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" UN 1,0000 R$ 91,39 R$ 91,39 0,0525% 97,2509% 01/06/2025

I. PRÓPRIO ED-I.1275 EQUIPAMENTO PARA FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA UN 0,0067 R$ 13.285,00 R$ 89,25 0,0513% 97,3022% 22/06/2025

I. SINAPI 44945 UN 10,0000 R$ 8,90 R$ 89,00 0,0512% 97,3534% 01/06/2025

I. SINAPI 6021 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2" UN 1,0000 R$ 88,41 R$ 88,41 0,0508% 97,4042% 01/06/2025

I. PRÓPRIO PA-I.2003 COLA PLASTICA 1 LITRO REF SBC 001087 07/2025 UN 3,9798 R$ 21,90 R$ 87,16 0,0501% 97,4543% 01/08/2025

I. SINAPI 1884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 12,0000 R$ 7,25 R$ 87,00 0,0500% 97,5043% 01/06/2025

I. SINAPI 44058 UN 0,0002 R$ 543.355,41 R$ 85,66 0,0492% 97,5536% 01/06/2025

I. ORSE 2384 VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO, DECA 1602C OU SIMILAR UN 2,0000 R$ 42,79 R$ 85,58 0,0492% 97,6028% 01/05/2025

I. SINAPI 37588 UN 1,0000 R$ 84,91 R$ 84,91 0,0488% 97,6516% 01/06/2025

I. SINAPI 38774 UN 6,0000 R$ 14,07 R$ 84,42 0,0485% 97,7001% 01/06/2025

I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1.053,0169 R$ 0,08 R$ 84,24 0,0484% 97,7485% 01/06/2025

I. SINAPI 36531 UN 0,0002 R$ 502.743,87 R$ 82,12 0,0472% 97,7957% 01/06/2025

I. PRÓPRIO EE-I.1905 FUSÍVEL NFC TIPO CARTUCHO 22 X 58 40 A GL/GG PÇ 3,0000 R$ 26,93 R$ 80,79 0,0464% 97,8422% 18/06/2025

I. SINAPI 20020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) H 2,7258 R$ 28,90 R$ 78,78 0,0453% 97,8875% 01/06/2025

I. SINAPI 12016 CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" UN 4,0000 R$ 19,11 R$ 76,44 0,0439% 97,9314% 01/06/2025

I. SINAPI 9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 18,9000 R$ 3,98 R$ 75,22 0,0432% 97,9747% 01/06/2025

I. SINAPI 39465 UN 1,0000 R$ 75,22 R$ 75,22 0,0432% 98,0179% 01/06/2025

I. SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 105,7012 R$ 0,70 R$ 73,99 0,0425% 98,0604% 01/06/2025

I. SINAPI 1570 UN 64,0000 R$ 1,12 R$ 71,68 0,0412% 98,1016% 01/06/2025

I. PRÓPRIO CD-I.1392 SUPORTE GANCHO CURTO PARA PERFILADO EM AÇO PINTADO PÇ 24,1200 R$ 2,95 R$ 71,15 0,0409% 98,1425% 18/06/2025

I. ORSE 668 FIXAÇÃO PARA TANQUE, DECA FT11 OU SIMILAR CJ 1,0000 R$ 69,90 R$ 69,90 0,0402% 98,1827% 01/05/2025

I. SINAPI 43467 H 114,5544 R$ 0,61 R$ 69,88 0,0402% 98,2229% 01/06/2025

I. ORSE 3989 TAMPA DE ENCAIXE 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) UN 4,9950 R$ 13,90 R$ 69,43 0,0399% 98,2628% 01/05/2025

I. SINAPI 43485 H 60,0710 R$ 1,13 R$ 67,88 0,0390% 98,3018% 01/06/2025

I. SINAPI 13984 UN 1,0000 R$ 67,62 R$ 67,62 0,0389% 98,3407% 01/06/2025

I. SINAPI 12015 CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1" UN 3,0000 R$ 22,24 R$ 66,72 0,0384% 98,3791% 01/06/2025

I. SINAPI 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 23,0000 R$ 2,90 R$ 66,70 0,0383% 98,4174% 01/06/2025

I. SINAPI 4760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H 2,4265 R$ 27,06 R$ 65,66 0,0377% 98,4552% 01/06/2025

I. SINAPI 2588 UN 2,0000 R$ 32,73 R$ 65,46 0,0376% 98,4928% 01/06/2025

I. ORSE 12352 JUNÇÃO INTERNA TIPO "I" PARA PERFILADO, REF. MOPA OU SIMILAR UN 19,8300 R$ 3,30 R$ 65,44 0,0376% 98,5304% 01/05/2025

I. ORSE 2378 VALE TRANSPORTE UN 14,3492 R$ 4,50 R$ 64,57 0,0371% 98,5675% 01/05/2025

I. SINAPI 43489 H 48,5181 R$ 1,31 R$ 63,56 0,0365% 98,6041% 01/06/2025

I. SINAPI 43487 H 48,0000 R$ 1,28 R$ 61,44 0,0353% 98,6394% 01/06/2025

I. PRÓPRIO IH-I.2010 ACABAMENTO PARA CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA. REF CIPLA UN 1,0000 R$ 60,61 R$ 60,61 0,0348% 98,6742% 01/08/2025

I. PRÓPRIO CD-I.1684 CAIXA DE PASSAGEM 154X110X70MM CEGA TAMPA OPACA UN 2,0000 R$ 29,70 R$ 59,40 0,0341% 98,7084% 18/06/2025

I. SINAPI 38193 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 12,0000 R$ 4,86 R$ 58,32 0,0335% 98,7419% 01/06/2025

I. SINAPI 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 8,0000 R$ 7,21 R$ 57,68 0,0332% 98,7751% 01/06/2025

I. SINAPI 1573 UN 33,0000 R$ 1,73 R$ 57,09 0,0328% 98,8079% 01/06/2025

I. PRÓPRIO CE-I.1381 UN 22,0000 R$ 2,55 R$ 56,18 0,0323% 98,8402% 18/06/2025

I. SINAPI 39341 CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 1" UN 2,0000 R$ 27,80 R$ 55,60 0,0320% 98,8721% 01/06/2025

I. SINAPI 11762 UN 1,0000 R$ 54,95 R$ 54,95 0,0316% 98,9037% 01/06/2025

I. ORSE 941 FARDAMENTO COM MANGAS CURTA UN 0,2695 R$ 196,71 R$ 53,01 0,0305% 98,9342% 01/05/2025

I. PRÓPRIO CE-I.1407 TAMPA DE PVC 2 MÓDULOS RJ45 PARA CONDULETE 1" PÇ 2,0000 R$ 26,50 R$ 53,00 0,0305% 98,9647% 22/06/2025

I. SINAPI 4234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) H 1,8900 R$ 27,82 R$ 52,58 0,0302% 98,9949% 01/06/2025

I. SINAPI 1571 UN 35,0000 R$ 1,45 R$ 50,75 0,0292% 99,0241% 01/06/2025

I. SINAPI 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 180,0000 R$ 0,27 R$ 48,60 0,0279% 99,0520% 01/06/2025

I. SINAPI 11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 44,1200 R$ 1,08 R$ 47,65 0,0274% 99,0794% 01/06/2025

I. SINAPI 11681 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM UN 7,0000 R$ 6,79 R$ 47,53 0,0273% 99,1067% 01/06/2025

I. ORSE 11201 FITA DE ADVERTÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ENTERRADA M 30,0000 R$ 1,43 R$ 42,90 0,0247% 99,1314% 01/05/2025

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2

PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E=3MM, COM ADESIVO SOBREPOSTO, DIM.: 0.30 X 
0.12 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, 
EXTENSAO DE 1,50 M

COLUNA SUSPENSA DE LOUÇA PARA LAVATÓRIO, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF: 
C-510, DECA OU SIMILAR

RIPA NAO APARELHADA *1 X 3* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4" - JACKWAL OU 
SIMILAR

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E=2MM, EM BRAILLE, COM ESFERAS EM INOX E 
TEXTO EM ALTO RÊLEVO, DIM.: 8 X 28 CM, FORNECIMENTO E INSTAÇÃO

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA 
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM 
TAMPA CEGA

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA  50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU 
SIMILAR)

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO 
DIVIDIDO

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA 
AC-2 E AC-3

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 
450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA 
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO COM SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES 
DIM.: 15 X 15 CM

SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 
A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, 
DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO 
INCLUI CARROCERIA)

VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, 
COM TAMPAO PLASTICO

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA 
DE 6 HORAS

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA 
LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA 
CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, 
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA 
DE *20* KA (TIPO AC)

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

TORNEIRA METALICA CROMADA, CANO CURTO, COM AREJADOR, SEM BICO PLASTICO, DE 
PAREDE, PARA USO GERAL, 1/2" OU 3/4"

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM 
TAMPA CEGA

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABO UTP VINIL LAMINADO. REF. XSL-103-427 
BRADY

TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO 
LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5



I. PRÓPRIO CD-I.1393 SUPORTE ANGULAR PARA ELETROCALHA EM AÇO PINTADO – 50 X 50 MM PÇ 10,0000 R$ 3,86 R$ 38,60 0,0222% 99,1536% 18/06/2025

I. ORSE 12057 UN 2,0000 R$ 19,30 R$ 38,60 0,0222% 99,1758% 01/05/2025

I. SINAPI 12714 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM UN 7,0000 R$ 5,48 R$ 38,36 0,0221% 99,1978% 01/06/2025

I. SINAPI 7170 M2 17,3807 R$ 2,19 R$ 38,06 0,0219% 99,2197% 01/06/2025

I. SINAPI 43465 H 48,5181 R$ 0,78 R$ 37,84 0,0218% 99,2415% 01/06/2025

I. SINAPI 6141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM UN 7,0000 R$ 5,38 R$ 37,66 0,0216% 99,2631% 01/06/2025

I. ORSE 1089 GUIA DE CABOS FECHADO 19" 1U UN 2,0000 R$ 18,60 R$ 37,20 0,0214% 99,2845% 01/05/2025

I. SINAPI 7543 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN 4,0000 R$ 9,30 R$ 37,20 0,0214% 99,3059% 01/06/2025

I. SINAPI 6160 SOLDADOR (HORISTA) H 1,3539 R$ 27,45 R$ 37,17 0,0214% 99,3272% 01/06/2025

I. SINAPI 6153 UN 7,0000 R$ 5,23 R$ 36,61 0,0210% 99,3483% 01/06/2025

I. SINAPI 1956 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 12,0000 R$ 2,86 R$ 34,32 0,0197% 99,3680% 01/06/2025

I. SINAPI 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,3820 R$ 86,30 R$ 32,97 0,0190% 99,3870% 01/06/2025

I. SINAPI 39350 TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ UN 5,0000 R$ 6,18 R$ 30,90 0,0178% 99,4047% 01/06/2025

I. ORSE 13378 SAÍDA PARA PERFILADO 38X38MM (REF. MOPA OU SIMILAR) UN 4,0000 R$ 7,45 R$ 29,80 0,0171% 99,4219% 01/05/2025

I. SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,2490 R$ 119,08 R$ 29,65 0,0170% 99,4389% 01/06/2025

I. SINAPI 38093 UN 12,0000 R$ 2,41 R$ 28,92 0,0166% 99,4555% 01/06/2025

I. SINAPI 37752 UN 0,0001 R$ 565.808,09 R$ 28,87 0,0166% 99,4721% 01/06/2025

I. SINAPI 39342 CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1" UN 1,0000 R$ 27,80 R$ 27,80 0,0160% 99,4881% 01/06/2025

I. SINAPI 43486 H 36,0000 R$ 0,77 R$ 27,72 0,0159% 99,5040% 01/06/2025

I. ORSE 2684 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA VOTOMASSA AC-II, OU SIMILAR KG 16,0000 R$ 1,67 R$ 26,72 0,0154% 99,5194% 01/05/2025

I. SINAPI 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 1,6560 R$ 15,94 R$ 26,40 0,0152% 99,5346% 01/06/2025

I. ORSE 982 FIXAÇÃO P/ LAVATÓRIO - PARAFUSOS (DECA - REF: SP-7 OU SIMILAR) CJ 2,0000 R$ 12,66 R$ 25,32 0,0146% 99,5491% 01/05/2025

I. SINAPI 10685 UN 0,0000 R$ 896.250,00 R$ 24,07 0,0138% 99,5630% 01/06/2025

I. SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,3022 R$ 76,17 R$ 23,02 0,0132% 99,5762% 01/06/2025

I. ORSE 4024 TOMADA 3P, 220V, 20A UN 2,0000 R$ 10,99 R$ 21,98 0,0126% 99,5888% 01/05/2025

I. ORSE 10517 EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS (CHECKUP) CJ 0,0719 R$ 300,00 R$ 21,56 0,0124% 99,6012% 01/05/2025

I. SINAPI 11950 UN 116,0000 R$ 0,18 R$ 20,88 0,0120% 99,6132% 01/06/2025

I. ORSE 10046 SAPATA EXTERNA 4 FUROS PARA PERFILADO, 38 X 38 MM, REF. CKP 131 OU SIMILAR UN 4,0000 R$ 5,15 R$ 20,60 0,0118% 99,6251% 01/05/2025

I. SINAPI 10998 ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,5062 R$ 40,62 R$ 20,56 0,0118% 99,6369% 01/06/2025

I. SINAPI 3500 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 14,0000 R$ 1,44 R$ 20,16 0,0116% 99,6485% 01/06/2025

I. PRÓPRIO CD-I.1296 ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE M 1,7400 R$ 11,56 R$ 20,11 0,0116% 99,6600% 18/06/2025

I. ORSE 14213 PARAFUSO TIPO LENTILHA FENDA, 1/4" X 1", EM AÇO CARBONO UN 64,1200 R$ 0,31 R$ 19,88 0,0114% 99,6715% 01/05/2025

I. SINAPI 37666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) H 0,8021 R$ 24,77 R$ 19,87 0,0114% 99,6829% 01/06/2025

I. PRÓPRIO ED-I.1277 EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DE CANAIS METÁLICOS EM PAR TRANÇADO UN 0,0013 R$ 15.660,00 R$ 19,83 0,0114% 99,6943% 22/06/2025

I. SINAPI 2483 UN 4,0000 R$ 4,66 R$ 18,64 0,0107% 99,7050% 01/06/2025

I. SINAPI 43461 H 60,0710 R$ 0,31 R$ 18,62 0,0107% 99,7157% 01/06/2025

I. SINAPI 1576 UN 6,0000 R$ 3,08 R$ 18,48 0,0106% 99,7263% 01/06/2025

I. SINAPI 1585 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO UN 3,0000 R$ 6,03 R$ 18,09 0,0104% 99,7367% 01/06/2025

I. ORSE 13777 CONECTOR RJ 45 BLINDADO P/CAMERAS E CAT 6 UN 5,0000 R$ 3,50 R$ 17,50 0,0101% 99,7468% 01/05/2025

I. SINAPI 4417 M 2,0000 R$ 8,70 R$ 17,40 0,0100% 99,7568% 01/06/2025

I. SINAPI 1891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 8,0000 R$ 2,07 R$ 16,56 0,0095% 99,7663% 01/06/2025

I. SINAPI 2688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM M 4,4000 R$ 3,76 R$ 16,54 0,0095% 99,7758% 01/06/2025

I. SINAPI 37733 UN 0,0003 R$ 54.653,14 R$ 16,47 0,0095% 99,7853% 01/06/2025

I. ORSE 2001 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) UN 4,0000 R$ 3,99 R$ 15,96 0,0092% 99,7945% 01/05/2025

I. ORSE 11622 VELCRO DUPLA FACE COM 3 METROS UN 1,0790 R$ 14,00 R$ 15,11 0,0087% 99,8032% 01/05/2025

I. SINAPI 6127 AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) H 0,7103 R$ 20,72 R$ 14,72 0,0085% 99,8116% 01/06/2025

I. SINAPI 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 19,0512 R$ 0,76 R$ 14,48 0,0083% 99,8199% 01/06/2025

I. SINAPI 7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 4,0000 R$ 3,61 R$ 14,44 0,0083% 99,8282% 01/06/2025

I. ORSE 3628 JUNÇÃO INTERNA TIPO "T" PARA PERFILADO, REF. MOPA OU SIMILA UN 2,0000 R$ 7,20 R$ 14,40 0,0083% 99,8365% 01/05/2025

I. SINAPI 6295 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" UN 1,0000 R$ 13,99 R$ 13,99 0,0080% 99,8446% 01/06/2025

I. SINAPI 38092 UN 6,0000 R$ 2,33 R$ 13,98 0,0080% 99,8526% 01/06/2025

I. PRÓPRIO ED-I.1276 EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DE CANAIS ÓPTICOS UN 0,0023 R$ 5.999,00 R$ 13,68 0,0079% 99,8605% 22/06/2025

I. SINAPI 12893 BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR 0,1368 R$ 87,07 R$ 11,92 0,0068% 99,8673% 01/06/2025

I. SINAPI 3869 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 4,0000 R$ 2,97 R$ 11,88 0,0068% 99,8741% 01/06/2025

I. ORSE 1997 SABÃO EM PÓ KG 1,0563 R$ 10,77 R$ 11,38 0,0065% 99,8807% 01/05/2025

I. ORSE 10362 SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO UN 0,8085 R$ 12,54 R$ 10,14 0,0058% 99,8865% 01/05/2025

I. ORSE 1688 PARAFUSO COM PORCA GAIOLA UN 12,0000 R$ 0,82 R$ 9,84 0,0057% 99,8922% 01/05/2025

I. PRÓPRIO CE-I.1282 COLAR MOLDURA KEYSTONE RJ45 RJ11 PÇ 10,0000 R$ 0,95 R$ 9,50 0,0055% 99,8976% 22/06/2025

I. ORSE 8347 ARRUELA LISA ZINCADA Ø 1/4" UN 180,0000 R$ 0,05 R$ 9,00 0,0052% 99,9028% 01/05/2025

I. SINAPI 39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 8,0000 R$ 1,11 R$ 8,88 0,0051% 99,9079% 01/06/2025

I. ORSE 2012 SIFAO COM VALVULA PARA TANQUE LAVAR, 1 1/4" X 40, AKROS Nº. 8 OU SIMILAR UN 1,0000 R$ 8,78 R$ 8,78 0,0050% 99,9130% 01/05/2025

I. SINAPI 1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 2,0000 R$ 4,13 R$ 8,26 0,0047% 99,9177% 01/06/2025

I. SINAPI 1574 UN 4,0000 R$ 1,87 R$ 7,48 0,0043% 99,9220% 01/06/2025

I. ORSE 2540 REJUNTE COLORIDO FLEXIVEL  PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS KG 2,0800 R$ 3,50 R$ 7,28 0,0042% 99,9262% 01/05/2025

I. SINAPI 4222 GASOLINA COMUM L 1,0314 R$ 6,52 R$ 6,72 0,0039% 99,9301% 01/06/2025

I. PRÓPRIO CD-I.1383 FLANGE PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM EM AÇO PINTADO PÇ 1,0000 R$ 6,13 R$ 6,13 0,0035% 99,9336% 18/06/2025

I. SINAPI 12732 UN 0,0196 R$ 308,60 R$ 6,05 0,0035% 99,9371% 01/06/2025

I. SINAPI 39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 4,0000 R$ 1,49 R$ 5,96 0,0034% 99,9405% 01/06/2025

I. SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 1,1916 R$ 5,00 R$ 5,96 0,0034% 99,9439% 01/06/2025

I. ORSE 10599 PROTETOR SOLAR FPS 30 COM 120ML UN 0,3234 R$ 18,00 R$ 5,82 0,0033% 99,9473% 01/05/2025

I. ORSE 6554 PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4" X 1/2" UN 28,0000 R$ 0,20 R$ 5,60 0,0032% 99,9505% 01/05/2025

I. SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,7908 R$ 1,97 R$ 5,50 0,0032% 99,9536% 01/06/2025

I. SINAPI 12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR 0,4132 R$ 12,81 R$ 5,29 0,0030% 99,9567% 01/06/2025

I. SINAPI 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 1,1368 R$ 4,46 R$ 5,07 0,0029% 99,9596% 01/06/2025

I. SINAPI 43488 H 5,3759 R$ 0,89 R$ 4,78 0,0028% 99,9623% 01/06/2025

I. PRÓPRIO ED-I.1439 EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÕES DE ATERRAMENTO – TERRÔMETRO UN 0,0015 R$ 2.790,00 R$ 4,24 0,0024% 99,9648% 22/06/2025

I. SINAPI 20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,1600 R$ 24,86 R$ 3,98 0,0023% 99,9671% 01/06/2025

I. ORSE 10596 PROTETOR AURICULAR UN 0,8085 R$ 4,90 R$ 3,96 0,0023% 99,9693% 01/05/2025

I. SINAPI 20111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 0,3000 R$ 13,00 R$ 3,90 0,0022% 99,9716% 01/06/2025

I. SINAPI 43463 H 48,0000 R$ 0,08 R$ 3,84 0,0022% 99,9738% 01/06/2025

I. SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,2200 R$ 15,64 R$ 3,44 0,0020% 99,9758% 01/06/2025

I. SINAPI 3904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 4,0000 R$ 0,78 R$ 3,12 0,0018% 99,9776% 01/06/2025

I. SINAPI 7583 UN 8,0000 R$ 0,37 R$ 2,96 0,0017% 99,9793% 01/06/2025

I. SINAPI 43483 H 2,0000 R$ 1,43 R$ 2,86 0,0016% 99,9809% 01/06/2025

I. SINAPI 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 3,4426 R$ 0,82 R$ 2,82 0,0016% 99,9825% 01/06/2025

I. SINAPI 2711 UN 0,0181 R$ 149,90 R$ 2,71 0,0016% 99,9841% 01/06/2025

I. SINAPI 242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H 0,1214 R$ 20,36 R$ 2,47 0,0014% 99,9855% 01/06/2025

I. SINAPI 43492 H 1,3385 R$ 1,82 R$ 2,44 0,0014% 99,9869% 01/06/2025

I. ORSE 11241 ALICATE VOLT-AMPERIMETRO UN 0,0111 R$ 170,60 R$ 1,90 0,0011% 99,9880% 01/05/2025

I. PRÓPRIO ED-I.1440 EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO – LUXÍMETRO UN 0,0042 R$ 435,00 R$ 1,82 0,0010% 99,9891% 22/06/2025

I. SINAPI 12895 UN 0,1078 R$ 15,90 R$ 1,71 0,0010% 99,9900% 01/06/2025

I. SINAPI 43468 H 1,3385 R$ 1,21 R$ 1,62 0,0009% 99,9910% 01/06/2025

I. SINAPI 39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) UN 0,0266 R$ 56,57 R$ 1,50 0,0009% 99,9918% 01/06/2025

I. SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0774 R$ 18,44 R$ 1,43 0,0008% 99,9927% 01/06/2025

I. ORSE 981 FITA VEDA ROSCA 18MM M 4,8100 R$ 0,26 R$ 1,25 0,0007% 99,9934% 01/05/2025

I. SINAPI 10658 UN 0,0001 R$ 10.598,77 R$ 1,19 0,0007% 99,9941% 01/06/2025

I. ORSE 1651 ÓCULOS BRANCO PROTEÇÃO PR 0,1424 R$ 7,00 R$ 1,00 0,0006% 99,9946% 01/05/2025

I. SINAPI 43459 H 2,0000 R$ 0,44 R$ 0,88 0,0005% 99,9951% 01/06/2025

I. SINAPI 12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) UN 0,0359 R$ 23,68 R$ 0,85 0,0005% 99,9956% 01/06/2025

I. ORSE 11249 SERRA CIRCULAR ELETRICA PORTATIL UN 0,0013 R$ 617,95 R$ 0,82 0,0005% 99,9961% 01/05/2025

I. ORSE 10788 PÁ QUADRADA UN 0,0181 R$ 36,90 R$ 0,67 0,0004% 99,9965% 01/05/2025

I. ORSE 11240 ALICATE COM ISOLAMENTO UN 0,0111 R$ 47,69 R$ 0,53 0,0003% 99,9968% 01/05/2025

I. ORSE 4728 TALHADEIRA CHATA 10" UN 0,0272 R$ 18,58 R$ 0,50 0,0003% 99,9971% 01/05/2025

I. ORSE 11253 TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1/2" UN 0,0145 R$ 29,00 R$ 0,42 0,0002% 99,9973% 01/05/2025

I. ORSE 11255 TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1" UN 0,0079 R$ 49,00 R$ 0,39 0,0002% 99,9975% 01/05/2025

I. ORSE 10579 CHAVE DE FENDA CHATA 30 CM UN 0,0138 R$ 26,89 R$ 0,37 0,0002% 99,9978% 01/05/2025

I. SINAPI 43462 H 36,0000 R$ 0,01 R$ 0,36 0,0002% 99,9980% 01/06/2025

I. SINAPI 367 M3 0,0029 R$ 120,63 R$ 0,34 0,0002% 99,9982% 01/06/2025

FURO EM BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COLACAÇÃO DE TORNEIRA OU 
VÁLVULA

TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM 
LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM 
LADRAO

ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, 
DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO 
INCLUI CARROCERIA)

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 
17T, POTENCIA BRUTA 111HP

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM 
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE 
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, 
PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO 
INCLUI CAMINHAO)

ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR 
(SEM CHUMBO)

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA)

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM 
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU 
COM CAMARA

EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 
JUGULAR (CLASSE B)

FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 
KG, 4 PAS

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA)

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)



I. SINAPI 10535 UN 0,0001 R$ 4.899,50 R$ 0,34 0,0002% 99,9984% 01/06/2025

I. ORSE 4729 MARRETA 1 KG COM CABO UN 0,0091 R$ 37,80 R$ 0,34 0,0002% 99,9986% 01/05/2025

I. ORSE 11248 FURADEIRA E PARAFUSADEIRA ELETRICA BOSCH OU SIMILAR PROFISSIONAL UN 0,0013 R$ 246,00 R$ 0,33 0,0002% 99,9987% 01/05/2025

I. ORSE 11256 TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1 1/2" UN 0,0053 R$ 60,00 R$ 0,32 0,0002% 99,9989% 01/05/2025

I. ORSE 11254 TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 3/4" UN 0,0092 R$ 27,49 R$ 0,25 0,0001% 99,9991% 01/05/2025

I. ORSE 11247 SERRA MÁRMORE UN 0,0007 R$ 327,80 R$ 0,23 0,0001% 99,9992% 01/05/2025

I. ORSE 11242 CHAVE INGLESA 12" UN 0,0056 R$ 34,00 R$ 0,19 0,0001% 99,9993% 01/05/2025

I. SINAPI 2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 0,2501 R$ 0,71 R$ 0,18 0,0001% 99,9994% 01/06/2025

I. ORSE 11257 TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1 1/4" UN 0,0053 R$ 32,30 R$ 0,17 0,0001% 99,9995% 01/05/2025

I. ORSE 11244 MARTELO COM UNHA UN 0,0026 R$ 48,95 R$ 0,13 0,0001% 99,9996% 01/05/2025

I. SINAPI 36397 UN 0,0000 R$ 19.930,16 R$ 0,11 0,0001% 99,9997% 01/06/2025

I. ORSE 10282 REGUA DE ALUMÍNIO C/ 2,00M (PARA PEDREIRO) UN 0,0014 R$ 44,00 R$ 0,06 0,0000% 99,9997% 01/05/2025

I. ORSE 11245 DESEMPOLADEIRA DE MADEIRA 12X22 UN 0,0049 R$ 11,60 R$ 0,06 0,0000% 99,9997% 01/05/2025

I. SINAPI 43464 H 5,3759 R$ 0,01 R$ 0,05 0,0000% 99,9998% 01/06/2025

I. ORSE 4722 COLHER DE PEDREIRO UN 0,0028 R$ 18,80 R$ 0,05 0,0000% 99,9998% 01/05/2025

I. ORSE 11265 MARTELO DE BORRACHA COM CABO UN 0,0028 R$ 18,75 R$ 0,05 0,0000% 99,9998% 01/05/2025

I. ORSE 11246 ESCALA MÉTRICA DE BAMBÚ UN 0,0049 R$ 10,22 R$ 0,05 0,0000% 99,9998% 01/05/2025

I. ORSE 10592 LIMA CHATA 12" UN 0,0013 R$ 37,80 R$ 0,05 0,0000% 99,9999% 01/05/2025

I. ORSE 4174 DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA, CABO MADEIRA, REF:143, ATLAS OU SIMILAR UN 0,0035 R$ 12,00 R$ 0,04 0,0000% 99,9999% 01/05/2025

I. ORSE 10578 FORMÃO GRANDE UN 0,0026 R$ 15,15 R$ 0,04 0,0000% 99,9999% 01/05/2025

I. ORSE 10577 SERROTE 40CM UN 0,0013 R$ 29,90 R$ 0,04 0,0000% 99,9999% 01/05/2025

I. ORSE 10593 PRAIO SIMPLES 30CM UN 0,0013 R$ 19,57 R$ 0,03 0,0000% 100,0000% 01/05/2025

I. ORSE 10789 NÍVEL DE BOLHA DE MADEIRA UN 0,0014 R$ 15,40 R$ 0,02 0,0000% 100,0000% 01/05/2025

I. ORSE 11243 MARTELO SEM UNHA UN 0,0007 R$ 28,00 R$ 0,02 0,0000% 100,0000% 01/05/2025

I. ORSE 11264 MARRETA DE 1/2 KG COM CABO UN 0,0014 R$ 13,52 R$ 0,02 0,0000% 100,0000% 01/05/2025

I. ORSE 10790 PRUMO DE FACE UN 0,0007 R$ 25,95 R$ 0,02 0,0000% 100,0000% 01/05/2025

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
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RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES

OBRA: CANTINA CAMPUS REALEZA – PR

RESPONSÁVEL: FABRÍCIO BALESTRIN

GERADA EM: 02/08/2025 às 10:50:47

REFERÊNCIA(S): SINAPI: 06/2025 PR (Sem Desoneração) - ORSE: 05/2025 PR (Sem Desoneração)

CÓDIGO COMP. FONTE CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO / INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL CUSTO MATERIAIS CUSTO MÃO DE OBRA CUSTO EQUIPAMENTOS CUSTO ESPECIAIS

IH-C.2006 C. PRÓPRIA UN R$ 112,56 R$ 74,4400 R$ 38,1200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000000 R$ 30,30 R$ 21,21 R$ 6,4960 R$ 14,7140 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85000000 R$ 36,17 R$ 30,74 R$ 7,3355 R$ 23,4090 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO IH-I.2010 ACABAMENTO PARA CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA. REF CIPLA UN 1,00000000 R$ 60,61 R$ 60,61 R$ 60,6133 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

97097 C. SINAPI M2 R$ 35,99 R$ 33,5500 R$ 2,4300 R$ 0,0100 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 95282 CHP 0,00700000 R$ 0,07 R$ 11,03 R$ 0,0004 R$ 0,0000 R$ 0,0001 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08800000 R$ 3,24 R$ 36,91 R$ 0,0713 R$ 0,2138 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 43146 ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO KG 4,00000000 R$ 32,68 R$ 8,17 R$ 130,7200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EQ-C.1991 C. PRÓPRIA ALÇA DE APOIO AÇO INOX ESCOVADO, 25 CM UN. R$ 220,84 R$ 165,5800 R$ 55,2600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4351 UN 6,00000000 R$ 15,02 R$ 90,12 R$ 90,1200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 R$ 36,91 R$ 36,91 R$ 9,2800 R$ 27,6300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 R$ 36,91 R$ 36,91 R$ 9,2800 R$ 27,6300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO IH-I.1779 ALÇA DE APOIO LATERAL AÇO INOX ESCOVADO 25x25 CM UN 1,00000000 R$ 56,90 R$ 56,90 R$ 56,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

SP-C.1178 C. PRÓPRIA ART DE EXECUÇÃO POR ESPECIFICIDADE UN R$ 271,47 R$ 271,4700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO SP-I.1103 ART DE EXECUÇÃO POR ESPECIFICIDADE UN 1,00000000 R$ 271,47 R$ 271,47 R$ 271,4700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

13110 C. ORSE UN R$ 114,19 R$ 105,8600 R$ 8,1200 R$ 0,0000 R$ 0,2100

------ I. ORSE 2062 UN 1,00000000 R$ 104,90 R$ 104,90 R$ 104,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 0,30000000 R$ 27,06 R$ 8,12 R$ 0,0000 R$ 8,1180 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10550 ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO H 0,30000000 R$ 3,89 R$ 1,17 R$ 0,9600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,2070

13112 C. ORSE UN R$ 224,19 R$ 215,8600 R$ 8,1200 R$ 0,0000 R$ 0,2100

------ I. ORSE 13877 UN 1,00000000 R$ 214,90 R$ 214,90 R$ 214,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 0,30000000 R$ 27,06 R$ 8,12 R$ 0,0000 R$ 8,1180 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10550 ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO H 0,30000000 R$ 3,89 R$ 1,17 R$ 0,9600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,2070

13113 C. ORSE UN R$ 224,19 R$ 215,8600 R$ 8,1200 R$ 0,0000 R$ 0,2100

------ I. ORSE 13877 UN 1,00000000 R$ 214,90 R$ 214,90 R$ 214,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 0,30000000 R$ 27,06 R$ 8,12 R$ 0,0000 R$ 8,1180 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10550 ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO H 0,30000000 R$ 3,89 R$ 1,17 R$ 0,9600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,2070

11149 C. ORSE UN R$ 1.104,92 R$ 1.081,1400 R$ 23,0900 R$ 0,0000 R$ 0,6900

------ I. ORSE 981 FITA VEDA ROSCA 18MM M 0,56000000 R$ 0,26 R$ 0,15 R$ 0,1456 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 11982 UN 1,00000000 R$ 1.077,73 R$ 1.077,73 R$ 1.077,7300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,50000000 R$ 27,06 R$ 13,53 R$ 0,0000 R$ 13,5300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,50000000 R$ 19,12 R$ 9,56 R$ 0,0000 R$ 9,5600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 0,50000000 R$ 3,98 R$ 1,99 R$ 1,6450 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,3450

------ C. ORSE 10554 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR H 0,50000000 R$ 3,92 R$ 1,96 R$ 1,6150 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,3450

91924 C. SINAPI M R$ 3,45 R$ 2,3200 R$ 1,1300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02300000 R$ 0,85 R$ 37,37 R$ 0,0048 R$ 0,0147 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02300000 R$ 0,70 R$ 30,80 R$ 0,0048 R$ 0,0113 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 21127 UN 0,00940000 R$ 0,04 R$ 4,91 R$ 0,0004 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1013 M 1,24340000 R$ 1,86 R$ 1,50 R$ 2,3127 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

91932 C. SINAPI M R$ 18,64 R$ 14,8800 R$ 3,7600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07600000 R$ 2,84 R$ 37,37 R$ 0,0532 R$ 0,1619 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07600000 R$ 2,34 R$ 30,80 R$ 0,0532 R$ 0,1239 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 21127 UN 0,00940000 R$ 0,04 R$ 4,91 R$ 0,0004 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 980 M 1,24340000 R$ 13,42 R$ 10,80 R$ 16,6864 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

91934 C. SINAPI M R$ 26,99 R$ 21,3600 R$ 5,6300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11400000 R$ 4,26 R$ 37,37 R$ 0,1208 R$ 0,3637 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11400000 R$ 3,51 R$ 30,80 R$ 0,1208 R$ 0,2782 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 21127 UN 0,00940000 R$ 0,04 R$ 4,91 R$ 0,0004 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 979 M 1,24340000 R$ 19,18 R$ 15,43 R$ 23,8484 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

92981 C. SINAPI M R$ 16,76 R$ 16,1300 R$ 0,6300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01300000 R$ 0,48 R$ 37,37 R$ 0,0016 R$ 0,0047 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01300000 R$ 0,40 R$ 30,80 R$ 0,0016 R$ 0,0035 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 21127 UN 0,01000000 R$ 0,04 R$ 4,91 R$ 0,0004 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 979 M 1,02700000 R$ 15,84 R$ 15,43 R$ 16,2677 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

91926 C. SINAPI M R$ 4,95 R$ 3,5200 R$ 1,4300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02900000 R$ 1,08 R$ 37,37 R$ 0,0075 R$ 0,0235 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02900000 R$ 0,89 R$ 30,80 R$ 0,0075 R$ 0,0180 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 21127 UN 0,00940000 R$ 0,04 R$ 4,91 R$ 0,0004 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1014 M 1,24340000 R$ 2,94 R$ 2,37 R$ 3,6556 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

91928 C. SINAPI M R$ 7,57 R$ 5,6500 R$ 1,9200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03900000 R$ 1,45 R$ 37,37 R$ 0,0140 R$ 0,0425 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03900000 R$ 1,20 R$ 30,80 R$ 0,0140 R$ 0,0324 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 21127 UN 0,00940000 R$ 0,04 R$ 4,91 R$ 0,0004 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 981 M 1,24340000 R$ 4,88 R$ 3,93 R$ 6,0678 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

91930 C. SINAPI M R$ 10,53 R$ 8,0100 R$ 2,5200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05100000 R$ 1,90 R$ 37,37 R$ 0,0240 R$ 0,0729 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05100000 R$ 1,57 R$ 30,80 R$ 0,0240 R$ 0,0556 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 21127 UN 0,00940000 R$ 0,04 R$ 4,91 R$ 0,0004 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 982 M 1,24340000 R$ 7,02 R$ 5,65 R$ 8,7287 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

92990 C. SINAPI M R$ 82,32 R$ 77,3400 R$ 4,9800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10070000 R$ 3,76 R$ 37,37 R$ 0,0937 R$ 0,2840 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10070000 R$ 3,10 R$ 30,80 R$ 0,0937 R$ 0,2175 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 21127 UN 0,00900000 R$ 0,04 R$ 4,91 R$ 0,0004 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 977 M 1,01500000 R$ 75,42 R$ 74,31 R$ 76,5513 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CE-C.1348 C. PRÓPRIA M R$ 15,58 R$ 10,6200 R$ 4,9600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CE-I.1259 M 1,02000000 R$ 8,59 R$ 8,76 R$ 8,7618 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000000 R$ 37,37 R$ 3,74 R$ 0,9310 R$ 2,8060 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000000 R$ 30,80 R$ 3,08 R$ 0,9310 R$ 2,1490 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.1603 C. PRÓPRIA M R$ 9,04 R$ 7,0600 R$ 1,9800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39257 M 1,05000000 R$ 5,97 R$ 6,27 R$ 6,2685 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 21127 UN 0,00900000 R$ 4,91 R$ 0,04 R$ 0,0442 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

ACABAMENTO PARA CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA. REF CIPLA. 
INSTALAÇÃO

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE 
SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021
DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-8

BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", 
JACKWAL OU SIMILAR
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4" - 
JACKWAL OU SIMILAR

BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=70CM, D=1 1/4", 
JACKWAL OU SIMILAR
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4" - 
JACKWAL OU SIMILAR

BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", 
JACKWAL OU SIMILAR
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4" - 
JACKWAL OU SIMILAR

BEBEDOURO CONJUGADO, ELÉTRICO, REFRIGERAÇÃO POR 
COMPRESSÃO,110V, INOX, LIBELL PRESS SIDE OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

BEBEDOURO CONJUGADO, ELÉTRICO, REFRIGERAÇÃO POR 
COMPRESSÃO,110V, INOX, LIBELL PRESS SIDE OU SIMILAR

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 
MM2

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 
MM2

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2

CABO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO 6F, NÚCLEO GELEADO, LSZH, 
ANTIRROEDOR, G.652D - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CABO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO 6F, NÚCLEO GELEADO, 
ANTIRROEDOR, G.652D

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO 
EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 
CONDUTORES DE 1,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO 
EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 
CONDUTORES DE 1,5 MM2

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M



CÓDIGO COMP. FONTE CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO / INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL CUSTO MATERIAIS CUSTO MÃO DE OBRA CUSTO EQUIPAMENTOS CUSTO ESPECIAIS

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04000000 R$ 30,80 R$ 1,23 R$ 0,3724 R$ 0,8596 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04000000 R$ 37,37 R$ 1,49 R$ 0,3724 R$ 1,1224 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.1604 C. PRÓPRIA M R$ 12,91 R$ 10,4300 R$ 2,4800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39258 M 1,05000000 R$ 9,00 R$ 9,45 R$ 9,4500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 21127 UN 0,00900000 R$ 4,91 R$ 0,04 R$ 0,0442 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05000000 R$ 30,80 R$ 1,54 R$ 0,4655 R$ 1,0745 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05000000 R$ 37,37 R$ 1,87 R$ 0,4655 R$ 1,4030 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CE-C.1357 C. PRÓPRIA M R$ 6,73 R$ 5,6300 R$ 1,1000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02210000 R$ 37,37 R$ 0,83 R$ 0,2058 R$ 0,6201 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02210000 R$ 30,80 R$ 0,68 R$ 0,2058 R$ 0,4749 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 11622 VELCRO DUPLA FACE COM 3 METROS UN 0,00830000 R$ 14,00 R$ 0,12 R$ 0,1162 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 43973 M 1,02000000 R$ 5,00 R$ 5,10 R$ 5,1000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CD-C.1864 C. PRÓPRIA UN R$ 36,52 R$ 31,5600 R$ 4,9600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CD-I.1684 CAIXA DE PASSAGEM 154X110X70MM CEGA TAMPA OPACA UN 1,00000000 R$ 29,70 R$ 29,70 R$ 29,7000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000000 R$ 30,80 R$ 3,08 R$ 0,9310 R$ 2,1490 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000000 R$ 37,37 R$ 3,74 R$ 0,9310 R$ 2,8060 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CD-C.1955 C. PRÓPRIA UN R$ 523,33 R$ 250,3700 R$ 269,9100 R$ 3,0500 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5678 CHP 0,00870000 R$ 156,73 R$ 1,36 R$ 0,5029 R$ 0,2448 R$ 0,6158 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5679 CHI 0,02940000 R$ 71,82 R$ 2,11 R$ 0,2378 R$ 0,8273 R$ 1,0463 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 169,80270000 R$ 0,54 R$ 91,69 R$ 91,6935 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 87316 M3 0,00140000 R$ 519,96 R$ 0,73 R$ 0,5628 R$ 0,1622 R$ 0,0030 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,43920000 R$ 36,91 R$ 200,76 R$ 50,4758 R$ 150,2851 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,43920000 R$ 28,71 R$ 156,16 R$ 49,9862 R$ 106,1732 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88628 M3 0,10120000 R$ 581,33 R$ 58,83 R$ 50,0313 R$ 8,6415 R$ 0,1579 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 94112 M3 0,08100000 R$ 144,27 R$ 11,69 R$ 6,8769 R$ 3,5794 R$ 1,2296 R$ 0,0000

SP-C.2816 C. PRÓPRIA CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 R$ 37,81 R$ 8,4600 R$ 20,9200 R$ 8,4300 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5961 CHI 0,25000000 R$ 70,86 R$ 17,72 R$ 2,0225 R$ 7,2600 R$ 8,4325 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000000 R$ 28,71 R$ 20,10 R$ 6,4330 R$ 13,6640 R$ 0,0000 R$ 0,0000

100981 C. SINAPI M3 R$ 9,95 R$ 3,2400 R$ 2,0000 R$ 4,7100 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 67827 CHI 0,02030000 R$ 1,46 R$ 72,07 R$ 0,0032 R$ 0,0118 R$ 0,0142 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 67826 CHP 0,02670000 R$ 5,13 R$ 192,43 R$ 0,0622 R$ 0,0206 R$ 0,0539 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5632 CHI 0,01510000 R$ 1,50 R$ 99,68 R$ 0,0018 R$ 0,0063 R$ 0,0143 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5631 CHP 0,00830000 R$ 1,86 R$ 225,19 R$ 0,0048 R$ 0,0019 R$ 0,0086 R$ 0,0000

CE-C.1359 C. PRÓPRIA CERTIFICAÇÃO DE CANAL ÓPTICO MONOMODO UN R$ 45,15 R$ 12,4400 R$ 31,5700 R$ 1,1400 R$ 0,0000

------ C. PRÓPRIA CE-C.2009 H 0,50000000 R$ 2,28 R$ 1,14 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 1,1400 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CD-I.1296 ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE M 0,05000000 R$ 11,56 R$ 0,58 R$ 0,5780 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CE-I.1381 UN 1,00000000 R$ 2,55 R$ 2,55 R$ 2,5536 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 R$ 37,37 R$ 18,69 R$ 4,6550 R$ 14,0300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 R$ 44,39 R$ 22,20 R$ 4,6550 R$ 17,5400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CE-C.1360 C. PRÓPRIA CERTIFICAÇÃO DE PONTOS CAT6 UN R$ 32,36 R$ 9,3400 R$ 21,0400 R$ 1,9800 R$ 0,0000

------ C. PRÓPRIA CE-C.2010 H 0,33330000 R$ 5,95 R$ 1,98 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 1,9831 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CD-I.1296 ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE M 0,05000000 R$ 11,56 R$ 0,58 R$ 0,5780 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CE-I.1381 UN 1,00000000 R$ 2,55 R$ 2,55 R$ 2,5536 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33330000 R$ 37,37 R$ 12,46 R$ 3,1030 R$ 9,3524 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33330000 R$ 44,39 R$ 14,80 R$ 3,1030 R$ 11,6922 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.1959 C. PRÓPRIA M2 R$ 506,58 R$ 500,8200 R$ 5,7600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000000 R$ 29,78 R$ 3,57 R$ 1,1028 R$ 2,4708 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000000 R$ 36,65 R$ 4,40 R$ 1,1136 R$ 3,2844 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 14328 M2 1,10000000 R$ 453,28 R$ 498,61 R$ 498,6080 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.1679 C. PRÓPRIA UN R$ 563,52 R$ 538,7400 R$ 24,7800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO EE-I.1565 CHAVE DE AFERIÇÃO DE SOBREPOR 20A 600V - REF.BTS-B02 V.04 UN 1,00000000 R$ 515,99 R$ 515,99 R$ 515,9900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1570 UN 12,00000000 R$ 1,12 R$ 13,44 R$ 13,4400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 R$ 30,80 R$ 15,40 R$ 4,6550 R$ 10,7450 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 R$ 37,37 R$ 18,69 R$ 4,6550 R$ 14,0300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

II-C.1494 C. PRÓPRIA H R$ 93,69 R$ 18,9500 R$ 74,5700 R$ 0,1700 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33333300 R$ 76,07 R$ 25,36 R$ 0,3333 R$ 25,0233 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 R$ 37,37 R$ 37,37 R$ 9,3100 R$ 28,0600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 R$ 30,80 R$ 30,80 R$ 9,3100 R$ 21,4900 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. PRÓPRIA ED-C.1957 H 1,00000000 R$ 0,17 R$ 0,17 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,1700 R$ 0,0000

EE-C.1730 C. PRÓPRIA H R$ 93,61 R$ 18,9500 R$ 74,5700 R$ 0,0900 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33333300 R$ 76,07 R$ 25,36 R$ 0,3333 R$ 25,0233 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 R$ 37,37 R$ 37,37 R$ 9,3100 R$ 28,0600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 R$ 30,80 R$ 30,80 R$ 9,3100 R$ 21,4900 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. PRÓPRIA ED-C.1957 H 0,50000000 R$ 0,17 R$ 0,09 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0850 R$ 0,0000

SS-C.1493 C. PRÓPRIA H R$ 94,05 R$ 18,9500 R$ 74,5700 R$ 0,5300 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33333300 R$ 76,07 R$ 25,36 R$ 0,3333 R$ 25,0233 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 R$ 37,37 R$ 37,37 R$ 9,3100 R$ 28,0600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 R$ 30,80 R$ 30,80 R$ 9,3100 R$ 21,4900 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. PRÓPRIA ED-C.1956 H 0,50000000 R$ 1,06 R$ 0,53 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,5300 R$ 0,0000

95785 C. SINAPI UN R$ 46,91 R$ 32,5600 R$ 14,3500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28980000 R$ 10,82 R$ 37,37 R$ 0,7796 R$ 2,3561 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28980000 R$ 8,92 R$ 30,80 R$ 0,7796 R$ 1,8026 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 11950 UN 2,00000000 R$ 0,36 R$ 0,18 R$ 0,7200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2566 UN 1,00000000 R$ 26,81 R$ 26,81 R$ 26,8100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

95791 C. SINAPI UN R$ 66,81 R$ 42,3000 R$ 24,5100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,49480000 R$ 18,49 R$ 37,37 R$ 2,2761 R$ 6,8678 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,49480000 R$ 15,23 R$ 30,80 R$ 2,2761 R$ 5,2597 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 11950 UN 2,00000000 R$ 0,36 R$ 0,18 R$ 0,7200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2588 UN 1,00000000 R$ 32,73 R$ 32,73 R$ 32,7300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

104403 C. SINAPI UN R$ 46,34 R$ 28,4200 R$ 17,9200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36180000 R$ 13,52 R$ 37,37 R$ 1,2156 R$ 3,6723 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36180000 R$ 11,14 R$ 30,80 R$ 1,2156 R$ 2,8112 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39332 CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1" UN 1,00000000 R$ 21,32 R$ 21,32 R$ 21,3200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 11950 UN 2,00000000 R$ 0,36 R$ 0,18 R$ 0,7200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

95811 C. SINAPI UN R$ 29,80 R$ 22,0300 R$ 7,7700 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO 
EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 
CONDUTORES DE 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO 
EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 
CONDUTORES DE 2,5 MM2

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

CABO TRANSMISSAO DE DADOS CAT.6 23AWGX4P U/UTP LSZH COR AZUL 
– REF. FURUKAWA GIGALAN PREMIUM 23400145, 23400151 OU 
23400127 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 
6), ISOLAMENTO PVC (CM)

CAIXA DE PASSAGEM 154X110X70MM CEGA TAMPA OPACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CAIXA DE PASSAGEM 70 X 46 X 80 CM FUNDO DE BRITA 15 CM 
REBOCADA INTERNAMENTE E=2CM E SEM TAMPA
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 
M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM 
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 
6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 
M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DE CANAIS ÓPTICOS - 
DEPRECIAÇÃO

ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABO UTP VINIL LAMINADO. REF. 
XSL-103-427 BRADY

EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DE CANAIS METÁLICOS 
EM PAR TRANÇADO - DEPRECIAÇÃO

ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABO UTP VINIL LAMINADO. REF. 
XSL-103-427 BRADY

CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTA  E = 6MM, COR CRISTAL, COM 
INSTALAÇÃO

CHAPA COMPACTA EM POLICARBONATO, COR CRISTAL-INCOLOR 9,5MM, 
LINHA LEXAN EXCELL D OU SIMILAR

CHAVE DE AFERIÇÃO DE SOBREPOR 20A 600V - REF.BTS-B02 V.04 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
CONFORME NBR10898 COM EMISSÃO DE LAUDO

EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO – LUXÍMETRO - 
DEPRECIAÇÃO

COMISSIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO CONFORME 
NBR-5410 E NBR/ISO 8995 COM EMISSÃO DE LAUDO

EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO – LUXÍMETRO - 
DEPRECIAÇÃO

COMISSIONAMENTO DO SPDA CONFORME NBR5419 COM EMISSÃO DE 
LAUDO

EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÕES DE ATERRAMENTO – TERRÔMETRO - 
DEPRECIAÇÃO

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 
1/4", COM TAMPA CEGA

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 
1/4", COM TAMPA CEGA

CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022



CÓDIGO COMP. FONTE CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO / INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL CUSTO MATERIAIS CUSTO MÃO DE OBRA CUSTO EQUIPAMENTOS CUSTO ESPECIAIS

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15700000 R$ 5,86 R$ 37,37 R$ 0,2292 R$ 0,6908 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15700000 R$ 4,83 R$ 30,80 R$ 0,2292 R$ 0,5291 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 12016 CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" UN 1,00000000 R$ 19,11 R$ 19,11 R$ 19,1100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CD-C.1507 C. PRÓPRIA UN R$ 49,36 R$ 36,4000 R$ 12,9600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7543 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN 1,00000000 R$ 9,30 R$ 9,30 R$ 9,3000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 95812 UN 1,00000000 R$ 40,06 R$ 40,06 R$ 27,1000 R$ 12,9600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

104405 C. SINAPI UN R$ 64,70 R$ 38,1400 R$ 26,5600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,53620000 R$ 20,03 R$ 37,37 R$ 2,6756 R$ 8,0644 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,53620000 R$ 16,51 R$ 30,80 R$ 2,6756 R$ 6,1770 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39341 CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 1" UN 1,00000000 R$ 27,80 R$ 27,80 R$ 27,8000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 11950 UN 2,00000000 R$ 0,36 R$ 0,18 R$ 0,7200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CD-C.1508 C. PRÓPRIA UN R$ 60,87 R$ 43,6000 R$ 17,2700 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7543 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN 1,00000000 R$ 9,30 R$ 9,30 R$ 9,3000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 95815 UN 1,00000000 R$ 51,57 R$ 51,57 R$ 34,3000 R$ 17,2700 R$ 0,0000 R$ 0,0000

PA-C.2003 C. PRÓPRIA UN R$ 8.172,69 R$ 8.172,6900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 13708 UN 1,00000000 R$ 8.172,69 R$ 8.172,69 R$ 8.172,6900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.1626 C. PRÓPRIA UN R$ 200,82 R$ 171,0900 R$ 29,7300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1612 UN 1,00000000 R$ 150,96 R$ 150,96 R$ 150,9600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1570 UN 8,00000000 R$ 1,12 R$ 8,96 R$ 8,9600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000000 R$ 30,80 R$ 18,48 R$ 5,5860 R$ 12,8940 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000000 R$ 37,37 R$ 22,42 R$ 5,5860 R$ 16,8360 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CE-C.1351 C. PRÓPRIA UN R$ 133,00 R$ 133,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CE-I.1380 CORDÃO ÓPTICO DUPLEX SM LC-UPC-LC-UPC G652.D 2,5 M PÇ 1,00000000 R$ 133,00 R$ 133,00 R$ 133,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

92311 C. SINAPI UN R$ 15,66 R$ 9,0100 R$ 6,6500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13700000 R$ 4,95 R$ 36,17 R$ 0,1617 R$ 0,5165 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88248 H 0,13700000 R$ 4,07 R$ 29,72 R$ 0,1617 R$ 0,3946 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39897 UN 0,00380000 R$ 0,21 R$ 56,57 R$ 0,0008 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,04580000 R$ 0,09 R$ 1,97 R$ 0,0041 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 12732 UN 0,00280000 R$ 0,86 R$ 308,60 R$ 0,0024 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 12714 UN 1,00000000 R$ 5,48 R$ 5,48 R$ 5,4800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CD-C.1364 C. PRÓPRIA UN R$ 15,77 R$ 9,5800 R$ 6,1900 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1884 UN 1,00000000 R$ 7,25 R$ 7,25 R$ 7,2500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12500000 R$ 30,80 R$ 3,85 R$ 1,1638 R$ 2,6863 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12500000 R$ 37,37 R$ 4,67 R$ 1,1638 R$ 3,5075 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CD-C.1365 C. PRÓPRIA UN R$ 16,45 R$ 9,7600 R$ 6,6900 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1884 UN 1,00000000 R$ 7,25 R$ 7,25 R$ 7,2500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13500000 R$ 30,80 R$ 4,16 R$ 1,2569 R$ 2,9012 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13500000 R$ 37,37 R$ 5,04 R$ 1,2569 R$ 3,7881 R$ 0,0000 R$ 0,0000

89489 C. SINAPI UN R$ 8,75 R$ 5,3300 R$ 3,4200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07060000 R$ 2,55 R$ 36,17 R$ 0,0424 R$ 0,1370 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88248 H 0,07060000 R$ 2,09 R$ 29,72 R$ 0,0424 R$ 0,1045 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,01080000 R$ 0,02 R$ 1,97 R$ 0,0002 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 20083 UN 0,00800000 R$ 0,69 R$ 86,30 R$ 0,0055 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1956 UN 1,00000000 R$ 2,86 R$ 2,86 R$ 2,8600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,00710000 R$ 0,54 R$ 76,17 R$ 0,0038 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

PV-C.2179 C. PRÓPRIA M2 R$ 19,46 R$ 5,7100 R$ 13,7500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45910000 R$ 32,51 R$ 14,93 R$ 4,2604 R$ 10,6649 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15820000 R$ 28,71 R$ 4,54 R$ 1,4539 R$ 3,0881 R$ 0,0000 R$ 0,0000

93661 C. SINAPI UN R$ 66,34 R$ 61,6300 R$ 4,7100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09520000 R$ 3,55 R$ 37,37 R$ 0,0838 R$ 0,2542 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09520000 R$ 2,93 R$ 30,80 R$ 0,0838 R$ 0,1942 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 34616 UN 1,00000000 R$ 57,62 R$ 57,62 R$ 57,6200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1570 UN 2,00000000 R$ 2,24 R$ 1,12 R$ 4,4800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

93662 C. SINAPI UN R$ 69,55 R$ 63,0000 R$ 6,5500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13250000 R$ 4,95 R$ 37,37 R$ 0,1630 R$ 0,4916 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13250000 R$ 4,08 R$ 30,80 R$ 0,1630 R$ 0,3763 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 34616 UN 1,00000000 R$ 57,62 R$ 57,62 R$ 57,6200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1571 UN 2,00000000 R$ 2,90 R$ 1,45 R$ 5,8000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

93664 C. SINAPI UN R$ 73,50 R$ 64,4800 R$ 9,0200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18230000 R$ 6,81 R$ 37,37 R$ 0,3081 R$ 0,9316 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18230000 R$ 5,61 R$ 30,80 R$ 0,3081 R$ 0,7128 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 34616 UN 1,00000000 R$ 57,62 R$ 57,62 R$ 57,6200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1573 UN 2,00000000 R$ 3,46 R$ 1,73 R$ 6,9200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

93665 C. SINAPI UN R$ 78,91 R$ 65,5100 R$ 13,4000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27050000 R$ 10,10 R$ 37,37 R$ 0,6790 R$ 2,0531 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27050000 R$ 8,33 R$ 30,80 R$ 0,6790 R$ 1,5716 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 34623 UN 1,00000000 R$ 56,74 R$ 56,74 R$ 56,7400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1574 UN 2,00000000 R$ 3,74 R$ 1,87 R$ 7,4800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

93653 C. SINAPI UN R$ 13,56 R$ 11,8300 R$ 1,7300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03520000 R$ 1,31 R$ 37,37 R$ 0,0113 R$ 0,0345 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03520000 R$ 1,08 R$ 30,80 R$ 0,0113 R$ 0,0264 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 34653 UN 1,00000000 R$ 10,05 R$ 10,05 R$ 10,0500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1570 UN 1,00000000 R$ 1,12 R$ 1,12 R$ 1,1200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

93654 C. SINAPI UN R$ 14,40 R$ 12,0500 R$ 2,3500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04760000 R$ 1,77 R$ 37,37 R$ 0,0209 R$ 0,0633 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04760000 R$ 1,46 R$ 30,80 R$ 0,0209 R$ 0,0486 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 34653 UN 1,00000000 R$ 10,05 R$ 10,05 R$ 10,0500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1570 UN 1,00000000 R$ 1,12 R$ 1,12 R$ 1,1200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

93655 C. SINAPI UN R$ 16,01 R$ 12,7300 R$ 3,2800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06630000 R$ 2,47 R$ 37,37 R$ 0,0404 R$ 0,1233 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06630000 R$ 2,04 R$ 30,80 R$ 0,0404 R$ 0,0941 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 34653 UN 1,00000000 R$ 10,05 R$ 10,05 R$ 10,0500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1571 UN 1,00000000 R$ 1,45 R$ 1,45 R$ 1,4500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

93656 C. SINAPI UN R$ 16,01 R$ 12,7300 R$ 3,2800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06630000 R$ 2,47 R$ 37,37 R$ 0,0404 R$ 0,1233 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06630000 R$ 2,04 R$ 30,80 R$ 0,0404 R$ 0,0941 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 34653 UN 1,00000000 R$ 10,05 R$ 10,05 R$ 10,0500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 32 MM (1''), APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022

CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 32 MM (1''), APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM CHAPA PINTADO, EM ALTO 
RELEVO DE 20MM, DIMENSÃO 4,12 X 1,10M, FIXADO EM TELHA 
METÁLICA EXTERNA. REF ORSE 12951
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM CHAPA PINTADO, EM ALTO 
RELEVO DE 20MM, DIMENSÃO 4,12 X 1,10M, FIXADO EM BRISE DE 
PVC PARA A ADEMA

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE 500 V, 
CATEGORIA AC-2 E AC-3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* 
V, CATEGORIA AC-2 E AC-3
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

CORDÃO ÓPTICO DUPLEX 5,9 SM LC-UPC/LC-UPC 2,5 M – SOMENTE 
FORNECIMENTO

COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 
250 G)

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 
CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)
COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 
15 MM

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM 
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 
ELETRODUTO

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM 
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 
ELETRODUTO

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE PEDRA IRREGULAR, DE FORMA MANUAL, 
COM REAPROVEITAMENTO

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 
32 A
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 
32 A
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 
32 A
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 
- 50 A
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 
- 32 A
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 
- 32 A
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 
- 32 A
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 
- 32 A



CÓDIGO COMP. FONTE CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO / INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL CUSTO MATERIAIS CUSTO MÃO DE OBRA CUSTO EQUIPAMENTOS CUSTO ESPECIAIS

------ I. SINAPI 1571 UN 1,00000000 R$ 1,45 R$ 1,45 R$ 1,4500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

8078 C. ORSE UN R$ 518,54 R$ 423,4200 R$ 92,3600 R$ 0,0000 R$ 2,7600

------ I. SINAPI 2391 UN 1,00000000 R$ 410,54 R$ 410,54 R$ 410,5400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 2,00000000 R$ 27,06 R$ 54,12 R$ 0,0000 R$ 54,1200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 2,00000000 R$ 19,12 R$ 38,24 R$ 0,0000 R$ 38,2400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 2,00000000 R$ 3,98 R$ 7,96 R$ 6,5800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 1,3800

------ C. ORSE 10552 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA H 2,00000000 R$ 3,84 R$ 7,68 R$ 6,3000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 1,3800

93669 C. SINAPI UN R$ 88,49 R$ 78,6500 R$ 9,8400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19880000 R$ 7,42 R$ 37,37 R$ 0,3678 R$ 1,1073 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19880000 R$ 6,12 R$ 30,80 R$ 0,3678 R$ 0,8489 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 34709 UN 1,00000000 R$ 70,60 R$ 70,60 R$ 70,6000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1571 UN 3,00000000 R$ 4,35 R$ 1,45 R$ 13,0500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

93671 C. SINAPI UN R$ 94,42 R$ 80,8800 R$ 13,5400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27340000 R$ 10,21 R$ 37,37 R$ 0,6944 R$ 2,0970 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27340000 R$ 8,42 R$ 30,80 R$ 0,6944 R$ 1,6049 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 34709 UN 1,00000000 R$ 70,60 R$ 70,60 R$ 70,6000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1573 UN 3,00000000 R$ 5,19 R$ 1,73 R$ 15,5700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4286 C. ORSE DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO UN R$ 40,54 R$ 36,3800 R$ 4,0600 R$ 0,0000 R$ 0,1000

------ I. ORSE 3357 DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO UN 1,00000000 R$ 35,90 R$ 35,90 R$ 35,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,15000000 R$ 27,06 R$ 4,06 R$ 0,0000 R$ 4,0590 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10554 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR H 0,15000000 R$ 3,92 R$ 0,59 R$ 0,4845 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,1035

4287 C. ORSE DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA UN R$ 56,17 R$ 52,0100 R$ 4,0600 R$ 0,0000 R$ 0,1000

------ I. ORSE 3358 DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, EM ABS UN 1,00000000 R$ 51,53 R$ 51,53 R$ 51,5300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,15000000 R$ 27,06 R$ 4,06 R$ 0,0000 R$ 4,0590 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10554 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR H 0,15000000 R$ 3,92 R$ 0,59 R$ 0,4845 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,1035

12511 C. ORSE DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO UN R$ 46,16 R$ 42,0000 R$ 4,0600 R$ 0,0000 R$ 0,1000

------ I. SINAPI 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,15000000 R$ 27,06 R$ 4,06 R$ 0,0000 R$ 4,0590 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 1,00000000 R$ 41,52 R$ 41,52 R$ 41,5200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10554 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR H 0,15000000 R$ 3,92 R$ 0,59 R$ 0,4845 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,1035

13150 C. ORSE UN R$ 96,38 R$ 82,1200 R$ 13,8500 R$ 0,0000 R$ 0,4100

------ I. SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 0,30000000 R$ 27,06 R$ 8,12 R$ 0,0000 R$ 8,1180 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,30000000 R$ 19,12 R$ 5,74 R$ 0,0000 R$ 5,7360 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39465 UN 1,00000000 R$ 80,19 R$ 80,19 R$ 80,1900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 0,30000000 R$ 3,98 R$ 1,19 R$ 0,9870 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,2070

------ C. ORSE 10552 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA H 0,30000000 R$ 3,84 R$ 1,15 R$ 0,9450 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,2070

CE-C.1349 C. PRÓPRIA UN R$ 2.086,70 R$ 1.960,4200 R$ 126,2800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CE-I.1260 PÇ 1,00000000 R$ 1.492,01 R$ 1.492,01 R$ 1.492,0100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CE-I.1262 UN 2,00000000 R$ 67,33 R$ 134,66 R$ 134,6600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CE-I.1261 KIT BANDEJA DE EMENDA PARA DIO 12F. REF: FURUKAWA 35260412 UN 1,00000000 R$ 296,51 R$ 296,51 R$ 296,5100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000000 R$ 37,37 R$ 74,74 R$ 18,6200 R$ 56,1200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000000 R$ 44,39 R$ 88,78 R$ 18,6200 R$ 70,1600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IC-C.1280 C. PRÓPRIA M R$ 9,57 R$ 5,6800 R$ 3,8900 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,05000000 R$ 3,98 R$ 4,18 R$ 4,1790 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,06300000 R$ 1,97 R$ 0,12 R$ 0,1241 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88248 H 0,08000000 R$ 29,72 R$ 2,38 R$ 0,6904 R$ 1,6872 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000000 R$ 36,17 R$ 2,89 R$ 0,6904 R$ 2,2032 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IC-C.1281 C. PRÓPRIA M R$ 14,41 R$ 10,5200 R$ 3,8900 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,05000000 R$ 8,59 R$ 9,02 R$ 9,0195 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,06300000 R$ 1,97 R$ 0,12 R$ 0,1241 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88248 H 0,08000000 R$ 29,72 R$ 2,38 R$ 0,6904 R$ 1,6872 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000000 R$ 36,17 R$ 2,89 R$ 0,6904 R$ 2,2032 R$ 0,0000 R$ 0,0000

DI-C.1276 C. PRÓPRIA ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT COM MANUAL DE USO E OPERAÇÃO M2 R$ 1,00 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 1,0000

------ I. ORSE 7325 M² 1,00000000 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 1,0000

CD-C.1377 C. PRÓPRIA M R$ 31,49 R$ 23,8100 R$ 7,6800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CD-I.1393 SUPORTE ANGULAR PARA ELETROCALHA EM AÇO PINTADO – 50 X 50 MM PÇ 0,66666700 R$ 3,86 R$ 2,57 R$ 2,5733 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 5,33333300 R$ 0,27 R$ 1,44 R$ 1,4400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 11976 UN 1,33333300 R$ 1,08 R$ 1,44 R$ 1,4400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000000 R$ 39,01 R$ 5,85 R$ 1,3965 R$ 4,4550 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000000 R$ 30,80 R$ 4,62 R$ 1,3965 R$ 3,2235 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 857 UN 0,33000000 R$ 32,10 R$ 10,59 R$ 10,5930 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 12352 JUNÇÃO INTERNA TIPO "I" PARA PERFILADO, REF. MOPA OU SIMILAR UN 0,33000000 R$ 3,30 R$ 1,09 R$ 1,0890 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 14213 PARAFUSO TIPO LENTILHA FENDA, 1/4" X 1", EM AÇO CARBONO UN 2,66666700 R$ 0,31 R$ 0,83 R$ 0,8267 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 0,66666700 R$ 4,18 R$ 2,79 R$ 2,7867 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 8347 ARRUELA LISA ZINCADA Ø 1/4" UN 5,33333300 R$ 0,05 R$ 0,27 R$ 0,2667 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

97669 C. SINAPI M R$ 23,51 R$ 16,0400 R$ 7,4700 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15110000 R$ 5,64 R$ 37,37 R$ 0,2115 R$ 0,6392 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15110000 R$ 4,65 R$ 30,80 R$ 0,2115 R$ 0,4896 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2442 M 1,10000000 R$ 13,22 R$ 12,02 R$ 14,5420 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

91834 C. SINAPI M R$ 23,42 R$ 12,0900 R$ 11,3300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91170 M 1,00000000 R$ 13,09 R$ 13,09 R$ 6,2600 R$ 6,8300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09100000 R$ 3,40 R$ 37,37 R$ 0,0764 R$ 0,2321 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09100000 R$ 2,80 R$ 30,80 R$ 0,0764 R$ 0,1775 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM M 1,10000000 R$ 4,13 R$ 3,76 R$ 4,5430 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

95727 C. SINAPI M R$ 25,80 R$ 12,9300 R$ 12,8700 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91170 M 1,00000000 R$ 13,09 R$ 13,09 R$ 6,2600 R$ 6,8300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12200000 R$ 4,55 R$ 37,37 R$ 0,1379 R$ 0,4172 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12200000 R$ 3,75 R$ 30,80 R$ 0,1379 R$ 0,3196 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2678 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM M 1,05380000 R$ 4,41 R$ 4,19 R$ 4,6473 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

95728 C. SINAPI M R$ 33,72 R$ 16,8400 R$ 16,8800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91170 M 1,00000000 R$ 13,09 R$ 13,09 R$ 6,2600 R$ 6,8300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20300000 R$ 7,58 R$ 37,37 R$ 0,3816 R$ 1,1551 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20300000 R$ 6,25 R$ 30,80 R$ 0,3816 R$ 0,8851 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2679 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM M 1,05380000 R$ 6,80 R$ 6,46 R$ 7,1658 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

90776 C. SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 42,44 R$ 2,8700 R$ 39,5700 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 95401 H 1,00000000 R$ 0,82 R$ 0,82 R$ 0,0000 R$ 0,8200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 43487 H 1,00000000 R$ 1,28 R$ 1,28 R$ 1,2800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 43463 H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08 R$ 0,0800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08 R$ 0,0800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43 R$ 1,4300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 1,00000000 R$ 38,75 R$ 38,75 R$ 0,0000 R$ 38,7500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

86884 C. SINAPI UN R$ 12,37 R$ 7,2500 R$ 5,1200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04810000 R$ 1,38 R$ 28,71 R$ 0,0212 R$ 0,0447 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15250000 R$ 5,51 R$ 36,17 R$ 0,1998 R$ 0,6390 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6141 UN 1,00000000 R$ 5,38 R$ 5,38 R$ 5,3800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,02100000 R$ 0,10 R$ 5,00 R$ 0,0021 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A, PADRÃO DIN (EUROPEU 
- LINHA BRANCA), 10KA
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 
KA

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 
- 50 A
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 
- 50 A
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 
175V

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO (DIO) MÓDULO BÁSICO E KIT DE 
ADAPTADORES - REF: FURUKAWA A270  35260036 – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

DISTRIBUIDOR ÓTICO INTERNO (DIO) - MÓDULO BÁSICO - REF: 
FURUKAWA A270 35260036
KIT SUPORTE DE ADAPTADORES PARA DIO 3PEÇAS REF:  FURUKAWA 
35260402

DRENO DE AR CONDICIONADO EM TUBO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

DRENO DE AR CONDICIONADO EM TUBO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

AS BUILT. OBSERVAÇÃO: CONTEMPLAR TODOS OS DESENHOS QUE 
SOFRERAM ALTERAÇÕES DURANTE A OBRA.

ELETROCALHA TIPO U EM AÇO PINTADO, PERFURADO, CHAPA #18, 50 
X 50 MM, COM SUPORTES E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 
40 MM

ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA  50 X 50 X 3000 MM (REF. 
VALEMAM OU SIMILAR)

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA 
CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 
ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U 
PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 
ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U 
PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 
ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U 
PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 
30 CM



CÓDIGO COMP. FONTE CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO / INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL CUSTO MATERIAIS CUSTO MÃO DE OBRA CUSTO EQUIPAMENTOS CUSTO ESPECIAIS

86885 C. SINAPI UN R$ 13,78 R$ 8,6600 R$ 5,1200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04810000 R$ 1,38 R$ 28,71 R$ 0,0212 R$ 0,0447 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15250000 R$ 5,51 R$ 36,17 R$ 0,1998 R$ 0,6390 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 11681 UN 1,00000000 R$ 6,79 R$ 6,79 R$ 6,7900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,02100000 R$ 0,10 R$ 5,00 R$ 0,0021 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

90777 C. SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 131,06 R$ 2,2900 R$ 128,7700 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 95402 H 1,00000000 R$ 1,87 R$ 1,87 R$ 0,0000 R$ 1,8700 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 43486 H 1,00000000 R$ 0,77 R$ 0,77 R$ 0,7700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 43462 H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01 R$ 0,0100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08 R$ 0,0800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43 R$ 1,4300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 1,00000000 R$ 126,90 R$ 126,90 R$ 0,0000 R$ 126,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IA-C.2008 C. PRÓPRIA ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 134,23 R$ 1,5100 R$ 132,7200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 7155 MÃO DE OBRA DE ENGENHEIRO MÉDIO H 1,00000000 R$ 132,72 R$ 132,72 R$ 0,0000 R$ 132,7200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43 R$ 1,4300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08 R$ 0,0800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IA-C.1171 C. PRÓPRIA ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 77,36 R$ 2,2900 R$ 75,0700 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 34783 ENGENHEIRO ELETRICISTA H 1,00000000 R$ 73,35 R$ 73,35 R$ 0,0000 R$ 73,3500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43 R$ 1,4300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08 R$ 0,0800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 95407 H 1,00000000 R$ 1,72 R$ 1,72 R$ 0,0000 R$ 1,7200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 43462 H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01 R$ 0,0100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 43486 H 1,00000000 R$ 0,77 R$ 0,77 R$ 0,7700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CE-C.2008 C. PRÓPRIA EQUIPAMENTO PARA FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA - DEPRECIAÇÃO H R$ 5,05 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 5,0500 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO ED-I.1275 EQUIPAMENTO PARA FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA UN 0,00038000 R$ 13.285,00 R$ 5,05 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 5,0483 R$ 0,0000

CE-C.2010 C. PRÓPRIA H R$ 5,95 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 5,9500 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO ED-I.1277 UN 0,00038000 R$ 15.660,00 R$ 5,95 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 5,9508 R$ 0,0000

CE-C.2009 C. PRÓPRIA H R$ 2,28 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 2,2800 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO ED-I.1276 EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DE CANAIS ÓPTICOS UN 0,00038000 R$ 5.999,00 R$ 2,28 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 2,2796 R$ 0,0000

ED-C.1956 C. PRÓPRIA H R$ 1,06 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 1,0600 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO ED-I.1439 EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÕES DE ATERRAMENTO – TERRÔMETRO UN 0,00038000 R$ 2.790,00 R$ 1,06 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 1,0602 R$ 0,0000

ED-C.1957 C. PRÓPRIA H R$ 0,17 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,1700 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO ED-I.1440 EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO – LUXÍMETRO UN 0,00038000 R$ 435,00 R$ 0,17 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,1653 R$ 0,0000

93358 C. SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 R$ 113,57 R$ 36,3600 R$ 77,2100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,95576670 R$ 113,57 R$ 28,71 R$ 143,7921 R$ 305,4247 R$ 0,0000 R$ 0,0000

90099 C. SINAPI M3 R$ 16,97 R$ 4,9200 R$ 5,7500 R$ 6,3000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12091350 R$ 3,47 R$ 28,71 R$ 0,1342 R$ 0,2854 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5679 CHI 0,06409290 R$ 4,60 R$ 71,82 R$ 0,0327 R$ 0,1154 R$ 0,1461 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5678 CHP 0,05682050 R$ 8,90 R$ 156,73 R$ 0,1864 R$ 0,0903 R$ 0,2284 R$ 0,0000

EE-C.1539 C. PRÓPRIA ESPAÇADOR DE MADEIRA PARA REDE DUTOS SUBTERRÂNEOS UN R$ 14,89 R$ 8,3800 R$ 6,5100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4412 M 2,00000000 R$ 2,44 R$ 4,88 R$ 4,8800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,02760000 R$ 15,94 R$ 0,44 R$ 0,4399 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33330000 R$ 28,71 R$ 9,57 R$ 3,0630 R$ 6,5060 R$ 0,0000 R$ 0,0000

7347 C. ORSE UN R$ 328,31 R$ 328,3100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 6966 UN 1,00000000 R$ 328,31 R$ 328,31 R$ 328,3100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CO-C.1051 C. PRÓPRIA KG R$ 12,21 R$ 10,0700 R$ 2,1400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 40535 KG 1,05000000 R$ 8,66 R$ 9,09 R$ 9,0930 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04000000 R$ 36,65 R$ 1,47 R$ 0,3712 R$ 1,0948 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04000000 R$ 28,71 R$ 1,15 R$ 0,3676 R$ 0,7808 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 98746 M 0,00600000 R$ 83,20 R$ 0,50 R$ 0,2394 R$ 0,2598 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CE-C.1352 C. PRÓPRIA UN R$ 89,80 R$ 84,8400 R$ 4,9600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CE-I.1263 UN 1,00000000 R$ 82,98 R$ 82,98 R$ 82,9750 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000000 R$ 30,80 R$ 3,08 R$ 0,9310 R$ 2,1490 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000000 R$ 37,37 R$ 3,74 R$ 0,9310 R$ 2,8060 R$ 0,0000 R$ 0,0000

1511 C. ORSE UN R$ 222,31 R$ 220,3300 R$ 1,9100 R$ 0,0000 R$ 0,0700

------ I. SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,10000000 R$ 19,12 R$ 1,91 R$ 0,0000 R$ 1,9120 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 10892 UN 1,00000000 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 0,10000000 R$ 3,98 R$ 0,40 R$ 0,3290 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0690

10422 C. ORSE M R$ 1,43 R$ 1,4300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 11201 FITA DE ADVERTÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ENTERRADA M 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43 R$ 1,4300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CD-C.1443 C. PRÓPRIA UN R$ 28,30 R$ 16,8600 R$ 11,3600 R$ 0,0000 R$ 0,0800

------ I. PRÓPRIO CD-I.1383 FLANGE PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM EM AÇO PINTADO PÇ 1,00000000 R$ 6,13 R$ 6,13 R$ 6,1300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 8,00000000 R$ 0,27 R$ 2,16 R$ 2,1600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000000 R$ 39,01 R$ 5,85 R$ 1,3965 R$ 4,4550 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000000 R$ 30,80 R$ 4,62 R$ 1,3965 R$ 3,2235 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 12352 JUNÇÃO INTERNA TIPO "I" PARA PERFILADO, REF. MOPA OU SIMILAR UN 1,00000000 R$ 3,30 R$ 3,30 R$ 3,3000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 9816 ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4" UN 8,00000000 R$ 0,58 R$ 4,64 R$ 0,8800 R$ 3,6800 R$ 0,0000 R$ 0,0800

------ I. ORSE 6554 PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4" X 1/2" UN 8,00000000 R$ 0,20 R$ 1,60 R$ 1,6000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4536 C. ORSE M R$ 28,09 R$ 9,0700 R$ 18,4700 R$ 0,0000 R$ 0,5500

------ I. ORSE 4220 M 1,00000000 R$ 6,49 R$ 6,49 R$ 6,4900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 0,40000000 R$ 27,06 R$ 10,82 R$ 0,0000 R$ 10,8240 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,40000000 R$ 19,12 R$ 7,65 R$ 0,0000 R$ 7,6480 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 0,40000000 R$ 3,98 R$ 1,59 R$ 1,3160 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,2760

------ C. ORSE 10552 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA H 0,40000000 R$ 3,84 R$ 1,54 R$ 1,2600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,2760

9083 C. ORSE M2 R$ 90,00 R$ 90,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 9369 M2 1,00000000 R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CE-C.1358 C. PRÓPRIA FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO UN R$ 127,89 R$ 27,4300 R$ 93,0200 R$ 7,4400 R$ 0,0000

------ C. PRÓPRIA CE-C.2008 EQUIPAMENTO PARA FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA - DEPRECIAÇÃO H 1,47318800 R$ 5,05 R$ 7,44 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 7,4396 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,47318800 R$ 37,37 R$ 55,05 R$ 13,7154 R$ 41,3377 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,47318800 R$ 44,39 R$ 65,39 R$ 13,7154 R$ 51,6794 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.2173 C. PRÓPRIA UN R$ 28,29 R$ 27,3000 R$ 0,9900 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO EE-I.1905 FUSÍVEL NFC TIPO CARTUCHO 22 X 58 40 A GL/GG PÇ 1,00000000 R$ 26,93 R$ 26,93 R$ 26,9300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000000 R$ 30,80 R$ 0,62 R$ 0,1862 R$ 0,4298 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000000 R$ 37,37 R$ 0,75 R$ 0,1862 R$ 0,5612 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CE-C.1798 C. PRÓPRIA UN R$ 28,70 R$ 23,7400 R$ 4,9600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000000 R$ 30,80 R$ 3,08 R$ 0,9310 R$ 2,1490 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000000 R$ 37,37 R$ 3,74 R$ 0,9310 R$ 2,8060 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 1089 GUIA DE CABOS FECHADO 19" 1U UN 1,00000000 R$ 18,60 R$ 18,60 R$ 18,6000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 1688 PARAFUSO COM PORCA GAIOLA UN 4,00000000 R$ 0,82 R$ 3,28 R$ 3,2800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.1607 C. PRÓPRIA UN R$ 169,66 R$ 163,0700 R$ 6,5900 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39445 UN 1,00000000 R$ 154,79 R$ 154,79 R$ 154,7900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1571 UN 4,00000000 R$ 1,45 R$ 5,80 R$ 5,8000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13300000 R$ 30,80 R$ 4,10 R$ 1,2382 R$ 2,8582 R$ 0,0000 R$ 0,0000

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 
40 CM

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DE CANAIS METÁLICOS 
EM PAR TRANÇADO - DEPRECIAÇÃO
EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DE CANAIS METÁLICOS 
EM PAR TRANÇADO

EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DE CANAIS ÓPTICOS - 
DEPRECIAÇÃO

EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÕES DE ATERRAMENTO – TERRÔMETRO - 
DEPRECIAÇÃO

EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO – LUXÍMETRO - 
DEPRECIAÇÃO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 
(0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

RIPA NAO APARELHADA *1 X 3* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

ESPELHO DE CRISTAL 4MM, COM MOLDURA DE ALUMÍNIO, ACABAMENTO 
EM LAMINADO, DIM. 50 X 70CM
ESPELHO DE CRISTAL 4MM, COM MOLDURA DE ALUMÍNIO, ACABAMENTO 
EM LAMINADO, DIM. 50 X 70CM

ESTRUTURA METALICA EM AÇO (ASTM – A-36), FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. REF 73970/2
PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 
2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)

SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, 
ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018

EXTENSÃO ÓPTICA DUPLEX CONECTORIZADA (PIGTAIL+ADAPTADOR) SM 
LC-UPC LWP (G.652D)  1.5M. REF. FURUKAWA 33000158 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
EXTENSÃO ÓPTICA DUPLEX CONECTORIZADA (PIGTAIL+ADAPTADOR) SM 
LC-UPC LWP (G.652D)  1.5M. REF. FURUKAWA 33000158

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO 
DO JATO 5M , TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 
(PQS) DE 6 KG, CLASSE BC

FITA DE ADVERTÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ENTERRADA - 
FORNECIMENTO

FLANGE PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM EM AÇO PINTADO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA  38 X 38 
X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)
ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 38  X 38 X 3000 MM (REF. MOPA 
OU SIMILAR)

FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM 
AÇO, MARCA "SONEX" OU SIMILAR, INSTALADO
FORRO ACÚSTICO, EM PLACAS SEMIRÍGIDAS SONEX ILLTEC SKIN, OU 
SIMILAR, DIM. 500X500X25MM, ABSORÇÃO SONORA NRC= 0,65,  
RESISTÊNCIA FOGO: CLASSE A, INSTALADO COM PERFÍS OU ADESIVO

FUSÍVEL NFC TIPO CARTUCHO 22 X 58 40 A GL/GG  - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

GUIA DE CABOS 1U COM TAMPA 19" - REF FURUKAWA 35150502 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25 A / 30 MA CLASSE 
AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 
25 A, TIPO AC
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5



CÓDIGO COMP. FONTE CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO / INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL CUSTO MATERIAIS CUSTO MÃO DE OBRA CUSTO EQUIPAMENTOS CUSTO ESPECIAIS

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13300000 R$ 37,37 R$ 4,97 R$ 1,2382 R$ 3,7320 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.1608 C. PRÓPRIA UN R$ 182,87 R$ 169,4900 R$ 13,3800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39446 UN 1,00000000 R$ 157,54 R$ 157,54 R$ 157,5400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1573 UN 4,00000000 R$ 1,73 R$ 6,92 R$ 6,9200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27000000 R$ 30,80 R$ 8,32 R$ 2,5137 R$ 5,8023 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27000000 R$ 37,37 R$ 10,09 R$ 2,5137 R$ 7,5762 R$ 0,0000 R$ 0,0000

91953 C. SINAPI UN R$ 35,97 R$ 18,1500 R$ 17,8200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91952 UN 1,00000000 R$ 22,77 R$ 22,77 R$ 11,2900 R$ 11,4800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91946 UN 1,00000000 R$ 13,20 R$ 13,20 R$ 6,8600 R$ 6,3400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

91959 C. SINAPI UN R$ 54,54 R$ 28,2900 R$ 26,2500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91958 UN 1,00000000 R$ 41,34 R$ 41,34 R$ 21,4300 R$ 19,9100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91946 UN 1,00000000 R$ 13,20 R$ 13,20 R$ 6,8600 R$ 6,3400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

89867 C. SINAPI UN R$ 9,96 R$ 4,5900 R$ 5,3700 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11060000 R$ 4,00 R$ 36,17 R$ 0,1051 R$ 0,3362 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88248 H 0,11060000 R$ 3,28 R$ 29,72 R$ 0,1051 R$ 0,2577 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,00610000 R$ 0,01 R$ 1,97 R$ 0,0001 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 20083 UN 0,00800000 R$ 0,69 R$ 86,30 R$ 0,0055 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3500 UN 1,00000000 R$ 1,44 R$ 1,44 R$ 1,4400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,00710000 R$ 0,54 R$ 76,17 R$ 0,0038 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CD-C.1385 C. PRÓPRIA UN R$ 39,80 R$ 30,5900 R$ 9,2100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 12,00000000 R$ 0,27 R$ 3,24 R$ 3,2400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18000000 R$ 39,01 R$ 7,02 R$ 1,6758 R$ 5,3460 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18000000 R$ 30,80 R$ 5,54 R$ 1,6758 R$ 3,8682 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 3628 JUNÇÃO INTERNA TIPO "T" PARA PERFILADO, REF. MOPA OU SIMILA UN 2,00000000 R$ 7,20 R$ 14,40 R$ 14,4000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 12352 JUNÇÃO INTERNA TIPO "I" PARA PERFILADO, REF. MOPA OU SIMILAR UN 2,00000000 R$ 3,30 R$ 6,60 R$ 6,6000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 6554 PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4" X 1/2" UN 12,00000000 R$ 0,20 R$ 2,40 R$ 2,4000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 8347 ARRUELA LISA ZINCADA Ø 1/4" UN 12,00000000 R$ 0,05 R$ 0,60 R$ 0,6000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

12514 C. ORSE UN R$ 794,09 R$ 794,0900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 13333 UN 1,00000000 R$ 794,09 R$ 794,09 R$ 794,0900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IL-C.2004 C. PRÓPRIA LAMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT 36/40 W, BASE G13 UN R$ 60,22 R$ 56,0600 R$ 4,0600 R$ 0,0000 R$ 0,1000

------ I. SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 0,15000000 R$ 27,06 R$ 4,06 R$ 0,0000 R$ 4,0590 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10552 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA H 0,15000000 R$ 3,84 R$ 0,58 R$ 0,4725 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,1035

------ I. PRÓPRIO IL-I.2007 UN 1,00000000 R$ 55,59 R$ 55,59 R$ 55,5900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

7759 C. ORSE UN R$ 934,39 R$ 851,1500 R$ 80,8200 R$ 0,0000 R$ 2,4200

------ I. ORSE 982 CJ 1,00000000 R$ 12,66 R$ 12,66 R$ 12,6600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 2384 VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO, DECA 1602C OU SIMILAR UN 1,00000000 R$ 42,79 R$ 42,79 R$ 42,7900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 3590 UN 1,00000000 R$ 299,89 R$ 299,89 R$ 299,8900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 7388 UN 1,00000000 R$ 152,61 R$ 152,61 R$ 152,6100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 1,75000000 R$ 27,06 R$ 47,36 R$ 0,0000 R$ 47,3550 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,75000000 R$ 19,12 R$ 33,46 R$ 0,0000 R$ 33,4600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6136 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" UN 1,00000000 R$ 269,90 R$ 269,90 R$ 269,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 11683 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM UN 1,00000000 R$ 61,89 R$ 61,89 R$ 61,8900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 1,75000000 R$ 3,98 R$ 6,97 R$ 5,7575 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 1,2075

------ C. ORSE 10554 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR H 1,75000000 R$ 3,92 R$ 6,86 R$ 5,6525 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 1,2075

2450 C. ORSE LIMPEZA GERAL M2 R$ 2,96 R$ 0,9800 R$ 1,9100 R$ 0,0000 R$ 0,0700

------ I. ORSE 1997 SABÃO EM PÓ KG 0,00500000 R$ 10,77 R$ 0,05 R$ 0,0539 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 2414 VASSOURA PIAÇAVA UN 0,05000000 R$ 11,90 R$ 0,60 R$ 0,5950 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,10000000 R$ 19,12 R$ 1,91 R$ 0,0000 R$ 1,9120 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 0,10000000 R$ 3,98 R$ 0,40 R$ 0,3290 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0690

4375 C. ORSE UN R$ 99,90 R$ 99,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 3571 UN 1,00000000 R$ 99,90 R$ 99,90 R$ 99,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

97607 C. SINAPI UN R$ 112,73 R$ 92,6900 R$ 20,0400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57660000 R$ 21,54 R$ 37,37 R$ 3,0906 R$ 9,3236 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18018750 R$ 5,54 R$ 30,80 R$ 0,3009 R$ 0,6973 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38775 UN 1,00000000 R$ 80,79 R$ 80,79 R$ 80,7900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38193 UN 1,00000000 R$ 4,86 R$ 4,86 R$ 4,8600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

97599 C. SINAPI UN R$ 22,35 R$ 16,2200 R$ 6,1300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17650000 R$ 6,59 R$ 37,37 R$ 0,2895 R$ 0,8737 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05515620 R$ 1,69 R$ 30,80 R$ 0,0281 R$ 0,0651 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38774 UN 1,00000000 R$ 14,07 R$ 14,07 R$ 14,0700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

12793 C. ORSE UN R$ 134,94 R$ 106,4000 R$ 27,7100 R$ 0,0000 R$ 0,8300

------ I. ORSE 13515 UN 1,00000000 R$ 102,54 R$ 102,54 R$ 102,5400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 0,60000000 R$ 27,06 R$ 16,24 R$ 0,0000 R$ 16,2360 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,60000000 R$ 19,12 R$ 11,47 R$ 0,0000 R$ 11,4720 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 0,60000000 R$ 3,98 R$ 2,39 R$ 1,9740 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,4140

------ C. ORSE 10552 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA H 0,60000000 R$ 3,84 R$ 2,30 R$ 1,8900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,4140

12794 C. ORSE UN R$ 410,66 R$ 382,1200 R$ 27,7100 R$ 0,0000 R$ 0,8300

------ I. ORSE 13516 UN 1,00000000 R$ 378,26 R$ 378,26 R$ 378,2600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 0,60000000 R$ 27,06 R$ 16,24 R$ 0,0000 R$ 16,2360 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,60000000 R$ 19,12 R$ 11,47 R$ 0,0000 R$ 11,4720 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 0,60000000 R$ 3,98 R$ 2,39 R$ 1,9740 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,4140

------ C. ORSE 10552 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA H 0,60000000 R$ 3,84 R$ 2,30 R$ 1,8900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,4140

13158 C. ORSE UN R$ 232,90 R$ 209,1200 R$ 23,0900 R$ 0,0000 R$ 0,6900

------ I. ORSE 13947 UN 1,00000000 R$ 205,90 R$ 205,90 R$ 205,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 0,50000000 R$ 27,06 R$ 13,53 R$ 0,0000 R$ 13,5300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,50000000 R$ 19,12 R$ 9,56 R$ 0,0000 R$ 9,5600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 0,50000000 R$ 3,98 R$ 1,99 R$ 1,6450 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,3450

------ C. ORSE 10552 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA H 0,50000000 R$ 3,84 R$ 1,92 R$ 1,5750 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,3450

89426 C. SINAPI UN R$ 11,00 R$ 6,1800 R$ 4,8200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09940000 R$ 3,59 R$ 36,17 R$ 0,0845 R$ 0,2714 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88248 H 0,09940000 R$ 2,95 R$ 29,72 R$ 0,0845 R$ 0,2077 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,03310000 R$ 0,06 R$ 1,97 R$ 0,0020 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 20083 UN 0,00950000 R$ 0,81 R$ 86,30 R$ 0,0077 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3869 UN 1,00000000 R$ 2,97 R$ 2,97 R$ 2,9700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,00820000 R$ 0,62 R$ 76,17 R$ 0,0051 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

91875 C. SINAPI UN R$ 11,39 R$ 4,6100 R$ 6,7800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13700000 R$ 5,11 R$ 37,37 R$ 0,1740 R$ 0,5261 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13700000 R$ 4,21 R$ 30,80 R$ 0,1740 R$ 0,4028 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,00000000 R$ 2,07 R$ 2,07 R$ 2,0700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

91876 C. SINAPI UN R$ 13,79 R$ 5,8800 R$ 7,9100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16000000 R$ 5,97 R$ 37,37 R$ 0,2368 R$ 0,7168 R$ 0,0000 R$ 0,0000

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40 A / 30 MA CLASSE 
AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 
40 A, TIPO AC
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3
JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

JUNÇÃO "T" HORIZONTAL 90° EM AÇO PINTADO PERFURADO PARA 
ELETROCALHA 50 X 50 MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE 
AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE 
AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Lâmpada LED tubular HO-T8, base G13, 36 a 40W, 3400 a 4000 
Lm, cor 4000 a 6500K, vida útil mínimo 25.000 horas; 
referência comercial T8-LED-G13-40-150-65-3C da Glight ou 
equivalente. REF CPOS P.14.000.046604 06/2025

LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 
OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPENSA, (DECA, LINHA VOGUE PLUS 
CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA 
CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA

FIXAÇÃO P/ LAVATÓRIO - PARAFUSOS (DECA - REF: SP-7 OU 
SIMILAR)

LAVATÓRIO LOUÇA, REF: L-510, VOGUE PLUS  CONFORTO(45.5 X 
35.5 CM), DECA OU SIMILAR
COLUNA SUSPENSA DE LOUÇA PARA LAVATÓRIO, LINHA VOGUE PLUS 
CONFORTO, REF: C-510, DECA OU SIMILAR

LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL, MAXROLL, REF 42761,  OU 
SIMILAR CAPCIDADE 5 L
LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL, MAXROLL, REF 42761, OU 
SIMILAR CAPCIDADE 5 L

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM 
GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W 
(NAO INCLUI LAMPADA)

LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE 
E27)

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE 
LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS

LUMINÁRIA HERMÉTICA  DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR T8, 
2X18W, IP65, 65CM, REF.: LMIP65 2X18 - T8C, DA G-LIGHT OU 
SIMILAR, EXCLUSIVE LÂMPADAS
LUMINÁRIA HERMÉTICA  DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR T8, 
2X18W, IP65, 65CM, REF.: LMIP65 2X18 - T8C, DA G-LIGHT OU 
SIMILAR

LUMINÁRIA HERMÉTICA  DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR T8, 
2X36W, IP65, 127CM, REF.: LMIP65 2X36 - T8C, DA G-LIGHT OU 
SIMILAR, EXCLUSIVE LÂMPADAS
LUMINÁRIA HERMÉTICA  DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR T8, 
2X36W, IP65, 127CM, REF.: LMIP65 2X36 - T8C, DA G-LIGHT OU 
SIMILAR

LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- 
LIGHT OU SIMILAR
LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- 
LIGHT OU SIMILAR

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3
LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023



CÓDIGO COMP. FONTE CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO / INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL CUSTO MATERIAIS CUSTO MÃO DE OBRA CUSTO EQUIPAMENTOS CUSTO ESPECIAIS

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16000000 R$ 4,92 R$ 30,80 R$ 0,2368 R$ 0,5488 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,00000000 R$ 2,90 R$ 2,90 R$ 2,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

91885 C. SINAPI UN R$ 17,82 R$ 6,9800 R$ 10,8400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21900000 R$ 8,18 R$ 37,37 R$ 0,4446 R$ 1,3447 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21900000 R$ 6,74 R$ 30,80 R$ 0,4446 R$ 1,0293 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,00000000 R$ 2,90 R$ 2,90 R$ 2,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

89868 C. SINAPI UN R$ 6,87 R$ 3,3000 R$ 3,5700 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07370000 R$ 2,66 R$ 36,17 R$ 0,0464 R$ 0,1489 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88248 H 0,07370000 R$ 2,19 R$ 29,72 R$ 0,0464 R$ 0,1142 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,00610000 R$ 0,01 R$ 1,97 R$ 0,0001 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 20083 UN 0,00800000 R$ 0,69 R$ 86,30 R$ 0,0055 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000000 R$ 0,78 R$ 0,78 R$ 0,7800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,00710000 R$ 0,54 R$ 76,17 R$ 0,0038 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

11857 C. ORSE LÂMPADA TUBOLAR LED T8, 16W, BIVOLT UN R$ 29,05 R$ 24,8900 R$ 4,0600 R$ 0,0000 R$ 0,1000

------ I. ORSE 12689 LÂMPADA TUBOLAR LED T8, 16W, BIVOLT UN 1,00000000 R$ 24,42 R$ 24,42 R$ 24,4200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 0,15000000 R$ 27,06 R$ 4,06 R$ 0,0000 R$ 4,0590 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10552 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA H 0,15000000 R$ 3,84 R$ 0,58 R$ 0,4725 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,1035

IE-C.1259 C. PRÓPRIA UN R$ 1.798,99 R$ 1.792,5500 R$ 6,4400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33000000 R$ 28,71 R$ 9,47 R$ 3,0327 R$ 6,4416 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO PA-I.2012 UN 1,00000000 R$ 960,00 R$ 960,00 R$ 960,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO PA-I.2013 UN 1,00000000 R$ 829,52 R$ 829,52 R$ 829,5200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IH-C.2007 C. PRÓPRIA UN R$ 3.394,47 R$ 3.388,0300 R$ 6,4400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO EA-I.2014 UN 1,00000000 R$ 3.385,00 R$ 3.385,00 R$ 3.385,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33000000 R$ 28,71 R$ 9,47 R$ 3,0327 R$ 6,4416 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CE-C.1797 C. PRÓPRIA UN R$ 816,31 R$ 741,9800 R$ 74,3300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7583 UN 8,00000000 R$ 0,37 R$ 2,96 R$ 2,9600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000000 R$ 30,80 R$ 46,20 R$ 13,9650 R$ 32,2350 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000000 R$ 37,37 R$ 56,06 R$ 13,9650 R$ 42,0900 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 8782 MINI RACK DE PAREDE 19" X 8U X 450MM UN 1,00000000 R$ 711,09 R$ 711,09 R$ 711,0900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.2166 C. PRÓPRIA UN R$ 2.719,23 R$ 2.570,5800 R$ 148,6500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1570 UN 13,00000000 R$ 1,12 R$ 14,56 R$ 14,5600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CD-I.1296 ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE M 0,10000000 R$ 11,56 R$ 1,16 R$ 1,1560 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000000 R$ 30,80 R$ 92,40 R$ 27,9300 R$ 64,4700 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000000 R$ 37,37 R$ 112,11 R$ 27,9300 R$ 84,1800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 9147 MULTIMEDIDOR 7KG7750-OAA01-0AA0, SIEMENS OU SIMILAR UN 1,00000000 R$ 2.499,00 R$ 2.499,00 R$ 2.499,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CE-C.1479 C. PRÓPRIA PATCH CORD METÁLICO U/UTP CAT.6 1,5 M - SOMENTE FORNECIMENTO UN R$ 30,77 R$ 30,7700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39606 UN 1,00000000 R$ 30,77 R$ 30,77 R$ 30,7700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CE-C.1480 C. PRÓPRIA PATCH CORD METÁLICO U/UTP CAT.6 2,5 M - SOMENTE FORNECIMENTO UN R$ 41,63 R$ 41,6300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39607 UN 1,00000000 R$ 41,63 R$ 41,63 R$ 41,6300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

98302 C. SINAPI UN R$ 1.191,74 R$ 884,5000 R$ 307,2400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,20070000 R$ 231,72 R$ 37,37 R$ 357,9044 R$ 1.078,8598 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,20070000 R$ 190,98 R$ 30,80 R$ 357,9044 R$ 826,2433 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39596 UN 1,00000000 R$ 769,04 R$ 769,04 R$ 769,0400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

3149 C. ORSE PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR M2 R$ 64,67 R$ 64,6700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 2583 PELÍCULA INSULFILM G 5 M² 1,00000000 R$ 64,67 R$ 64,67 R$ 64,6700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CD-C.1451 C. PRÓPRIA M R$ 37,49 R$ 27,2500 R$ 10,2400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CD-I.1371 PERFILADO EM AÇO PINTADO LISO, CHAPA #18, 38 X 38 MM M 1,00000000 R$ 17,51 R$ 17,51 R$ 17,5100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CD-I.1392 SUPORTE GANCHO CURTO PARA PERFILADO EM AÇO PINTADO PÇ 0,67000000 R$ 2,95 R$ 1,98 R$ 1,9765 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 2,00000000 R$ 0,27 R$ 0,54 R$ 0,5400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 11976 UN 0,67000000 R$ 1,08 R$ 0,72 R$ 0,7236 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 R$ 39,01 R$ 7,80 R$ 1,8620 R$ 5,9400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 R$ 30,80 R$ 6,16 R$ 1,8620 R$ 4,2980 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 12352 JUNÇÃO INTERNA TIPO "I" PARA PERFILADO, REF. MOPA OU SIMILAR UN 0,33000000 R$ 3,30 R$ 1,09 R$ 1,0890 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 14213 PARAFUSO TIPO LENTILHA FENDA, 1/4" X 1", EM AÇO CARBONO UN 0,67000000 R$ 0,31 R$ 0,21 R$ 0,2077 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 0,33000000 R$ 4,18 R$ 1,38 R$ 1,3794 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 8347 ARRUELA LISA ZINCADA Ø 1/4" UN 2,00000000 R$ 0,05 R$ 0,10 R$ 0,1000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

88489 C. SINAPI M2 R$ 14,22 R$ 8,6900 R$ 5,5300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05440000 R$ 1,56 R$ 28,71 R$ 0,0267 R$ 0,0577 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16310000 R$ 6,28 R$ 38,54 R$ 0,2936 R$ 0,7291 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,22850000 R$ 6,38 R$ 27,94 R$ 1,4578 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

PI-C.1052 C. PRÓPRIA M2 R$ 33,78 R$ 27,3000 R$ 6,4800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,55000000 R$ 4,64 R$ 2,55 R$ 2,5520 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 5320 REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ L 0,04400000 R$ 32,18 R$ 1,42 R$ 1,4159 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,17600000 R$ 84,19 R$ 14,82 R$ 14,8174 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,13200000 R$ 44,02 R$ 5,81 R$ 5,8106 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18700000 R$ 38,54 R$ 7,21 R$ 2,0738 R$ 5,1332 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06900000 R$ 28,71 R$ 1,98 R$ 0,6341 R$ 1,3469 R$ 0,0000 R$ 0,0000

PA-C.2001 C. PRÓPRIA M2 R$ 165,34 R$ 93,0700 R$ 72,2700 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO PA-I.2002 M2 1,00000000 R$ 78,40 R$ 78,40 R$ 78,4000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO PA-I.2003 COLA PLASTICA 1 LITRO REF SBC 001087 07/2025 UN 0,67000000 R$ 21,90 R$ 14,67 R$ 14,6730 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 1,56500000 R$ 27,06 R$ 42,35 R$ 0,0000 R$ 42,3489 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,56500000 R$ 19,12 R$ 29,92 R$ 0,0000 R$ 29,9228 R$ 0,0000 R$ 0,0000

7324 C. ORSE M2 R$ 163,43 R$ 125,7900 R$ 36,4700 R$ 0,0000 R$ 1,1700

------ I. ORSE 2540 REJUNTE COLORIDO FLEXIVEL  PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS KG 0,52000000 R$ 3,50 R$ 1,82 R$ 1,8200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 2684 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA VOTOMASSA AC-II, OU SIMILAR KG 4,00000000 R$ 1,67 R$ 6,68 R$ 6,6800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 6897 M2 1,05000000 R$ 106,42 R$ 111,74 R$ 111,7410 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 0,50000000 R$ 27,06 R$ 13,53 R$ 0,0000 R$ 13,5300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,20000000 R$ 19,12 R$ 22,94 R$ 0,0000 R$ 22,9440 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 1,20000000 R$ 3,98 R$ 4,78 R$ 3,9480 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,8280

------ C. ORSE 10550 ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO H 0,50000000 R$ 3,89 R$ 1,95 R$ 1,6000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,3450

10718 C. ORSE UN R$ 32,73 R$ 32,7300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 11475 UN 1,00000000 R$ 32,73 R$ 32,73 R$ 32,7300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

SP-C.2631 C. PRÓPRIA PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 R$ 504,40 R$ 457,5100 R$ 46,8900 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4417 M 1,00000000 R$ 8,70 R$ 8,70 R$ 8,7000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4491 M 4,00000000 R$ 7,21 R$ 28,84 R$ 28,8400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4813 M2 1,00000000 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11000000 R$ 15,64 R$ 1,72 R$ 1,7204 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 R$ 36,43 R$ 36,43 R$ 9,0600 R$ 27,3700 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 R$ 28,71 R$ 28,71 R$ 9,1900 R$ 19,5200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

II-C.1497 C. PRÓPRIA UN R$ 42,31 R$ 32,4000 R$ 9,9100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 37558 UN 1,00000000 R$ 27,96 R$ 27,96 R$ 27,9600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 11950 UN 4,00000000 R$ 0,18 R$ 0,72 R$ 0,7200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 R$ 30,80 R$ 6,16 R$ 1,8620 R$ 4,2980 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 R$ 37,37 R$ 7,47 R$ 1,8620 R$ 5,6120 R$ 0,0000 R$ 0,0000

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO LEITOSO 40 X 60, E=3 MM COM PEDESTAL. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

MAPA TATIL PARA SINALIZACAO E LOCALIZACAO DOS AMBIENTES EM 
ACRILICO NA COR CINZA COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE, 
(40X80)CM DA ANLIK OU SIMILAR. REF AGESUL 6435 06/2025

PEDESTAL EM ACO COM PINTURA ELETROTASTICA DA ANLIK OU 
SIMILAR. REF AGESUL 6436 06/2025

MESA PIA INOX INDUSTRIAL COM PANELEIRO E DUAS CUBAS 50X40X25 
- 200X70X90 CM - REF BRASCOOL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
MESA PIA INOX INDUSTRIAL COM PANELEIRO E DUAS CUBAS 50X40X25 
- 200X70X90 CM - REF BRASCOOL

MINI RACK DE PAREDE NETWORK 19" X 8U (570X600 MM) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA CCK MODELO CCK7200S - 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÂO
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 
4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M

PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 
4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE 
LARGURA E 1 U DE ALTURA

PERFILADO EM AÇO PINTADO LISO, CHAPA #18, 38 X 38 MM, 
INCLUINDO SUPORTE E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 
40 MM

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, 
INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE 
REVOLVER (AR-COMPRIMIDO)

PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA COR 25x25cm. REF 
SBC 171854
ACESSIBILIDADE - PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA 
COR AMARELA 25x25cm - REF SBC 068422 07/2025

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, 
P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 
REGULARIZAÇÃO DE BASE

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, 
DIM 25X25 CM, PARA DEFICIENTE VISUAL

PLACA DE INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO, COM SINALIZAÇÃO 
PARA DEFICIENTES, DIM.: 15 X 15 CM
PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO COM SINALIZAÇÃO PARA 
DEFICIENTES DIM.: 15 X 15 CM

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA 
FIXACAO)

PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICAÇÃO CONFORME PROJETO, 400 X 200 
MM - INSTALAÇÃO TIPO 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM 
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 
16820)

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS



CÓDIGO COMP. FONTE CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO / INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL CUSTO MATERIAIS CUSTO MÃO DE OBRA CUSTO EQUIPAMENTOS CUSTO ESPECIAIS

12432 C. ORSE UN R$ 101,96 R$ 101,9600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 13294 UN 1,00000000 R$ 101,96 R$ 101,96 R$ 101,9600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

12431 C. ORSE UN R$ 52,17 R$ 52,1700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 13293 UN 1,00000000 R$ 52,17 R$ 52,17 R$ 52,1700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.1592 C. PRÓPRIA UN R$ 81,19 R$ 49,0500 R$ 32,1400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 95809 UN 1,00000000 R$ 53,19 R$ 53,19 R$ 30,9600 R$ 22,2300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,00000000 R$ 10,16 R$ 10,16 R$ 10,1600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38099 UN 1,00000000 R$ 1,53 R$ 1,53 R$ 1,5300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38092 UN 1,00000000 R$ 2,33 R$ 2,33 R$ 2,3300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CD-I.1296 ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE M 0,03000000 R$ 11,56 R$ 0,35 R$ 0,3468 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 R$ 30,80 R$ 6,16 R$ 1,8620 R$ 4,2980 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 R$ 37,37 R$ 7,47 R$ 1,8620 R$ 5,6120 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.1593 C. PRÓPRIA UN R$ 105,06 R$ 63,0100 R$ 42,0500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 95809 UN 1,00000000 R$ 53,19 R$ 53,19 R$ 30,9600 R$ 22,2300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) UN 2,00000000 R$ 10,16 R$ 20,32 R$ 20,3200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38099 UN 1,00000000 R$ 1,53 R$ 1,53 R$ 1,5300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38093 UN 1,00000000 R$ 2,41 R$ 2,41 R$ 2,4100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CD-I.1296 ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE M 0,03000000 R$ 11,56 R$ 0,35 R$ 0,3468 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000000 R$ 30,80 R$ 12,32 R$ 3,7240 R$ 8,5960 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000000 R$ 37,37 R$ 14,95 R$ 3,7240 R$ 11,2240 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CE-C.1369 C. PRÓPRIA UN R$ 143,81 R$ 106,7100 R$ 37,1000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 95809 UN 1,00000000 R$ 53,19 R$ 53,19 R$ 30,9600 R$ 22,2300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CE-I.1278 UN 1,00000000 R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CE-I.1406 TAMPA DE PVC 1 MÓDULO RJ45 PARA CONDULETE 1" PÇ 1,00000000 R$ 23,00 R$ 23,00 R$ 23,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38099 UN 1,00000000 R$ 1,53 R$ 1,53 R$ 1,5300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CE-I.1282 COLAR MOLDURA KEYSTONE RJ45 RJ11 PÇ 1,00000000 R$ 0,95 R$ 0,95 R$ 0,9500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000000 R$ 30,80 R$ 9,24 R$ 2,7930 R$ 6,4470 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000000 R$ 37,37 R$ 11,21 R$ 2,7930 R$ 8,4180 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 13777 CONECTOR RJ 45 BLINDADO P/CAMERAS E CAT 6 UN 1,00000000 R$ 3,50 R$ 3,50 R$ 3,5000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39350 TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ UN 1,00000000 R$ 6,18 R$ 6,18 R$ 6,1800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CE-C.1370 C. PRÓPRIA UN R$ 194,02 R$ 142,0600 R$ 51,9600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 95809 UN 1,00000000 R$ 53,19 R$ 53,19 R$ 30,9600 R$ 22,2300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CE-I.1278 UN 2,00000000 R$ 35,00 R$ 70,00 R$ 70,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CE-I.1407 TAMPA DE PVC 2 MÓDULOS RJ45 PARA CONDULETE 1" PÇ 1,00000000 R$ 26,50 R$ 26,50 R$ 26,5000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38099 UN 1,00000000 R$ 1,53 R$ 1,53 R$ 1,5300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CE-I.1282 COLAR MOLDURA KEYSTONE RJ45 RJ11 PÇ 2,00000000 R$ 0,95 R$ 1,90 R$ 1,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000000 R$ 30,80 R$ 18,48 R$ 5,5860 R$ 12,8940 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000000 R$ 37,37 R$ 22,42 R$ 5,5860 R$ 16,8360 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CE-C.2464 C. PRÓPRIA UN R$ 136,10 R$ 97,0300 R$ 39,0700 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 95809 UN 1,00000000 R$ 53,19 R$ 53,19 R$ 30,9600 R$ 22,2300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CE-I.1278 UN 1,00000000 R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CE-I.1406 TAMPA DE PVC 1 MÓDULO RJ45 PARA CONDULETE 1" PÇ 1,00000000 R$ 23,00 R$ 23,00 R$ 23,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38099 UN 1,00000000 R$ 1,53 R$ 1,53 R$ 1,5300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO CE-I.1282 COLAR MOLDURA KEYSTONE RJ45 RJ11 PÇ 1,00000000 R$ 0,95 R$ 0,95 R$ 0,9500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000000 R$ 37,37 R$ 22,42 R$ 5,5860 R$ 16,8360 R$ 0,0000 R$ 0,0000

3295 C. ORSE PT R$ 399,47 R$ 181,4800 R$ 211,7800 R$ 0,0000 R$ 6,2100

------ I. ORSE 4024 TOMADA 3P, 220V, 20A UN 1,00000000 R$ 10,99 R$ 10,99 R$ 10,9900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 944 M 17,00000000 R$ 4,18 R$ 71,06 R$ 71,0600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1872 UN 1,00000000 R$ 4,13 R$ 4,13 R$ 4,1300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 5,00000000 R$ 27,06 R$ 135,30 R$ 0,0000 R$ 135,3000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 9,00000000 R$ 7,16 R$ 64,44 R$ 64,4400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 4,00000000 R$ 19,12 R$ 76,48 R$ 0,0000 R$ 76,4800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 20111 UN 0,15000000 R$ 13,00 R$ 1,95 R$ 1,9500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 4,00000000 R$ 3,98 R$ 15,92 R$ 13,1600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 2,7600

------ C. ORSE 10552 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA H 5,00000000 R$ 3,84 R$ 19,20 R$ 15,7500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 3,4500

EE-C.1948 C. PRÓPRIA UN R$ 160,60 R$ 151,2400 R$ 9,3600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO EE-I.1755 PÇ 1,00000000 R$ 141,56 R$ 141,56 R$ 141,5600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18900000 R$ 30,80 R$ 5,82 R$ 1,7596 R$ 4,0616 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18900000 R$ 37,37 R$ 7,06 R$ 1,7596 R$ 5,3033 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1576 UN 2,00000000 R$ 3,08 R$ 6,16 R$ 6,1600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.1624 C. PRÓPRIA UN R$ 500,92 R$ 471,1900 R$ 29,7300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1570 UN 6,00000000 R$ 1,12 R$ 6,72 R$ 6,7200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000000 R$ 30,80 R$ 18,48 R$ 5,5860 R$ 12,8940 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000000 R$ 37,37 R$ 22,42 R$ 5,5860 R$ 16,8360 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 3494 TIMER DIGITAL 7LF4-4210 SIEMENS UN 1,00000000 R$ 453,30 R$ 453,30 R$ 453,3000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

12230 C. ORSE UN R$ 1.214,19 R$ 875,3500 R$ 329,7500 R$ 0,1200 R$ 8,9700

------ I. ORSE 13061 UN 1,00000000 R$ 825,83 R$ 825,83 R$ 825,8300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 8,00000000 R$ 27,06 R$ 216,48 R$ 0,0000 R$ 216,4800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 2,00000000 R$ 27,06 R$ 54,12 R$ 0,0000 R$ 54,1200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 3,00000000 R$ 19,12 R$ 57,36 R$ 0,0000 R$ 57,3600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 3,00000000 R$ 3,98 R$ 11,94 R$ 9,8700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 2,0700

------ C. ORSE 10550 ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO H 2,00000000 R$ 3,89 R$ 7,78 R$ 6,4000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 1,3800

------ C. ORSE 10552 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA H 8,00000000 R$ 3,84 R$ 30,72 R$ 25,2000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 5,5200

------ C. SINAPI 87296 M3 0,01900000 R$ 523,68 R$ 9,95 R$ 8,0475 R$ 1,7856 R$ 0,1169 R$ 0,0000

90447 C. SINAPI M R$ 10,80 R$ 2,8100 R$ 7,9900 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23480000 R$ 8,77 R$ 37,37 R$ 0,5119 R$ 1,5450 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06600000 R$ 2,03 R$ 30,80 R$ 0,0403 R$ 0,0931 R$ 0,0000 R$ 0,0000

PV-C.2144 C. PRÓPRIA M2 R$ 59,13 R$ 24,4600 R$ 34,6700 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000000 R$ 32,51 R$ 13,00 R$ 3,7120 R$ 9,2920 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000000 R$ 28,71 R$ 37,32 R$ 11,9470 R$ 25,3760 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4720 M3 0,12000000 R$ 73,34 R$ 8,80 R$ 8,8008 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

94490 C. SINAPI UN R$ 45,68 R$ 41,8300 R$ 3,8500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07950000 R$ 2,87 R$ 36,17 R$ 0,0541 R$ 0,1733 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88248 H 0,07950000 R$ 2,36 R$ 29,72 R$ 0,0541 R$ 0,1328 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,00800000 R$ 0,01 R$ 1,97 R$ 0,0001 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 20083 UN 0,00950000 R$ 0,81 R$ 86,30 R$ 0,0077 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,04000000 R$ 0,99 R$ 24,86 R$ 0,0396 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 11675 UN 1,00000000 R$ 38,64 R$ 38,64 R$ 38,6400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

89987 C. SINAPI UN R$ 111,66 R$ 100,9100 R$ 10,7500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22120000 R$ 8,00 R$ 36,17 R$ 0,4203 R$ 1,3471 R$ 0,0000 R$ 0,0000

PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E=2MM, EM BRAILLE, COM ESFERAS 
EM INOX E TEXTO EM ALTO RÊLEVO, DIM.: 8 X 28 CM, 
FORNECIMENTO E INSTAÇÃO
PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E=2MM, EM BRAILLE, COM ESFERAS 
EM INOX E TEXTO EM ALTO RÊLEVO, DIM.: 8 X 28 CM, 
FORNECIMENTO E INSTAÇÃO

PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E=3MM, COM ADESIVO SOBREPOSTO, 
DIM.: 0.30 X 0.12 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E=3MM, COM ADESIVO SOBREPOSTO, 
DIM.: 0.30 X 0.12 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PONTO COM 1 X TOMADA 20 A 2P+T INSTALAÇÃO APARENTE EM 
CONDULETE DE PVC 1" – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE 
SUPORTE)

ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES

PONTO COM 2 X TOMADA 20 A 2P+T INSTALAÇÃO APARENTE EM 
CONDULETE DE PVC 1" – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE 
SUPORTE)
ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES

PONTO DE REDE CAT6 INSTALAÇÃO APARENTE 1 X RJ45 EM CONDULETE 
1"
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022
CONECTOR FÊMEA RJ45 - REF. FURUKAWA GIGALAN PREMIUM CAT.6 
35060602

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE 
SUPORTE)

PONTO DE REDE CAT6 INSTALAÇÃO APARENTE 2 X RJ45 EM CONDULETE 
1"
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022

CONECTOR FÊMEA RJ45 - REF. FURUKAWA GIGALAN PREMIUM CAT.6 
35060602

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE 
SUPORTE)

PONTO DE REDE CAT6 INSTALAÇÃO EMBUTIDA 1 X RJ45 EM CONDULETE 
1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022
CONECTOR FÊMEA RJ45 - REF. FURUKAWA GIGALAN PREMIUM CAT.6 
35060602

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE 
SUPORTE)

PONTO DE TOMADA 3P PARA CHUVEIRO ELÉTRICO ATÉ 4000 VA, COM 
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO  Ø 3/4", INCLUSIVE 
ATERRAMENTO

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL CORRUGADO

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 20 M

PORTA FUSÍVEL 22 X 58 MM 1 POLO 125 A - REF. SCHNEIDER 
ELECTRIC MGN15713, METALTEX FH1251 – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

PORTA FUSÍVEL 22 X 58 MM 1 POLO 125 A - REF. SCHNEIDER 
ELECTRIC MGN15713, METALTEX FH1251

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

PROGRAMADOR HORÁRIO DIGITAL COM SAÍDA DUPLA INDEPENDENTE 2 X 
20A 250 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 
40 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE 
DISJUNTORES

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ATÉ 40 
DISJUNTORES C/BARRAMENTO, PADRÃO DIN, CEMAR OU SIMILAR

ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_08/2019

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PEDRISCO 
ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM PEDRISCO, CONSIDERANDO 
APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO. REF. 73790/4

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 
MM, COM CORPO DIVIDIDO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021



CÓDIGO COMP. FONTE CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO / INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL CUSTO MATERIAIS CUSTO MÃO DE OBRA CUSTO EQUIPAMENTOS CUSTO ESPECIAIS

------ C. SINAPI 88248 H 0,22120000 R$ 6,57 R$ 29,72 R$ 0,4203 R$ 1,0308 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6005 UN 1,00000000 R$ 96,90 R$ 96,90 R$ 96,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,01060000 R$ 0,19 R$ 18,44 R$ 0,0020 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

89984 C. SINAPI UN R$ 100,60 R$ 91,7200 R$ 8,8800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18290000 R$ 6,61 R$ 36,17 R$ 0,2872 R$ 0,9200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88248 H 0,18290000 R$ 5,43 R$ 29,72 R$ 0,2872 R$ 0,7042 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6021 UN 1,00000000 R$ 88,41 R$ 88,41 R$ 88,4100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,00840000 R$ 0,15 R$ 18,44 R$ 0,0013 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

89985 C. SINAPI UN R$ 106,15 R$ 95,4000 R$ 10,7500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22120000 R$ 8,00 R$ 36,17 R$ 0,4203 R$ 1,3471 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88248 H 0,22120000 R$ 6,57 R$ 29,72 R$ 0,4203 R$ 1,0308 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6024 UN 1,00000000 R$ 91,39 R$ 91,39 R$ 91,3900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,01060000 R$ 0,19 R$ 18,44 R$ 0,0020 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

RE-C.2002 C. PRÓPRIA M2 R$ 37,15 R$ 13,7700 R$ 23,3800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 4,86000000 R$ 0,76 R$ 3,69 R$ 3,6936 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,29000000 R$ 4,46 R$ 1,29 R$ 1,2934 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,61000000 R$ 36,73 R$ 22,41 R$ 5,6608 R$ 16,7445 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34000000 R$ 28,71 R$ 9,76 R$ 3,1246 R$ 6,6368 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CE-C.1463 C. PRÓPRIA UN R$ 146,60 R$ 141,6400 R$ 4,9600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000000 R$ 30,80 R$ 3,08 R$ 0,9310 R$ 2,1490 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000000 R$ 37,37 R$ 3,74 R$ 0,9310 R$ 2,8060 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 13767 REGUÁ P/RACK 19" COM 8 X 2P+T UN 1,00000000 R$ 136,50 R$ 136,50 R$ 136,5000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 1688 PARAFUSO COM PORCA GAIOLA UN 4,00000000 R$ 0,82 R$ 3,28 R$ 3,2800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

9668 C. ORSE UN R$ 15,96 R$ 6,4400 R$ 9,2400 R$ 0,0000 R$ 0,2800

------ I. ORSE 10046 UN 1,00000000 R$ 5,15 R$ 5,15 R$ 5,1500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 0,20000000 R$ 27,06 R$ 5,41 R$ 0,0000 R$ 5,4120 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,20000000 R$ 19,12 R$ 3,82 R$ 0,0000 R$ 3,8240 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 0,20000000 R$ 3,98 R$ 0,80 R$ 0,6580 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,1380

------ C. ORSE 10552 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA H 0,20000000 R$ 3,84 R$ 0,77 R$ 0,6300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,1380

CD-C.1471 C. PRÓPRIA UN R$ 27,36 R$ 17,1200 R$ 10,2400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 2,00000000 R$ 0,27 R$ 0,54 R$ 0,5400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2483 UN 1,00000000 R$ 4,66 R$ 4,66 R$ 4,6600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,00000000 R$ 1,49 R$ 1,49 R$ 1,4900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,00000000 R$ 1,11 R$ 2,22 R$ 2,2200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 R$ 39,01 R$ 7,80 R$ 1,8620 R$ 5,9400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 R$ 30,80 R$ 6,16 R$ 1,8620 R$ 4,2980 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 2001 UN 1,00000000 R$ 3,99 R$ 3,99 R$ 3,9900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 6554 PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4" X 1/2" UN 2,00000000 R$ 0,20 R$ 0,40 R$ 0,4000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 8347 ARRUELA LISA ZINCADA Ø 1/4" UN 2,00000000 R$ 0,05 R$ 0,10 R$ 0,1000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

12578 C. ORSE SAÍDA PARA PERFILADO 38X38MM (MOPA OU SIMILAR) UN R$ 18,26 R$ 8,7400 R$ 9,2400 R$ 0,0000 R$ 0,2800

------ I. ORSE 13378 SAÍDA PARA PERFILADO 38X38MM (REF. MOPA OU SIMILAR) UN 1,00000000 R$ 7,45 R$ 7,45 R$ 7,4500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 0,20000000 R$ 27,06 R$ 5,41 R$ 0,0000 R$ 5,4120 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,20000000 R$ 19,12 R$ 3,82 R$ 0,0000 R$ 3,8240 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 0,20000000 R$ 3,98 R$ 0,80 R$ 0,6580 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,1380

------ C. ORSE 10552 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA H 0,20000000 R$ 3,84 R$ 0,77 R$ 0,6300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,1380

86883 C. SINAPI UN R$ 12,87 R$ 10,0400 R$ 2,8300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02660000 R$ 0,76 R$ 28,71 R$ 0,0064 R$ 0,0136 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08450000 R$ 3,05 R$ 36,17 R$ 0,0608 R$ 0,1960 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 44945 UN 1,00000000 R$ 8,90 R$ 8,90 R$ 8,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,03320000 R$ 0,16 R$ 5,00 R$ 0,0053 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CD-C.1548 C. PRÓPRIA M R$ 8,04 R$ 5,5600 R$ 2,4800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05000000 R$ 30,80 R$ 1,54 R$ 0,4655 R$ 1,0745 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05000000 R$ 37,37 R$ 1,87 R$ 0,4655 R$ 1,4030 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 3989 UN 0,33300000 R$ 13,90 R$ 4,63 R$ 4,6287 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

101798 C. SINAPI UN R$ 455,92 R$ 412,2100 R$ 43,7100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88628 M3 0,00440000 R$ 2,55 R$ 581,33 R$ 0,0095 R$ 0,0016 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,79270000 R$ 22,75 R$ 28,71 R$ 5,7709 R$ 12,2631 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00890000 R$ 37,23 R$ 36,91 R$ 9,4433 R$ 28,1180 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 14112 UN 1,00000000 R$ 393,39 R$ 393,39 R$ 393,3900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

2055 C. ORSE TANQUE EM AÇO INOX, INCLUSO TORNEIRA CROMADA E SIFÃO PVC UN R$ 837,86 R$ 754,6100 R$ 81,1800 R$ 0,0000 R$ 2,0700

------ I. ORSE 668 FIXAÇÃO PARA TANQUE, DECA FT11 OU SIMILAR CJ 1,00000000 R$ 69,90 R$ 69,90 R$ 69,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 981 FITA VEDA ROSCA 18MM M 0,75000000 R$ 0,26 R$ 0,20 R$ 0,1950 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 2012 UN 1,00000000 R$ 8,78 R$ 8,78 R$ 8,7800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 3,00000000 R$ 27,06 R$ 81,18 R$ 0,0000 R$ 81,1800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 11688 UN 1,00000000 R$ 598,42 R$ 598,42 R$ 598,4200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 13984 UN 1,00000000 R$ 67,62 R$ 67,62 R$ 67,6200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10554 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR H 3,00000000 R$ 3,92 R$ 11,76 R$ 9,6900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 2,0700

TX-C.2771 C. PRÓPRIA UN R$ 215,49 R$ 215,4900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO TX-I.2004 TAXA DE ALVARÁ E HABITE-SE MUNÍCIPIO DE REALEZA UN 211,26000000 R$ 1,02 R$ 215,49 R$ 215,4852 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

8970 C. ORSE M2 R$ 132,10 R$ 93,9900 R$ 36,9400 R$ 0,0700 R$ 1,1000

------ I. ORSE 3116 M 4,00000000 R$ 21,64 R$ 86,56 R$ 86,5600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H 0,80000000 R$ 27,06 R$ 21,65 R$ 0,0000 R$ 21,6480 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,80000000 R$ 19,12 R$ 15,30 R$ 0,0000 R$ 15,2960 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7170 M2 1,05000000 R$ 2,19 R$ 2,30 R$ 2,2995 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 0,80000000 R$ 3,98 R$ 3,18 R$ 2,6320 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,5520

------ C. ORSE 10551 ENCARGOS COMPLEMENTARES - CARPINTEIRO H 0,80000000 R$ 3,90 R$ 3,12 R$ 2,4960 R$ 0,0000 R$ 0,0720 R$ 0,5520

EE-C.2170 C. PRÓPRIA UN R$ 9,44 R$ 6,9600 R$ 2,4800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1585 UN 1,00000000 R$ 6,03 R$ 6,03 R$ 6,0300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05000000 R$ 30,80 R$ 1,54 R$ 0,4655 R$ 1,0745 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05000000 R$ 37,37 R$ 1,87 R$ 0,4655 R$ 1,4030 R$ 0,0000 R$ 0,0000

91993 C. SINAPI UN R$ 58,18 R$ 26,5300 R$ 31,6500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91991 UN 1,00000000 R$ 44,98 R$ 44,98 R$ 19,6700 R$ 25,3100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91946 UN 1,00000000 R$ 13,20 R$ 13,20 R$ 6,8600 R$ 6,3400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

92001 C. SINAPI UN R$ 39,85 R$ 21,5200 R$ 18,3300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91999 UN 1,00000000 R$ 26,65 R$ 26,65 R$ 14,6600 R$ 11,9900 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91946 UN 1,00000000 R$ 13,20 R$ 13,20 R$ 6,8600 R$ 6,3400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

92009 C. SINAPI UN R$ 62,21 R$ 35,0200 R$ 27,1900 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 92007 UN 1,00000000 R$ 49,01 R$ 49,01 R$ 28,1600 R$ 20,8500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91946 UN 1,00000000 R$ 13,20 R$ 13,20 R$ 6,8600 R$ 6,3400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

91997 C. SINAPI UN R$ 44,96 R$ 22,9200 R$ 22,0400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91995 UN 1,00000000 R$ 31,76 R$ 31,76 R$ 16,0600 R$ 15,7000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91946 UN 1,00000000 R$ 13,20 R$ 13,20 R$ 6,8600 R$ 6,3400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, 
BITOLA 3/4"

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, 
BITOLA 1/2"

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, 
BITOLA 3/4"

REVESTIMENTO CERÂMICO LINHA IBÉRICA 10X10 - GELO, REF. 
CERÂMICA STRUFALDI - APENAS INSTALAÇÃO

RÉGUA 19” ABS C/8 TOMADAS 10 A NBR 14136 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

SAPATA EXTERNA 4 FUROS PARA PERFILADO, 38 X 38 MM, REF. CKP 
131 OU SIMILAR
SAPATA EXTERNA 4 FUROS PARA PERFILADO, 38 X 38 MM, REF. CKP 
131 OU SIMILAR

SAÍDA HORIZONTAL EM AÇO PINTADO LISO PARA ELETRODUTO 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA 
ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" (REF. VL 33 VALEMAM OU 
SIMILAR)

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ 
SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO

TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM EM AÇO PINTADO 
LISO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TAMPA DE ENCAIXE 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA 
OU SIMILAR)

TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA 
MAX. 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE 
REDE)

SIFAO COM VALVULA PARA TANQUE LAVAR, 1 1/4" X 40, AKROS Nº. 
8 OU SIMILAR

TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE 
*50 X 40 X 22* CM
TORNEIRA METALICA CROMADA, CANO CURTO, COM AREJADOR, SEM 
BICO PLASTICO, DE PAREDE, PARA USO GERAL, 1/2" OU 3/4"

TAXA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E/OU HABITE-SE (LEI 
COMPLEMENTAR Nº 3/2010) - PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA/PR

TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO 
ANODIZADO NATURAL
CANTONEIRA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, 1" X  1/8" - VARA COM 
6M - 0,408 KG/M

TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), 
COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 
FURO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 
FURO DE FIXACAO

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE 
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023



CÓDIGO COMP. FONTE CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO / INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL CUSTO MATERIAIS CUSTO MÃO DE OBRA CUSTO EQUIPAMENTOS CUSTO ESPECIAIS

92005 C. SINAPI UN R$ 72,50 R$ 37,8200 R$ 34,6800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 92003 UN 1,00000000 R$ 59,30 R$ 59,30 R$ 30,9600 R$ 28,3400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91946 UN 1,00000000 R$ 13,20 R$ 13,20 R$ 6,8600 R$ 6,3400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

86915 C. SINAPI UN R$ 135,20 R$ 131,9700 R$ 3,2300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03030000 R$ 0,86 R$ 28,71 R$ 0,0082 R$ 0,0179 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09600000 R$ 3,47 R$ 36,17 R$ 0,0787 R$ 0,2534 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 36791 UN 1,00000000 R$ 130,77 R$ 130,77 R$ 130,7700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,02100000 R$ 0,10 R$ 5,00 R$ 0,0021 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

3682 C. ORSE UN R$ 82,12 R$ 58,3400 R$ 23,0900 R$ 0,0000 R$ 0,6900

------ I. ORSE 981 FITA VEDA ROSCA 18MM M 0,50000000 R$ 0,26 R$ 0,13 R$ 0,1300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,50000000 R$ 27,06 R$ 13,53 R$ 0,0000 R$ 13,5300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,50000000 R$ 19,12 R$ 9,56 R$ 0,0000 R$ 9,5600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 11762 UN 1,00000000 R$ 54,95 R$ 54,95 R$ 54,9500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 0,50000000 R$ 3,98 R$ 1,99 R$ 1,6450 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,3450

------ C. ORSE 10554 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR H 0,50000000 R$ 3,92 R$ 1,96 R$ 1,6150 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,3450

IH-C.1808 C. PRÓPRIA UN R$ 142,03 R$ 138,6900 R$ 3,3400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,03040000 R$ 5,00 R$ 0,15 R$ 0,1520 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000000 R$ 36,17 R$ 3,62 R$ 0,8630 R$ 2,7540 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03000000 R$ 28,71 R$ 0,86 R$ 0,2757 R$ 0,5856 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 36796 UN 1,00000000 R$ 137,40 R$ 137,40 R$ 137,4000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

11747 C. ORSE UN R$ 335,36 R$ 311,5800 R$ 23,0900 R$ 0,0000 R$ 0,6900

------ I. ORSE 981 FITA VEDA ROSCA 18MM M 0,50000000 R$ 0,26 R$ 0,13 R$ 0,1300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 12057 UN 1,00000000 R$ 19,30 R$ 19,30 R$ 19,3000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 12610 UN 1,00000000 R$ 288,89 R$ 288,89 R$ 288,8900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,50000000 R$ 27,06 R$ 13,53 R$ 0,0000 R$ 13,5300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,50000000 R$ 19,12 R$ 9,56 R$ 0,0000 R$ 9,5600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 0,50000000 R$ 3,98 R$ 1,99 R$ 1,6450 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,3450

------ C. ORSE 10554 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR H 0,50000000 R$ 3,92 R$ 1,96 R$ 1,6150 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,3450

3691 C. ORSE TORNEIRA PRESSMATIC 120 DE PAREDE, DOCOL 17160706 OU SIMILAR UN R$ 309,28 R$ 285,5000 R$ 23,0900 R$ 0,0000 R$ 0,6900

------ I. ORSE 981 FITA VEDA ROSCA 18MM M 0,50000000 R$ 0,26 R$ 0,13 R$ 0,1300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 2642 UN 1,00000000 R$ 282,11 R$ 282,11 R$ 282,1100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,50000000 R$ 27,06 R$ 13,53 R$ 0,0000 R$ 13,5300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,50000000 R$ 19,12 R$ 9,56 R$ 0,0000 R$ 9,5600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. ORSE 10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 0,50000000 R$ 3,98 R$ 1,99 R$ 1,6450 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,3450

------ C. ORSE 10554 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR H 0,50000000 R$ 3,92 R$ 1,96 R$ 1,6150 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,3450

EE-C.2005 C. PRÓPRIA UN R$ 371,33 R$ 346,5500 R$ 24,7800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1570 UN 2,00000000 R$ 1,12 R$ 2,24 R$ 2,2400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 R$ 30,80 R$ 15,40 R$ 4,6550 R$ 10,7450 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 R$ 37,37 R$ 18,69 R$ 4,6550 R$ 14,0300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. ORSE 11932 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 100/5 A UN 1,00000000 R$ 335,00 R$ 335,00 R$ 335,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

SP-C.2818 C. PRÓPRIA M3 R$ 7,53 R$ 3,8400 R$ 1,0500 R$ 2,6400 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5811 CHP 0,03600000 R$ 209,13 R$ 7,53 R$ 3,8444 R$ 1,0454 R$ 2,6388 R$ 0,0000

92705 C. SINAPI UN R$ 53,51 R$ 24,6800 R$ 28,8300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,59300000 R$ 21,44 R$ 36,17 R$ 3,0302 R$ 9,6837 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88248 H 0,59300000 R$ 17,62 R$ 29,72 R$ 3,0302 R$ 7,4125 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,00400000 R$ 0,17 R$ 44,02 R$ 0,0007 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6295 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" UN 1,00000000 R$ 13,99 R$ 13,99 R$ 13,9900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,01600000 R$ 0,29 R$ 18,44 R$ 0,0046 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

94690 C. SINAPI UN R$ 12,71 R$ 7,8500 R$ 4,8600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10020000 R$ 3,62 R$ 36,17 R$ 0,0862 R$ 0,2756 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88248 H 0,10020000 R$ 2,97 R$ 29,72 R$ 0,0862 R$ 0,2114 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,01260000 R$ 0,02 R$ 1,97 R$ 0,0003 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 20083 UN 0,01650000 R$ 1,42 R$ 86,30 R$ 0,0234 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7140 UN 1,00000000 R$ 3,61 R$ 3,61 R$ 3,6100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,01410000 R$ 1,07 R$ 76,17 R$ 0,0151 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

86877 C. SINAPI UN R$ 93,01 R$ 87,1600 R$ 5,8500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05480000 R$ 1,57 R$ 28,71 R$ 0,0274 R$ 0,0581 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17400000 R$ 6,29 R$ 36,17 R$ 0,2610 R$ 0,8335 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 37588 UN 1,00000000 R$ 84,91 R$ 84,91 R$ 84,9100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,04800000 R$ 0,24 R$ 5,00 R$ 0,0115 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

86879 C. SINAPI UN R$ 10,95 R$ 6,8100 R$ 4,1400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03880000 R$ 1,11 R$ 28,71 R$ 0,0136 R$ 0,0291 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12320000 R$ 4,45 R$ 36,17 R$ 0,1306 R$ 0,4176 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6153 UN 1,00000000 R$ 5,23 R$ 5,23 R$ 5,2300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,03320000 R$ 0,16 R$ 5,00 R$ 0,0053 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE 
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, 
COM AREJADOR

TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE/JARDIM, 1/2", REF.1153 C39, 
DECA OU SIMILAR

TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO 
PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 
1/2" OU 3/4"

TORNEIRA DE LAVATÓRIO DE MESA TIPO BICA BAIXA CROMADA. REF. 
DECA MOD. LEVEL 1197.C26

TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, 
TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF.: 
FLEX PLUS, 1198 C21, DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FURO PARA 
INSTALAÇÃO EM BANCADA

FURO EM BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COLACAÇÃO DE 
TORNEIRA OU VÁLVULA
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF.: 
FLEX PLUS, 1198 C21, DA DECA OU SIMILAR

TORNEIRA PRESSMATIC 120 DE PAREDE, REF 17160706, DOCOL OU 
SIMILAR

TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA MEDIÇÃO CLASSE 0,3 RELAÇÃO 
100/5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÂO
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 
(NBR 5648)

VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU 
LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", 
SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO

VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM 
UNHO E SEM LADRAO
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