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VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Obras comuns 160/2025 23205.024560/2025-15

1. Definicao do objeto

1.1. A presente licitacdo tem como objeto a Republicacdo da Concorréncia 90002/2024 para a Contratacao de Pessoa(s) Juridica(s) especializada(s)
para realizar as obras dos “Revestimentos Metalicos de Fachadas e Coberturas Complementares do Bloco A Campus Passo Fundo e do Bloco B
Campus Erechim,” no Estado do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal da Fronteira Sul; com servicos de estruturas metalicas,
telhamento, pintura, instalacdes pluviais e sistema de protecdo contra descargas atmosféricas; com 4.558,49 m? de area construida de
intervencao para o campus Passo Fundo e 4.973,51 m? de area construida de intervencao para o campus Erechim, nos termos da tabela abaixo
com pregos estimados, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM Descri¢ao/Especificacdo QUANT. | UNID. [VALOR TOTAL

1 Obras do “Revestimento Metalico de Fachadas e Coberturas Complementares do Bloco A 1 Obra R$ 360.982,46
Campus Passo Fundo, no Estado do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal da Fronteira
Sul”; com servigos de estruturas metélicas, revestimentos metalicos, vedagOes metélicas,
telhamento, pintura, instalagdes pluviais e sistema de protegdo contra descargas atmosféricas;
com 4.558,49 m2 de érea construida de intervencdo, conforme condi¢des, quantidades e

exigéncias estabelecidas neste Termo de Referencia e seus anexos.

CATSER n° 1619 — CODIGO DE CATALOGAGAO n° 5191002000029.

2 Obras do “Revestimento Metalicos de Fachadas e Coberturas Complementares do Bloco B 1 Obra R$ 497.048,37
Campus Erechim, no Estado do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal da Fronteira
Sul”; com servicos de estruturas metalicas, revestimentos metdlicos, vedacdes metdlicas,
telhamento, pintura, instalagOes pluviais e sistema de protecdo contra descargas atmosféricas;
com 4.973,51 m2 de area construida de intervencdo, conforme condigdes, quantidades e

exigéncias estabelecidas neste Termo de Referencia e seus anexos.

CATSER n° 1619 — CODIGO DE CATALOGAGAO n° 5191002000030.

Total Estimativo
RS 858.030,83
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1.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como obra, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar - Anexo I
deste Termo de Referéncia.

1.3. A Justificativa e objetivo da contratacdo foram elaboradas pela equipe de planejamento do objeto e encontra-se pormenorizada em no item “5
JUSTIFICATIVA” do Encarte Técnico (Projetos Basico/Executivo)- Anexo XV deste instrumento.

1.3.1. Natureza do servigo: Obra.

1.3.2. Enquadramento Cédigo CNAE: Conforme o constante no item 6 do Encarte Técnico (Projetos Basico/Executivo) - Anexo XV deste Termo de
Referéncia, a empresa executora devera ter enquadramento, na Classificacdo Nacional de Atividade Econémica — CNAE, como atividade econdmica
principal o cédigo "4120-4/00 - Construcao de edificios” ou “2511-0/00 - Fabricacao de Estruturas Metalicas” associada com o “4292 -8/01 -
Montagem de Estruturas Metalicas".

1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos contados da assinatura do Contrato, na forma do art. 105 da
Lei n°14.133, de 2021.

1.5. O prazo de execugdo para cada objeto é:

® Jtem 1 - Bloco A campus Passo Fundo: de 90 (noventa) dias corridos e
® Item 2 - Bloco B campus Erechim: de 120 (cento e vinte) dias corridos

1.5.1. A execugdo serd iniciada com a Ordem de Servigo emitida pela Secretaria Especial de Obras - SEO, cujas etapas observardo o cronograma fixado
nos Anexos XI e XII deste Termo de Referéncia.

1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da contratagdo.

2. Fundamentacdo da contratacao

2.1. A Fundamentacdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratacdes Anual 2024, conforme detalhamento a seguir:

ID PCA no PNCP: 11234780000150-0-000002/2025

Data de publicacdo no PNCP: 16/01/2025

Classe/Grupo: 542 - SERVICOS GERAIS DE CONSTRUCAO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
Identificador da Futura Contratagdo: 160/2025

3. Descri¢do da solucao

3.1. A descrigado da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, Anexo I deste Termo de
Referéncia, e ainda nos anexos:

Anexo VI - ITEM 1 - MEMORIAL DESCRITIVO E DE ESPECIFICACOES;
Anexo VII - ITEM 2 - MEMORIAL DESCRITIVO E DE ESPECIFICACOES;
Anexo VIII - ITEM 1 - PROJETOS REVESTIMENTO FACHADAS - 8 PRANCHAS;
Anexo IX - ITEM 2 - PROJETOS REVESTIMENTO FACHADAS - 8 PRANCHAS;
Anexo X - ITEM 2 - PROJETOS MET_MARQUISES - 1 PRANCHA,;

Anexo XI - ITEM 1 - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO BLOCO A;

Anexo XII - ITEM 2 - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO BLOCO B;

Anexo XIII - ITEM 1 - ORCAMENTO ANALICO BLOCO A;

Anexo XIV - ITEM 2 - ORCAMENTO ANALICO BLOCO B;

Anexo XV - ENCARTE TECNICO;

Anexo XXIV - TERMO DE JUSTIFICATIVA TECNICA.

4. Requisitos da contratacao

4.1. SUSTENTABILIDADE
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4.1. De acordo com as orientacdes constantes no Guia Nacional de Contratacées Sustentaveis da DECOR/CGU/AGU, 6* Edicdo Atualizada e
Ampliada, setembro/2023, recomendamos que a Contratada observe, no_que couber, boas préiticas de sustentabilidade quando da execugdo dos
servigos contratados, baseadas na otimizacdo e economia de recursos e na reducédo da poluicdo ambiental, em atencédo ao disposto nos artigos 5° e 11° da
Lei n® 14.133/2021.

4.1.1. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por
meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;
(c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

4.1.2. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execucgdo contratual, nos termos do artigo 4°,
inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;
Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal
de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for
obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade vélidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e
Instru¢do Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislagdo correlata;
® Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa
IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exija a
emissdo de tal licenga obrigatoria.
Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
proprio, a CONTRATADA devera apresentd-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territério estadual.

4.1.3. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002,
com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

4.1.3.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao érgdo competente,
conforme o caso;

4.1.3.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo
ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originérios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

® residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados

a aterros de residuos classe A de preservagdo de material para usos futuros;
® residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a 4reas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;
residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem
/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;
residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

4.1.3.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota
fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em éreas ndo licenciadas;

4.1.3.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovar, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

4.1.4. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

4.1.4.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou
fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26
/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

4.1.4.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151
- Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacio Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto actistico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;
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4.1.4.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formacdo de precos os custos correspondentes;

4.1.5. As medidas supracitadas ndo exaurem as possibilidades de ado¢do de boas préticas de sustentabilidade que podem ser adotadas pela contratada.
4.1.6. A contratagdo esta em consonancia com o Plano de Logistica Sustentdvel da UFFS.

4.2. INDICAGCAO DE MARCAS OU MODELOS (Art. 41, inciso I, da Lei n° 14.133, de 2021):

4.2.1. Na presente contratacdo serd admitida a indicacdo da(s) seguinte(s) marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s), de acordo com as justificativas
contidas nos Memoriais Descritivos e de Especificagdes ANEXOS VI e VII.

4.3. DA SUBCONTRATACAO (Art. 122, da Lei n° 14.133/21)

4.3.1 E autorizada a subcontratacio de servicos relacionados aos itens de acordo com a letra "d" do item 7 do Encarte Técnico (Projetos Bésicos
/Executivos)- Anexo XV e no item 16 do Termo de Justificativas Técnicas - Anexo XXIV deste instrumento.

ITEM 1 — Bloco A Campus Passo Fundo/RS - Para os servigos: Item 4.3. Pluvial o que corresponde a 0,2759% do total do or¢amento e Item 5.

Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas o que corresponde a 1,1630% do total do orcamento; Desta forma, para o ITEM 1 §é
autorizado o limite de subcontratacdo até 1,4309% do valor total do contrato.

ITEM 2 — Bloco B Campus Erechim/RS - Para os servigos: Item 4.3. Pluvial o que corresponde a 0,2019% do total do orcamento, Item 5.2.
Telhamento com Telha Trapezoidal de Policarbonato Compacto o que corresponde a 12,6806% do total do orgamento e Item 7. Sistema de
Protecdo Contra Descargas Atmosféricas o que corresponde a 0,8508% do total do orcamento; Desta forma, para o ITEM 2 ¢ autorizado o
limite de subcontratacdo até 13,7333% do valor total do contrato.

4.3.4. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de habilitagdo
juridica, regularidade fiscal e a qualificacdo técnica necessaria a execugdo da parcela da obra ou do servigo subcontratado necessarios para a execugdo do
objeto.

4.3.4.1. Somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o cumprimento das cldusulas assecuratérias de direitos
trabalhistas, previstas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

4.3.5. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacOes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.4. GARANTIA DA CONTRATACAO

4.4.1. Serd exigida a correspondente a garantia da execucdo nos moldes do art. 96 da Lei n° 14.133, de 2021, nas modalidades previstas, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

Art. 96. A critério da autoridade competente, em cada caso, podera ser exigida, mediante previsdo no edital, prestacio de garantia nas
contratacGes de obras, servicos e fornecimentos.

§ 1° Caber4 ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I - caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e
de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

II - seguro-garantia;
IIT - fianga bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
IV - titulo de capitalizagdo custeado por pagamento tnico, com resgate pelo valor total. (Incluido pela Lei n° 14.770, de 2023)

§ 2° Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o contratado ficara desobrigado de renovar a
garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administracdo.

§ 3° O edital fixard prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato, para a
prestacdo da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade prevista no inciso II do § 1° deste artigo.

4.4.2. O contratado apresentard, no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contado da assinatura
do contrato, comprovante de prestagdo de garantia nas modalidades caugdo e fianca bancaria.

4.4.3 Em caso opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.
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4.5. VISTORIA
4.5.1. Considerando a caracteristicas da contratagdo é facultado aos Licitantes, a realizagdo de Vistoria.

4.5.2. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instalagdes do local, acompanhado por
servidor designado pela Contratante para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08h00min as 12h0Omin e 13h30min as 17h30min, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelos seguintes e-mails ou telefones:

® Infraestrutura e Gestdo Ambiental do Campus Passo Fundo
e-mail: infra.pf@uffs.edu.br e Telefone: (54) 3335-8514 ou (54) 3335-8529
® Assessoria de Infraestrutura Campus Erechim
e-mail: assin.er@uffs.edu.br e Telefone: (54) 3321-7050 ou (54) 3321-7075
4.5.2.1. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.5.2.2. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.

4.5.2.3. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

4.5.2.4. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia 1til anterior a data prevista para a
abertura da sessdo publica.

4.5.2.5. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

4.5.2.6. Caso a vistoria seja realizada pelo proprietario ou sécio da empresa, devera apresentar os mesmos documentos especificados no item anterior.
4.5.3. E vedada a realizagio de visita técnica por um mesmo representante para diferentes licitantes.

4.5.4. A visita ndo sera realizada de forma coletiva.

4.5.5. Seré permitido o uso de maquina fotografica durante a vistoria.

4.5.6. Solicita-se que o representante da empresa esteja com vestimenta adequada para a vistoria.

4.5.6.1. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducéo,
contendo as informagoes relativas ao objeto da licitacdo, para que a empresa tenha condi¢oes de bem elaborar sua proposta.

4.5.6.2. Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todos os documentos que compdem o edital, sendo facultativa a vistoria do local
onde serdo realizados os servigos. Porém, é recomendado que a licitante realize a vistoria, tendo em vista se apropriar de conhecimento quanto as
condigoes do local onde serdo realizados os servicos, quanto as normas e legislagdes das cidades de Passo Fundo/RS e Erechim/RS. A ndo realizacdo
da vistoria, ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagoes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

4.5.6.3. Possiveis indefini¢des, omissdes, falhas ou incorre¢des do Projeto Basico/Executivo, Memoriais Descritivos e demais anexos ora fornecido
deverdo ser, antecipadamente, objeto de impugnacao, e ndo poderdo constituir pretexto para a Contratada pretender cobrar “servigos extras” e/ou alterar
a composic¢do de precos unitarios. A Contratada sera considerada como especializada na execucdo dos servicos em questdo e, por conseguinte, devera ter
computado, no valor total da sua proposta, também, as complementagOes e acessérios por acaso omitidos no projeto, mas implicitos e necessarios ao
perfeito e completo funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

4.5.7. Qualquer divida que venha a ocorrer com relacgdo a este Termo de Referéncia sua fase de licitacdo ou durante a execugdo do servigo, devera ser
objeto de pedido de esclarecimentos, ndo sendo admitidas interpretacdes por conta propria.

4.5.8. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢Ges locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da
licitacao.

4.5.9. Na habilitacdo o licitante devera apresentar declaracdo, conforme Modelo Atestado de Vistoria - Anexo XVIII, de que a empresa licitante, por
intermédio de representante técnico, vistoriou o local onde serdo realizados os servicos, e de que tomou conhecimento de todas as informagdes
necessdrias para o cumprimento das obrigagOes objeto desta licitagdo OU que a empresa licitante ndo vistoriou mas conhece e tem ciéncia de todas as
informac0es necessarias para o camprimento das obrigagdes objeto desta licitacdo.
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5. Modelo de execucado do objeto

Para o(s) item(ns) que for contratada a empresa devera atentar-se para:
5.1. CONDICOES DE EXECUCAO

5.1.1. O regime de execucao do contrato sera o de empreitada por preco unitério.
5.1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de obra de engenharia.

5.1.3.0s quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo discriminados nas Planilhas Orcamentarias - Anexo XIII e XIV deste instrumento dos
respectivos itens.

5.1.4. O contrato terd vigéncia pelo periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, sendo prorrogaveis na forma do art. 105 da Lei n°
14.133, de 2021. E os prazos para a execucao das obras objetos desta licitagdo serd de 90 (noventa) dias corridos para o campus Passo Fundo/RS e
120 (cento e vinte) dias corridos para o campus Erechim/RS, contados da emissdo da ordem de servigo, podendo ser prorrogaveis na forma do art.
105 da Lei n° 14.133, de 2021.

5.1.4.1. As obras e servicos que compdem o objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser executadas rigorosamente de acordo com os respectivos
Encarte Técnico (Projetos Basicos/Executivos) - Anexo XV, Memoriais Descritivos - Anexo VI e VII deste instrumento, e demais documentos anexos a
este Termo de Referencia, além de normas técnicas e legislagdes vigentes.

5.1.4.2. As licitantes devem estar cientes do objeto desta licitacdo. Alguns projetos fornecidos podem conter informacdes de espacos ja executados ou
que serdo executados por outras empresas contratadas.

5.1.4.3. A licitante vencedora devera recolher a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) relativa a execucdo das obras e servigos previstos neste
Termo de Referéncia.

5.1.4.4. Todas as licencas complementares necessarias para a execugdo e término da obra serdo providenciadas pela contratada dentro do custo da obra,
sem qualquer despesa suplementar para a UFFS.

5.1.4.5. Nos precos unitarios ofertados pela licitante deverdo estar incluidos todos os equipamentos, materiais, perdas, instrumentos, mdo de obra
(inclusive com a previsdo de custos para eventuais horas extraordinarias ou adicionais noturnos, a fim do cumprimento do cronograma fisico-financeiro),
acessorios, seguros cabiveis, pessoal, bem como os custos indiretos (impostos, tributos, encargos, taxas, emolumentos etc.) e outras despesas, de modo a
constituir a tinica contraprestagdo pela execucdo dos servicos objeto deste contrato.

5.1.4.6. A licitante obriga-se a satisfazer todas as obrigacdes trabalhistas, de Previdéncia Social e Seguro de Acidentes de Trabalho, de acordo com a
Legislacdo em vigor.

5.1.4.7. Qualquer detalhe necessério para a execucdo de processos construtivos ou servigos devera obedecer as normas vigentes e as despesas deverdao ser
consideradas pela licitante em sua proposta, pois serd a unica responsavel pelas despesas.

5.2. ESPECIFICACOES TECNICAS

5.2.1. As especificagOes técnicas determinam as condi¢des gerais, e minimas, a serem atendidas pela contratada na execugdo da obra e adequagdo do
urbanismo e edificagdes indicadas no projeto. Contém informagdes complementares aos desenhos e planilhas, e possibilitam uma compreensdo completa
dos servicos a serem executados.

5.2.2. Os Projetos foram desenvolvidos apresentando solugdes técnicas totais com detalhes, visando minimizar a necessidade de reformulagdo e atender
aos requisitos de: funcionalidade e adequagdo ao interesse publico, economia na execugdo, conservagao e operagao

5.2.3. O Encarte Técnico (Projetos Basico/Executivo)- Anexo XV e Memoriais Descritivos- Anexo VI e VII deste termo identificam os tipos de servicos,
materiais e equipamentos, contendo informagdes que permitem o estudo e deducdo de métodos construtivos, instalacdes e condi¢cdes organizacionais
para a obra, sem frustrar o carater competitivo.

5.2.4. A contratada deverd, até os primeiros 30 (trinta) dias apds a emissdo da Ordem de Servico, analisar todo o material listado no item anterior, bem
como as Planilhas Orcamentarias - Anexo XIII e XIV deste termo, e apresentar uma andlise completa a fiscalizacao, evidenciando possiveis problemas
ou inconsisténcia do material para que, em tempo habil, a contratante possa apresentar as solu¢des, ndo ocorrendo paralisacdes ou falta de frente de obra.
A deteccdo de problemas em data posterior, ensejando tempo de andlise por parte da fiscalizacdo para a solugdo, ndo serd motivo para justificativa de
nao cumprimento do cronograma contratual.

5.2.5. Pelo menos uma cépia do conjunto das especificacdes do “item 5.2.3.” deste Termo de Referéncia deverad permanecer no recinto do canteiro de
obras com a condicdo obrigatéria de que os engenheiros, arquitetos e técnicos da contratada, envolvidos na obra, tenham pleno conhecimento da ciéncia
da mesma.

5.2.6. A contratada devera seguir o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil aprovado pelo érgdo estadual/municipal competente, por
ocasido do Licenciamento Ambiental das obras.
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5.3. SERVICOS INICIAIS

5.3.1. PLACA DA OBRA: a contratada devera providenciar a placa da obra em chapa de ago com layout a ser definido pela contratante, contendo todos
os dados da contratante, dados da obra e dados da contratada e de seus responsaveis técnicos. A placa da obra devera ser instalada em local definido pela
fiscalizacdo e deverd ser iluminada para visualizacdo noturna.

5.3.2. LIVRO DE ORDEM: Contratante e Contratada deverdo registrar diariamente os fatos de maior relevancia ocorridos na obra. Este livro de ordem
(ou diério de obras), podera ser disponibilizado em versdo eletronica.

5.3.3. INSTALACOES PROVISORIAS PARA A OBRA: a contratada deverd providenciar no canteiro de obras a instalacdo do escritério de obra,
almoxarifado, vestidrios, sanitdrios e depdsito necessarios para a execucdo dos servigos, devendo prever e executar as instalagdes provisérias de agua,
esgoto e energia elétrica para estas instalagdes, assumindo a responsabilidade com os consumos da obra até a entrega.

5.3.3.1 Caberd ainda a contratada executar a infraestrutura necessaria a instalacdo do escritério da Coordenacdo da Obra da UFFS/Fiscalizagdo, com area
minima de 30,00 m2. O layout do canteiro de obras, bem como a sua localizagdo deverdo ser aprovados pela fiscalizacdo antes da sua instalacéo.

5.3.4. A contratada devera obedecer as normas regulamentadoras NR n° 18 — Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Inddstria da Construgao e a
NR n° 24 - Condigoes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho, especificas para dimensionamento do canteiro, visando estabelecer as condi¢des
necessarias para comportar todos os seus funciondrios. Devera prever a quantidade e area suficiente dos locais necessarios para o recebimento de seus
funciondrios, tais como banheiros, refeitérios, vestidrios, entre outros, que poderdo ser fornecidos através de canteiros removiveis, tais como:
contéineres, galpdes metalicos e banheiros quimicos.

5.3.5. A contratada devera afixar placas informativas e de orientacdo visando a seguranca de todas as pessoas. A fiscalizagdo, a qualquer instante, podera
solicitar a colocacao de placas as expensas da contratada.

5.4. MANUTENCAO E LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS E TAPUMES

5.4.1. A contratada deveré zelar pela perfeita conservacao, pintura, limpeza e segurancga do canteiro de obra, tanto no que se refere as edificagdes quanto
as instalacGes elétricas e hidraulicas provisorias e prover o canteiro de obras de materiais de escritério, limpeza e higiene pessoal.

5.4.2. No canteiro de obras deverdo ser mantidos todos os equipamentos de protecdo individual, necessarios a utilizacdo pelos funcionarios da
contratada, fiscalizacdo e visitantes, entre esses, considerando-se indispensaveis, as prote¢Oes visuais, para os pés e para a cabega.

5.5. TRANSPORTE DE MATERIAL

5.5.1. A destinacao final do bota-fora, material de limpeza, entulho ou qualquer outro residuo devera ser realizada para local devidamente licenciado e o
transporte dos materiais devera ser controlado através da emissdo de certificados de transporte de residuos — CTRs. As quantidades de transporte de
material (tanto para bota-fora quanto para jazida) previstas na planilha ja consideram locais devidamente licenciados conforme resolucio CONAMA e
devera seguir o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil.

5.5.1.1. A contratada podera sugerir os locais para depésito de bota-fora e material inservivel, buscando-se sempre minimizar as distancias de transporte,
desde que os mesmos atendam as exigéncias legais e sejam aceitos e aprovados pela Fiscalizacdo da Contratante.

5.6. DA EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO:

5.6.1 Ap6s a emissdao da Ordem de Servico a contratada devera apresentar, no prazo de 10 (dez) dias uteis, prazo prorrogavel pelo mesmo periodo, a
critério da UFFS, os seguintes documentos.

5.6.1.1. Comprovante da Matricula da Obra no INSS ou a comprovacao de sua dispensa nos termos da legislacdo aplicavel;
5.6.1.2. Anotacdo de Responsabilidade Técnica— ART devidamente assinada pelo responséavel técnico da empresa e recolhida;
5.6.1.3. Indicacao dos prepostos e do responsavel técnico perante 0 CREA ou CAU, acompanhado da habilitacdo técnica;

5.6.1.4. Comprovante do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) - (NR1) e Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO) - (NR-
7), que demonstrem o gerenciamento de riscos ocupacionais por parte da empresa.

5.6.2. Antes de iniciar a obra, a empresa executora devera emitir ART/RRT de execugdo, de acordo com atribui¢des definidas pelos seus respectivos
conselhos conforme descrito no item 12 do Encarte Técnico - Anexo XV.

5.7. LOCAL E HORARIO DA PRESTACAO DOS SERVICOS

5.7.1. As obras e servicos objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser executados no periodo de segunda-feira a domingo, incluindo feriados, no
horério compreendido entre 06h00min e 20h00min; ou mediante solicitacdes advindas das rotinas técnicas estabelecidas no canteiro de obras.

5.7.2. As atividades que a fiscalizacdo julgar necessitarem de seu acompanhamento terd sua execugao restrita aos horarios compreendidos entre 8h e 17h
de dias uteis. Caso os servicos dessa natureza ocorram fora do horario especificado, a empresa contratada devera solicitar autorizacdo da fiscalizacdo que
avaliara a possibilidade de realizacdo desses servicos.
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5.7.3. A fim de compatibilizar os hordrios de atividades ja existentes no local e minimizar os impactos ambientais aos usudrios que utilizam as
dependéncias do Campus onde serdo realizadas as obras, especialmente os ruidos e vibragdes causados por furadeiras, marteletes, serras, lixadeiras,
esmerilhadeiras, servicos de tiros em lajes, além da emissdo de odores e de materiais particulados, a contratante poderd solicitar a contratada para
executar estes servigcos e outros, que causem impactos ambientais, no periodo noturno das 23h00min as 06h:00min do dia seguinte. A formulacdo dos
precos unitarios da proposta ja devera incorporar o acréscimo por estes servicos em horario noturno.

5.7.4. A Fiscalizacdo da Contratante tem a prerrogativa de suspender incontestavelmente as atividades que porventura vierem a trazer perturbacdes aos
usudrios do local e vizinhanca, solicitando que a mesma atividade seja executada em horérios mais adequados, mantendo-se as condi¢des contratuais.

5.8. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

5.8.1. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas
quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substitui¢do quando necessario:

5.8.1.1. Todos os materiais a serem aplicados deverdo ser de boa qualidade, de comprovada aceitacdo e aplicabilidade para o fim a que se propde. Em
casos supervenientes, a contratada podera empregar materiais diversos daqueles indicados nos projeto basico/executivo e memoriais descritivos, devendo
apresentar uma solicitagcdo por escrito com justificativas e comprovagdes técnicas de equivaléncia ou superioridade dos produtos propostos. Quaisquer
alteracdes de materiais ou equipamentos deverdo ser formais e previamente aprovadas pela fiscalizagdo.

5.8.1.2. Todos os materiais aplicados deverdo ser novos sem utilizagdo anterior e de primeira linha, com padrdes e acabamentos, conforme determinado
nos projeto basico/executivo e memoriais descritivos.

5.8.1.3. Deverdo ser submetidos a aprovacdo da Fiscalizagdo da Contratante os prot6tipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados
nos servicos e obras objeto do contrato.

5.8.1.4. A Fiscalizacdo da Contratante poderd a qualquer instante solicitar laudo técnico de qualquer material empregado na obra, por conta e
responsabilidade da contratada, sem 6nus da contratante.

5.8.1.5. Ao final da execucdo dos servigos, a contratada devera fornecer a Fiscalizacdo da Contratante uma Relacdo de Fornecedores de materiais e mao
de obra e as Especificacdes de todos os Materiais que foram utilizados para a sua execugao.

5.9. DOS ENSAIOS:

5.9.1. O controle tecnoldgico é de responsabilidade da contratada, que devera realizar os ensaios, verificagdes e testes dos materiais através de
laboratério credenciado no Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO e conforme Normas Técnicas
especificas e regulamentadoras para perfeita execu¢do dos servicos de maneira a atender ao especificado nos projetos executivos da obra, correndo as
expensas da Contratada todos os 6nus incidentes sobre quaisquer operacdes.

5.9.2. Os laudos dos ensaios, verificagGes e testes dos materiais deverdo ser encaminhados para a fiscaliza¢do, bem como a indicagdo do local onde foi
empregado na obra.

5.9.3. A Contratada também devera providenciar execugdo de todos os ensaios e testes, sempre que solicitados pela fiscalizacdo.

5.9.4. A Contratada deverd ter na obra um arquivo de todos os registros, certificados, laudos, relativos aos ensaios, visando o principio da rastreabilidade.
Deverd ser mantido na obra, em carater permanente, arquivo de todos os quadros de resumo para programacao de ensaios/inspec¢des, pedidos de ensaio,
quadro de controle de ensaios/inspe¢des e recebimento dos materiais, relatérios de ensaios e livro de ocorréncia.

5.10. DAS NORMAS E DOCUMENTOS APLICAVEIS

5.10.1. Além das informacdes contidas no projeto (desenhos, planilhas, especificages técnicas), os servicos deverdo atender também as condicoes ou
exigéncias contidas nas tltimas revisdes, ou tltimas edi¢des, dos seguintes documentos:

5.10.1.1. Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

5.10.1.2. Normas estrangeiras (ASTM, DIN, NFPA, etc.) no caso de omissdo de normas nacionais relativas ao objeto da especificagdo, ou quando
mencionadas.

5.10.1.3. Normas, Guidelines, Standards ou exigéncias especificas da contratante.

5.10.1.4. Manuais, catalogos técnicos, publicacdes ou qualquer outro documento com especificacdes, instrugdes e recomendacdes do fabricante
/fornecedor dos materiais ou servigos de associagdes representativas do grupo de fabricantes/fornecedores.

5.10.1.5. Legislacoes Federais, Estaduais e Municipais e Legislacio Ambiental pertinentes ao objeto da especificacao.
5.10.2. A Contratada devera fornecer os seguintes materiais para aprovacdo da fiscalizacdo antes da execucdo dos servigos de compra de materiais:
5.10.2.1. Amostras de materiais a serem aplicados.

5.10.2.2. Catalogos e manuais técnicos de aplicacdo, instalacdo e/ou manutengao, do fabricante ou fornecedor do material/servico.
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5.10.3. Todas as condigdes fisicas, ambientais, de salubridade, de protecdo e seguranga no manuseio, armazenagem e movimentagdo de materiais
empregados na obra deverdo seguir rigorosamente as especificagdes acima citadas, bem como:

5.10.3.1. Recomendacdes do fabricante / fornecedor do material / servigo, observando-se as clausulas do Termo de Garantia do material.
5.10.3.2. As Normas Regulamentadoras ou qualquer outra legislacdo pertinente do Ministério do Trabalho.
5.11. ESPECIFICACOES DA GARANTIA DO SERVICO ( art. 40, §1°, inciso III, da Lei n° 14.133, de 2021 )

5.11.1. O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

5.11.2. E Garantia do produto/servigo: 5 anos de acordo com o art. 618 do Codigo Civil — Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002:

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras constru¢des consideraveis, o empreiteiro de materiais e execucdo respondera,
durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo. Paragrafo tinico.
Decairé do direito assegurado neste artigo o dono da obra que nédo propuser a agdo contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao
aparecimento do vicio ou defeito.”

5.12. PROCEDIMENTOS DE TRANSICAO E FINALIZAGCAO DO CONTRATO

5.12.1. O Contratado devera realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de
informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execu¢do dos servicos.

6. Modelo de gestao do contrato

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte
responderd pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

6.1.1. Apés a homologacdo, em sendo realizada a contratagdo, sera firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

6.1.2. O adjudicatario terd o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua convocacdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar
instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizacdo), sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sangOes previstas nos instrumentos desta contratacao.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocgdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato o CONTRATANTE poderéa convocar o representante da CONTRATADA para reunido inicial para apresentacao do
plano de fiscalizacdo, que conterd informacOes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execugdo do
objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de aferigcdo dos resultados e das sanc¢Ges aplicaveis, dentre outros.

PREPOSTO

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos servicos, indicando no instrumento os poderes e
deveres em relacdo a execugdo do objeto contratado.

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante o periodo execugdo do objeto.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa, hipotese em que a Contratada
designard outro para o exercicio da atividade.

FISCALIZACAO

6.9. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021,
art. 117, caput).

6.10. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execu¢do do contrato consistem na verificacdo da conformidade da prestagdo dos servicos, dos materiais,
técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados.

6.11. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e controle da execugdo dos servicos e do contrato.
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6.12. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referéncia.

6.13. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do
servigo, deverd comunicar a autoridade responséavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no Art. 125 da Lei n° 14.133, de 2021.

6.14. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao dos servicos deverd ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relacao detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Edital e seus Anexos, informando as respectivas quantidades
e especificagGes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

6.15. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento
das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1°, 2° e 3° do Art. 117 da Lei 14.133, de 2021.

6.16. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos
sociais e trabalhistas, ensejard a aplicacdo de sanc¢des administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislacdo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 155 e 156 da Lei n°® 14.133, de 2021.

6.17. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser
exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou tnico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a distingdo dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestdo do Contrato.

6.18. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao,
devendo intervir para requerer a Contratada a corre¢do das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

6.18.1. O fiscal técnico podera apresentar ao preposto da Contratada a avaliacdo da execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e
qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

6.19. A Contratada podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal
técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

6.20. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servigo em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta
ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanc¢Oes a Contratada de acordo
com as regras previstas no ato convocatorio.

FISCALIZACAO TECNICA

6.21. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condicOes estabelecidas no contrato, de modo
a assegurar os melhores resultados para a Administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.22. O fiscal técnico do contrato anotara no histdrico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a
descricdo do que for necessério para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, 11);

6.23. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a correcdo da execucdo do contrato,
determinando prazo para a corregdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, III);

6.24. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, TV);

6.25. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.26 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
tempestiva renovacao ou a prorrogacdo contratual (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII)

6.27. A fiscalizagdo da execugdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

6.27.1. liberar frentes parciais de obra em funcdo de impedimentos de liberagcdo de outras frentes, sem prejuizo aos termos do contrato e da planilha
orcamentaria.

6.27.2. autorizar postergagdes ou antecipagdes de inicio de servigos ou etapas com base no Modelo de Cronogramas Fisico-Financeiros- Anexo XI e XII
deste termo. Bem como alterar o periodo de execugdo dos servicos e das etapas previstas no cronograma, em funcdo das necessidades da obra,
estabelecendo prazos intermedidrios para entregas parciais no decorrer da execucdo da obra, sem prejuizo ao cumprimento do prazo total previsto no
contrato.

6.27.3. dirimir as ddvidas que surgirem no curso da prestacdo dos servicos e da realizacdo das obras e de tudo daré ciéncia a Administragao.
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6.27.4. anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo das obras e servicos, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para o fim de eventual aplicacdo de sangdo.

6.27.5. quando identificada alguma irregularidade na execucdo do contrato o Fiscal do Contrato encaminhard imediatamente a Pr6 — Reitoria de
Administragdo o relatério da fiscalizacao.

6.27.6. todas as rotinas constantes neste Termo de Referéncia e as atividades previstas no Encarte Técnico (Projetos Béasicos/Executivos) - Anexo XV
deste termo atribuidas a fiscalizagdo.

6.28. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais.

6.29. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso,
aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos servigo.

Cumpre, ainda, a fiscalizacao:

6.29.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatdrios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias
dos empregados alocados na execugdo da obra, em especial, quanto:

® ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salério;

® 3 concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

® 3 concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-saide, quando for devido;

® aos depdsitos do FGTS; e

® a0 pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados dispensados até a data da extin¢do do contrato.

6.29.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribui¢des previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo
recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um
ano da contrata¢do, o que ndo impedird que a andlise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

6.29.3. oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das obrigacoes trabalhistas, previdencidrias
e para com o FGTS;

6.29.4. somente autorizar a subcontratagdo se as obrigagOes estabelecidas na Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem
expressamente aceitas pela subcontratada.

FISCALIZAGAO ADMINISTRATIVA

6.30. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das condigdes de habilitacdo da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (
Art. 23, T e II, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.31. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na solugdo do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

GESTOR DO CONTRATO

6.32. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da
execucao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragcdes e das prorrogacoes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequacGes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.33. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.34. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condigdes de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e
anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022,
art. 21, III).

6.35. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao
cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado, com mencado ao seu desempenho na execucao contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagoes. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 21, VIII).
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6.36. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangoes, a
ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (
Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.37. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagGes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e
eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.38. O gestor do contrato deverd enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacéo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7. Critérios de medicdo e pagamento

7.1. Nos contratos de obras e servicos de engenharia, sempre que compativel com o regime de execucdo, a medicdo serd mensal (Art. 92, §5° da Lei n°
14.133/21);

7.2 A avaliacdo da execucao do objeto utilizara para aferi¢do da qualidade da prestagdo dos servigos a planilha de medicdo e o disposto neste item:

7.2.1. Serd indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que
a Contratada:

7.2.1.1. ndo produzir os resultados acordados,
7.2.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou utilizé-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

DO RECEBIMENTO

7.3. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro - Anexo XI e XII , o Contratado apresentara a
medicao prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e meméria de célculo detalhada.

7.3.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

7.3.2. O contratado também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

7.4.0s servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos
detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23,
VII do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.4.1. O prazo da disposigdo acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do contratado com a comprovagdo da prestagao
dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

7.4.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de cardter técnico. (Art. 22, X, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n® 11.246, de 2022)

7.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.4.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da
execucao do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

7.4.6. Seré considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega
do dltimo.

7.4.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a tltima e/ou tnica
medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
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7.4.8. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da tltima e/ou tnica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir
a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.4.9. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugoes
exigiveis.

7.4.10. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.5. Quando a fiscalizacdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessérios, devendo encaminhé-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.6. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias vteis, contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo
designada pela autoridade competente, ap6s a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

7.6.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de
obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencédo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (art. 21, VIII,
Decreto n° 11.246, de 2022).

7.6.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacéo apresentada pela fiscalizacéo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagéo e o
pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

7.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e documentacoes apresentadas; e
7.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacao.

7.6.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado
pela fiscalizacdo e gestdo.

7.7. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertinente a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liquidagdo e pagamento.

7.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no
instrumento de cobranca.

7.9. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato.

LIQUIDACAO

7.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias tteis para fins de liquidacdo, na forma desta secéo,
prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.10.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contrata¢cdes decorrentes
de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.11. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengoes tributdrias cabiveis.

7.12. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o
contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizacdo da situagdo, sem 6nus a contratante;
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7.13. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art.
68 da Lei n° 14.133/2021.

7.14. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:
a) verificar a manutencao das condicdes de habilitacdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitacdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Puiblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
do contratante.

7.16. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo
da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.17. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessérias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.18. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado
ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

PRAZO DE PAGAMENTO

7.19. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias tteis, contados da finalizacdo da liquidagdo da despesa, conforme secdo anterior, nos
termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento
até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicagdo do indice IPCA de corre¢do monetdaria, nos termos da Lei 14.905/2024 que alterou o art. 406 do
Cédigo Civil.

Art. 406. Quando nao forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinacédo da lei, os juros
serdo fixados de acordo com a taxa legal. (Redacdo dada pela Lein® 14.905, de 2024) Producdo de efeitos

§ 1° A taxa legal corresponderd a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidagdo e de Custédia (Selic), deduzido o indice de atualizacao
monetéria de que trata o paragrafo tnico do art. 389 deste Cédigo. (Incluido pela Lei n® 14.905, de 2024) Producdo de efeitos

§ 2° A metodologia de célculo da taxa legal e sua forma de aplicacdo serdo definidas pelo Conselho Monetario Nacional e divulgadas pelo
Banco Central do Brasil. (Incluido pela Lei n® 14.905, de 2024)

§ 3° Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este sera considerado igual a 0 (zero) para efeito de calculo dos juros no periodo de
referéncia. (Incluido pela Lei n° 14.905, de 2024) Producdo de efeitos

FORMA DE PAGAMENTO

7.21. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
7.22. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

7.23. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

7.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.24. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrerd a retengdo tributdria
quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CESSAO DE CREDITO

7.25. E admitida a cessdo fiduciéria de direitos crediticios com institui¢do financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente topico.

7.25.1. As cessdes de crédito ndo fiduciarias dependerado de prévia aprovacao do contratante.
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7.26. A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relacdo a Administragdo, estd condicionada a celebragdo de termo aditivo ao contrato
administrativo.

7.27. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condig¢des de habilitacdo por parte do contratado
(cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e
trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessiondrio ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Ptiblico, conforme a
legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
tudo nos termos do Parecer JL.-01, de 18 de maio de 2020.

7.28. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execugdo do objeto contratual, restando
absolutamente incélumes todas as defesas e excegOes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime
juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento
pela efetiva comprovagdo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragdo.

7.29. A cessdo de crédito ndo afetard a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do contratado.
SUSTACAO DE PAGAMENTO
7.30. O pagamento podera ser sustado pela UFFS, nos seguintes casos:

a) Nado cumprimento das obrigacdes da Contratada para com terceiro, que possam de qualquer forma prejudicar a UFFS;

b) Inadimpléncia de obrigacdes da Contratada para com a UFFS por conta deste Contrato;

c) Nao cumprimento do disposto nas Especificagdes Técnicas e demais ANEXOS;

d) Erros ou vicios na fatura;

e) Nao pagamento dos funcionérios envolvidos na obra.

7.31. Na hipétese de o prazo de execucdo da obra exceder a 12 (doze) meses, contado da data da apresentacdo da proposta até a data do adimplemento de
cada parcela, por motivos alheios a vontade da Contratada, tais como, alteracdo do cronograma fisico financeiro, por interesse do Contratante ou por fato
superveniente resultante de caso fortuito ou forca maior, podera ser reajustado utilizando-se a aplicacio do INCC (fndice Nacional da Construcio Civil),
mediante solicitacdo expressa ao Contratante que se reserva o direito de analisar e conceder o acréscimo pretendido.

7.32. Fica a Contratada obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este 0COITer.
ANTECIPACAO DE PAGAEMNTO

7.33. Ndo serd admitida a antecipacdo de pagamento.

8. Critérios de selecao do fornecedor

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma
ELETRONICA, com adocéo do critério de julgamento para cada um dos itens de "Maior Desconto sobre o preco total estimado pela Administracdo,
considerando a incidéncia linear do desconto ofertado em todos os itens da planilha de precos".

8.1.1. O Licitante, quando convocado, devera cadastrar junto a Proposta de Precos, modelo de declaragdes complementares - Anexo do Edital.

8.2. As Planilhas Estimativas de Precos que definem os valores de referéncia relativo a presente licitacdo foram elaboradas pela Equipe Técnica
Responsavel da Secretaria Especial de Obras da UFFS e disponibilizadas no(s) Anexos XIII e XIV deste termo".

8.3. Para cada um dos itens, o licitante devera anexar os seguintes documentos:

8.4. A proposta (modelo planilha de precos constante no Anexo XXII deste Termo de Referéncia) ajustada ao lance vencedor, devera ser encaminhada
via sistema, redigida em lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também
rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, e devera conter:

8.4.1. A razdo social da proponente, endereco completo, telefone, endereco eletronico (e-mail), mencionando o banco, niimero da conta corrente e da
agéncia bancéria no qual serdo depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame;

8.4.2 Especificacdes do objeto de forma clara, observadas as especificacdes constantes dos projetos elaborados pela Administragdo
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8.4.3 Planilha de composicao de custos unitarios (analitica) de todos os itens da planilha de precos - Anexo XXII deste Termo de Referéncia, com os
valores adequados ao lance vencedor, em que devera constar:

a) indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba;
b) composicdo dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes dos sistemas de referéncias adotados nas licitagdes;
c) detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais - ES; e
d) O desconto ofertado para cada item deverd incidir linearmente em todos os itens da planilha de precos.
8.4.4.. O referido orcamento analitico devera ser numerado observando a mesma sequéncia dos itens da planilha de pregos.

8.5. Cronograma fisico-financeiro - modelo Anexo XX deste Termo de Referéncia, observando-se as etapas e prazos de execucdo e a previsdao de
reembolso orcamentério estabelecida no Edital e seus anexos, e incluindo as etapas necessarias a medi¢do, ao monitoramento e ao controle das obras;

8.6. Planilhas de composicdo analitica das taxas de Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI) modelo Anexo XXII do Termo de Referéncia, e das Taxas de
Encargos Sociais modelo Anexo XXI do Termo de Referéncia, discriminando todas as parcelas que o compdem, Carta Proposta modelo Anexo XIX do
Termo de Referéncia e Planilha de Precos modelo Anexo XXII do Termo de Referéncia;

8.6.1. Os arquivos que tratam das Planilhas encontra-se no formato ".ODS" do aplicativo "Calc" pertencente a suite livre de aplicativos "LibreOffice", ou
seja, acessivel e disponivel a qualquer interessado. Considerando que os 6rgdos federais, em sua maioria, como é o caso da UFFS, utilizam essa
plataforma de aplicativos em suas atividades laborais, é necessério que os licitantes utilizem um equipamento com esse recurso instalado para o
preenchimento das planilhas de maneira a preservar a compatibilidade e seguranca dos arquivos disponibilizados. Por se tratar de uma plataforma "livre"
e "free", a isonomia e a ampliacdo da competitividade permanecem preservadas no certame, bem como os arquivos no seus formatos originais.

Regime de execucao
8.7. O regime de execucdo do contrato serd de empreitada por preco unitario.
Critérios de aceitabilidade de precos

8.8. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitério, o critério de aceitabilidade de precos serd o valor global
estimado para a contratagdo.

8.8.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a Administragdo, por meio eletronico, planilha que contenha o preco
global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliagdo
de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n° 14.133/2021);

8.8.2. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco unitério, os custos unitarios dos itens materialmente relevantes das propostas nao
podem exceder os custos unitarios estabelecidos no orcamento estimado pela administracdo publica, sendo considerados itens materialmente relevantes
aqueles de maior impacto no valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por cento do valor total do orcamento estimado ou
que sejam considerados essenciais a funcionalidade da obra.

Exigéncias de habilitacdo

8.9. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacao juridica

8.10. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o
territério nacional;

8.11. Empresario individual: inscricdo no Registro Ptiblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.12. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada
a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.13. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Ptiblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.14. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na
Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme
Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

8.15. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;
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8.16. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples
ou empresdria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz

8.17. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.18. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracoes ou da consolidacdo respectiva.
Habilitagao fiscal, social e trabalhista
8.19. Prova de inscri¢dao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.20. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da , do Secretério da Receita Federal do Brasil e da
Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014 Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.21. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.22. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacédo de certiddo negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto ; Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943

8.23. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

8.24. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.25. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condi¢do mediante a apresentagdo
de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei

8.26. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Economico-Financeira

8.27. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que
admitida a sua participagao na licitagdo (art. 5° inciso II, alinea “c”, da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.28. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.29. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais,
comprovando:

8.30. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.31. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos
contabeis pelo balanco de abertura; e

8.32. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao dltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.33. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo
Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.34. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo Patrim6nio Liquido ndo inferior a 10% do valor total estimado da contratacdo ou do item
pertinente.

8.34.1. Os indicadores fixados acima deverdo ser atingidos em cada um dos dois ultimos exercicios sociais, sob pena de inabilitagdo.

8.35. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos
contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.36. O balanco patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstrages contabeis limitar-se-do ao dltimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, §6°).

8.37. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item poderd ser atestado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area
contabil, apresentada pelo fornecedor.
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Qualificacdo Técnica

8.38. Declaragdo (Modelo Responsaveis Técnicos - Anexo XXIII e Modelo Carta Proposta - Anexo XIX deste instrumento) de que o licitante tomou
conhecimento de todas as informacdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao;

8.38.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condigdes e peculiaridades da contratacdo.

8.39. Registro ou inscricdo da empresa contratada no conselho profissional competente CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou
CAU/BR (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena validade. A exigéncia de inscri¢do na entidade profissional competente esta prevista no art.
67, V, da Lei n° 14.133, de 2021.

8.40. Sociedades empresérias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de
registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.41. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado
de responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

® Para o cargo de Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, e Engenheiro Mecanico.

8.42. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servico objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragdo.

8.43. Comprovacao de aptiddo para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnol6gica e operacional equivalente ou superior com o objeto
desta contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.44. Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas
minimas: execucdo de estruturas metdlicas; compativel(is) com a complexidade dos servicos licitados ou superior aos mesmos, ambos para obras com no
minimo de 1.000,00 m2.

8.44.1. Qualificacdo técnica da Contratada: de acordo com o Art. 67 da Lei n. 14.133, de 2021 a documentacdo relativa a qualificagdo técnico-
profissional e técnico-operacional serd restrita de acordo com item Encarte Técnico - Anexo XV e no Termo de Justificativas Técnica - Anexo XXIV
deste Termo de Referencia) a :

I - apresentacdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, para fins de contratagao;

IT - certiddes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade
operacional na execugdo de servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos
comprobatérios emitidos na forma do § 3° do art. 88 desta Lei;

IIT - indicacdo do pessoal técnico, das instalacdes e do aparelhamento adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitagdo, bem
como da qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos;

IV - prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso;
V - registro ou inscri¢do na entidade profissional competente, quando for o caso;

VI - declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes
objeto da licitacdo.

8.45. Na presente licitagdo, sera vedado o somatério de atestados de capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos
demandados, vide Termo de Justificativas Técnicas - Anexo XXIV deste documento.

8.45.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.45.2. O fornecedor disponibilizara todas as informag¢des necessarias a comprovacgdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado
pela Administragdo, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado,
dentre outros documentos.

8.46. Para participacdo de cooperativas, serd exigida a seguinte documentagdo complementar:

8.46.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de
inscrigdo e a comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso I e 42,
§§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

8.46.2. A declaracao de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Servigos Comuns de Engenharia — Atualizagdo: maio/2023 18 de 23
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



8.46.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao niimero de cooperados necessdrios a prestagdo do servigo;

8.46.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.46.5. A comprovacao de integracao das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o contrato; e

8.46.6. Os seguintes documentos para a comprovagdo da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundacdo; b) estatuto social com a ata da
assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocagdo das trés ultimas
assembleias gerais extraordindrias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides
seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacdo; e

8.46.7. A tltima auditoria contdbil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaragdo, sob as penas da
lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgdo fiscalizador.

9. Estimativas do Valor da Contratacao

Valor (R$): 858.030,83

® ITEM 1 — Bloco A Campus Passo Fundo/RS custo de R$ 360.982,46 (Trezentos e sessenta mil, novecentos e oitenta e dois Reais, e quarenta e
seis centavos);

® ITEM 2 — Bloco B Campus Erechim/RS custo de R$ 497.048,37 (Quatrocentos e noventa e sete mil, quarenta e oito Reais, e trinta e sete
centavos).

9.1. O custo estimado total das contratagdes é de R$ 858.030,83 (Oitocentos e cinquenta e oito mil, trinta Reais, e oitenta e trés centavos), conforme
custos unitarios apostos nos Anexos XIII e XIV deste termo.

9.2. Sendo que no processo licitatério tanto pode uma empresa concorrer aos 2 ITENS quanto concorrer a apenas 1 dos ITENS.

10. Adequacao orcamentaria

10.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotagdo orgamentaria conforme indicado pela Diretoria de Or¢amento no
documento de ordem 15 -F0034 - ORCAMENTO N° 123 /2025 - DORC (10.52.02).

10.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacéo:

Unidade Orcamentéria/Gestdo: 26440 - UFFS

Programa de Trabalho: 12.364.5113.8282.0040

Acdo Governo: 8282

Indicador de Acdo Governo': Atividade

Plano de Ac¢do PEO2025: SEO004

Unidade Gestora Emitente: 158517

Esfera: 1

Programa de Trabalho Resumido: 231864

Fonte de Recursos: 1000000000

Natureza da Despesa:449051

Plano Interno:

MSS25G41KK?7 - Revestimento Metélico de Fachada e Cobertura Complementares do Bloco A
MSS25G43LQ2 - Revestimentos Metélicos de Fachadas e Coberturas Complementares do Bloco B

Crédito Orgamento LOA 2025(R$): R$ 858.030,83

11. Das Obrigacoes da Contratante
11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
11.2. Receber o objeto no prazo e condi¢Ges estabelecidas neste Termo de Referéncia;

11.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos
servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.
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11.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado
ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

11.5. Acompanbhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

11.6. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo e
pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133,
de 2021 ;

11.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e condi¢Ges estabelecidos no presente Contrato
e no Termo de Referéncia;

11.8. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

11.9. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de
obrigacdes pelo Contratado;

11.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitac0es e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

11.10.1. A Administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada,
por igual periodo.

11.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.
11.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.
11.13. Comunicar o Contratado na hip6tese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no caso 14.133, de 2021 . do art. 93, §2°, da Lei n°

11.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.

11.15. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servicos, apés seu recebimento.

11.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condigdo indispensével para o recebimento definitivo de objeto, quando for
0 caso:

a) "as built", elaborado pelo responséavel por sua execugdo;

b) comprovacao das ligacdes definitivas de energia, dgua, telefone e gés;

¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de Iméveis;

11.17. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatorios de inspecGes técnicas apés o recebimento do servico e notificages expedidas.

11.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes, apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo
Contratado, das normas de seguranca e saide no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

11.19. Néo responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11.20. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar reas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio
da sua execugdo.

12. Das Obrigacoes da Contratada

12.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

12.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na execugao do contrato.
12.2.1. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a

empresa designar outro para o exercicio da atividade.
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12.3. Atender as determinagOes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou
informacdo por eles solicitados;

12.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito camprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo
os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa
técnica e a legislagdo de regéncia;

12.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos
quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

12.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de
1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no
edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

12.7. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou finalizagdo do servico no prazo estabelecido, para
adogdo de agoes de contingéncia cabiveis.

12.8. Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, pardgrafo tnico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

12.9.. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certidGes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;
d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

12.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacOes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

12.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos
Servigos.

12.12. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local
dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

12.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em
risco a segurancga de pessoas ou bens de terceiros.

12.14. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execucdo do objeto, durante a vigéncia do
contrato.

12.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as determinac6es dos Poderes Ptblicos, mantendo
sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢Oes de seguranca, higiene e disciplina.

12.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

12.17. Né@o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem
permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

12.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢Ges exigidas para habilitacdo na
licitacao.

12.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucgdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo ( art. 116).

12.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que
preencheram as referidas vagas ( art. 116, paragrafo tnico).

12.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.
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12.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n® 14.133, de 2021.

12.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca do Contratante;
12.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

12.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

12.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgdo para a execugdo do servigo.
12.27. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

12.28. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos
em que ficar constatado descumprimento das obrigaces relativas a execugdo do servigo, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

12.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

12.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo
contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

12.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas do Contratante.

12.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos dérgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitdrias, elétricas e de comunicagéo.

12.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as dreas de atuagdo previstas neste Termo de Referéncia, em plena
validade.

12.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da
legislagdo aplicavel.

12.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento,
tais como, niimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢bes meteorolégicas, servigos executados, registro de ocorréncias e
outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacédo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

12.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

12.37. Seguir os requisitos de sustentabilidade constantes no item 4.1 deste Termo de Referéncia.

12.38. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servicos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionérios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via ptiblica
junto ao servico de engenharia.

12.39. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas
que lhe caibam necessérias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto nas especificagoes.

12.40. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem
como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e concessiondrias de servigos ptiblicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagdo etc.).

12.50. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacoes estabelecidas na Instru¢cdo Normativa SEGES /MP n° 6, de 6 de julho
de 2018.

12.51 . A CONTRATADA, além das obrigacdes previstas acima, deve obedecer as obrigacdes previstas no Encarte Técnico (Projetos Bésicos
/Executivos) - Anexo XV do Termo de Referéncia.

13. Da Classificacdao da Informacao

13.1. Em consonancia com o principio da publicidade, informamos que as informagdes contidas neste processo ndo se configuram como sigilosas e serdo
disponibilizadas para consulta publica ap6s a publicacdo do Edital.
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14. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

FABRICIO BALESTRIN

Membro da comissdo de contratagao

CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER

Membro da comissdo de contratagdo

SANDRA SALETE VILBERT

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 11/09/2025 as 17:22:27.
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