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Informacées Basicas
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Status

CONCLUIDO

Outras informacdes

Categoria Numero da Contratacao Processo Administrativo

II - compra, inclusive por encomenda/Bens permanentes 149/2025 23205.023154/2025-35

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Aquisicdao de Grupo Gerador a Diesel, cabos e terminais para instalacdo elétrica para o Campus Cerro Largo, nos termos da tabela abaixo,
conforme condigGes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

LISTA DOS MATERIAIS
Item|Especificacdo do Material Unid. Quant. ([Valer Total
NAO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO | RS 173.680,27
10 (5230004100019 UNIDADE 1 R$ 173.680,27 |173.680,27

GRUPO GERADOR A DIESEL 170-180 KVA, COM QTA

GRUPO GERADOR TRIFASICO A DIESEL, POTENCIA STAND-BY ENTRE 170 E 180 KVA, TENSAO 380/220V, 60HZ, COM MOTOR 4
TEMPOS TURBOALIMENTADO, REFRIGERADO A AGUA, SISTEMA DE INJECAO DIRETA, REGULADOR DE VELOCIDADE
ELETRONICO OU MECANICO, CARENAGEM METALICA SILENCIADA PARA INSTALACAO AO TEMPO (85 DB A 1,5M).
ACOMPANHA QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO/MANUAL COM CONTROLADOR MICROPROCESSADO, QUADRO DE
TRANSFERENCIA AUTOMATICA (QTA) COM CORRENTE MINIMA DE 450A E DISJUNTOR DE 250A, TANQUE DE COMBUSTIVEL
DE NO MINIMO 200L E SISTEMA DE PROTECAO E SUPERVISAO COMPLETOS COM ACESSO REMOTO VIA REDE OU
APLICATIVO. INCLUI ENTREGA TECNICA, MANUAIS E GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. DEMAIS ESPECIFICACOES
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ANEXO AO TERMO DE REFERENCIA.

CATMAT/CATSER:459282
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 1[R$ 17368027 |
LOTE/GRUPO 1: GRUPO 1 | R$ 9.516,97
1 [3026004100168 METRO 6 R$ 111,25 [667,50

CABO DE COBRE FLEXIVEL, 120 MM2, AZUL
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CABO DE COBRE, FLEX{VEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAGAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWE-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWEF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEGAO NOMINAL 120 MM2, NA COR AZUL

CATMAT/CATSER:458505
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 6[R$ 667,50 |

2 [3026004100167 [METRO |6 [R$ 118,44 710,64

CABO DE COBRE FLEXIVEL, 120 MM2, BRANCO

CABO DE COBRE, FLEX{VEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWEF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2, NA COR BRANCA

CATMAT/CATSER:458508
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 6|R$ 710,64 |
3 3026004100165 |METRO |6 |R$ 122,54 |735,24

CABO DE COBRE FLEXIVEL, 120 MM?, PRETO

CABO DE COBRE, FLEX{VEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAGAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWE-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWE-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2, NA COR PRETA

CATMAT/CATSER:458507
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 6[R$ 735,24 |

4 [3026004100166 [METRO l6 [R$ 109,84 659,04

CABO DE COBRE FLEXI{VEL, 120 MM2, VERMELHO

CABO DE COBRE, FLEX{VEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWEF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2, NA COR VERMELHA

CATMAT/CATSER:458509
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 6|R$ 659,04 |
5 3026004100169 |METRO |20 |R$ 35,95 |719,00

CABO DE COBRE FLEXIVEL, 35 MM, VERDE

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CASSE 4 OU 5, ISOLAGAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWEF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2, NA COR VERDE

CATMAT/CATSER:314808

Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 20[R$ 719,00 |
6  [3026004100173 IMETRO 20 RS 69,72 |1.394,40

CABO DE COBRE FLEXIVEL, 70 MM?, AZUL

CABO DE COBRE, FLEX{VEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAGAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWE-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWEF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2, NA COR AZUL

CATMAT/CATSER:458516
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 20|R$ 1.394,40 |
7 3026004100172 METRO |20 |R$ 64,32 |1.286,40

CABO DE COBRE FLEXIVEL, 70 MM2, BRANCO
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CABO DE COBRE, FLEX{VEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAGAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWE-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWEF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2, NA COR BRANCA.

CATMAT/CATSER:458519
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 20[R$ 1.286,40 |
8  [3026004100171 [METRO 20 [Rs 68,51 [1.370,20

CABO DE COBRE FLEXIVEL, 70 MM?, PRETO

CABO DE COBRE, FLEX{VEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAGAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWE-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2, NA COR PRETA

CATMAT/CATSER:458518
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 20|R$ 1.370,20 |
9 3026004100170 |METRO |20 |R$ 71,60 |1.432,00

CABO DE COBRE FLEXIVEL, 70 MM2, VERMELHO

CABO DE COBRE, FLEX{VEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAGAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWE-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWE-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEGAO NOMINAL 70 MM?, NA COR VERMELHA

CATMAT/CATSER:458520
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 20[R$ 1.432,00 |

11 [3026003100161 UNIDADE |20 [RS 14,44 288,80

TERMINAL A COMPRESSAO PARA CABO 120 MM?

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM?, 1 FURO E 1 COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE

FIXAGAO M12
CATMAT/CATSER:624353
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 20|R$ 288,80 |
12 3026003100163 UNIDADE |5 |R$ 8,31 |41,55

TERMINAL A COMPRESSAO PARA CABO 35 MM?

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE

FIXAGAO M8
CATMAT/CATSER:425517
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 5[R$ 41,55 |
13 [3026003100162 UNIDADE 20 RS 10,61 212,20

TERMINAL A COMPRESSAO PARA CABO 70 MM?

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M10

CATMAT/CATSER:425519

Quant. Int.

158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 20|R$ 212,20
ITENS ACIMA DE R$ 80.000,00

10.

ITENS ATE R$ 80.000,00
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Lote 1:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11, 12, 13.

Valor Total do Processo: R$ 183.197,24

1.2. Especificagtes do Objeto

1.2.1. As descrigdes e especificagcdes completas dos itens foram elaboradas pelos requisitantes do objeto e tém intuito apenas de fornecer
subsidios bésicos claros e coerentes para que a Administragdo consiga realizar uma compra com padrdes de qualidade, de maneira a suprir suas
demandas.

1.2.2. A licitante deverd ter ciéncia de que nos valores propostos deverdo estar inclusos todos os custos operacionais, insumos, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributdrios, comerciais, de transporte e quaisquer outros que incidam diretamente ou indiretamente no fornecimento
dos materiais.

1.2.3. Informamos que podem existir divergéncias entre as especificaces técnicas dos itens divulgados no Portal de Compras do Governo
Federal, que constardo nas Notas de Empenho a serem emitidas apds a homologacdo da Licitacdo, e as especificagdes que constam neste Termo
de Referéncia. As razdes dessa divergéncia sdo as frequentes alteragdes dos cédigos para langamento no sistema SIASG e a auséncia, no
catdlogo do compras.gov.br de especificacdes que atendam integralmente as necessidades apresentadas pelos requisitantes do objeto. Portanto,
ressaltamos que, em caso de divida no momento de lancamento das propostas no portal compras.gov.br ou quando da entrega dos produtos nos
campi, o licitante deve sempre considerar a descricdo presente no Termo de Referéncia (Tabela acima) e/ou contatar o(a) pregoeiro(a).

1.3. Os bens objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
1.4. O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como bem de luxo, conforme Decreto n° 10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.5. Para o item 10, o prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°
14.133, de 2021.

1.6. Para os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12 e 13 (grupo 1), o prazo de vigéncia da contratagdo é de 30 dias contados do recebimento
definitivo, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.7. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da
contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentagdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, anexo
deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagcdes Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:
I) ID PCA no PNCP: 11234780000150-0-000002/2025;
IT) Data de publicagdo no PNCP: 16/01/2025;

V) Identificador da Futura Contratacdo: 149/2025;

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, anexo deste Termo de
Referéncia.

3.2. As especificagdes do objeto e os requisitos técnicos do Gerador encontram-se pormenorizadas no Memorial Descritivo, anexo deste Termo de
Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade
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4.1. De acordo com as orientacOes constantes no Guia Nacional de Contrata¢ées Sustentaveis da DECOR/CGU/AGU, 7* Edicdo de outubro/2024,
recomendamos que a Contratada, observe, no que couber, boas préticas de sustentabilidade baseadas na otimizacdo e economia de recursos e na reducdo
da polui¢do ambiental, em atencdo ao disposto no artigo 5° e 11° da Lei n® 14.133/2021, tais como:

a. Os residuos decorrentes da fabricagdo dos produtos cotados deverdo ter destinagdo ambiental adequada
b. Os produtos deverdo ter destinacdo ambiental adequada apds o final do ciclo de seu funcionamento (tempo de uso).
c. Adotar medidas de reducdo de uso de recursos naturais (dgua e energia elétrica), sempre que possivel.

4.2. Os critérios de sustentabilidade elencados ndo exaurem o rol de possibilidades de medidas e cuidados, que podem ser realizados para protegdo do
meio ambiente e promogdo do desenvolvimento nacional sustentavel.

4.3. A contratacdo esta em consonancia com o Plano de Logistica Sustentavel da UFFS.
Indicacao de marcas ou modelos

4.4. A indicagdo de marca e modelo na especificagdo, quando eventualmente utilizadas, servem como parametro de qualidade, admitida tdo somente para
facilitar a descricdo do objeto a ser licitado e munir as empresas participantes da licitacdo com informacdes relativas ao padrdo de qualidade minimo
almejado pela UFFS (art. 41, inciso I, d da Lei n° 14.133, de 2021).

Da exigéncia de amostra

4.5. Néo sera exigido o envio de amostras.

Subcontratagao

4.6. Ndo serd admitida a subcontratag¢do do objeto contratual.
Garantia da contratac¢do

4.7. Nédo havera exigéncia da garantia da contratacdo dos art. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico
Preliminar.

Margem de Preferéncia:

4.8. O item 10 - GRUPO GERADOR A DIESEL 170-180 KVA, COM QTA enquadra-se na margem de preferéncia normal de 10 (dez) %, prevista
no Decreto n.° 11.890, de 22 de janeiro de 2024, conforme disposto na Resolucdo n.® SEGES-CICS/MGI N° 4, de 18 de outubro de 2024 da Comissdo
Interministerial de Contratagdes Ptblicas para o Desenvolvimento Sustentavel — CICS, por se tratar de bens manufaturados nacionais que atendam a
normas técnicas brasileiras.

N° do Item ||Item CATMAT NCM Regra de origem Margem normal
GRUPO GERADOR A

10 DIESEL 170-180 KVA, COM |(459282 8501.31 Codigo CFI-A 10%
QTA

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condigées de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 45 ( quarenta e cinco) dias, contados a partir da data de confirmacdo do recebimento da nota de empenho pelo
fornecedor, em remessa unica.

5.2 Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa deverd comunicar as razdes respectivas com pelo menos 5 (cinco) dias de
antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogagdo de prazo seja analisado, ressalvadas situagdes de caso fortuito e for¢a maior.

5.3 Os bens deverdo ser entregues no seguinte endereco: Campus Cerro Largo - Campus Definitivo: Rua Jacob Reinaldo Haupenthal, 1580, Centro,
Cerro Largo/RS, CEP 97900-000.

5.4. Da entrega Técnica e Instalagio do GRUPO GERADOR A DIESEL 170-180 KVA, COM QTA:

5.4.1. O fornecedor devera realizar a entrega técnica (compreende ligacdo dos cabos de comando e primeira partida), com testes operacionais
supervisionados por servidor responsavel, sem 6nus para a UFFS;

5.4.2. Devera ser incluido manual técnico em portugués, contendo instrucdes de instalacdo, operacdo e manutencdo preventiva/corretiva (do
gerador, do motor e do quadro de comando), incluindo todos os diagramas e especificacdes necessarias ao perfeito entendimento do
equipamento;
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5.4.3. Ao fornecedor compreende o deslocamento e presenca do seu técnico especializado no local de funcionamento da unidade, para realizar as
seguintes tarefas:

a) Fazer funcionar o equipamento pela primeira vez sem carga e com carga;
b) Fornecer instrugcdes completas ao operador, para permitir um perfeito funcionamento do grupo gerador.
Garantia, manutencao e assisténcia técnica

5.5. O Grupo Gerador a Diesel 170-180 KVA, com QTA, devera ter garantia minima de 12 meses, contados a partir da data da entrega técnica,
abrangendo todas as manutengdes executadas por parte da licitante no local de instalacdo do gerador, nas dependéncias da UFFS.

5.6. Por tal garantia, entende-se a obrigatoriedade do fornecedor de substituir todos os componentes que, comprovadamente apresentem defeitos no
periodo acima estipulado (doze meses).

5.7. O fornecedor devera disponibilizar assisténcia técnica autorizada e suporte p6s-venda disponiveis em territério nacional.

5.8. Nas especificagOes técnicas de cada item contam os prazos minimos de garantia, sendo o prazo de garantia contado a partir do primeiro dia util
subsequente a data do recebimento definitivo do objeto. Em casos omissos, deverdo ser considerados, no minimo, os prazos previstos no Codigo de
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990).

5.9. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta clausula, o fornecedor devera complementar a garantia do bem
ofertado pelo periodo restante.

5.10. A garantia serd prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢cdes de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional
para o Contratante.

5.11. A garantia abrange a realizagdo da manutengao corretiva dos bens pelo préprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica
autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.

5.12. Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituicdo de pegas, a
realizacdo de ajustes, reparos e correcdes necessarias.

5.13. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser substituidas por outras novas, de primeiro uso, e
originais, que apresentem padrdes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricacdo do equipamento.

5. 14. Uma vez notificado, o Contratado realizard a reparacado ou substituicdo dos bens que apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 30 (trinta) dias
uteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependéncias da Administracdo pelo Contratado ou pela assisténcia técnica autorizada.

5.15. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma tnica vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita
e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

5.16. Decorrido o prazo para reparos e substituigdes sem o atendimento da solicitacdo do Contratante ou a apresentagdo de justificativas pelo Contratado,
fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus componentes, bem como
a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

5.17. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de responsabilidade do Contratado.

5.18. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de
penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condi¢Ges, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. Ap6s a homologacdo da licitagdo, em sendo realizada a contratacdo, serd firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

6.1.1. O adjudicatério tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua convocacao, para assinar o Termo de Contrato ou
aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizacado), sob pena de decair do direito a contratagdo,
sem prejuizo das sangOes previstas no Edital.

6.2. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte
responderd pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

6.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.4. As comunicacdes entre o drgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletronica para esse fim.
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6.5. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
Fiscalizacao

6.6. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.
Fiscalizacdo Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigcdes estabelecidas no contrato, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administragdo.

6.8. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a
descrigdo do que for necessario para a regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados.

6.9. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificacdes para a correcdo da execucdo do contrato,
determinando prazo para a correcao.

6.10. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo hdbil, a situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato.

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
renovagao tempestiva ou a prorrogagdo contratual.

Fiscalizacdo Administrativa

6.13. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condicoes de habilitacdo da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

6.14. Caso ocorra descumprimento das obrigagcdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na solu¢do do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.15. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeices técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

Gestor do Contrato
6.16. Cabe ao gestor do contrato:

6.16.1. coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no
histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracoes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragdo.

6.16.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.16.3. acompanhar a manutencdo das condi¢Ges de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os
problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.16.4. emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigacdes assumidas pelo Contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagoes.

6.16.5. tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicagdo de sancOes, a ser
conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso.

6.16.6. elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracéo.

6.16.7. enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.
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7. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

7.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao ou ao funcionamento dos servigos ptiblicos ou ao interesse
coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

7.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes sang¢des:

7.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave;

7.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que ndo se
justificar a imposigdo de penalidade mais grave;

7.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem
acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave.

7.2.4. Multa:

7.2.4.1. Moratéria, para as infragdes descritas no item “d”, de 0,5% (cinco décimes por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias.

7.2.4.2. Moratéria de 0,07 % (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até 0 maximo de
2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, suplementacédo ou reposicdo da garantia.

7.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacdo, suplementacdo ou reposi¢do da garantia autoriza a
Administragdo a promover a extin¢do do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme
dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

7.2.4.3. Compensatdria, para as infracdes descritas acima alineas “e” a “h” de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor
da contratagao.

7.2.4.4. Compensatoéria, para a inexecugdo total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por
cento) do valor da contratagao.

7.2.4.5. Compensatdria, para a infracdo descrita acima na alinea “b”, de 0,5% (cinco por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da
contratagao.

7.2.4.6. Compensatoria, em substituicdo a multa moratéria para a infragdo descrita acima na alinea “d”, de 0,5% (cinco por cento) a 15%
(quinze por cento) do valor da contratagdo.

7.2.4.7. Compensatoéria, para a infragdo descrita acima na alinea “a”, de 0,5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor da
contratagao.

7.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral do dano causado ao

Contratante.

7.4. Todas as sang0es previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.

7.5. Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias titeis, contado da data de sua intimagao.

7.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além
da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia — Aquisi¢des — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n® 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagio 8de 19
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: ABR/2025



7.7. A multa poderé ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicacao
enviada pela autoridade competente.

7.8. A aplicacdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificacdes serdo enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na
proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

7.8.2. Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo considerados de uso continuo da empresa,
ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

7.9. Na aplicacéo das sangoes serdo considerados:
7.9.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
7.9.2. as peculiaridades do caso concreto;
7.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
7.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e
7.9.5. a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacoes dos érgdos de controle.

7.10. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica
que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

7.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular
a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa
do mesmo ramo com relagdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de anélise juridica prévia.

7.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicagdo da sancéo, informar e manter atualizados os dados
relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

7.12.1. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

7.13. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art.
163 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.14. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizac¢des, ndo inscritos em divida
ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgdo ora Contratante, na forma da Instru¢gdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de
abril de 2022.

8. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

Recebimento

8.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente,
pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especifica¢des
constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

8.2. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério, quando em desacordo com as especificacdes
constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas
custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

8.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 6 (seis) dias tteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela
Administragdo, ap6s a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacdo mediante termo detalhado.
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8.4. Para as contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021, o
prazo maximo para o recebimento definitivo sera de até 3 (trés) dias tteis.

8.5. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de
diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

8.6. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo
e pagamento.

8.7. O prazo para a solucdo, pelo Contratado, de inconsisténcias na execugdo do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca
equivalente, verificadas pela Administragdo durante a analise prévia a liquidacdo de despesa, ndo serd computado para os fins do recebimento definitivo.

8.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga dos bens nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato.

8.9. As atividades de montagem, instalagdo e quaisquer outras necessarias para o funcionamento ou uso do bem correrdo por conta do Contratado e sdo
condicdo para o recebimento do objeto.

Liquidacao

8.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias tteis para fins de liquidagdo, na forma desta segdo,
prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

8.11. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, no caso de contratagoes decorrentes de
despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.12. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa 0s
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

8.12.1. o prazo de validade;

8.12.2. a data da emissao;

8.12.3. os dados do contrato e do érgdo contratante;

8.12.4. o periodo respectivo de execucdo do contrato;

8.12.5. o valor a pagar; e

8.12.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

8.13. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta
ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem
o6nus ao Contratante;

8.14. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente deverd ser obrigatoriamente acompanhado da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.15. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:
8.15.1 verificar a manutencgdo das condigGes de habilitagdo exigidas;

8.15.2. identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitacdo/contratacdo no ambito do 6rgdo ou entidade, tais como a proibicdo de
contratar com a Administragdo ou com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

8.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacéo de irregularidade do Contratado, serd providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de
5 (cinco) dias dteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do Contratante.

8.17. Néo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo
da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

8.18. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia — Aquisi¢des — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n® 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagio 10 de 19
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: ABR/2025



8.19. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado
ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

8.20. O pagamento serd efetuado no prazo de até 10 (dez) dias tteis contados da finalizagdo da liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior, nos
termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

8.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento
até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice IPCA de corre¢do monetéria.

Forma de pagamento

8.22. Pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo Contratado.
8.23. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

8.24. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

8.25. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

8.26. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrerd a retengdo tributdria
quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessdo de Crédito
8.27. As cessdes de crédito dependerdo de prévia aprovagao do Contratante.
8.27.1. A eficacia da cessédo de crédito, em relagdo a Administragdo, esta condicionada a celebracdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

8.27.2. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condi¢Ges de habilitagdo por parte do
Contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a
regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com
o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme
o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

8.27.3. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado) pela execugdo do objeto contratual,
restando absolutamente incélumes todas as defesas e excecdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum
aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta
vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacao do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a
Administragdo.

8.27.4. A cessdo de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuard sob a integral responsabilidade do Contratado

8.28. O disposto nesta secdo ndo afeta as operacoes de crédito de que trata a Instru¢do Normativa SEGES/MGI n° 82, de 21 de fevereiro de 2025, as
quais ficam por esta regidas..

Reajuste
8.29. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento estimado, em 21/08/2025.

8.30. Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo
Contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as obrigacOes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

8.31.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do dltimo reajuste.

8.32. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagard ao Contratado a importancia calculada pela dltima
variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

8.33. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

8.34. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do)
adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

8.35. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.
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8.36. O reajuste sera realizado por apostilamento.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE
FORNECIMENTO

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO sob a forma ELETRONICA, com
adocao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

9.1.1. O Licitante, quando convocado, devera cadastrar junto a Proposta de Precos, modelo de declaragdes complementares - Anexo do Edital."

9.1.2. Para atender aos critérios de sustentabilidade dos itens desta contratagdo, nos termos dos artigos 5° e 11° da Lei n° 14.133/2021 e
legislacdo correlata, conforme orienta o Guia Nacional de Contrata¢des Sustentdveis da DECOR/CGU/AGU, 7* Edicdo de outubro/2024, o
Licitante, quando convocado, devera cadastrar junto a Proposta de Precos, sob pena de desclassificacdo da proposta, as seguintes
comprovagoes:

9.1.2.1. Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP) relativo a(s) categoria(s) descrita(s) a seguir, acompanhado do respectivo Certificado de
Regularidade vélido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e da Instru¢do Normativa IBAMA N° 13, de 23/08/2021, e
legislagdo correlata:

a) Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10.
Categoria 05: Industria de Material Elétrico
Codigo FTE IBAMA - 05-2: Fabricagdo de material elétrico, eletrénico e equipamentos para telecomunicacéo e informatica

9.1.2.2.1. A comprovacao de regularidade no CTF se refere a atividade do fabricante do produto que sera ofertado pelo licitante. Assim,
caso o licitante ndo seja o proprio fabricante, deverd verificar em consulta puiblica ao site do IBAMA (IBAMA > Servicos On-Line >
Certificado de Regularidade), se o fabricante da marca que esta sendo ofertada na licitacdo possui CTF de acordo com a FTE informada e, enviar
juntamente com sua proposta o print de tela ou PDF que comprove o cadastro;

9.1.2.2.2. Caso nao seja possivel a obtencao do registro no CTF/APP, a licitante podera apresentar outras licencas ambientais do fabricante,
em nivel municipal e/ou estadual, desde que correlatas a natureza do objeto pretendido pela Administragdo, nos termos da Instru¢do Normativa
IBAMA n° 13/2021.

9.1.2.2.3. Caso o fabricante esteja dispensado do registro ambiental solicitado, por forca de dispositivo legal ou por se tratar de fabricacdo
estrangeira, o licitante deveré declarar expressamente essa condi¢do na proposta de pregos e anexar junto a esta, 0 documento comprobatério;

9.1.2.2.4. Caso se trate de produtos de fabricacdo estrangeira, a Licitante deverd declarar expressamente essa condi¢do na proposta de pregos;

9.1.2.3. Caso ndo se confirme a adequacdo da certificacdo ambiental do produto, a proposta selecionada sera desclassificada.
Forma de fornecimento
9.2. O fornecimento do objeto sera integral
Exigéncias de habilitacao
9.3. Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

9.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o
territoério nacional;

9.5. Empresério individual: inscri¢do no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceita¢do ficarad condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELLI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
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9.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diério Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme
Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020;

9.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

9.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Ptiblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no
Registro onde tem sede a matriz;

9.11. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.12. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as altera¢oes ou da consolidacdo respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista
9.13. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de
2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.16. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.17. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Estadual ou Distrital relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

9.18. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou
concorre;

9.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condigdo mediante a apresentagcdo
de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Economico-Financeira

9.21. De acordo com a andlise do vulto e complexidade da contratacédo, ndo sera exigida a aplicacdo dos requisitos da qualificacdo econdmica financeira,
conforme estabelece o Art. 70, III, da Lei no 14.133, de 2021.

Qualificacao Técnica
9.22. Nao seré exigida qualificacdo técnica.
Disposicdes gerais sobre habilitacao

9.23. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante
documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducao livre.

9.24. Na hipétese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para assinatura do contrato ou da ata de registro de precos ou do
aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos
do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

9.25. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.26. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo
estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

9.27. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,
quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuicdes.
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10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratagdo, que corresponde ao valor maximo aceitavel, é de R$ 183.197,24 (Cento e oitenta e trés mil, cento e
noventa e sete reais com vinte e quatro centavos), conforme custos unitarios apresentados na tabela contida no item 1.1 acima.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Or¢camento Geral da Unido.
11.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacéo:

I) Gestdo/unidade: 26440/158517 UFFS;

1I) Fonte de recursos: 1000000000;

IIT) Programa de trabalho: 12.364.5113.20RK.0040, 12.364.5113.8282.0043;

IV) Elemento de despesa: 339030, 449052; e

V) Plano interno: MQ0O36N0100N, MQO99N1501N.

11.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovacao da Lei Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

12. DISPOSICOES FINAIS

12.1. As informagdes contidas neste Termo de Referéncia nédo sdo classificadas como sigilosas, nos termos da Lei no 12.527, de 18 de novembro de
2011.

12.2. Integram este Termo de Referéncia, para todos os efeitos, os seguintes anexos:
Anexo I: Regras aplicaveis ao instrumento substitutivo ao contrato;
Anexo II: Termo de Ciéncia e Concordancia;
Anexo III: ETP digital;
Anexo IV: Mapa de Riscos.

Anexo V: Memorial Descritivo
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13. ANEXO I Regras aplicaveis ao instrumento substitutivo ao contrato

(Compra com entrega imediata e integral de bens adquiridos, sem previsdo de obrigagées futuras, inclusive quanto a assisténcia técnica,
independentemente do valor - art. 95, inciso II, da Lei n. 14.133/2021)

1.FORMALIZACAO DA CONTRATACAO

1.1. O adjudicatério tera o prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data de sua convocagdo, para aceitar o instrumento equivalente ao contrato Nota de
Empenho, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sang¢Oes previstas.

1.2. O prazo poderad ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagdo justificada do adjudicatério e aceita pela Administragdo.
1.3. O aceite do instrumento equivalente pelo adjudicatario implica no reconhecimento de que:
1.3.1. Referido instrumento substitui o termo de contrato, sendo-lhe aplicaveis as disposi¢des da Lei n° 14.133/2021;

1.3.2. O Contratado se vincula a sua proposta e as previsoes contidas no Edital, Termo de Referéncia e seus anexos, conforme Termo de Ciéncia
e Concordancia (Anexo ITI).

2. VIGENCIA E PRORROGACAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratagao é aquele estabelecido no Termo de Referéncia, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto nao for concluido no periodo firmado
acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do Contratado, previstas neste instrumento.

3. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

3.1. Sdo obrigacdes do Contratante:
3.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o Termo de Referéncia e seus anexos;
3.1.2. Receber o objeto no prazo e condic¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

3.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos incorre¢des, imperfeicées, falhas ou irregularidades verificadas na execugdo do
objeto contratual, fixando prazo para que seja substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que
as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

3.1.4. Acompanbhar e fiscalizar a execugdo contratual e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;

3.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no
Termo de Referéncia e neste Anexo;

3.1.6. Aplicar ao Contratado as sang¢Ges previstas na lei e no Termo de Referéncia;

3.1.7. Cientificar o érgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento
de obrigacdes pelo Contratado;

3.1.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicita¢des e reclamagdes relacionadas a execugdo contratual, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

3.1.8.1 A Administracdo terd o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a
prorrogacdo motivada, por igual periodo.

3.1.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdomico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo maximo de 60
(sessenta) dias.

3.2. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do objeto
contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

4. OBRIGACOES DO CONTRATADO

4.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacoes constantes do Termo de Referéncia e deste Anexo, assumindo como exclusivamente seus os riscos e
as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:
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4.1.1. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuério, com uma versdo em portugués, realizar a entrega técnica e a relacdo da rede de
assisténcia técnica autorizada, conforme item 5 do Termo de Referéncia;

4.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor;

4.1.3. Comunicar ao Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;

4.1.4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor contratuais ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou
informacdo por eles solicitados;

4.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal contratual, os bens
nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;[A10]

4.1.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo
ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

4.1.7. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o Contratado devera entregar ao
setor responsavel pela fiscalizagdo contratual, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

4.1.7.1. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

4.1.7.2. Certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;4.1.7.3. certides que comprovem a regularidade
perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do Contratado;

4.1.7.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
4.1.7.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

4.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas, previdencidrias, fiscais, comerciais e as demais previstas em
legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante e ndo podera onerar o objeto da contratagao;

4.1.9. Comunicar ao Fiscal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da
execucao do objeto contratual.

4.1.10. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha
em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

4.1.11. Manter, durante toda a vigéncia da contratacdo, em compatibilidade com as obriga¢Ses assumidas, todas as condi¢Oes exigidas para
habilitacdo na licitagdo ou para qualificacdo na contratacdo direta;

4.1.12. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo contratual, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado
da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagdo;

4.1.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pela fiscalizacdo contratual, com a indicacdo dos
empregados que preencheram as referidas vagas;

4.1.14. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia da execucdo do objeto;

4.1.15. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos
variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério
para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

4.1.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca do Contratante;

4.1.17. Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das obrigacGes assumidas,
fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendagOes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

4.1.18. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para
protecdo de dados pessoais a que tenha acesso por forca da execucdo contratual;

4.1.19. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdao pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos,
mantendo sempre limpo o local de execugéo do objeto e nas melhores condigoes de seguranca, higiene e disciplina.

4.1.20. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
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4.1.21. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze
anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

4.1.22. Cumprir as normas de protecdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a satide no trabalho.
5. DA EXTINCAO CONTRATUAL
5.1. A contratagdo serd extinta quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

5.2. Se as obrigacOes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a
Administragdo providenciar a readequacao do cronograma fixado para a contratagdo.

5.3. Quando a ndo conclusdo do objeto referida no item anterior decorrer de culpa do Contratado:
5.3.1. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicéveis as respectivas sangdes administrativas; e

5.3.2. poderd a Administracdo optar pela extin¢do contratual e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugéo
contratual.

5.4. A contratagdo podera ser extinta antes de cumpridas as obrigacoes nela estipuladas, ou antes do prazo fixado, por algum dos motivos previstos no
artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

5.4.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

5.4.2.A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extin¢do se ndo restringir sua capacidade de
concluir o objeto.

5.4.2.1. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.
5.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, serd precedido:
5.5.1. Balanco dos eventos contratuais ja campridos ou parcialmente cumpridos;
5.5.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
5.5.3. Indenizacdes e multas.

5.6. A extingdo contratual ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, hip6tese em que serd concedida
indenizagdo por meio de termo indenizatdrio.

5.7. A contratagdo podera ser extinta caso se constate que o Contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado func¢do na licitagdo, ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo contratuais, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

6. DOS CASOS OMISSOS

6.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposigdes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis
e, subsidiariamente, segundo as disposi¢es contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

7. ALTERACOES
7.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021.

7.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratagao.

7.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

7.4. As alteracGes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovagdo da consultoria juridica do
Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagéo de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do aditivo deverd ocorrer no prazo
méaximo de 1 (um) més.

7.5. Registros que ndo caracterizam alteracOes contratuais podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma
do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

8. FORO
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8.1. Fica definido o Foro da Justica Federal, Secdo Judiciaria de Chapecd/SC para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo contratual que ndo
puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n° 14.133, de 2021.

14. ANEXO II TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA

TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA

Por meio deste instrumento, ..................... (identificar o Contratado) declara que esta ciente e concorda com as disposi¢des e obrigacdes previstas no
Edital, no Termo de Referéncia e nos demais anexos a que se refere o Pregio Eletronico n° 90026/2025, bem como que se responsabiliza, sob as
penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informacdes e documentos apresentados durante o processo de contratagdo.

Local-UF, ........ de .oeeeeiennens de 20.... .

(Nome e Cargo do Representante Legal)

15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

CARLINE ANDREA WELTER

Integrante da Equipe de Planejamento/Coordenadora

LEANDRO VIEIRA DOS SANTOS

Integrante da Equipe de Planejamento/Coordenador

LUANA INES DAMKE

Integrante da Equipe de Planejamento/Coordenadora
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LIZIARA DA COSTA CABRERA

Integrante da Equipe de Planejamento

FRANCESCO JURINIC

Integrante da Equipe de Planejamento

RODRIGO STOLBEN MACHADO

Integrante da Equipe de Planejamento

PAULO ROBERTO HENDGES

Integrante da Equipe de Planejamento

MATHEUS TODESCATT

Integrante da Equipe de Planejamento

BRUNO MUNCHEN WENZEL

Gestor responsavel pela Unidade
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@ Compras.gov.or UASG 158517

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

Estudo Técnico Preliminar 90/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23205.023154/2025-35

2. Descricao da necessidade

2.1. Descricao da necessidade administrativa:
Trata-se de estudos preliminares referente a aquisi¢do de Grupo Gerador a Diesel, cabos e terminais para a instalagdo elétrica.
2.1.1. Origem da demanda

A presente contratacdo visa garantir o fornecimento ininterrupto de energia elétrica para as instalages da instituicdo, Central Analitica e Prédio de
Laboratérios, especialmente em casos de falha ou interrup¢do da rede elétrica convencional. O objetivo é assegurar a continuidade das atividades
essenciais, evitando prejuizos operacionais, académicos e estruturais.

2.1.2. Prejuizo institucional pelo ndo atendimento da demanda

A auséncia do grupo gerador comprometeria a continuidade dos servicos e operagoes criticas da institui¢do, especialmente em eventos de interrupcdo da
energia elétrica. Isso pode ocasionar perda de dados, paralisacdo de atividades académicas e laboratoriais e danos a equipamentos sensiveis,
comprometendo a qualidade dos servicos prestados.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Coordenacdo Académica - CL Liziara da Costa Cabrera

Campus Cerro Largo Bruno Munchen Wenzel

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao
4.1 Especificacdes do objeto:

4.1.1. O bem objeto desta contratagdo é caracterizado como comum, assim considerado por possuir padrdo de desempenho e qualidade que possam ser
objetivamente definidos no Termo de Referéncia, por meio de especifica¢cdes usuais no mercado, na forma do inciso XIII do art. 6° da Lei Federal n°
14.133 de abril de 2021.

4.1.2. O material a ser adquirido deve apresentar especificacdo técnica de acordo com a descri¢do do Termo de Referéncia, para que essa aquisi¢cdo supra
as necessidades da Instituicdo. O objeto estard descrito conforme especificagdes técnicas necessarias e suficientes para garantir a qualidade da
contratacdo e atendimento de requisitos de qualidade.

4.1.3. As especificacdes dos itens foram estabelecidas ap6s didlogo e andlise da area requisitante e da equipe técnica da Assinfra-CL, levando-se em
consideracdo as necessidades dos demandantes e o orcamento disponivel para a aquisicdo.

4.1.4. Para o fornecimento dos materiais, objeto deste estudo técnico preliminar, a contratada deverd observar, no que couber, os critérios de
sustentabilidade ambiental, contidos na legislagao vigente.

4.1.5. A indicacdo de marca e modelo na especificacdo, quando eventualmente utilizadas, servem como parametro de qualidade, admitida tdo somente
para facilitar a descricdo do objeto a ser licitado e munir as empresas participantes da licitacdo com informacoes relativas ao padrdo de qualidade minimo
almejado pela UFFS (art. 41, inciso I, d da Lei n° 14.133, de 2021).
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4.1.6. Para todos os itens que apresentam a indicagdo de marca como referéncia de qualidade ou facilitacdo da descri¢do do objeto, foram seguidas das

o« 2«

expressdes “ou equivalente”, “ou similar”, “ou de melhor qualidade” e “ou superior” (Acérddo 2300/2007 Plenério).

4.1.7. Consultou-se o Catalogo Eletronico da Padronizacdo disponivel no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas e ndo foram encontrados artefatos de
planejamento padronizados para o segmento. Assim sendo, segue-se o procedimento padrdo vigente na UFFS para estruturacdo deste processo de
compra.

4.1.8. Houve unificacdo de demandas semelhantes permitindo padronizar os insumos, gerando economia de escala, redugdo de custos e melhor controle e
armazenamento.

4.2 Requisitos Técnicos do Gerador
4.2.1 Escopo bésico:

Grupo Gerador a Diesel, com poténcia nominal de 170 a 180 kVA em Stand-By, tensdo de saida nominal de 380/220 V, frequéncia 60 Hz, 1800 RPM,
trifasico, com painel de comando automético/manual, com quadro de transferéncia automatico, com carenagem metélica silenciada em 85dB a 1,5m de
distancia, para instalagdo ao tempo e em base de concreto, com motor a diesel compativel com a carga a ser acionada.

4.2.2 Motor

O motor a diesel, 4 tempos, estacionario, turbo-alimentado, refrigerado a dgua, construgdo especifica para acionamento de alternadores elétricos
(geradores), com baixos indices de emissdes e maximo aproveitamento de combustivel, com sistema de injecdo de combustivel com regulador de
velocidade, que deve manter o controle preciso da rotacdo do motor e, consequentemente, da frequéncia elétrica, com pegas de reposi¢do disponiveis e
garantidas pelo fabricante do motor. Deve ser dotado de no MINIMO dos seguintes itens e caracteristicas:

motor de fabricagcdo nacional: MWM, PERKINS, CUMMINS, FTP, ou superior.
tipo: injecdo direta de combustivel e com regulador eletrénico de velocidade ou bomba injetora mecanica de combustivel e regulador mecéanico;
sistema de arrefecimento a liquido com radiador, ventilador e for¢ada por bomba centrifuga acionada pelo préprio motor. Com vélvula
termostatica;
® filtro de ar, filtro lubrificante, filtro de combustivel, e pré filtro de combustivel, com elementos substituiveis para ar tipo seco, para 6leo e para
combustivel (com separador de adgua);
valvulas para o dreno do 6leo lubrificante e para o liquido de arrefecimento do radiador;
aspiragdo forcada por turbina e compressor;
motor a diesel acionado por motor de partida elétrico movido a bateria, a qual deve acompanhar o grupo gerador;
sistema elétrico em 12 Vcc para acionamento do motor de partida, contendo baterias livre de manutencdo, montadas na base do grupo gerador e
correspondente carregador estatico, com regulacdo automatica e alimentada em 220 V (z 10%), 60 Hz, monofésico;
carregador tipo alternador 12 Vcc acoplado ao motor para carregar as baterias enquanto o grupo gerador estiver funcionando;
sistema de protecdo por alta temperatura do liquido de arrefecimento e baixa pressdo do 6leo lubrificante com parada automatica do motor nos
casos de superaquecimento e baixa pressdo do 6leo de lubrificagao;
sistema de pré-aquecimento do motor controlado por termostato;
sensores de temperatura, pressdo do 6leo, tensdo de bateria, nivel de combustivel, horimetro e rotacdo do motor;
tanque de combustivel instalado na base do contéiner, com bocal, com capacidade minima de 200 litros, com possibilidade de abastecimento
com o grupo motor-gerador em funcionamento, contendo indicador/visor de nivel de combustivel.
Sistema de exaustdao com silencioso, segmento eldastico, silenciador com atenuacao de 85 dB a 1,5 m de distancia e dutos de exaustdo;
Motor fornecido abastecido com 6leo lubrificante e com 6leo diesel;
Motor com acabamento em pintura a p6 anticorrosiva e montado em carenagem metdlica para instalacdo ao tempo.

4.2.3 Gerador/Alternador

alternador de fabricagdo nacional da marca WEG ou superior;

sincrono, de corrente alternada e trifasico;

tensao nominal 380/220V e frequéncia nominal de 60 Hz;

fator de poténcia entre 0,8 e 1,0;

ndmero de pélos/RPM: 4/1800;

auto excitado tipo brushless (sem escovas);

excitatriz rotativa sem escovas alimentada por bobina auxiliar;

com regulador eletronico de tensdo;

sistema de excitagdo com protecdo contra sobrecargas;

com mancal tnico e com acoplamento por meio de flange e disco flexivel;

classe de isolacdo/elevacdo de temperatura H (180°C) com impregnagdo a vacuo e no minimo grau de protecao IP 21;
arrefecimento por ventilador montado no préprio eixo;

O equipamento devera conter todos os dispositivos necessarios ao seu perfeito funcionamento, em regime normal de operacdo, como também
durante os transitérios decorrentes de insercdo e rejeicdo de cargas, principalmente no que se refere a partida.

4.2.4 Quadro de Transferéncia Automatico (QTA)
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® Quadro de Transferéncia Automdtico (QTA), devera ser montada em caixa metdlica com pintura a po eletrostatica e permitir instalagdo na
parede dentro da subestacdo abaixadora existente na Universidade a aproximadamente 5 metros do grupo gerador e interligado ao quadro geral
de baixa tensdo. Deverd ser fornecido completo, de modo a assegurar a perfeita protecdo e operagdo do correspondente grupo gerador.

® O QTA, composto por dispositivos automaticos de manobra (contator), preparado para trabalhar em regime de transferéncia aberta intertravados
mecanicamente, eletricamente e eletronicamente e com capacidade de corrente minima de 450 A (ampére) cada e tensdo minima conforme
grupo gerador. O controlador microprocessado é o responsavel por todo o monitoramento e comando da transferéncia, com supervisdo da rede,
comutando os dispositivos de manobra da rede concessiondria e do grupo gerador, tanto na falha da concessionaria, como no seu retorno.

® Funcionalidades: Permite operacdo automadtica e manual, supervisdo do sistema de corrente alternada, com comando para partida e parada do
grupo gerador em caso de falha da fonte principal (rede elétrica).
O disjuntor trifasico de saida do gerador devera ser de 250 A (ampére), conforme poténcia do grupo gerador;
Os barramentos de ligagdo entre as contatoras deverdo ter dimensionamento minimo para suportar uma corrente de 450 A.
A caixa metélica deverd ter grau de protecdo minimo IP 21, dimenssdes minimas de 1000x900x350 mm e devera possuir botoeira para parada
de emergéncia do motor;

4.2.5 Quadro de Comando Automatico

® O quadro de comando devera ser montada em caixa metalica com pintura a p6 eletrostética e devera ser instalado na parede dentro da subestacdo
abaixadora existente na Universidade a aproximadamente 5 metros do grupo gerador, contendo todos os sistemas para partida, parada,
supervisdo e demais circuitos auxiliares necessarios ao perfeito funcionamento do grupo gerador. Dotado de um controlador microprocessado,
exclusivo para geracdo de energia e de ultima geracdo, efetuando transferéncia automatica de carga, comando, gerenciamento inteligente,
protecdo, medigdo e supervisdo/monitoramento de todo o sistema.

® O controlador deve ser dotado de IHM que possibilita a configuracdo imediata do sistema, com navegacdo por teclas, com comando manual,
automatico, teste e remoto. Possui entradas de comunicacdo RS232/RS485, ethernet e USB.

® O controlador deve permitir acesso remoto para controle, monitoramento e diagnéstico em tempo real do grupo gerador através de um gateway
de comunicagdo possibilitando ler informagoes (motor, gerador e rede) e enviar comandos para grupo gerador bem como ser avisado de falhas e
alarmes ativos por meio da internet através da aplicacdo na web ou aplicativo disponivel para smartphones com software isento de licenca.
Permite conexdo com internet cabeada, acesso remoto via PC e smartphones. Permite enviar notificacdes de eventos, falhas e alarmes por e-mail,
em tempo real.

® O controlador deve permitir as prote¢des do motor: baixa pressdo do 6leo lubrificante, alta e baixa temperatura do liquido de arrefecimento,
baixo nivel do liquido de arrefecimento, tenséo alta e tensdo baixa da bateria, falha na partida/parada, sobre-velocidade, sobrecarga e baixo nivel
de combustivel;

® O controlador deve permitir as protecoes do gerador/rede: tensdo alta e tensdo baixa, sobrecorrente, sobrecarga, frequéncia alta e frequéncia
baixa, inversdo de sequéncia de fase, falta de fase, curto-circuito;

® Deve permitir desligamento automatico do grupo em caso de falhas criticas, registrar no minimo 250 eventos com data, hora e tipo de ocorréncia
para diagnéstico posterior;
Possuir programacao de testes automaticos (com ou sem carga) e fun¢des de agendamento e ciclos semanais de operagao;
Possuir carregador automatico de baterias para manter as mesmas com uma carga desejavel possivel de ligar o motor;
Configuracdes do sistema: tempo de confirmacdo de falha de rede, tempo de transferéncia rede-gerador e gerador-rede, tempo de confirmagdo de
retorno de rede, relé horério para partidas programadas, teste com carga e teste sem carga;

® A caixa metalica deverd ter grau de protecdo minimo IP 21, dimensdes minimas de 1000x900x350 mm e possuir botoeira para parada de
emergéncia do motor.

O controlador, deve ser dotado de no MINIMO dos seguintes itens e caracteristicas:
4.2.5.1 Sistema de medi¢do (motor, gerador e rede), através de indicagdo digital para:

* Tensdo fase-fase (V);

* Tensdo fase-neutro (V);

« Frequéncia (Hz);

» Corrente nas trés fases (A);

* Poténcia ativa (kW);

* Fator de poténcia (cos o);

* Pressdo do 6leo lubrificante;

* Rotacdo do motor (rpm);

* Nivel de combustivel do motor;

* Horas de funcionamento (h);

* Contador de ntimero de partidas;
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* Temperatura do motor (°C);
» Temperatura da agua arrefecimento (°C);
 Tempo restante até a chamada para manutencao;
* Tensdo de bateria (Vcc).
4.2.5.2 Sistema de comando/operagdo:
* Selecdo de operacdes: Manual, Automatico e Teste;
* Selecdo de tensdo RS, RT, ST/ RN, SN, TN;
» Comando de partida;
* Comando de parada;
* Comando de “reset”;
» Comando liga carga rede;
» Comando desliga carga rede;
» Comando liga carga grupo;
» Comando desliga carga grupo;
» Comando parada de emergéncia;
» Comando desligar sirenes e teste de leds.
4.2.5.3 Sinalizagdes através de Led’s indicadores para:
» Automatico/Manual/Teste;
» Grupo em supervisao;
* Modo de operagdo “emergéncia” selecionado;
» Alarme;
* Fase medida (V1, V2 ou V3);
* Grupo gerador em funcionamento;
* Chave de grupo fechado;
» Chave de rede fechado;
* Rede estabilizada;
* Gerador estabilizado.
4.2.5.4 Sinalizagdes através de mensagem no display para:
+ Falha partida.
« Falha parada;
» Baixa pressdo do 6leo lubrificante;
* Alta temperatura da dgua de arrefecimento;
* Tensdo anormal;
* Frequéncia anormal;
+ Falha no pré-aquecimento;

* Sobrecorrente;
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* Sobrecarga;
* Curto-circuito;
 Subtensdo da bateria;

* Falha de chaves.

4.2.6 Carenagem de protecdo dos geradores

A carenagem de protecdo do grupo gerador a diesel deve ser do tipo “contéiner” e abrigar o grupo motor-gerador, o tanque de combustivel e todos os
acessOrios e componentes necessarios ao seu perfeito funcionamento. A carenagem deve ser do tipo silenciada, prépria para instalacdo ao tempo e a
prova de intempéries. A carenagem deve ser dotada de no MINIMO dos seguintes itens e caracteristicas:

Sistema de carenagem para atenuagao sonora (enclausuramento em torno do grupo gerador), pronta para aplicacdo e instalacdo ao tempo,
dimensionada para 85 dB ou menos a 1,5 metros (de acordo com norma ISO 8528).

Base metdlica reforcada (chassi) e pintada com tinta anticorrosiva, contendo o motor a diesel, o gerador sincrono (ambos montados sobre
amortecedores de vibracdo) e o tanque de combustivel apoiado sobre bacia de contengdo de todos os liquidos e combustiveis do gerador;
Venezianas ou painéis perfurados incorporados devem permitir a passagem do fluxo de ar para ventilagdo e arrefecimento;

Amortecedores de vibragdo, instalados entre a base metélica e o piso de concreto, dispensando construgdo de base especial;

Carenagem construida em chapa de ago com tinta a p6 em base de resina poliéster com aplicacéo eletrostatica resistente a radiagdo solar e raios
ultravioletas e revestida internamente com material fono-absorvente;

Admissao de ar frio feita pelas partes laterais traseiras através de atenuador de ruido de fluxo horizontal;

Exaustdo de ar quente feita pela parte dianteira através de duto de exaustdo direcionando o ar e o ruido para cima;

Portas para acessos laterais com fechaduras de chave tnica e de amplas dimensdes para comodo acesso para servicos e manutengges;

Silencioso montado no lado interno da carenagem com compartimento de saida de ar;

Alca de icamento;

Botdo de emergéncia de ficil acesso no lado externo da carenagem;

Carenagem a prova de intempéries, prépria para instalagdo ao tempo;

Saida de cabos pela parte inferior da carenagem para a rede subterranea;

Saida de escape com tampa oscilante;

Revestimento térmico na saida de escape do motor até o silencioso, evitando acidentes por queimaduras para o operador;

Bocal de abastecimento para o tanque de combustivel;

O contéiner devera possuir botoeira para parada de emergéncia do motor.

4.3 Requisitos de Entrega e Instalacao

O equipamento devera ser entregue no local designado pela contratante;

O fornecedor deverd realizar a entrega técnica (compreende ligacdo dos cabos de comando e primeira partida), com testes operacionais
supervisionados por servidor responsavel, sem 6nus para a UFFS;

Devera ser incluido manual técnico em portugués, contendo instrugdes de instalacdo, operacdo e manutencao preventiva/corretiva (do gerador,
do motor e do quadro de comando), incluindo todos os diagramas e especificacdes necessarias ao perfeito entendimento do equipamento;

Ao fornecedor compreende o deslocamento e presenga do seu técnico especializado no local de funcionamento da unidade, para realizar as
seguintes tarefas:

a) Fazer funcionar o equipamento pela primeira vez sem carga e com carga;
b) Fornecer instru¢des completas ao operador, para permitir um perfeito funcionamento do grupo gerador.

O descarregamento e movimentacdo do equipamento nao sera exigido da licitante, visto que os requisitantes do Campus conseguiram apoio de
civis do municipio, que possuem munck e se disponibilizaram a realizar este servico, sem custo para a UFFS.

4.4 Requisitos de Garantia e Assisténcia Técnica

Garantia minima de 12 meses, contados a partir da data da entrega técnica, abrangendo todas as manutengdes executadas por parte da licitante
no local de instalacdo do gerador, nas dependéncias da UFFS;

Por tal garantia, entende-se a obrigatoriedade do fornecedor de substituir todos os componentes que, comprovadamente apresentem defeitos no
periodo acima estipulado (doze meses);

Assisténcia técnica autorizada e suporte pos-venda disponiveis em territério nacional.

4.5 Cabos e terminais de Conexao Elétrica

Os cabos e terminais necessdrios a instalacao elétrica do grupo gerador serdo adquiridos como item separado na presente contratacao, tendo em

vista que as empresas especializadas em Gerador, de forma geral, ndo os fornecem juntamente com o equipamento. Portanto, o fornecimento dos cabos
de poténcia e interligagdo elétrica, ocorrera conforme especificacoes técnicas definidas pela area de engenharia da UFFS (Projeto Elétrico - Anexo I).

5de 11



Para a instalacdo adequada do grupo gerador, deverdo ser fornecidos os materiais abaixo especificados, conforme normas técnicas vigentes e
compativeis com as exigéncias de desempenho e seguranga da instalacgdo elétrica:

4.5.1. Cabos Elétricos:

© Tipo: Cabos de Cobre flexivel, Classe 4 ou 5, isolacdo em PVC/A, Antichama BWF-B, com cobertura PVC-ST1, resistente a abrasdo e
intempéries;

O Secdo nominal: conforme dimensionamento técnico, de 35 mm?, 70 mm? e 120 mm?, compativel com a poténcia nominal do grupo gerador e a
distancia até o Quadro Geral de Baixa Tensdo (QGBT), observando critérios de queda de tensdo, capacidade de corrente e agrupamento de
condutores;

© Tensdo de isolagdo: minima de 0,6/1 kV;

© Norma aplicavel: NBR 7288, NBR 5410 e demais pertinentes;

©  Cor da isolacdo conforme fungdo (fase, neutro e terra).

4.5.2. Terminais de Compressao:

© Tipo: Terminais de compressdo em cobre estanhado, compativeis com os cabos fornecidos;

©  Aplicagdo: Conexdo firme e segura entre os cabos e os barramentos do grupo gerador, do QGBT e do Quadro de Transferéncia Automatico
(QTA);

© Deverao ser fornecidos com dimensdes compativeis com os condutores e os parafusos dos bornes dos equipamentos;

© Norma aplicavel: NBR 11840 ou equivalente;

© Devem acompanhar os respectivos anéis, parafusos ou componentes de fixacdo quando necessario.

Todos os materiais deverdo ser novos, de primeiro uso, certificados por 6rgdos competentes (ex: INMETRO), com garantia minima de 12 meses, e
entregues com nota fiscal.

4.6 Condicdes Administrativas

® O fornecedor, na fase licitatoria, deverd apresentar memorial descritivo do equipamento proposto, acompanhado de catdlogos técnicos e
declaragdo de conformidade com os requisitos;
Ndo serd exigida vistoria;
Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto;
A contratada devera responsabilizar-se por eventuais custos de transporte, seguro e demais encargos até a efetiva entrega e instalacdo do
equipamento no local indicado;

® O prazo maximo para entrega e instalacdo do equipamento devera ser de até 45 dias corridos, contados a partir do recebimento da nota de
empenho;

® Para o Grupo Gerador devera ser formalizado contrato, com prazo de vigéncia de 12 meses, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021,
considerando as obrigacoes futuras de garantia e assisténcia técnica por parte do fornecedor.

® Para os cabos e terminais, a Nota de Empenho serd adotada como instrumento substitutivo ao contrato, considerando que a compra sera de
entrega imediata e integral, sem previsdo de obrigacOes futuras, conforme art. 95, inciso II, da Lei n. 14.133/2021.

4.7 Qualificacao da Contratada

® A contratada deverd manter, durante todo o processo de compra, até a emissdo da nota fiscal, todas as condi¢Ges de habilitagdo e qualificagdo
exigidas.
Para fins de habilitacdo, deverd a contratada comprovar sua Habilitagdo Juridica e Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista.
Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a contratada devera entregar as
certiddes e documentos que a comprovem;

® De acordo com a anélise da complexidade da contratagdo, ndo serd exigida a aplicacdo dos requisitos da qualificacdo econdmica financeira,
conforme estabelece o Art. 70, III, da Lei n° 14.133, de 2021.

5. Levantamento de Mercado

Foi realizado levantamento das solugdes existentes no mercado, que pudessem atender aos requisitos estabelecidos pela equipe de planejamento. Os
materiais a serem adquiridos estdo disponiveis no mercado local com facilidade, sem existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovagdes que
melhor atendam as necessidades da Instituicao.

A escolha recaiu sobre um equipamento de 170 a 180 kVA por apresentar capacidade compativel com a demanda energética das instalagdes atendidas,
com margem de seguranca operacional. O modelo atende aos requisitos técnicos de confiabilidade, durabilidade e operacdo continua. O encapsulamento
com reducdo de ruido e protecdo contra intempéries viabiliza a instalacdo ao ar livre, sem necessidade de abrigos adicionais.
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Sobre a solugdo encontrada, vimos que outros 6rgdos também aplicam o formato de aquisicdo para atender a demanda de itens semelhantes: o
Observatério Nacional/RJ (UASG 240126) vinculado ao Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovagdo, através da Pregdo Eletronico n° 90229/2024; a
Industria de Material Bélico do Brasil (UASG 168008) do Ministério da Defesa, através do Pregdo eletronico n° 90012/2025; bem como a Prefeitura
Municipal de Maripd/PR (UASG 985487) no Pregéo Eletronico n° 90019/2025.

Em razdo das especificacOes técnicas serem de conhecimento amplo, que atendem a métodos e técnicas pré-estabelecidas, padrdes de desempenho, de
qualidade e especificacdes usuais de mercado, e comumente conhecidas, onde operam diversos agentes comerciais habeis a contratacdo, para o
levantamento de mercado do grupo gerador materiais elétricos foram coletadas cotagGes em sites especializados ou diretamente com fornecedores
(Pardmetros III e IV). Para referéncia orcamentaria (estimativa de prego), adotou-se a média dos valores obtidos, conforme preconiza a Instrugdo
Normativa SEGES/ME n° 65/2021.

Nos termos do art. 40, III, da Lei n° 14.133/2021, a adocdo do Sistema de Registro de Pregos nao é recomendada quando, pelas caracteristicas do objeto
ou pelas condicoes especificas da contratacdo, ndo for possivel ou adequado o seu uso.

No presente caso, a aquisicdo do gerador de energia elétrica serd custeada com recursos provenientes de emenda parlamentar, cuja liberacdo esta
condicionada a execugdo orcamentdria e financeira no exercicio vigente. Assim, a utilizacdo do SRP ndo se mostra adequada, uma vez que:

® A contratagdo por SRP ndo garante a imediata formalizacdo da despesa, podendo ocorrer atrasos entre a homologacdo da ata e a efetiva
contratagao;

® Ha limitacdo temporal para a execugdo do recurso, que deve ser obrigatoriamente aplicado até o encerramento do exercicio corrente, sob pena de
perda da dotagdo orcamentdria;

® A necessidade é especifica e pontual, ndo havendo previsdo de aquisi¢des futuras do mesmo objeto que justifiquem o fracionamento ou a adesdo
a atas de registro de precos.

Dessa forma, a contratagdo por pregdo tradicional mostra-se mais eficiente e compativel com a natureza do recurso, garantindo a observancia dos prazos
legais para utilizacdo da emenda parlamentar.

6. Descricao da solucao como um todo
A solucdo proposta abrange a aquisicdo de Grupo Gerador a Diesel, de 170 a 180 kVA, e cabos e terminais de instalacdo elétrica, como delineado neste
Estudo Técnico Preliminar, sendo importante para atividades de ensino, pesquisa e extensdo na unidade académica do Campus Cerro Largo. Entre as

opgdes disponiveis no mercado, a contratacdo de empresa(s) especializada(s) para fornecer tais itens representa a melhor solucdo para a aquisi¢do em
questao.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
a. Memoria de Calculo:

O quantitativo da demanda foi estimado considerando a solicitagdo apresentada pela 4rea requisitante e equipe técnica, conforme demonstrado a seguir:

Grupo Cédigo SIPAC Item Unidade Quantidade
Nio 5230004100019 Grupo Gerador a Diesel, 170 a 180 kVA, unidade 1
com QTA
3026004100169 [Cabo de cobre flexivel, 35 mm?, verde metro 20
3026004100173 |[Cabo de cobre flexivel, 70 mm?2, azul metro 20
3026004100172 |[Cabo de cobre flexivel, 70 mm?, branco metro 20
3026004100171 [Cabo de cobre flexivel, 70 mm?, preto metro 20
3026004100170 [Cabo de cobre flexivel, 70 mm?2, vermelho metro 20
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3026004100168 [Cabo de cobre flexivel, 120 mm?2, azul metro 6

3026004100167 |[Cabo de cobre flexivel, 120 mm?2, branco metro 6
Grupo 1

3026004100165 [Cabo de cobre flexivel, 120 mm?, preto metro 6

T 2
3026004100166 Cabo de cobre flexivel, 120 mm2, metro 6
vermelho

Terminal a Compressao para Cabo 35

3026003100163 unidade 5
mm?

3026003100162 Terminal a Compressao para Cabo 70 unidade 20
mm?

3026003100161 Terminal a Compressao para Cabo 120 unidade 20

mm?

b. Da consulta ao almoxarifado e/ou Patriménio: A Equipe de Planejamento realizou consulta aos Almoxarifados/Patrimo6nios da Instituicdo,
conforme documentos comprobatérios no Anexo III, para o qual foi informada de que NAO ha saldo do material/equipamento pretendido no
Almoxarifado/Patriménio da UFFS.

c. Da verificacdo de saldo em Ata de Registro de Precos: A Equipe de Planejamento realizou consulta das Atas de Registro de Precos vigentes na
Instituicdo para o segmento e verificou que para atender o objeto deste estudo ndo ha Ata de Registro de Precos vigente capaz de viabilizar o
atendimento da necessidade institucional.

d. Da existéncia de equipamento similar na Instituicdo capaz de atender o resultado almejado pela unidade requisitante: Considerando as
caracteristicas especificas do objeto em questdo — cuja instalacdo é permanente e visa assegurar o fornecimento ininterrupto de energia elétrica para
equipamentos laboratoriais de elevado valor agregado e sensibilidade técnica — verifica-se a inexisténcia, na instituicdo, de equipamentos similares em
condigcOes de atender a demanda apresentada. A imprevisibilidade de interrup¢des no fornecimento de energia elétrica, associada a necessidade de
resposta imediata e continua, inviabiliza o remanejamento ou compartilhamento de geradores atualmente em operacdo. Adicionalmente, o porte do
equipamento requerido, bem como aspectos logisticos e de infraestrutura, reforcam a inviabilidade de atendimento por meios ja existentes na instituicao.

e. Da possibilidade de aquisicao do objeto via contratos vigentes: Apds andlise da base contratual vigente, constatou-se a inexisténcia de instrumentos
contratuais ativos que contemplem a aquisi¢do ou fornecimento de grupo gerador com as especificacdes técnicas e operacionais necessarias ao
atendimento da presente demanda.
f. Do local de entrega: Os objetos deverdo ser entregues no seguinte endereco, conforme Nota de Empenho:

Campus Cerro Largo-RS

Av. Jacob Reinaldo Haupenthal, 1.580

Bairro Sdo Pedro, CEP 97900-000

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 183.197,24

O valor total estimado para a aquisi¢do do objeto pretendido é de R$ 183.197,24 (cento e oitenta e trés mil, cento e noventa e sete reais e vinte e
quatro centaves), sendo R$ 173.680,27 do gerador e R$ 9.516,97 do conjunto de cabos e conexdes.
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Sugere-se que a contratacdo seja realizada por item e grupo, conforme tabela disposta no tépico 7. O parcelamento em itens é a regra geral das
contrata¢des publicas sempre que assim for tecnicamente viavel, a fim de se aumentar a competitividade pela ampla participagdo de licitantes. Todavia,
no presente caso, identifica-se a existéncia de itens de caracteristicas semelhantes, em geral fornecidos por empresas do mesmo ramo de atividades.
Além disso, destaca-se que todos os cabos e conectores sdo imprescindiveis para a instalacdo do gerador, e portanto, o agrupamento destes itens impede
que as entregas sejam realizadas em momentos distintos, e diminui a probabilidade de um ou outro item restarem desertos e/ou fracassados no processo
licitatério.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

A necessidade institucional do presente Estudo ndo possui relacdo com outras contratagdes da Instituicdo, inclusive futuras.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratagdo estd em consonancia com o Plano de Logistica Sustentavel da UFFS, prevista no Plano de Contratagdes Anual 2025 e alinhada com os
objetivos estratégicos do Plano de Agdo Institucional da UFFS, conforme detalhamento:

I. ID PCA no PNCP: 11234780000150-0-000002/2025
II. Data de publicacdo no PNCP: 16/01/2025
III. Identificador da Futura Contratagao: 149/2025

IV. DFD: 347/2025

PLANO DE ACAO DA UFFS
Cédigo do Plano de Acao Objetivo da Acao Institucional
Emenda Parlamentar 28620018 Acdo orcamentaria 8282 - Reestruturagdo e modernizagao das Instituicdes Federais de

Ensino Superior

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Pretende-se com a presente aquisi¢do assegurar o pleno funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e extensdo. Além disso, destacamos os
seguintes beneficios:

Continuidade dos servicos essenciais em casos de interrupgdo no fornecimento de energia elétrica;

Protecdo de equipamentos sensiveis, evitando danos e perdas de dados;

Seguranca operacional, especialmente em setores que demandam fornecimento ininterrupto (laboratérios, servidores, climatizacao);
Autonomia energética em emergéncias, garantindo funcionamento minimo necessario da instituigao;

Eficiéncia e previsibilidade, com equipamento adequado a carga instalada e expansdo futura.

13. Providéncias a serem Adotadas
A contratagdo do objeto prevé a necessidade de adequacdo no espago em que o gerador serd instalado. Especificamente, serd construida uma base de

concreto ao lado da Subestagdo de Energia, conforme projeto constante no Anexo II, cuja execugdo ocorrera através do Contrato n°. 04/2023, autorizado
pela Gestao do Contrato.
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14. Possiveis Impactos Ambientais

A indicagdo precisa dos critérios sustentdveis e boas praticas de sustentabilidade para cada item deste estudo sera realizada no Termo de Referéncia, com
base nas orientagdes constantes no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da DECOR/CGU/AGU e no Plano de Logistica Sustentavel da UFFS.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A contratacao é viavel técnica, operacional e financeiramente. A solucdo encontra fornecedores no mercado nacional e esta alinhada ao planejamento da

unidade. A aquisicdo atende ao interesse publico, a continuidade da prestacdo dos servigos essenciais e aos principios da eficiéncia e economicidade da
Administracao Publica.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

LIZIARA DA COSTA CABRERA

Equipe de planejamento/Requisitante

CARLINE ANDREA WELTER

Equipe de planejamento

LUANA INES DAMKE

Equipe de planejamento

LEANDRO VIEIRA DOS SANTOS

Equipe de planejamento
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RODRIGO STOLBEN MACHADO

Equipe de planejamento

FRANCESCO JURINIC

Equipe de planejamento

PAULO ROBERTO HENDGES

Equipe de planejamento

MATHEUS TODESCATT

Equipe de planejamento

BRUNO MUNCHEN WENZEL

Gestor da unidade requisitante
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Grupo Gerador

Rodovia SC 484, km 02, Bairr

UNIVERSIDADE
FEDERAL DA
FRONTEIRA SUL de Obras

Edificio Bloco C, 4° Andar, Sala 401

Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:

SECRETARIA DE OBRAS:

FISCALIZAGAO DE OBRAS:
CHAPECO/SC:

CERRO LARGO/RS:
ERECHIM/RS:

LARANJEIRAS DO SUL/PR:
REALEZA/PR:

ARQ. URB. DAIANE REGINA VALENTINI

ENG. CIV. FABIO ALEX ZENARO

ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT
ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES
ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT
ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO
ENG. CIV. FABIO ONETTA

ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN

Secretaria

Especial

ronteira Sul, Chapecé-SC, CEP 89815-899
Contatos: (0xx49) 2049-3115 / 2049-3750 / seobras@uffs.edu.br

CAU/BR A51414-4

CREA/SC 103121-3
CREA/SC 111551-1
CREA/RS 107012
CREA/RS 43769
CREA/RS 127986
CREA/PR 84187-D
CREA/PR 127466

EQUIPE TECNICA SEO:

ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER

ENG. CIV. CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER
ENG. CIV. FABIO CORREA GASPARETTO
ENG. CIV. RODRIGO EMMER

ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI

ENG. MEC. DANIEL ESPIG

TEC. MEC. GIOVANI FAVERO

TEC. ELETROTEC. DIEGO GNOATTO

CAU/BR A41125-6
CAU/BR A59629-9
CREA/SC 177729-6
CREA/SC 067202-5
CREA/SC 109826-8
CREA/SC 094939-8
CREA/SC 113590-2
CREA/SC 114137-1

XXX, XXX _XHXXXXHXXK_XXXKXKX_XXXXX
CXXIXX_XXXXXX-XX
RESPONSAVEL SEO-UFFS

XXX XK _XXRXXRKXKX_XXXXKX _XXXXX

XXXIXX_XXXXXX-XX

RESPONSAVEL TECNICO

LOCAL:

FASE:

ESCALA:

XXXXXXX

XXXXXXXXXXX

1: XXX

OBRA:
XXXXXXX

REVISAO Ne:
XX

TAMANHO FOLHA:
XX

PROJETO:
XXXXXXX

DATA:

DATA_SAVE

CONTEUDO:
XXXXXXX
XXXXXXXX

DESENHADO POR:
XXXXXXXXXXX

ENDERECO:
XXXXXXX

NOME DO ARQUIVO:

NOME_SAVE_ARQUIVO

N° PRANCHA:

XX
XX

XXX
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\ FEDERAL DA Especial
FRONTEIRA SUL de Obras
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SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS: EQUIPE TECNICA SEO:
SECRETARIA DE OBRAS: ARQ. URB. DAIANE REGINA VALENTINI CAU/BR A51414-4 ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT CAU/BR A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER CAU/BR A59629-9
FISCALIZAGAO DE OBRAS: ENG. CIV. CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER CREA/SC
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ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI CREA/SC
ERECHIM/RS: ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO ENG. MEC. DANIEL ESPIG CREA/SC 114137-1
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PISO INDUSTRIAL POLIDO
Esp. do piso: 20 cm
Concreto (fck): 25 MPa
Espassador: "caranguejo”, com ago 10 mm
Formas de Madeira
Armadura (Dupla): Tela sold. nervurada Q138

OBSERVACOES: As tubulagdes que passario pela Base do Gerador
deverao ser adaptadas conforme orientagdes do fornecedor do equipamento.

A execugao da Base do Gerador sera executada com mao de obra propria.
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UNIVERSIDADE  Secretaria

FEDERAL DA Especial
FRONTEIRA SUL de Obras

Edificio Bloco C, 4° Andar, Sala 401
Rodovia SC 484, km 02, Bairro Fronteira Sul, Chapecé-SC, CEP 89815-899
Contatos: (0xx49) 2049-3115 / 2049-3750 / seobras@uffs.edu.br
Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:

SECRETARIA DE OBRAS: ARQ. URB. DAIANE REGINA VALENTINI CAU/BR A51414-4
FISCALIZAGAO DE OBRAS:
CHAPECO/SC: ENG. CIV. FABIO ALEX ZENARO CREA/SC 103121-3
ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS: ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES CREA/RS 107012
ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT CREA/RS 43769
ERECHIM/RS: ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:  ENG. CIV. FABIO ONETTA CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR: ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN CREA/PR 127466

EQUIPE TECNICA SEO:

ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER

ENG. CIV. CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER
ENG. CIV. FABIO CORREA GASPARETTO
ENG. CIV. RODRIGO EMMER

ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI

ENG. MEC. DANIEL ESPIG

TEC. MEC. GIOVANI FAVERO

TEC. ELETROTEC. DIEGO GNOATTO

CAU/BR A41125-6
CAU/BR A59629-9
CREA/SC 177729-6
CREA/SC 067202-5
CREA/SC 109826-8
CREA/SC 094939-8
CREA/SC 113590-2
CREA/SC 114137-1
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1:XXX
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XXXXXXX XX XX
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FRONTEIRA SUL Coordenadoria de Compras - Cerro Largo <dcl.compras.cl@uffs.edu.br>

UNIVERSIDADE
){ FEDERAL DA

Consulta disponibilidade de estoque - Gerador, cabos e terminais
5 mensagens

Coordenadoria de Compras - Cerro Largo <dcl.compras.cl@uffs.edu.br> 8 de agosto de 2025 as 09:48

Para: Almoxarifado Cerro Largo <sugep.materiais.cl@uffs.edu.br>
Prezados, bom dia!

Consulto a disponibilidade e estoque dos itens abaixo relacionados, para fins de comprovagédo em processo de

compra:
CATMAT Cddigo SIPAC Item
459282 5230004100019 g;_l;po Gerador a Diesel 170-180 kVA, com
314808 3026004100169 |Cabo de cobre flexivel, 35 mm?, verde
458516 3026004100173 |Cabo de cobre flexivel, 70 mm?, azul
458519 3026004100172 |Cabo de cobre flexivel, 70 mm?, branco
458518 3026004100171 |Cabo de cobre flexivel, 70 mm?, preto
458520 3026004100170 |Cabo de cobre flexivel, 70 mm?, vermelho
458505 3026004100168 |Cabo de cobre flexivel, 120 mm?, azul
458508 3026004100167 |Cabo de cobre flexivel, 120 mm?, branco
458507 3026004100165 |Cabo de cobre flexivel, 120 mm?, preto
458509 3026003100164 |Cabo de cobre flexivel, 120 mm?, vermelho
425517 3026003100163 |Terminal a Compressao para Cabo 35 mm?
425519 3026003100162 |Terminal a Compressao para Cabo 70 mm?
624353 3026003100161 |Terminal a Compressao para Cabo 120 mm?

Atenciosamente,

UNIVERSIDADE
) FEDERAL DA
FRONTEIRA SUL

CAMPUS CERRO LARGO

Luana I. Damke
Assessoria de Gestao, Administracao e Servigos - ASSGAS-CL
£% dcl.compras.cl@uffs.edu.br

(@) (55) 3359-3993

Almoxarifado Cerro Largo <sugep.materiais.cl@uffs.edu.br>
Para: Coordenadoria de Compras - Cerro Largo <dcl.compras.cl@uffs.edu.br>

11 de agosto de 2025 as 11:26

Bom dia!
Com base na consulta aos registros do ALX-CL, informo que ndo temos estoque dos itens abaixo listados.

Atentamente,

DIEGO BERWALD

Assessoria de Logistica e Suprimentos - ASSLOS-CL
Fone: (55)3359-3964

[Texto das mensagens anteriores oculto]

1 of2 12/08/2025, 09:05



E-mail de UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - Cons... https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=74c3f82fa5&view=pt&search=al...

2 of 2

Almoxarifado Cerro Largo <sugep.materiais.cl@uffs.edu.br> 11 de agosto de 2025 as 11:29
Para: Coordenadoria de Compras - Cerro Largo <dcl.compras.cl@uffs.edu.br>

Bom dia!

Em relagdo ao item "Grupo Gerador a Diesel 170-180 kVA, com QTA", codigo SIPAC 5230004100019,
favor consultar o setor de Patriménio.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Coordenadoria de Compras - Cerro Largo <dcl.compras.cl@uffs.edu.br> 11 de agosto de 2025 as 14:26
Para: Setor de Patrimonio - Cerro Largo <patrimonio.cl@uffs.edu.br>

Prezados, boa tarde!

Consulto a disponibilidade e estoque dos itens abaixo relacionados, para fins de comprovagao em processo de
compra:

CATMAT Cddigo SIPAC Item
459282 5230004100019 Grupo Gerador a Diesel 170-180 kVA, com

QTA
Atenciosamente
Luana
[Texto das mensagens anteriores oculto]
Setor de Patrimonio - Cerro Largo <patrimonio.cl@uffs.edu.br> 12 de agosto de 2025 as 08:58

Para: Coordenadoria de Compras - Cerro Largo <dcl.compras.cl@uffs.edu.br>
Bom dia! Compas
Nao existe o item " Grupo Gerador a Diesel 170-180 kVA, com QTA" em estoque.
Atenciosamente.
Luis Haas
PATRIMONIO CCL
3359 3963

[Texto das mensagens anteriores oculto]

12/08/2025, 09:05



@ Compras.gov.or

UASG 158517

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 85/2025

1. Informacoes Basicas

Numero da Matriz de Alocacao de Riscos
85/2025

Responsavel pela Edicdo
CARLINE ANDREA WELTER

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisicao de Grupo Gerador a Diesel, cabos e terminais para a instalacdo elétrica.

2. Historico de Revisoes

Nenhuma Revisdo encontrada.

3. Riscos Identificados

Data de Criacao
13/08/2025 14:07

Namero  Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item
Fornecimento de
equ1pa.1n.1entc~> com Falh,a na Verlflcagao das propostas; descrigao Selecio do Fornecedor Administracio Alto
especificagdes ambigua no edital
divergentes
Impactos
1 Atraso na instalacdo e funcionamento do gerador; necessidade de novo processo licitatorio
Acoes Preventivas
P-01 Elaboragdo minuciosa do Termo de Referéncia; exigéncia de catdlogos e memorial descritivo Responsaveis: CARLINE ANDREA WELTER,
na fase de habilitacdo LUANA INES DAMKE, LEANDRO
VIEIRA DOS SANTOS, PAULO
ROBERTO HENDGES, LIZIARA
DA COSTA CABRERA, RODRIGO
STOLBEN MACHADO,
FRANCESCO JURINIC, MATHEUS
TODESCATT
Acoes de Contingéncia
C-01 Rejeicdo da proposta e convocagdo do proximo colocado; eventual relancamento do certame  Responsaveis: CARLINE ANDREA WELTER,
LUANA INES DAMKE, LEANDRO
VIEIRA DOS SANTOS, PAULO
ROBERTO HENDGES, LIZIARA
DA COSTA CABRERA, RODRIGO
STOLBEN MACHADO,
FRANCESCO JURINIC, MATHEUS
TODESCATT
Namero  Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N° Item
Atraso na entrega do .131‘0.blen1.as. . logisticos do  fornecedor; Gestio de Contrato Administragio Médio
gerador ou dos cabos  indisponibilidade dos componentes.
Impactos
1 Comprometimento da continuidade das atividades que dependem de energia de backup
Acoes Preventivas
P-01 Estabelecimento de cronograma com prazos factiveis; clausula contratual com penalidades. Responsaveis: CARLINE  ANDREA WELTER,
LUANA INES DAMKE, LEANDRO
VIEIRA DOS SANTOS, PAULO
ROBERTO HENDGES, LIZIARA
DA COSTA CABRERA, RODRIGO
STOLBEN MACHADO,
FRANCESCO JURINIC, MATHEUS
TODESCATT
Acoes de Contingéncia
C-01 Aplicagdo de multa e outras san¢des administrativas Responsaveis: CARLINE ANDREA WELTER,

LUANA INES DAMKE, LEANDRO
VIEIRA DOS SANTOS, PAULO
ROBERTO HENDGES, LIZIARA
DA COSTA CABRERA, RODRIGO

1de?2



STOLBEN MACHADO,
FRANCESCO JURINIC, MATHEUS
TODESCATT

Numero  Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Fornecimento dos Especificacdes ou
cabos em desacordo .. Planejamento Administracdo Médio
. genéricas
com a carga exigida
Impactos
1 Sobrecarga e risco de incéndio; operagao insegura
Acoes Preventivas
P-01 Definir claramente secdo, tipo e norma dos cabos no TR Responsaveis: PAULO ROBERTO HENDGES,
RODRIGO STOLBEN MACHADO,
FRANCESCO JURINIC, MATHEUS
TODESCATT
Acoes de Contingéncia
C-01 Substitui¢do imediata dos cabos pela contratada, com readequagdo da instalagdo. Responsaveis: PAULO ROBERTO HENDGES,
RODRIGO STOLBEN MACHADO,
FRANCESCO JURINIC, MATHEUS
TODESCATT
Numero  Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (Ix P) N°Item

Impossibilidade de
manutencdo ou pegas
no futuro

Impactos

1 Inoperancia do equipamento a médio prazo; perda do investimento

Acdes Preventivas

P-01 Selecdo de marcas consolidadas no mercado; exigéncia de assisténcia técnica nacional

Acoes de Contingéncia

Fornecedor sem representacdo local ou suporte
técnico

C-01 Contratacdo emergencial de manutencdo; aquisi¢do direta de pecas compativeis

4. Acompanhamento das A¢des de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis / Assinantes

Nenhum responsavel assinante incluido.

Sele¢do do Fornecedor

Responsaveis:

Responsaveis:

Administracdo Alto

MATHEUS TODESCATT,
FRANCESCO JURINIC, RODRIGO
STOLBEN MACHADO, PAULO
ROBERTO HENDGES

MATHEUS TODESCATT,
FRANCESCO JURINIC, RODRIGO
STOLBEN MACHADO, PAULO
ROBERTO HENDGES
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) MINISTERIO DA EDUCACAO
) UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA
UFFS Superintendéncia de Compras e Licitagdes

ANEXO V

MEMORIAL DESCRITIVO

INFORMACOES BASICAS
1. N° DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRA/CONTRATACAO

23205.023154/2025-35
OBJETO

2. OBJETIVO DO MEMORIAL

Este memorial descritivo tem por objetivo apresentar as especificagdes técnicas e os critérios de
instalagdo de um grupo gerador a diesel, com poténcia nominal entre 170 kVA e 180 kVA em
Stand-By, tensdo de saida nominal de 380/220 V, frequéncia 60 Hz, 1800 RPM, trifasico, com
painel de comando automaitico/manual, com quadro de transferéncia automatico, com
carenagem metalica silenciada em 85dB a 1,5m de distancia, destinado ao fornecimento de energia
elétrica em regime de emergéncia (backup) para suprir cargas essenciais da edificagao.

LOCAL DE INSTALACAO
3. DESCRICAO DO LOCAL DE INSTALACAO

O grupo gerador seré instalado em 4rea externa, proxima a subestacdo de energia, sobre base de
concreto armado, conforme localizacao definida no projeto executivo. A fundacao sera devidamente
nivelada e dimensionada para suportar o peso total do conjunto (equipamento e tanque de
combustivel cheio), garantindo estabilidade estrutural e absor¢do das cargas dinamicas geradas
durante a operacao e vibragdo do equipamento.

EQUIPAMENTO
4. CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO
e Tipo: Grupo gerador a diesel, trifasico, 60 Hz.

e Poténcia nominal: 170-180 kVA (136-144 kW).

e Tensiao nominal: 380/220 V (ou conforme especificagdo da rede local).
o Fator de poténcia: 0,8.

¢ Regime de operagao: Stand-by (emergéncia).

e Partida: Elétrica, com baterias 12 V.

e Sistema de controle: Painel de comando automatico (QTA) com protecdo contra
sobrecarga, baixa pressdo de 6leo, alta temperatura e sub/sobretensao.

e Carcaca/acustica: Silencioso atenuador de ruido < 85 dB(A) a 1 m (quando aplicéavel).
e Fabricante e modelo: A definir conforme proposta aprovada.

COMBUSTIVEL
5. SISTEMA DE COMBUSTIVEL

e Tipo: Diesel S10 ou S500, conforme disponibilidade e recomendagdes do fabricante.
e Tanque de base: Capacidade para operagdo minima de 8 horas continuas a plena carga.

e Tubulacdo: Aco carbono galvanizado ou ago inox, com conexdes roscadas ou flangeadas,
valvula de corte, filtro e respiro.
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e Abastecimento: Ponto de abastecimento seguro, afastado de fontes de ignicao.

VENTILACAO E EXAUSTAO
6. SISTEMA DE VENTILACAO E EXAUSTAO

e Ventilacido forcada: Entrada e saida de ar dimensionadas para atender a necessidade de
refrigeragdo do motor e alternador.

e Exaustao: Tubulacdo de ago carbono com isolamento térmico, direcionada para area
externa, dotada de abafador e suportes antivibragao.

BASE E FIXACAO
7. SISTEMA DE BASE E FIXACAO

e Base: Concreto armado, com dimensdes e resisténcia mecanica compativeis com peso total
do conjunto.

¢ Fixacao: Utiliza¢do de coxins ou amortecedores para absor¢do de vibragdes e ruidos.

ELETRICAS
8. INSTALACOES ELETRICAS

¢ Quadro de Transferéncia Automatica (QTA): Conectado ao painel do gerador, realizando
a comutagdo automatica entre rede e gerador.

e Cabos: Dimensionados conforme NBR 5410 ¢ NBR 14039, instalados em eletrodutos.

e Aterramento: Sistema de aterramento exclusivo para o gerador, interligado ao sistema de
protecao da edificacdao, conforme NBR 5410 ¢ NBR 5419.

e Protecao: Disjuntores ou seccionadoras conforme célculo de corrente e seletividade.

NORMAS E REGULAMENTACOES
9. NORMAS E REGULAMENTACOES APLICAVEIS

¢ A instala¢do devera atender, no minimo, as seguintes normas e legislacdes:

e NBR 5410 — Instalagdes elétricas de baixa tensao;

e NBR 14039 — Instalacdes elétricas de média tensao;

e NBR 13231 — Grupo motogerador;

e NBR ISO 8528 — Motores alternativos de combustdo interna — grupos geradores;
e NBR 5419 — Protecao contra descargas atmosféricas;

e Normas do Corpo de Bombeiros local e legislacdo ambiental vigente.

10. SEGURANCA E MEIO AMBIENTE

e Protecdo contra vazamentos de 6leo e combustivel, com bacia de contengao.
e Sinalizac¢ao de seguranca e restricao de acesso.

e Controle de emissoes e ruidos conforme legislagao ambiental.

11. TESTES E COMISSIONAMENTO

e ApOs a instalagdo, o conjunto sera submetido a:

o Teste de partida e operacdo a vazio;
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e Teste com carga nominal e parcial;
e Verificagdo dos sistemas de protegdo, controle e transferéncia;

e FEmissdo de laudo técnico de funcionamento.

12. MANUTENCAO

O gerador devera ter plano de manutengio preventiva, incluindo inspecao periddica do
combustivel, lubrificagdo, filtros, sistema de arrefecimento e testes semanais de partida.

REQUISITOS DA CONTRATACAO
13. REQUISITOS TECNICOS DO GERADOR

13.1 Escopo basico

Grupo Gerador a Diesel, com poténcia nominal de 170 a 180 kVA em Stand-By, tensdo de
saida nominal de 380/220 V, frequéncia 60 Hz, 1800 RPM, trifasico, com painel de comando
automatico/manual, com quadro de transferéncia automatico, com carenagem metalica silenciada
em 85dB a 1,5m de distancia, para instalagdo ao tempo e em base de concreto, com motor a diesel
compativel com a carga a ser acionada.

13.1.1 Motor
O motor a diesel, 4 tempos, estaciondrio, turbo-alimentado, refrigerado a dgua, construgdo
especifica para acionamento de alternadores elétricos (geradores), com baixos indices de emissdes e
maximo aproveitamento de combustivel, com sistema de injecdo de combustivel com regulador de
velocidade, que deve manter o controle preciso da rotagdo do motor e, conseqiientemente, da
freqiiéncia elétrica, com pegas de reposi¢ao disponiveis e garantidas pelo fabricante do motor. Deve
ser dotado de no MINIMO dos seguintes itens e caracteristicas:
® motor de fabrica¢do nacional: MWM, PERKINS, CUMMINS, FTP, ou superior.
® tipo: injecdo direta de combustivel e com regulador eletronico de velocidade ou bomba
injetora mecanica de combustivel e regulador mecanico;
® sistema de arrefecimento a liquido com radiador, ventilador e for¢ada por bomba centrifuga
acionada pelo proprio motor. Com valvula termostatica;
® filtro de ar, filtro lubrificante, filtro de combustivel, e pré filtro de combustivel, com
elementos substituiveis para ar tipo seco, para 6leo e para combustivel (com separador de
agua);
valvu@las para o dreno do 6leo lubrificante e para o liquido de arrefecimento do radiador;
aspiracao forcada por turbina e compressor;
® motor a diesel acionado por motor de partida elétrico movido a bateria, a qual deve
acompanhar o grupo gerador;
® sistema elétrico em 12 Vcce para acionamento do motor de partida, contendo baterias livre de

manutencdo, montadas na base do grupo gerador e correspondente carregador estatico, com
regulacdo automatica e alimentada em 220 V (£ 10%), 60 Hz, monofasico;

® carregador tipo alternador 12 Vcc acoplado ao motor para carregar as baterias enquanto o
grupo gerador estiver funcionando;

® sistema de protecdo por alta temperatura do liquido de arrefecimento e baixa pressdao do dleo
lubrificante com parada automatica do motor nos casos de superaquecimento e baixa pressao
do oleo de lubrificagao;

sistema de pré-aquecimento do motor controlado por termostato;
® sensores de temperatura, pressdo do 6leo, tensdo de bateria, nivel de combustivel, horimetro
e rotagao do motor;
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tanque de combustivel instalado na base do contéiner, com bocal, com capacidade minima
de 200 litros, com possibilidade de abastecimento com o grupo motor-gerador em
funcionamento, contendo indicador/visor de nivel de combustivel.

Sistema de exaustao com silencioso, segmento elastico, silenciador com atenuagdo de 85 dB
a 1,5 m de distancia e dutos de exaustio;

Motor fornecido abastecido com 6leo lubrificante e com 6leo diesel;

Motor com acabamento em pintura & po anticorrosiva ¢ montado em carenagem metalica
para instalagcdo ao tempo.

13.1.2 Gerador/Alternador

alternador de fabricac¢ao nacional da marca WEG ou superior;

sincrono, de corrente alternada e trifasico;

tensao nominal 380/220V e frequéncia nominal de 60 Hz;

fator de poténcia entre 0,8 ¢ 1,0;

numero de p6los/RPM: 4/1800;

auto excitado tipo brushless (sem escovas);

excitatriz rotativa sem escovas alimentada por bobina auxiliar;

com regulador eletronico de tensao;

sistema de excitagdo com prote¢do contra sobrecargas;

com mancal tnico e com acoplamento por meio de flange e disco flexivel,

classe de isolacdo/elevacdo de temperatura H (180°C) com impregnagdo a vacuo € no
minimo grau de prote¢ao IP 21;

arrefecimento por ventilador montado no préprio eixo;

O equipamento deverd conter todos os dispositivos necessarios ao seu perfeito
funcionamento, em regime normal de opera¢do, como também durante os transitorios
decorrentes de inserc¢do e rejeicao de cargas, principalmente no que se refere a partida.

13.1.3 Quadro de Transferéncia Automatico (QTA)

Quadro de Transferéncia Automatico (QTA), deverd ser montada em caixa metéalica com
pintura a p6 eletrostatica e permitir instalagdo na parede dentro da subestagdo abaixadora
existente na Universidade a aproximadamente 5 metros do grupo gerador e interligado ao
quadro geral de baixa tensdo. Devera ser fornecido completo, de modo a assegurar a perfeita
protecao e operagdo do correspondente grupo gerador.

O QTA, composto por dispositivos automaticos de manobra (contator), preparado para
trabalhar em regime de transferéncia aberta intertravados mecanicamente, eletricamente e
eletronicamente ¢ com capacidade de corrente minima de 450 A (ampére) cada e tensao
minima conforme grupo gerador. O controlador microprocessado ¢ o responsavel por todo o
monitoramento ¢ comando da transferéncia, com supervisdo da rede, comutando os
dispositivos de manobra da rede concessiondria ¢ do grupo gerador, tanto na falha da
concessionaria, como no seu retorno.

Funcionalidades: Permite operacdo automdtica e manual, supervisdo do sistema de
corrente alternada, com comando para partida e parada do grupo gerador em caso de falha
da fonte principal (rede elétrica).

O disjuntor trifasico de saida do gerador devera ser de 250 A (ampére), conforme poténcia
do grupo gerador;

Os barramentos de ligacdo entre as contatoras deverdo ter dimensionamento minimo para
suportar uma corrente de 450 A.
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® A caixa metalica devera ter grau de prote¢do minimo IP 21, dimenssdes minimas de
1000x900x350 mm e devera possuir botoeira para parada de emergéncia do motor;

13.1.4 Quadro de Comando Automatico

® O quadro de comando devera ser montada em caixa metalica com pintura a p6 eletrostatica e
devera ser instalado na parede dentro da subestacao abaixadora existente na Universidade a
aproximadamente 5 metros do grupo gerador, contendo todos os sistemas para partida,
parada, supervisao e demais circuitos auxiliares necessarios ao perfeito funcionamento do
grupo gerador. Dotado de um controlador microprocessado, exclusivo para geracdo de
energia e de ultima geragdo, efetuando transferéncia automatica de carga, comando,
gerenciamento inteligente, protecdo, medi¢do e supervisdo/monitoramento de todo o
sistema.

® O controlador deve ser dotado de IHM que possibilita a configuracdo imediata do sistema,
com navegacdao por teclas, com comando manual, automadtico, teste e remoto. Possui
entradas de comunicacdo RS232/RS485, ethernet ¢ USB.

® O controlador deve permitir acesso remoto para controle, monitoramento e diagndstico em
tempo real do grupo gerador através de um gateway de comunicagdo possibilitando ler
informagdes (motor, gerador e rede) e enviar comandos para grupo gerador bem como ser
avisado de falhas e alarmes ativos por meio da internet através da aplicacdo na web ou
aplicativo disponivel para smartphones com software isento de licenga. Permite conexao
com internet cabeada, acesso remoto via PC e smartphones. Permite enviar notificagdes de
eventos, falhas e alarmes por e-mail, em tempo real.

® O controlador deve permitir as protecdes do motor: baixa pressdo do 6leo lubrificante, alta e
baixa temperatura do liquido de arrefecimento, baixo nivel do liquido de arrefecimento,
tensdo alta e tensdo baixa da bateria, falha na partida/parada, sobre-velocidade, sobrecarga e
baixo nivel de combustivel;

® O controlador deve permitir as protegdes do gerador/rede: tensdo alta e tensdo baixa,
sobrecorrente, sobrecarga, frequéncia alta e frequéncia baixa, inversdo de sequéncia de fase,
falta de fase, curto-circuito;

® Deve permitir desligamento automatico do grupo em caso de falhas criticas, registrar no
minimo 250 eventos com data, hora e tipo de ocorréncia para diagnostico posterior;

® Possuir programagao de testes automaticos (com ou sem carga) e fungdes de agendamento e
ciclos semanais de operagao;

® Possuir carregador automatico de baterias para manter as mesmas com uma carga desejavel
possivel de ligar o motor;

® Configuragdes do sistema: tempo de confirmagdo de falha de rede, tempo de transferéncia
rede-gerador e gerador-rede, tempo de confirmacdo de retorno de rede, relé horario para
partidas programadas, teste com carga e teste sem carga;

® A caixa metalica devera ter grau de protecdo minimo IP 21, dimensdes minimas de
1000x900x350 mm e possuir botoeira para parada de emergéncia do motor.

O controlador, deve ser dotado de no MINIMO dos seguintes itens e caracteristicas:

13.1.4.1 Sistema de medi¢dao (motor, gerador e rede), através de indicacdo digital para:
* Tensao fase-fase (V);
* Tensao fase-neutro (V);
* Frequéncia (Hz);
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* Corrente nas trés fases (A);
* Poténcia ativa (kW);
* Fator de poténcia (cos o);
* Pressdo do 6leo lubrificante;
* Rotacdo do motor (rpm);
* Nivel de combustivel do motor;
* Horas de funcionamento (h);
* Contador de nimero de partidas;
* Temperatura do motor (°C);
» Temperatura da agua arrefecimento (°C);
» Tempo restante até a chamada para manutencao;
* Tensao de bateria (Vcc).
13.1.4..2 Sistema de comando/operagdo:
* Selecao de operagdes: Manual, Automatico e Teste;
* Selecao de tensao RS, RT, ST /RN, SN, TN;
* Comando de partida;
* Comando de parada;
* Comando de “reset”;
» Comando liga carga rede;
* Comando desliga carga rede;
» Comando liga carga grupo;
» Comando desliga carga grupo;
» Comando parada de emergéncia;
» Comando desligar sirenes e teste de leds.
13.1.4.3 Sinalizagoes através de Led’s indicadores para:
» Automatico/Manual/Teste;
* Grupo em supervisao;
* Modo de operagdo “emergéncia” selecionado;
* Alarme;
* Fase medida (V1, V2 ou V3);
* Grupo gerador em funcionamento;
* Chave de grupo fechado;
* Chave de rede fechado;
» Rede estabilizada;
* Gerador estabilizado.
13.1.4.4 Sinalizagoes através de mensagem no display para:
* Falha partida.
* Falha parada,;
* Baixa pressao do 6leo lubrificante;
* Alta temperatura da agua de arrefecimento;
*» Tensao anormal;
* Frequéncia anormal;
+ Falha no pré-aquecimento;
 Sobrecorrente;
* Sobrecarga;
* Curto-circuito;
* Subtensdo da bateria;
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 Falha de chaves.

13.1.5 Carenagem de protecao dos geradores

A carenagem de protecdo do grupo gerador a diesel deve ser do tipo “contéiner” e abrigar o

grupo motor-gerador, o tanque de combustivel e todos os acessorios € componentes necessarios ao
seu perfeito funcionamento. A carenagem deve ser do tipo silenciada, propria para instalagdo ao
tempo e a prova de intempéries. A carenagem deve ser dotada de no MINIMO dos seguintes itens e
caracteristicas:

Sistema de carenagem para atenuacgdo sonora (enclausuramento em torno do grupo gerador),
pronta para aplicacdo e instalacdo ao tempo, dimensionada para 85 dB ou menos a 1,5
metros (de acordo com norma ISO 8528).

Base metalica reforcada (chassi) e pintada com tinta anticorrosiva, contendo o motor a
diesel, o gerador sincrono (ambos montados sobre amortecedores de vibragao) e o tanque de
combustivel apoiado sobre bacia de contencdo de todos os liquidos e combustiveis do
gerador;

Venezianas ou painéis perfurados incorporados devem permitir a passagem do fluxo de ar
para ventilagdo e arrefecimento;

Amortecedores de vibragdo, instalados entre a base metilica e o piso de concreto,
dispensando constru¢do de base especial,;

Carenagem construida em chapa de ago com tinta a pd em base de resina poliéster com
aplicagdo eletrostatica resistente a radiacdo solar e raios ultravioletas e revestida
internamente com material fono-absorvente;

Admissdo de ar frio feita pelas partes laterais traseiras através de atenuador de ruido de
fluxo horizontal,;

Exaustdo de ar quente feita pela parte dianteira através de duto de exaustdo direcionando o
ar e o ruido para cima;

Portas para acessos laterais com fechaduras de chave Unica e de amplas dimensdes para
cdmodo acesso para servicos € manutengoes;

Silencioso montado no lado interno da carenagem com compartimento de saida de ar;

Alca de icamento;

Botao de emergéncia de facil acesso no lado externo da carenagem;

Carenagem a prova de intempéries, propria para instalagdo ao tempo;

Saida de cabos pela parte inferior da carenagem para a rede subterranea;

Saida de escape com tampa oscilante;

Revestimento térmico na saida de escape do motor até o silencioso, evitando acidentes por
queimaduras para o operador;

Bocal de abastecimento para o tanque de combustivel;

O contéiner devera possuir botoeira para parada de emergéncia do motor.

13.2 Requisitos de Entrega e Instalacido

O equipamento devera ser entregue no local designado pela contratante;

O fornecedor devera realizar a entrega técnica (compreende ligacdo dos cabos de comando e
primeira partida), com testes operacionais supervisionados por servidor responsavel, sem
onus para a UFFS;

Devera ser incluido manual técnico em portugués, contendo instru¢cdes de instalacdo,
operagdo e manutengdo preventiva/corretiva (do gerador, do motor ¢ do quadro de
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comando), incluindo todos os diagramas e especificagdes necessarias ao perfeito
entendimento do equipamento;

® Ao fornecedor compreende o deslocamento e presenga do seu técnico especializado no local
de funcionamento da unidade, para realizar as seguintes tarefas:
a) Fazer funcionar o equipamento pela primeira vez sem carga € com carga;
b) Fornecer instrugdes completas ao operador, para permitir um perfeito funcionamento do
grupo gerador.

® O descarregamento e movimenta¢ao do equipamento ndo sera exigido da licitante, visto que
os requisitantes do Campus conseguiram apoio de civis do municipio, que possuem munck e
se disponibilizaram a realizar este servigco, sem custo para a UFFS.

13.3 Requisitos de Garantia e Assisténcia Técnica

® Garantia minima de 12 meses, contados a partir da data da entrega técnica, abrangendo todas
as manutengdes executadas por parte da licitante no local de instalagdo do gerador, nas
dependéncias da UFFS;

® Por tal garantia, entende-se a obrigatoriedade do fornecedor de substituir todos os
componentes que, comprovadamente apresentem defeitos no periodo acima estipulado (doze
meses);

® Assisténcia técnica autorizada e suporte pds-venda disponiveis em territorio nacional.

13.4 Cabos e terminais de Conexiao Elétrica

Os cabos e terminais necessarios a instalacdo elétrica do grupo gerador serdo adquiridos
como item separado na presente contratacdo, tendo em vista que as empresas especializadas em
Gerador, de forma geral, ndo os fornecem juntamente com o equipamento. Portanto, o fornecimento
dos cabos de poténcia e interligacdo elétrica, ocorrerd conforme especificagdes técnicas definidas
pela area de engenharia da UFFS.

Para a instalacdo adequada do grupo gerador, deverdo ser fornecidos os materiais abaixo
especificados, conforme normas técnicas vigentes e compativeis com as exigéncias de desempenho
e seguranca da instalacgao elétrica:

13.4.1. Cabos Elétricos:

O Tipo: Cabos de Cobre flexivel, Classe 4 ou 5, isolagdo em PVC/A, Antichama BWF-
B, com cobertura PVC-ST1, resistente a abrasao e intempéries;

O Sec¢ao nominal: conforme dimensionamento técnico, de 35 mm?, 70 mm? ¢ 120 mm?,

compativel com a poténcia nominal do grupo gerador e a distancia at¢ o Quadro

Geral de Baixa Tensao (QGBT), observando critérios de queda de tensdo,

capacidade de corrente e agrupamento de condutores;

Tensao de isolacao: minima de 0,6/1 kV;

Norma aplicavel: NBR 7288, NBR 5410 e demais pertinentes;

O Cor da isolagdo conforme funcao (fase, neutro ¢ terra).

O O

13.4.2. Terminais de Compressao:

O Tipo: Terminais de compressdo em cobre estanhado, compativeis com os cabos
fornecidos;
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O Aplicagdo: Conexdao firme e segura entre os cabos e os barramentos do grupo
gerador, do QGBT e do Quadro de Transferéncia Automatico (QTA);

O Deverdo ser fornecidos com dimensdes compativeis com os condutores e o0s

parafusos dos bornes dos equipamentos;

Norma aplicavel: NBR 11840 ou equivalente;

O Devem acompanhar os respectivos anéis, parafusos ou componentes de fixagdo
quando necessario.

(@)

Todos os materiais deverdo ser novos, de primeiro uso, certificados por 6érgaos competentes
(ex: INMETRO).

Cerro Largo — RS 30.09.2025

Téc. em Eletrotécnica Francesco Jurinic

Siape 2124404
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